Ajuntament de
Montornes del Valles

P

PROJECTE EXECUTIU

CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL
DE MONTORNES DEL VALLES

Situacié, Avinguda d’lcaria nim 7 Montornés del Vallés

AGOST DE 2019

ASSUMPTA BRAU RIUS,
Arquitecta Col. 28044-5



DOCUMENT 1. MEMORIA | ANNEXOS



q’ Ajuntament de
W Montornes del Valles PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES 1. INDEX GENERAL

PROJECTE EXECUTIU DE L’ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES,
SITUACIO, AVINGUDA ICARIA N. 7.

iNDEX GENERAL

DOCUMENT NUM. 1. MEMORIA | ANNEXOS

1.1 Memoria
1.2 Annexos

DOCUMENT NUM. 2. PLANOLS

DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE CONDICIONS

3.1. Plec de Prescripcions Tecniques Generals
3.2. Plec de Prescripcions Tecniques Particulars de les Unitats d’Obra
3.3. Prescripcions Técniques Particulars dels Serveis Municipals afectats

DOCUMENT NUM. 4. PRESSUPOST

4.1. Amidaments

4.2. Quadre de preus nim. 1

4.3, Quadre de preus nim. 2

4.4, Pressupost d’Execucié Material
4.5, Resum de Pressupost i Ultim Full

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5




Ajuntament de
’ Montornes del Valles

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

1. INDEX GENERAL

DOCUMENT NUM. 1. MEMORIA | ANNEXOS

1.1 MEMORIA

1.2 ANNEXOS

Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6
Annex 7
Annex 8
Annex 9
Annex 10
Annex 11
Annex 12
Annex 13

Antecedents

Geotécnia i Geologia

Estructures i murs

Drenatge i Sanejament

Enllumenat Public

Accessibilitat i Paviments

Serveis existents, serveis afectats

Recull fotografic

Estudi Basic de Seguretat i Salut

Pla d’obres

Justificacid de preus

Pressupost pel coneixement de I’Administracid
Annex Mediambiental(Justificacié de la gestid de residus de I'obra)

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5




ki

Ajuntament de
; Montornés del Valles PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

1.1 MEMORIA

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5




ﬂ Ajuntament de
¥ Montornes del Valles

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES 1. MEMORIA

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE
MONTORNES DEL VALLES

index
MEMORIA

1 DADES GENERALS

2 ANTECEDENTS

3. OBJECTE, ABAST | CONDICIONANTS

4. TOPOGRAFIA, ALINEACIONS | RASANTS

5. GEOTECNIA

6. PROPIETATS | PARCEL-LARI

7. PLANEJAMENT VIGENT

8. PROPOSTA D’ORDENACIO

9. DESCRIPCIO DETALLADA DE LA PROPOSTA PROJECTADA
10. SEGURETAT | SALUT

11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

12. GESTIO DE RESIDUS SOSTENIBILITAT | MEDI AMBIENT

13. NORMATIVA APLICABLE

14. TERMINI D’EXECUCIO. FASES | DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES.
15. REVISIO DE PREUS

16. PERIODE DE GARANTIA

17. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

18. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 1
COL-LEGIADA NUM 28044-5




ﬂ Ajuntament de
¥ Montornes del Valles

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES 1. MEMORIA

1 DADES GENERALS

TIPUS D’INTERVENCIO

Projecte d’urbanitzacié del espais exteriors del Centre Juvenil “Sputnik” de Montornés del Vallés. El
projecte executiu contempla la construccié de murs de contencié, moviments de terres per formacié de
talussos, paviments exteriors i instal-lacions de drenatge sostenible i d’enllumenat public. La resta de
treballs pel condicionament de I'espai exterior (enjardinament i xarxa de reg) formen part del document

independent de “Memoria Valorada d’enjardinament dels espais exteriors del Centre Juvenil”.

EMPLACAMENT

La intervencid es realitza al solar del Centre Juvenil situat a la cantonada de I’Avinguda d’Icaria amb el

carrer del Moli.

L'adrecga del Centre Juvenil es I’Avinguda d’Icaria ndm. 7 de Montornés del Vallés.

PROMOTOR

Ajuntament de Montorneés del Valleés,

AUTORA DEL PROJECTE
Assumpta Brau Rius, Arquitecta col-legiada pel COAC 28044-5
NIF 41076892 L, amb domicili fiscal al Carrer Roc Boronat 108 Esc. A 3r 42, 08018 Barcelona

Tel. 626 341 309; brau@coac.net

2 ANTECEDENTS

En data 9 de juliol de 2019, I'Ajuntament de Montornées del Vallés comunica a I'arquitecta Assumpta
Brau Rius, la contractacid dels serveis per a la redaccid del “Projecte executiu de consolidacié
estructural del talds sud i la memoria valorada per el condicionament dels espais exteriors del futur
Centre Juvenil de Montornes del Valles, aixi com la direccié de les obres i la coordinacié de seguretat i
salut”. Aquest projecte es situa en una parcel-la qualificada com equipaments, compartida amb altres

equipaments municipals, I'Escola d’Hoteleria i el Centre Cultural Andaldis.

En I’Annex 1 del present projecte “Antecedents i projecte del Centre Juvenil”, s’adjunta extracte del

projecte de I'edifici.

El mes de juny van comenca els treballs d'implantacié de les obres, s’han construit I'estructura i els

tancaments, esta previst que les obres finalitzin a finals d’octubre.

3. OBJECTE, ABAST | CONDICIONANTS

En el solar objecte del projecte actualment s’hi esta construint el Centre Juvenil de Montornes del
Valles, edifici prefabricat de planta rectangular. El Projecte Basic i Executiu, esta redactat per
I’arquitecte Juan Artés Pérez, Col-legiat 17800/4, aquest projecte es exclusiu de I'edificacio sense cap

actuacio a I’entorn del mateix.

El present projecte executiu té per objecte la definiciéd formal i geomeétrica aixi com tots els treballs
necessaris pel condicionament de I'entorn de I'edifici. Consistents en la construcci6 de murs de
contencio en el talls que salva els desnivell entre el Centre Juvenil i 'Escola d’Hoteleria, condicionament
i pavimentacié dels espais d’accés, tractaments de les zones d’estada formacié d’un amfiteatre a la zona

del talus per les actuacions a l'aire lliure, creacié de zones d’ombra amb vegetacié.

Estat actual

El solar objecte del projecte es una esplanada utilitzada com a camp de futbol, amb accés a nivell des del
carrer del Moli, al costat del Centre Andalls. La resta de la facana al carrer del Moli i a I’Avinguda
d’lcaria presenta un talls per salvar el desnivell entre vorera i esplanada. El punt més alt a I’Avinguda
Icaria te un desnivell maxim d’'uns 3.50 m. L’edifici de I'Escola d’Hoteleria esta a uns 2 m sobre

I’esplanada del Centre Juvenil, el solar d’aquest equipament esta tancat en tot el seu perimetre.

Existeixen unes estructures de drenatge que recullen les aiglies pluvials de part de I'edifici i de part del
solar de I'Escola d’Hoteleria que aboquen directament sobre el solar del Centre Juvenil, que han
provocat perdua de terres del talus i descalcament de les estructures. Aquestes es recolliran en el propi
solar per evitar que malmetin els murs, les obres necessaries per construccié de la cuneta i millorar el

drenatge del centre d’hoteleria no son objecte del present projecte.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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Obres de I'edifici del Centre Juvenil

Obres del centre juvenil realitzades a I'exterior de I'edifici, que afecten o interactuen amb el present

projecte.

- Escomesa d’aigua i de reg, el projecte del centre juvenil preveu una instal-lacié pel reg per
degoteig de les enfiladisses dels tester, I'arqueta de connexié i el by-pas mestre de reg

considerem que estaran executades i el reg de I'exterior es connectara a aquesta arqueta.

- Xarxa de drenatge per recollida d’aigilies pluvials i sanejament de I'edifici, es construeixen els
col-lectors, que recorren la fagana principal, la fagana posterior i el tester oest, i els pous i
arquetes necessaris. El present projecte contempla la construccio de quatre embornals

connectats directament a la xarxa ja construida.

Quadre de Superficies

El solar de planta irregular esta inscrit en un rectangle amb el costat més llarg de 60,29 m i el més curt
de 36,58 m

SUPERFICIE DEL SOLAR 1.784,31 M2
SUPERFICIE DE L’EDIFICI DEL CENTRE JUVENIL 326,31 M2
TOTAL ESPAI LLIURE A L'ENTORN DEL CENTRE JUVENIL 1.458.00 M2
ESPAI LLIURE A URBANITZAR EN EL PRESENT PROJECTE 1.292,00 M2
ESPAI LLIURE ACCES AL CENTRE ANDALUS (no objecte del present projecte) 166,00 M2

Ambit d’actuacié del Projecte executiu de condicionament dels espais exteriors = 1.292,00 M2

4. TOPOGRAFIA, ALINEACIONS | RASANTS

5. GEOTECNIA

Per a la redaccié del present projecte executiu d’'urbanitzacié dels espais a I'entorn del Centre Juvenil de
Montornes de Vallés , L’Ajuntament de Montornés s’ha encarregat la realitzacié de I'Estudi Geotéecnic de I'ambit

d’actuacio, en les zones corresponents als talussos, del costat Sud i al costat de la vorera del carrer del Moli.

Extracte de 'estudi geotécnic:

En el subsol del solar s’identifiquen 2 unitats geotecniques amb caracteristiques geomecaniques diferents:

- unitat geotecnica 1: Argiles llimoses i sorrenques amb graves. Diposit de ventall al-luvial Quaternari.
Fins a fondaries compreses entre 5,20 8,40 m

- unitat geotecnica 2: Granodiorites alterades a sauld. Substrat tardohercinia alterat. Es desenvolupa sota les

unitats anteriors a partir de 5,20/8,40 m. de profunditat

6. PROPIETATS | PARCEL-LARI

El solar objecte del projecte esta situat a I'est de la parcel-la qualificada com equipament delimitada pel
carrer del Moli, I’Avinguda d’Icaria, el Passatge de la Bovila i el Passatge de Sant Miquel. La parcel-la es

propietat municipal.

7. PLANEJAMENT VIGENT

L'ambit de projecte esta qualificat amb Clau 7 Equipament, en una parcel-la compartida amb I'Escola

d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalus.

8. PROPOSTA D’ORDENACIO

Per a la redaccié del present projecte L’Ajuntament de Montornés encarrega I'ampliacié de I'aixecament

topografic realitzat per a la redaccié del Projecte d’Execucié de I’Edifici del Centre Juvenil.

La topografia de I'ambit de projecte de I'espai exterior, es desenvolupa entre la cota 102.95 a la facana
de I'edifici del Centre Andalus, la cota més alta a la cantonada de I’Avinguda d’Icaria al limit amb I'Escola

d’Hoteleria. L'esplanada esta situada a la cota mitja 103.25.

Conjuntament amb els técnics municipals es defineix la rasant de la planta baixa de I'edifici en la cota
103.35, els porxos tindran un pendent minima cap a I'exterior. Els paviments exteriors als accessos de

I’edifici, parteix d’aguesta rasant.

Criteris generals

Per a la formalitzacié del projecte es segueixen criteris de sostenibilitat amb la minima intervencid i
adaptacio a la topografia i a les caracteristiques del solar. Es construeixen murs de contencio de gabions
en el talds sud per consolidacio i estabilitzacié del terreny, i el manteniment i consolidacié del talus
existent, entre els carrers perimetrals i I‘esplanada, perfilant-lo i reduint el seu pendent per convertir-lo
en un amfiteatre. Creacidé d’una zona d’esplanada per actuacions al costat est de I'edifici, formalitzacié
de diferents espais i zones d’estada amb tractament paisatgistic diferenciat, en aquest sentit es creen

zones d’'ombra amb plantacié d’arbrat i espais més oberts i s’enjardinen talussos i parterres.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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Es col-loquen paviments durs, per compliment de normativa d’accessibilitat, a les zones d’accessos de
I’edifici del Centre Juvenil, I'accés lateral del Centre Andaluls no es objecte del present projecte (es una
obra que s’executara d’acord amb la Memoria valorada redactada en paral-lel al present projecte), la
resta de paviments son drenants per aconseguir la minima impermeabilitzacié del terreny. Es proposen

materials i elements de proximitat i materials reciclats.

El jardi posterior compartit entre els equipaments es tanca amb dues portes una al costat del porxo i
I'altra pel costat del centre andalus. Es col-loquen dos fanals d’enllumenat public en la zona d’esplanada,

la zona de jardi tancat s’il-lumina connectat al Centre Juvenil.

Actuacions a executar en el present projecte:
- Murs de contencié de gabions.
- Murets - bancals per delimitar I'ambit de I'esplanada i per formacié d’amfiteatre i parterres.

- Pavimentacio dels accessos a |'edifici del centre juvenil, I'accés principal, la sortida posterior del

porxo i vorera de proteccio de 60 cm a la fagcana sud.

- Instal-lacié d’enllumenat public. Provisionalment es connectara al quadre eléctric de I'edifici,
deixant I'obra civil executada, dos tubs corrugats des de la nova arqueta fins a la vorera del
carrer Moli, per la posterior connexio a la xarxa d’enllumenat public. Es deixara una arqueta per

la posterior connexio del quadre de festes previst a |’exterior (tester oest)

- Xarxa de reg, es realitza I'obra civil necessaria per a la posterior instal-lacié de la xarxa de reg, i
evitar aixecament dels nous paviments. Es construeixen les arquetes i tubs sota paviment de

formigd i prisma amb dos tubulars a I'esplanada de I'amfiteatre.

Planta de la proposta d’ordenacié general

9. DESCRIPCIO DETALLADA DE LA PROPOSTA PROJECTADA

9.1 Demolicions, desmuntatges, esbrossada i moviments de terres

Es realitzaran les demolicions i desmuntatges de tot tipus d’estructures de drenatge existents al limit

amb I'Escola d’Hoteleria.

Es realitzaran els seglients treballs:

Neteja i esbrossada del terreny amb retirada de les arrels de les plantes per evitar que rebrotin

(veure memoria valorada d’enjardinament)
Moviment de terres per la construccié dels murs de gabions, murets-bancals i murets parterre.

Moviments de terres per rebaix i terraplenat del terreny de I'esplanada per formacioé de la base

dels nous paviments de formigo, de sauld i verd.
Moviments de terres per perfilat de talds amb terres de la propia excavacio.
Moviment de terres per la formacié de bassa de laminacié

Realitzacié de rases per pas d’instal-lacions,

9.2 Ferms, paviments i graons

A nivell de paviments i acabats superficials, els paviments seran de tres tipus:

Paviments durs en I'accés principal, i en el porxo posterior, franja de proteccid de I'edifici de 60
cm d’amplada en la fagana sud. El paviment es una llosa de formigd sense armar de 15 cm de
gruix, acabat fratassat amb diferents textures i antilliscant, amb encintat de llamborda de

formigd prefabricat de 10/15 x 10 x 8 cm tipus terana-six o similar acolorit en massa.
Aquest paviment es col-loca sobre base granular de 10 cm de sauld, compactada al 95%

L’encintat de llamborda es de dos tipus, per proteccié dels edificis i en el limit amb el paviment

de sauld es col-loca sobre base de formigd i esta rejuntat amb borada de ciment portland.

La resta d’encintat de llamborda es col-loca sobre llit de sorra amb rejuntat de sorra fina. Amb

aquesta solucié aconseguim un paviment drenant.

Formacié de graons de formigéd amb frontal de xapa metal-lica d’acer galvanitzat i estesa de

formigd fratassat, del mateix color i textura que la resta de paviments de formigé

Paviment de sauld, sobre la base del terreny existent, previament llaurat, rebaixat o terraplenat
es col-locara un paviment de saulé compactat de 15 cm de gruix amb un pendent no superior al
1.5%

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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- Paviment verd amb plantacié de graminies, aquest paviment no es objecte del present projecte,

es objecte de la Memoria valorada d’enjardinament.
Els passos es remataran amb vorades formades per xapa metal-lica d’acer galvanitzat de 200x20x10 cm

En els paviments de llambordi en contacte amb prat ristic i amb paviment de sauld es col-locara
encintat de xapa d’acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 20 cm de fondaria, ancorat en la base de

formigd. Reposicid de paviment de voreres amb panot de nou pastilles.

En I'annex 6, Ferms i paviments i accessibilitat es descriu la seccid de cadascun dels paviments de

projecte.

9.3 Murs de contencid i murets

El mur de contencio del talus sud, els murets-bancals del talds i els murets per formacié dels parterres
es construiran amb gabions de formigd reciclat. Els murs de gabions estan compostos per enreixat de
malla electrosoldada galvanitzada de 4,5 mm, amb llum de la malla de 100x50 mm I’exterior 100 mm en
horitzontal i 50 mm en vertical, i llum interior de 100x100 cm . Els gabions son moduls estandard de
200x130/100, 200x100x70, 200x50x50 i 200x50x70, s’ompliran manualment a cara vista.

9.4 Tanques, baranes i proteccions

Es manté la barana de muntants i passama de fusta situada al cap de talus en les voreres dels carrers

perimetrals, Gnicament es desmuntara la part corresponent a la zona de I'accés a I'edifici.

Tanca de la part posterior del Centre Juvenil amb dues portes metalligues formades per marc
estructural i malla tipus rivisa. La porta al costat del centre andalus esta formada per una part fixa i una
porta batent i la porta al costat del bar es corredissa de dos fulls i part fixa per tancament sobre els

gabions.

9.5 Tractament de talussos, jardineria i plantacio

El tractament final dels talussos, el subministrament i col-locacié de terra vegetal, i la posterior plantacio
no es objecte del present projecte. Esta definit en el document de la Memoria Valorada, que contempla

enjardinament i reg.

9.6 Mobiliari urba

Pel que fa al mobiliari urba, es proposa la construccié de bancs de fusta sobre els gabions muret-bancal
del talus, els taulons de fusta de pi tractada a I'autoclau, amb cantells roms, son de 50x19x3,5 cm i de
60x19x3,5 cm. La fusta no cobrira totalment els gabions, es creen zones formant bancs correguts,
cadires o agrupacié de zona d’estada. La formacié d’aquests bancs no es objecte del present projecte, es

proposa com actuacié posterior per optimitzar I'as de I'espai.

9.7 Instal-lacions

9..7. 1 Enllumenat

La zona d’actuacié no te cap tipus d’il-luminacié propia, esta il-luminada pels baculs d’enllumenat viari

dels carrers perimetrals. Per I’enllumenat s’han seguit els seglients criteris:

Es realitzara nova instal-lacié d’enllumenat public, de I'esplanada de la zona de I'amfiteatre, amb fanals
formats per columna de 8 m d’alcada amb dos focus cadascuna, tipus Tango o similar amb lluminaries
tecnologia Led de 3000 K de poténcia necessaria per aconseguir un nivell luminic entre 5i 10 lux, zona

de parc. S’instal-len dos fanals.

Aguesta instal-lacié es connectara provisionalment al quadre eléctric de I'edifici. Amb tubs corrugats
directes des de I'arqueta fins a I'entrada de I'edifici. L'enllumenat del jardi posterior, al tractar-se d’un

espai tancat, s’alimentara des de l'interior del propi Centre Juvenil.

En I'annex 5 Enllumenat public, es detallen les caracteristiques de la instal-lacid, els calculs luminics i

fitxes dels fanals a instal-lar, el tipus de columna i de lluminaria.

9.7.2. Reg

El projecte contempla I'obra civil per posterior instal-laci6 de reg, amb construccié d’una arqueta de
derivacié connectada a les arquetes d’escomesa i la del by-pass mestre i les arquetes que estan situades en
el paviment dur de I'accés . La instal-lacid del tub de reg, la xarxa de degoters i de broquets giratoris o

difusors no son objecte del present projecte, es recullen en la Memoria Valorada.

Des de I'escomesa sortira una xarxa primaria de reg, que servira per subministrar I'aigua de reg als diferents
“by-pass” sectorials de reg, per difusors en parterres i prat rustic i per degoteig en arbres i arbusts. Des
d’aquests “by-pass” sectorials sortiran les xarxes secundaries de reg que portaran I'aigua als elements finals

de reg.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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9.7.3 Drenatge i sanejament

El projecte proposa el disseny d’un sistema de drenatge sostenible que permeti gestionar les aigles
pluvials caigudes a I'ambit, la major part de temps, en origen. Per aconseguir aquest objectiu el propi
disseny de I'espai, els elements de contencid, els paviments escollits aixi comi el tractament de la
topografia ajuden a minimitzar I'escorrentia de les aiglies pluvials i a la infiltraciéd de les aiglies al
terreny.

La xarxa de drenatge esta formada per col-lectors de polipropile de 300 i 400 mm de DN i la connexid al
col-lector de I'edifici. Es construeixen 4 embornals, 2 de simples i dos dobles, amb sorrals, quan recullen
les aiglies dels paviments de sauld

En I'annex N. 4 i en els planols de Drenatge s’especifiquen les caracteristiques i elements de la xarxa de
drenatge.

10. SEGURETAT | SALUT

12. GESTIO DE RESIDUS SOSTENIBILITAT | MEDI AMBIENT

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta I'obligacié d’incloure
un Estudi Basic de Seguretat i Salut en els projectes d’edificacié i obra publica, s’ha redactat I’Annex
nuam. 17 “Estudi Basic de Seguretat i Salut”, on s’estudien les previsions respecte a la prevencié de riscos
d’accidents i malalties professionals, aixi com les derivades dels treballs de reparacid, conservacio i
manteniment del transit interior de I'obra i de I'exterior afectat per aquesta. També s’inclouen les

instal-lacions d’higiene i benestar dels treballadors.

11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Per a la gestié de residus es recull el “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la

produccidn y gestidn de los residuos de construcciones y demolicidon”,

En aquest document es desenvolupen els objectius de sostenibilitat mediambiental recollits al projecte
aixi com una avaluacid, seguiment, control i valoracié dels residus de construccié i d’enderrocs i

moviment de terres generats a obra.

Els materials utilitzats en el projecte practicament no generen residus. Els residus d’obra son basicament
material inert, terres procedents de I'excavacid per rebaix del terreny i per construccié dels murs de
gabions, aquestes estan comptabilitzades en el capitol corresponent. La resta de residus, corresponents

a embalatges es consideren residuals, per les propies caracteristiques dels materials i de I'obra.

13. NORMATIVA APLICABLE

Per al control de qualitat durant I'execucié de les obres s’estableix, en primer lloc, el tipus d’assaig

aplicable a cadascuna de les unitats d’obra fonamentals del projecte.

Els assaigs de control de qualitat estan detallats en el plec de condicions tecniques particulars i el costos

dels assaigs a realitzar s’inclouen i estan repercutits en els preus de les partides corresponents.

Es preveu una dotacié economica per al control de Qualitat de les obres amb una quantia equivalent a

I'1% del Pressupost d’Execucié per Contracte.

e ORDRE VIV/561/2010

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document técnic de condicions
basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a l'accés i utilitzacid dels espais publics
urbanitzats.”

e NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocié de l'accessibilitat i supressido de barreres
arquitectoniques.

e DECRET 135/1995, DE 24 DE MARC, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEl 20/1991, DE 25 DE
NOVEMBRE, DE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES
ARQUITECTONIQUES, | D'APROVACIO DE CODI D'ACCESSIBILITAT.

e CTE DOCUMENTO BASICO SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
e PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES

14. TERMINI D’EXECUCIO. FASES | DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES.

El termini previst per a I'execucid de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte es de 6

setmanes.

15. REVISIO DE PREUS

La férmula de revisié de preus sera aquella que fixa el Plec de clausules administratives particulars.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5
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16. PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia sera el que defineixi el Plec de Clausules Administratives sens perjudici de

I’establert al Plec de Prescripcions Técniques que s’adjunta al projecte.

17. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA.

En compliment del article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, el present projecte

constitueix una unitat completa que es pot posar al servei public un cop finalitzades les obres.

18. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint en

compte les Partides Alcades, s'obté el seglient Pressupost d'Execucié Material:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL: 33.566,22€

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), Benefici

Industrial (6%), s'obté el seglient Pressupost d'Execucié per Contracte (sense IVA):

13% DESPESES GENERALS (sobre) 4.363,61 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL (sobre) 2.013,92 €
PRESSUPOST PER CONTRACTE, IVA exclos 39.943,80 €
21% d'IVA 8.388,20 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE IVA INCLOS 48.332,00 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO:

El pressupost per al coneixement de I’Administracié IVA inclos es de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
TRENTA-DOS EUROS (48.332,00€)

Barcelona, agost 2019

Autora del projecte
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l-;'l Montornes del Valles PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES ANNEX 1: ANTECEDENTS | EXTRACTE DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE JUVENIL
DOCUMENTACIO DEL PRESENT ANNEX: 2. APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE JUVENIL

1. Introduccié i Antecedents 1M Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya NUm. 7883 - 275.2019

2. Anunci de I’Aprovacio definitiva del projecte del Centre Juvenil, de 8 de maig.
3. Planol extracte del Projecte del Centre Juvenil, de gener de 2019

CVE-DOGC-A-19137022-2019

1. INTRODUCCIO | ANTECEDENTS
AJUNTAMENTS

En data 9 de juliol de 2019, I’Ajuntament de Montornés del Vallées comunica a I'arquitecta AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES

Assumpta Brau Rius, la contractacié dels serveis per a la redacci6é del “Projecte executiu de

consolidacié estructural del talis sud i la memodria valorada per el condicionament dels o o o L o
La Junta de bovern Local, en sessio ordinaria del & de maig de ZulY, na aprovat dennitivament €l Frojecte

espais exteriors del futur Centre Juvenil de Montornés del Vallés, aixi com la direcci6 de les basic | executiu de construccié d'un centre juvenil a I'av. d'Icaria amb el c. del Moli de Montormnés del Vallés.
obres i la coordinaci6 de seguretat i salut”. Aquest projecte es situa en una parcel-la

d’equipaments municipals, compartit amb I'Escola d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalus. vontornes dei Valles, @ de maig de 2559

En data 8 de maig de 2019 la Junta de Govern de I’Ajuntament de Montornés aprova ) - o
definitivament el projecte basic i executiu d’'un Centre Juvenil a I’Avinguda Icaria amb el

Carrer del Moli, de gener de 2019, redactat per I'arquitecte Juan Artés Pérez, Col-legiat (19.137.022)
17800/4.

El mes de juny van comengar els treballs d'implantacié de les obres. Actualment I'edifici té

I'estructura muntada i s’estan col-locant els tancaments de I’edifici. 3. PLANOL EXTRACTE DEL PROJECTE DEL CENTRE JUVENIL, DE GENER DE 2019

A continuacié s’adjunta memoaria i planols, extracte del projecte Executiu del Centre Juvenil,

2. PRESCRIPCIONS de gener de 2019.

Per la redacci6 del projecte I’Ajuntament comunica que cal tenir en compte les segients
prescripcions:

- L’edifici i els espais de I'entorn han de complir els requeriments per tal d’aconseguir 5 fulls
en la Certificaci6 GBC Green Building Council — Esparfia.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 1
COL-LEGIADA NUM 28044-5




MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD.1. Informacié previa: antecedents i condicionants de partida

Montornes del Valles és un municipi situat a la comarca del Vallés Oriental a 116m sobre el nivell
del mar, limitat a Oest per Montmel6 1 Martorelles, mentre que a Est llinda amb Vallromanes i
Vilanova del Vallés.

El projecte s'emplaca en un teixit urba de densitat mitja format per equipaments i habitatge amb
incorporaci6 de zones verdes donades pel teixit hidraulic del municipi.

Ens trobem en un solar sense construir dins una parcel-la publica ocupada en part per equipaments
culturals i d'ensenyament, construits l'any 1999. El solar llinda a sud amb I'Escola d'Hostaleria de
Montornes, a oest amb el Centre Andalds del municipi, a est amb l'avinguda Icaria i a nord amb el
carrer del Moli que, donada la topografia del terreny, permet l'accés a peu pla al solar.

Urbanisticament, el projecte es resol segons el text Refés de les Normes Urbanistiques del
Planejament de Montornes del Valles aprovat el 22 de desembre de 2005

Pel que fa les seves prestacions, les obres compleixen els requisits basics de qualitat establerts per la
Llei d'Ordenacié d'Edificacié (LOE 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Técnic de
'Edificacié (TE RD. 341/20006).

MD.2 Descripcio del projecte

MD.2.1. Descripcié general del projecte i dels espais exteriors adscrits

Es tracta d'un projecte d'obra nova situat a una parcel-la de titularitat publica dedicada a
equipaments culturals i d'ensenyament, situada a l'avinguda Icaria 7 de Montornes del Valles al
Valles Oriental, promogut per I'Ajuntament de la suara esmentat municipi.

Es projecta un edifici a quatre vents amb facana a l'avinguda Icaria i al carrer del Moli, format per
una planta baixa i una planta pis, amb coberta no transitable.

L'equipament té ventilacié creuada i se'n garanteix 'assolellament entre 10 i 12 hotes durant el
solstici d'hivern.

La comunicaci6 vertical de I'edifici es realitza mitjancant una escala i un ascensor situats al costat de
l'accés.

A la coberta s'hi collocaran els elements necessaris per les instal-lacions de telecomunicacions,
fotovoltaica, badalots i xemeneies.

La construccié de I'edifici sera industrialitzada. Cada crugia s'estructura en dos moduls, un inferior i
un altre inferior, transportats des de taller amb gran part dels acabats i fusteries pre-muntats. Aix{
doncs, a patt del sistema de fonamentacid, el conjunt de I'obra s'executara previament a taller, amb
petits remats per tal de garantir l'estanquitat i continuitat de l'aillament.

MD.2.2. Justificacio del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i altres

normatives si s'escau

20

La patcel'la s'escau dins la clau 7 C - equipament d'ds civic al Text Refés de les Normes
Urbanistiques del Planejament de Montornés del Valles aprovat el 22 de desembre de 2005. La
patcel-la on s'ubica 'equipament, amb referéncia cadastral 9393501DF3999S, i ubicada a l'avinguda
Icaria 7, té una superficie grafica de 4915m2.

La normativa urbanistica no defineix unes alineacions de parcella, alcades reguladores,
ocupacié...etc. Només es determina una intensitat de 1,00 m2 st/ m2 sol.

A la parcel-la hi existeixen dos equipaments que es sumarien al total edificat:

Equipament Clau Sup. Construida
Centro Andaluz 7-C Equipament cfvic 864m?2

Escola d'Hosteleria 7-A Equipament escolar 356m2
Edificabilitat restant 3695m2

La construccié del Centre Juvenil de Montornes del Valles tindra una superficie construida de

497.64m2.

Tot i que el planejament no determina unes separacions a vial o veins, es concreta una alineacié pel
front del carrer del Moli a I'equipament existent del Centro Andaluz, mentre que es manté una
separacié de 3 metres respecte el tancat del suara esmentat equipament. La voluntat és la



d'aconseguir un maxim assolellament durant els mesos d'hivern tant a l'edifici, com a qualsevol punt
de l'exterior de la parcel'la.

MD.2.3. Descripci6 de l'edifici. Programa funcional. Descripcié general dels sistemes

Comentada la configuracié general de l'edifici en l'apartat MD.2.1 ”Descripcié general del projecte i
dels espais exteriors adscrits”, a continuacié es fa una descripci6 dels diferents usos que es donen
en aquest edifici, indicant les seves caracteristiques principals.

En el disseny de l'edifici es considera el compliment del Codi Técnic de 'Edificacié (TE RD.
341/20006).

El programa funcional de l'equipament parteix de dos estudis previs, adjuntats com a Documents
Complementaris. Es realitza un procés participatiu entre els joves del municipi a través de visites 1
sessions a escoles i entitats. A partir d'aquestes sessions es determina el segiient document: l'estudi

de programaci6 del Centre Juvenil de Montornes del Valles.

Planta baixa

La planta primera consta d'un vestibul amb accés des de l'exterior que connecta amb l'accés amb la
patcel-la. Des del distribuidor es dona pas a 1'Espai Jove, dedicat a la gestié de l'equipament i
otientaci6 dels usuaris; a la sala de reunid per entitats, aixi com a 1'Espai Polivalent. Aquest Espai
Polivalent, en connexi6é amb el bar, zona de maquines, banys mixtes i magatzem, s'obre a un espai
cobert a sud connectat a l'ambit enjardinat de sud de la parcel-la.

Planta primera

S'accedeix al distribuidor de la Planta Primera a partir de l'escala i l'ascensor situats al vestibul de la
Planta Baixa. El vestibul comunica a oest amb la sala d'estudis i la sala de tallers, a2 sud amb els

banys mixtes de planta primera, mentre que a est ho fa amb la sala polivalent. Aquest espai
polivalent permet l'accés a una terrassa.

MD.2.4. Relacié de supetficies 1tils i construides

Tot i que cadastralment la parcel'la no esta subdividida, els tancats del conjunt indiquen uns usos
concrets pet cada zonificacié. Aixi doncs, se'n extreu que la subparcel‘la té una supetficie grafica

de 1657.50m2

QUADRE DE SUPERFICIES UTILS

SITUACIO ESPAI SUPERFICIE UTIL (m2)
Planta Baixa Sala de reunions per entitats 20.16
Planta Baixa Bany 1 2.66
Planta Baixa Bany 2 2.65
Planta Baixa Office 3.48
Planta Baixa Espai atencié individualitzada 6.25
Planta Baixa Magatzem punt jove 5.95
Planta Baixa Punt jove 48.36
Planta Baixa Accés 24.56
Planta Baixa Escala 8.07
Planta Baixa Neteja 3.52
Planta Baixa Banys publics 10.72
Planta Baixa Bar 23.04
Planta Baixa Sala polivalent/Bar 66.29
Planta Baixa Magatzem sala polivalent 10.56
Planta Pis Sala de tallers 57.34
Planta Pis Sala d'estudis 57.79
Planta Pis Distribuidor 16.51
Planta Pis Banys publics 10.79
Planta Pis Sala polivalent 77.78
Superficie atil Planta Baixa 236.19m2

Superficie util Planta Pis 220.21m2

Superficie 1til Total:

456.40m2

QUADRE DE SUPERFICIES CONSTRUIDES

Superficie construida Planta Baixa:  252.19m2

Superficie construida Planta Pis: 245.45m2

Superficie construida total: 497.64m2




QUADRE D'ELEMENTS EXTERIORS

SITUACIO ESPAI SUPERFICIE UTIL
Planta Baixa Porxo Nord 31.72

Planta Baixa Porxo Sud 42.40

Planta Pis Terrassa 80.21

Parcel‘la Zona enjardinada 1325.32

Superficie atil Elements Exteriors:  1479.65m2

MD.3. Prestacions de I'edifici

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que ledifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits basics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenacié de
PEdificacio.

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre
redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacién”, i també en compliment del apartat 1.3
de l'annex del Codi Tecnic de I'Edificacid, es fa constar que en el projecte s’han observat les
normes sobre la construccid vigents, i que aquestes estan relacionades en I'apartat de Normativa
Aplicables d’aquesta memoria.

La descripcié de les solucions adoptades en projecte per donar resposta a aquests requisits, aixi com
la definicié de les seves prestacions, figurara en els corresponents apartats de la Memoria.

Els productes de construccié (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caracter
permanent als edificis, en funcié de I'ds previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de construccid, transposada pel RD 1630/1992, de desembre,
modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referencia a normes UNE-
EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el
projecte.

MD.3.1. Condicions de funcionalitat de I'edifici

MD.3.1.1. Condicions funcionals relatives a I'accessibilitat

Es complira amb els criteris de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC),
document de caracter temporal fins a la promulgaci6 de la normativa autonomica actualitzada, amb
data d’abril de 2012, donat que és un edifici existent on es desenvolupara una activitat d*us public.

Segons taula d’usos i activitats del DT-1 (annex), per a un centre civic de més de 100m2 la
normativa d’aplicacié és el decret 135/1995 de desplegament de la llei 20/1991 del 25 de novembre,
de promocié de Iaccessibilitat i de supressié de batreres arquitectoniques i el Document Basic de
“Seguretat d’utilitzaci6 i accessibilitat” del Codi Técnic de la Edificacié, en concret les exigencies

basiques del DB SUA9 d’Accessibilitat.

Al document DT-2 ens classifica I'activitat com un activitat das public, s publica concurréncia:
Centre Civic.

Segons taula DT-3.2 les condicions de les cambres higieniques per aquesta activitat son:
- Les cambres higi¢niques per un canvi d’as amb sup.>250m2 segons DB SUA
Segons taula DT-4.4 les condicions d’accessibilitat per aquesta activitat son:

- L’accés per a un canvi d’ds amb sup.>250m2 en obres que modifiquen la distribucié general, cal
que Pestabliment disposi d’'un accés sense graons i les rampes han de complir les condicions
especificades al DB-SUA.
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ANNEX 2 GEOLOGIA | GEOTECNIA

Per a la redaccié del present projecte executiu d’'urbanitzacié dels espais a I'entorn del Centre Juvenil de
Montornes de Vallés , L’Ajuntament de Montornés s’ha encarregat la realitzacié de I'Estudi Geotecnic de I'ambit

d’actuacio, en les zones corresponents als talussos, del costat Sud i al costat de la vorera del carrer del Moli.

Els treballs realitzats han consistit en I'ampliacio de I'estudi geotecnic realitzat per Geoinformes Turb-Estrat, S.L.

de data agost de 2018, per la redaccio del projecte del Centre Juvenil.

L’ampliacio ha consistit en la realitzacié de 5 sondeigs de penetracid dinamica:
P.01, P.02 i P.03 en la ubicacié dels murs sud

P.04 i P.05, en els murets del costat nord

Encarrec realitzat per:

L’Ajuntament de Montornés del Vallés

Nom dels treballs:

Estudi geotécnic per a la construccié de murs perimetrals en el solar on es preveu la construccié d’un nou centre
juvenil a Montornés del Vallés, Barcelona.

Expedient 27-19

Juny 2019

Treaballs realitzats per

GEOINFORMES TURB-ESTRAT, SL. Estudis geologics i geotecnics.
Carrer Santiago Ramon y Cajal, 95 PAE,

08500, Vic, Barcelona

938891714

Extracte de I’estudi geotécnic:

En el subsol del solar s’identifiquen 2 unitats geotecniques amb caracteristiques geomecaniques diferents:
- unitat geotecnica 1: Argiles llimoses i sorrenques amb graves. Diposit de ventall al-luvial Quaternari.
Fins a fondaries compreses entre 5,20 8,40 m
- unitat geotecnica 2: Granodiorites alterades a sauld. Substrat tardohercinia alterat. Es desenvolupa sota les

unitats anteriors a partir de 5,20/8,40 m. de profunditat

A continuacid s’adjunta I’ Estudi geoteécnic.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5
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ESTUDI GEOTECNIC PER A LA CONSTRUCCJ() DE MURS PERIMETRALS EN EL
SOLAR ON ES PREVEU LA CONSTRUCCIO D’'UN NOU CENTRE JUVENIL A
MONTORNES DEL VALLES

1. INTRODUCCIO

A peticio de I'Ajuntament de Montornés del Valles i en motiu de la construccié dels murs
perimetrals, en la parcel-la en qué es preveu la construccié d’'un nou centre juvenil a
Montornés del Vallés, s’ha realitzat el present estudi geotécnic. El solar se situa al carrer
del Moli, dins del nucli urba de Montornés.

El present estudi geotecnic s’ha plantejat com una ampliacio de I'estudi realitzat, per part
del sota-signant d’aquest informe a 'agost de 2018, per a la construccio del centre
juvenil, el qual porta per nom “Estudi Geotécnic per a la construccié d’un centre juvenil
al carrer del Moli de Montornes del Valles”.

L’actuacié es preveu en una area planera situada al peu d’un vessant de pendent suau,
orientat vers el NNE.

L’objectiu del present informe és el de caracteritzar les caracteristiques geotécniques
del terreny que haura d’acollir la cimentacid de les estructures previstes, en base als

treballs, de camp i de laboratori, realitzats a I'estudi preliminar i en base a les
prospeccions de camp realitzades per a I'’elaboracié d’aquest treball.

2.ESTUDI GEOLOGIC/GEOTECNIC

2.1.Context geologic

Des d'un punt de vista geologic el municipi de Montorneés del Valles se situa en el
contacte entre la serralada Litoral i la depressio del Vallés. A la serralada Litoral, en
aquesta zona, s’hi desenvolupen granitoides tardohercinians. D’aquesta forma en la part
del Terme Municipal situada al S de la llera del Mogent hi afloren aquests materials ignis.
Per contra, al N de la llera del riu esmentat, els materials tardohercinians es troben
recobert per diposits miocens de ventall al-luvial, els quals reblenen la depressio del
Valles (Planol 01). Els materials granodioritics es troben parcialment recoberts per
diposits quaternaris de ventall al-luvial, equivalents a diversos nivells de terrassa del riu
Mogent (Planol 01).

Al subsol de la zona estudiada, situada al S del riu Mogent, es desenvolupen diposits de
ventall al-luvial quaternaris, equivalents a la terrassa 3 del Mogent. Es troben formats
per argiles llimoses i sorrenques amb algunes graves. Aquests materials presenten una
gruixaria compresa entre els 5,20 m i els 8,40 m. Recobreixen les granodiorites que
configuren el substrat tardohercinia, les quals es troben alterades a saulé. El grau
d’alteracio dels granitoides va disminuint amb la fondaria.

1
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2.2.Caracteristiques hidrogeologiques

Des dun punt de vista hidrogeoldgic els dipdsits quaternaris, de litologia
predominantment argilosa, sén de caracter poc permeable. Aixd no obstant el seu
contingut en sorres i graves, fa que puguin permetre certa circulacio i emmagatzematge
de recursos hidrics subterranis. Pel que fa al substrat tardohercinia alterat a saulo,
aquest presenta una porositat primaria que pot ser considerable.

Durant la realitzaciéo de les prospeccions, al mes de juny de 2019, s’ha identificat

presencia d’aigua subterrania a uns 8,80 m de profunditat, continguda en el saul6
tardohercinia.

2.3.Agressivitat del sol al formigo

Durant la realitzacio de I'estudi geotécnic per a la construccié del centre juvenil es van
realitzar assajos de concentracio de sulfats en les argiles sorrenques d’edat quaternaria.
Es van obtenir valors d’aquest parametre de 121,33 mg/Kg, per la qual cosa es pot
assumir que el sol no és agressiu al formigo.

2.4.Prospeccions realitzades

Per a la realitzacio d’aquest informe s’ha dut a terme la realitzacié de 5 sondatges de
penetracié dinamica, en els quals s’ha reconegut la gruixaria i la georesisténcia de les
unitats geotéecniques identificades durant la realitzacio de I'estudi geotéecnic preliminar,
en els indrets en qué es preveu la ubicacio dels murs perimetrals.

D’aquesta forma els penetrometres P-01, P-02 i P-03 s’han realitzat en I'indret en qué
es preveu la ubicacié del mur en el limit meridional del solar. D’altra banda els
penetrometres P-04 i P-05 s’han dut a terme en l'indret en qué es projecta el mur del
limit septentrional (Planol 02).

Els assajos de copejament s’han realitzat segons el métode DPSH, a partir dels quals

s’han obtingut els valors de Ndpsh que han estat correlacionats, posteriorment, amb
valors de Nspt. En les taules seglients es presenten els resultats obtinguts:

Taula I. Resultats de I’assaig penetrométric P-01

Fondaria Ndpsh Nspt Materials
0,00 0 0
-0,20 26 31 Reble antropic
-0,40 17 20
-0,60 15 18
-0,80 15 18
-1,00 9 11
-1,20 10 12 Argiles llimoses i sorrenques amb
-1,40 10 12 algunes graves. Diposit de ventall
-1,60 10 12 al-luvial. Quaternari
-1,80 8 10
-2,00 7 8 Mitjana de Nspt = 10
-2,20 7 8
-2,40 8 10
-2,60 7 8

2
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Fondaria Ndpsh Nspt Materials Fondaria Ndpsh Nspt Materials
-2,80 4 5 -4,80 5 6
-3,00 3 4 -5,00 5 6 Argiles llimoses i sorrenques amb
-3,20 4 5 -5,20 5 6 algunes graves. Diposit de ventall
-3,40 5 6 -5,40 5 6 al-luvial. Quaternari
-3,60 5 6 -5,60 6 7
-3,80 4 5 -5,80 9 11 Mitjana de Nspt = 12
-4,00 4 5 -6,00 11 13
-4,20 5 6 -6,20 19 23
-4,40 5 6 . ) ) -6,40 19 23 Saulé. Substrat tardohercinia alterat.
4,60 17 20 Argiles llimoses i sorrenques amb 56,60 18 22 Mitiana minima Nspt = 23
.80 17 20 algunes Ig.;lrav.els.(g)lp(;osn de_ ventall 5.80 100 120
5,00 ) 1 al-luvial. Quaternari
-5,20 8 10 " _
5,40 8 10 Mitjana de Nspt = 10
-5,60 8 10 Taula lll. Resultats de I’assaig penetrométric P-03
-5,80 8 10
2(2)8 S 1? Fondaria | Ndpsh Nspt Material§ :
! 0,00 0 0 Reble antropic
-6.40 9 " 20,20 13 16
-6,60 12 14 *
-6,80 9 11 -0,40 14 17
_7’00 12 12 -0,60 12 14
_7:20 26 31 -0,80 10 12
7.40 26 31 j '28 2 170
-7,60 25 30 :
7,80 23 28 1 '28 g 171
ggg 190 ﬁ Saulé. .Sybstrat’tgrdohercinié alterat. -1,80 11 13
-8:40 9 r Mitjana minima Nspt = 26 -2,00 14 17
-8,60 19 23 -34218 190 ﬁ Argiles llimoses i sorrenques amb algunes
-8,80 32 39 ’ graves. Diposit de ventall al-luvial.
-2,60 8 10 .
-9,00 37 45 * Quaternari
-9,20 100 120 -2,80 9 11
-3,00 8 10 Mitjana de Nspt = 12
-3,20 8 10
Taula Il. Resultats de I’assaig penetrométric P-02 -3,40 6 7
-3,60 7 8
Fondaria | Ndpsh Nspt Materials -3,80 10 12
0,00 0 0 Reble antropic -4,00 10 12
-0,20 13 16 -4,20 12 14
-0,40 8 10 -4,40 12 14
-0,60 9 11 -4,60 10 12
-0,80 9 11 -4,80 9 11
-1,00 12 14 -5,00 9 11
-1,20 12 14 -5,20 14 17
-1,40 13 16 -5,40 22 27
-1.60 12 14 -5,60 14 7 Saulé. Substrat tardohercinia alterat.
-1,80 13 16 -5,80 13 16 Mitjana minima Nspt = 24
-2,00 13 16 Argiles llimoses i sorrenques amb -6,00 31 37 ! P
-2,20 13 16 algunes graves. Diposit de ventall -6,20 100 120
-2,40 14 17 al-luvial. Quaternari
-2,60 15 18
-2,80 16 19 Mitjana de Nspt = 12
-3,00 17 20
-3,20 15 18
-3,40 11 13
-3,60 9 11
-3,80 7 8
-4,00 7 8
-4,20 5 6
-4,40 5 6
-4,60 5 6
3 4
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Taula IV. Resultats de I’assaig penetrométric P-04

Fondaria

Ndpsh

Materials

-3,80

-
-

-4,00

-4,20

4,40

-4,60

-4,80

-5,00

-5,20

-5,40

-5,60

-5,80

-6,00

-6,20

O NN o™ (A O

-6,40

-6,60

-6,80

Argiles llimoses i sorrenques amb algunes
graves. Diposit de ventall al-luvial.
Quaternari

Mitjana de Nspt =9

-7,00

-7,20

Nspt
13
7
5
5
5
5
6
7
8
8
10
10
11
18
12
12
19
55

-7,40

120

Saulé. Substrat tardohercinia alterat.
Mitjana minima Nspt = 37

Fondaria Ndpsh Nspt Materials
0,00 0 0 Reble antropic
-0,20 16 19
-0,40 13 16
-0,60 14 17
-0,80 16 19
-1,00 15 18
-1,20 15 18
-1,40 11 13
-1,60 10 12
-1,80 11 13
-2,00 8 10
-2,20 6 7
-2,40 5 6
-2,60 5 6
-2,80 5 6
-3,00 5 6 . ) .
3.20 4 5 Argiles II|mosclas‘| sorrenques amb a_lgunes
_3:40 5 6 graves. Diposit de veqtall al-luvial.
3.60 3 2 Quaternari
-3,80 3 4 - _
~4.00 3 7 Mitjana de Nspt = 10
-4,20 4 5
-4,40 3 4
-4,60 5 6
-4,80 7 8
-5,00 8 10
-5,20 5 6
-5,40 6 7
-5,60 6 7
-5,80 5 6
-6,00 8 10
-6,20 13 16
-6,40 7 8
-6,60 7 8
-6,80 9 11
-7,00 100 120 Saulé. Substrat tardohercinia

Taula V. Resultats de I'assaig penetrométric P-05

Fondaria Ndpsh Nspt Materials
0,00 0 0
-0,20 16 19
-0,40 14 17
-0,60 11 13
-0,80 8 10 Reble antropic
-1,00 10 12
-1,20 22 27
-1,40 51 61
-1,60 18 22
-1,80 14 17
-2,00 8 10
-2,20 7 8 . . .
2.40 7 8 Argiles II|mos¢.as‘| sorrenques amb allgunes
22.60 5 6 graves. Diposit de ven_tall al-luvial.
2.80 2 5 Quaternari
-3,00 6 7 . _
320 9 11 Mitjana de Nspt =9
-3,40 5 6
-3,60 5 6
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Els resultats obtinguts als assaigs de penetracié es resumeixen a continuacio:

e Les argiles llimoses i sorrenques que configuren el diposit quaternari ofereixen
valors mitjans de Nspt d’entre 9 i 12. Es desenvolupen fins a profunditats de
5,20/8,40 m.

e El sauld que constitueix la part superficial alterada de les granodiorites

tardohercinianes ofereix valors mitjans minims de Nspt de 23/37. En profunditat
el grau d’alteracio disminueix, obtenint-se valors de rebuig o propers al mateix.

2.5. Zonacio del subsol

En el subsol del solar, en base tant dels treballs realitzats en I'estudi geotécnic preliminar
com els realitzats en el present treball, s’'identifiquen 2 unitats geotécniques amb
caracteristiques geomecaniques diferents (planol 03). Les seves caracteristiques es
descriuen a continuacio.

2.5.1.Unitat geotécnica 1. Argiles llimoses i sorrenques amb graves. Diposits de
ventall al-luvial. Quaternari

Unitat representativa d’'un dip0dsit de ventall al-luvial quaternari equivalent a la terrassa
3 del riu Mogent. Es troba formada predominantment per argiles llimoses i sorrenques
amb algunes graves i gravetes. En el subsol del solar es desenvolupa fins a fondaries
compreses entre 5,20 m i 8,40 m.

Des d’un punt de vista geotécnic i arran dels assajos de laboratori de qué es disposa es
correspon a un sol de tipus CL sorrenc, que presenta valors del Limit Liquid de 30,7,
valors del Limit Plastic de 20,4 i de I'index de Plasticitat de 10,3. Ofereix valors mitjans
minims de NSPT de 9. Segons I'assaig de tall directe dut a terme, presenta un angle de
fregament intern de 19,50° i una cohesié de 0,46 Kp/cm?. Tenint en compte aquests

6
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valors de laboratori i també els obtinguts a través dels assajos in situ practicats al camp,
al conjunt de la unitat se li pot valorar un angle de fregament intern de 11° i una cohesio
de 0,51 Kp/cm?. D’altra banda se li pot valorar una densitat de 1,94 gr/cm? i un modul de
deformacio elastica de 105 Kp/cm? (taula de sols cohesius de Crespo).

2.5.2. Unitat geotécnica 2. Granodiorites alterades a sauld. Substrat tardohercinia
alterat

Es desenvolupa per sota de la unitat anterior, a partir dels 5,20/8,40 m de profunditat.
Configura la part superficial, alterada a sauld, del substrat tardohercinia caracteristic de
I'area, format per granodiorites.

Des d’'un punt de vista geotécnic s’assimila a un sol sorrenc granular, de tipus SP, que
ofereix valors mitjans minims de Nspt de 24. En base als mateixos se li valora un angle
de fregament intern de 32°, una cohesié propera a 0,00 Kg/cm? i una densitat seca de
1,65 g/cm? (taula de sols granulars de HUNT, 1984).

2.6.Solucions de cimentacioé

Tenint en compte les caracteristiques geolodgiques/geotécniques del subsol del solar, en
el qual:

e Finsels 5,20/8,40 m de profunditat es desenvolupa una unitat d’edat quaternaria
formada per argiles sorrenques (Unitat geotecnica 1).

e Per sota es desenvolupa el substrat tardohercinia alterat a sauld (Unitat
geotécnica 2).

| considerant les caracteristiques de I'obra constructiva en la qual:
e Es projecta la construccié de murs perimetrals
Es planteja que l'estructura se cimenti superficialment a la unitat geotécnica 1,

sobrepassant en tots els casos els dipOsits de reble antropic superficials de poca
gruixaria.

2.7.Carrega admissible del terreny i assentaments previsibles

Els calculs de carrega admissible de la unitat de cimentacio, s’han dut a terme a partir
de la formula d’esfondrament general de Terzaghi, valida per sols cohesius i mixtes. Al
resultat obtingut se li ha aplicat un factor de seguretat de 3.

Per a sabates continues:

ga=CxNc+ quq+%yxb’xN;/
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Els assentaments previsibles s’han valorat mitjangcant el métode elastic de
Schmertmann, en el qual es preveu que l'efecte del mateix es produira fins a una
fondaria equivalent a 1,50 vegades I'amplada d’una sabata continua, a partir de la cota
de cimentacio:

SZCI’Q'Z%'AZi

1

Els calculs s’han realitzat a partir de les dades seguients:

Unitat UG1: tipus de sol CL

¢ (Angle de fregament intern UG1) = 11°
C (Cohesié UG1) = 0,51 Kp/cm?

v (densitat UG1) = 1,94 g/cm?®

E (Modul d’elasticitat UG1) = 105 Kp/cm?

Els valors de carrega admissible i d’assentaments que cal preveure, per a una
cimentacio superficial, mitjangcant sabates encastades a la Unitat geotécnica 1, es
presenten en la taula seguent:

Taula V. Carrega admissible i assentaments previsibles per a una cimentacié a la Unitat
geotécnica 1

. . Carrega
Tipus de Amplada de Fondaria de e Assentaments
cimentacio sabata (m) cimentacio previsibles (cm)
(Kg/lcm?)
0,60 1,63 0,80
Sab,ates 0,80 Encastaqes a la unitat 1,64 1.07
continues geotécnica 1,
1,00 1,65 1,35

2.8.Capacitat de remocié dels materials

Pel que fa a la capacitat de remocié dels materials a excavar per a la implantacio dels
fonaments cal recordar els seglents aspectes:

e La Unitat geotécnica 1 es podra remoure amb métodes convencionals, és a dir,

mitjangant una pala retroexcavadora o giratoria

8
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2.9.Risc sismic

En referéncia al risc sismic el calcul es realitza segons la Normativa NCSR-02, en la
qual es té en compte els primers 30 m del subsol. D’aquesta forma considerant que en
el Terme Municipal de Montornés del Vallés la relacio entre I'acceleracio sismica basica
i la gravetat és de 0,04, en la taula seglient es presenta la tipologia del terreny i el
coeficient C de les unitats geotécniques reconegudes:

Taula VI. Tipus de terreny i coeficient C del sol

gegtréi:?lti o Tipus de terreny | Coeficient C
UGH1 11 1,60
uG2 Il 1,30
Substrat inalterat | 1,00

D’aquesta forma considerant la gruixaria de cadascuna de les unitats i el seu coeficient
C del sol, el valor del coeficient C de calcul obtingut és de I'ordre de :

Cc=1,28

9
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3.CONCLUSIONS | RECOMANACIONS

Del conjunt de treballs duts a terme se’n poden realitzar les seglents conclusions:

En l'area estudiada s’han reconegut 2 unitats geotécniques de caracteristiques
geomecaniques diferents.

La unitat geotécnica 1 és representativa d’un diposit al-luvial quaternari,
equivalent a la terrassa 3 del Mogent. Es troba formada per argiles llimoses i
sorrenques amb algunes graves. Es desenvolupa fins a fondaries d’entre 5,20 m
i 8,40 m. Es correspon a un sol de tipus CL que presenta valors mitjans de Nspt
de 9.

La unitat geotécnica 2 es troba formada per sauld resultant de l'alteracié del
substrat granodioritic tardohercinia. Es desenvolupa per sota de la unitat
anterior. S’assimila a sols de tipus SP amb valors mitjans minims de Nspt de 24.

Es planteja la cimentacié de I'estructura a la unitat geotécnica 1. Es recomana
que en tots els casos se sobrepassin els diposits de reble antropic superficials.

La unitat geotécnica 1 pot admetre carregues d’entre 1,63 i 1,65 Kp/cm?,
preveient-se uns assentaments que oscil-len entre 0,80 i 1,35 cm, depenent de
'amplada del fonament.

Durant la realitzacié de les prospeccions s’ha identificat presencia d’aigua
subterrania a uns 8,80 m de profunditat, continguda en la unitat geotécnica 2.

Els assajos realitzats mostren que la unitat de cimentacio no és agressiva per al
formigo.

La unitat geotécnica 1 es podra remoure mitjangant métodes convencionals.

Pel que fa al risc sismic el coeficient C de calcul s’ha valorat en 1,28.

10
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o Restem a disposicié de la direccio técnica de I'obra per a qualsevol dubte,
consulta o aclariment que estimin oportu.

Ripoll 21 de juny de 2019.

Atentament,

Josep M? Costa i Mercadal.
Dr. en Geologia UAB. PLANOLS
Col-legiat num. 5525
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PENETROMETRES DINAMICS
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FOTOGRAFIA 3. Penetrometre P-03. Emplagament.
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PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

ANNEX 3. ESTRUCTURES | MURS

1. MEMORIA DE CALCUL | DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ESTRUCTURAL ADOPTADA.

1.1. Generalitats

i PROJECTE EXECUTIU DE L’ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE
TITOL DEL PROJECTE . .
MONTORNES DEL VALLES
ARQUITECTES ASSUMPTA BRAU RIUS Arquitecta.
MUNICIPI MONTORNES DEL VALLES, VALLES ORIENTAL
PROMOTOR AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES

1.2. Preexisténcies, feines prévies, edificacions veines.

El solar on s’ubica el present projecte es troba dins del nucli urba de Montorneés del Valles, esta situat a

I'est del nucli, en una zona al limit del sol urba.

Actualment en el solar s’hi esta construint I'edifici del Centre Juvenil “Sputnik”. Limita al Sud amb I'Escola
d’Hoteleria i a I'Oest amb el Centre Cultural Andalis, a Nord amb el carrer del Moli i a 'Est amb

I’Avinguda d’Icaria.

La zona d’actuacié no disposa de cap construccié existent, llevat d’'unes estructures en mal estat que
formen part del drenatge de I'edifici i de I'espai lliure de I'Escola d’Hoteleria. Aquestes estructures estan
situades al cap del talus i I'escorrentia de les aigiies ha fet que el talis de terres es vagi descal¢ant i en
algun punt sigui totalment vertical. Es proposa la construccié de murs de contencié de gabions per la
consolidacié del talus sud. Les estructures descalcades s’enderroquen i es construiran els elements de
drenatge necessaris per la canalitzacié de les aigilies pluvials en aquest punt, amb construccié d’una

cuneta, embornal i arquetes de registre.

Com a treballs previs, no objecte del present projecte, es realitzara la neteja del terreny, de les terres
procedents de I'excavacio de I'edifici en construccié ila preparacid del mateix per tal que puguin accedir
les maquines que han de realitzar el moviment de terres. Caldra verificar el tragat de les instal-lacions

urbanes documentades per verificar que no hi ha d’existir cap tipus d’interferencia.

Les edificacions veines estan a una distancia suficient com per que no existeixi cap tipus d’interferencia
entre ambdds construccions. Segons reflecteix I'estudi geotecnic, en el moment en el qual es van realitzar

les tasques de camp de I'estudi, no s’apreciaven deficiencies estructurals de cap tipus.

1.3. Objecte del projecte

El projecte proposa la consolidacié dels talussos existents a la parcel-la amb uns murs de gabions.

S’ha escollit aquest sistema constructiu per el seu facil i rapid muntatge. Afavoreixen el drenatge de

I"aigua de pluja i no tenen impacte ambiental ja que es mimetitzen amb I’entorn.

1.4. Descripcio de I'estructura

Aquest sistema estructural de contencio de terres aconsegueix la seva estabilitat estructural amb el
pes i la geometria dels blocs de gabions. Les empentes del terreny venen compensades amb el pes
dels propis gabions i amb aix0 s’aconsegueix |'estabilitat del conjunt. A 'empenta del terreny s’hi ha

d’afegir una sobrecarrega d’us que es pot produir al nivell superior del mur.

Per tant, amb aquest sistema hi ha dos elements a tenir en compte, la resisténcia del propi terreny on
es recolzen el gabions i el mateixos gabions, que la seva geometria pugui donar I'estabilitat del

conjunt.

1.5. Caracteristiques del terreny.

Per poder determinar les caracteristiques del terreny s’ha encarregat a 'empresa GEOINFORMES Ia

realitzacié d’un estudi geotecnic.

Per tant es realitza estudi geotecnic el mes de Juny de 2.019 i també s’aprofita I'estudi realitzat a

I'agost de 2.018 per I'execucié d’un centre juvenil.
S’adjunta com annex en aquest projecte I'estudi realitzat.
Les principals conclusions de I'estudi son:

e Unitat geotecnica superior: capa d’argiles llimoses i sorrenques amb algunes graves i gravetes
fins una profunditat minima de 5,20 m. Com que la fonamentacié es superficial, el gabions
recolzaran en aquest capa.

e S’ha detectat presencia d’aigua a una profunditat de 8,80 m. Per tant no afecta a la
fonamentacio.

e La carrega admissible d’aquesta capa es considera que pot ser entre 1,63 i 1,65 Kg/cm?
segons I'amplada de la sabata. La resta de caracteristiques del terreny estan especificades a
I’estudi geotecnic.

e Els moviments de terres es podran efectuar amb meétodes convencionals com una pala

retroexcavadora o giratoria.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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Un cop efectuat el moviment de terres s’avisara a I'empresa que ha fet I'estudi geotecnic per que -ORDEN FOM/1382/02, DE 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de

validi els parametres indicats a I'estudi i amb que s’ha fet el calcul estructural del gabions. prescripciones técnicas generales para obras de carretaras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones, articulo 659 Fabrica de gaviones.

1.6. Calcul estructural dels gabions

S’ha encarregat a I'empresa MUROX, especialista en murs de gabions que realitzi una proposta per
I’execucio d’aquests murs i també un calcul estructural que validi la proposta realitzada segons les

caracteristiques del terreny i les empentes rebudes.
Es presenta com annex en aquest projecte el calcul realitzat.
Com a principals parametres obtinguts en aquest calcul es poden definir:

e  Es proposa un mur d’alcada maxima en el punt mes desfavorable de 2,00 m. totals, encastat
al terreny 30 cm. Aquest mur estara format per dos peces diferents, la inferior de 1,30 m
d’amplada i la superior d’1 m, també d’amplada. Les dues peces seran d’1 m d’al¢ada.

e Ala memoria del calcul es defineixen les caracteristiques de la malla que fa la gabia i el tipus
de pedra que hi va a dins.

e Saplica a la part superior del mur una sobrecarrega uniforme d’ds de 500 Kg/m? segons
indica el CTE SE-AE Accions a I'edificacié.

e  Estabilitat a la bolcada, El coeficient de seguretat resultant es de 2,28, per tant, admissible.

e  La verificacié de lliscament també es satisfactoria.

e La maxima tensio sobre el terreny es de 0,40 Kg/cm?, per tant, admissible.

Per tant, per a les caracteristiques del terreny i la geometria i pes del mur de gabions, els mur

proposat satisfa els parametres estructurals requerits per la seva estabilitat.

1.7. Prescripcions técniques i normativa d’obligat compliment
Tot i que en el punt 4 del present annex es recullen les Plec de prescripcions técniques particulars per gabions de

malla electrosoldada, a continuacié es recull normativa general i especifica:

Pel calcul de carregues que actuen sobre |'element estructural:
- CTE SE AE Seguridad Estructural Acciones en la Edificacidon

Com a document de referéncia, I'ordre del “Ministerio de Fomento” per actualitzacié de la normativa
de carreteres:

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 4
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2 CALCUL ESTRUCTURAL

MUROXS OBRA Calculo estatico orientativo

Analisis de gavién
Entrada de datos

Proyecto
Tarea : Calculo estatico orientativo
Fecha : 02/07/2019

ID del proyecto : Centre Juvenil Montornés del Valles

Nombre : Proyecto |Etapa - analisis : 1 -0

T

Configuracién

Estandar - EN 1997 - DA2 (3)
Andlisis de muro

Calculo de la presion activa de la tierra :  Coulomb
Calculo de la presion pasiva de la tierra : Caquot-Kerisel

Andlisis sismico : Mononobe-Okabe

Forma de la cufa de la tierra : Calcular oblicuo

Excentricidad permitida : 0,333

Metodologia de verificacion : segun EN 1997

Enfoque de disefio : 2 - reduccion de acciones y resistencias

Factores parciales en acciones (A)

Situacion de diseio permanente

Desfavorable Favorable
Acciones permanentes : TG = 1,35 [-] 1,00 []
Acciones variables : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Carga de agua : Yw = 1,35 [-]

Factores parciales para resistencias (R)

Situacion de diseio permanente

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5

Sobre vuelco : YRv = 1,40 []
Sobre resistencia al deslizamiento : YRh = 1,10 []
Sobre capacidad portante : YRe = 1,40 [
Sobre resistencia de malla de gaviones : YRn1 = 1,10 []

1]
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MUROXS OBRA Calculo estatico orientativo
Factores parciales para resistencias (R)
Situacion de disefio permanente
Sobre resistencia conjunta de gaviones : YRn2 = 1,10 []
Factores parciales para acciones variables
Situacion de disefio permanente
Para valor de combinacion : o = 0,70 [-]
Para valores frecuentes : Y = 0,50 [-]
Para valor casi-permanente : Yo = 0,30 []
Material de bloques - relleno
NUmerc Nombre v ¢ N
[kN/m3] [°] [kPa]

1 malla 5x10 4.5 mm + granito 17,00 40,00 0,00

Material de bloques - malla
Resistencia Espacio de Cap.port.
NUmerc Nombre Sobresalir malla vert. def?;?ﬁ:sa
R¢ [kN/m] v [m] Rs [kN/m]

1 malla 5x10 4.5 mm + granito 60,00 2,00 20,00
Geometria de la estructura
\amerc Ancho Altura Corrimiento Material

b [m] h [m] a [m]

2 1,00 1,00 0,30 malla 5x10 4.5 mm + granito

1 1,30 1,00 - malla 5x10 4.5 mm + granito
Pendiente Gavion = 0,00 °
Altura completa = 2,00 m
Volumen completo del muro = 2,30 m3/m

Datos del suelo

Arcilla de baja o mediana plasticidad (CL, Cl), consistencia suave

Peso unitario :

Estado de tension :
Angulo de friccion interna :
Cohesién de suelo :
Angulo de friccién
estructura-suelo :

Suelo :

Coeficiente de Poisson :
Peso unitario de suelo
saturado :

Basalto

Peso unitario :

Estado de tension :
Angulo de friccién interna :
Cohesién de suelo :
Angulo de friccién
estructura-suelo :

Suelo :

Peso unitario de suelo
saturado :

y = 19,00 kN/m3
efectivo

(pef = 17,00 °

Cef = 51,00 kPa

5§ = 7,70 °
cohesivo

v = 040

vsat= 20,00 kKN/m3

y = 18,00 kN/m3
efectivo

oef = 40,00°

Cef = 0,00 kPa

§ = 28,00°
granular

veat= 19,50 kN/m3

2|
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MUROXS OBRA Calculo estatico orientativo

Perfil geologico y suelos asignados

Capa
[m]

NUmerc Suelo asignado Trama

1 - Arcilla de baja o mediana plasticidad (CL, Cl), consistencia suave

Cimentacion

Tipo de cimentacion : franja de cimentacion
Unidad de peso de cimentacion y = 25,00 kN/m3
Geometria de cimentacion

Espesor de cimentacion h 0,20 m
Corrimiento izquierdo b 0,20 m
Corrimiento derecho bp = 0,00 m

Parametros de contacto base-suelo

Coeficiente de friccion f = 0,577
Cohesion c = 0,00 kPa
Resistencia adicional F = 0,00 kN/m
Perfil de terreno
, Coordenada UL
NUmerc clavo
x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 0,70 0,00
3 1,70 -0,50
4 2,70 -0,50

El origen [0,0] esta colocado en el borde superior derecho de la construccion.
La coordenada positiva +z tiene la direccion hacia abajo

Influencia del agua
El nivel freatico esta ubicado debajo de la estructura.

Entrada de cargas de superficie

. Sobrecarga .. Mag.1 Mag.2 Ord.x Longitud Profundidad
NUmerc . Accioén
nueva cambiar [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
. . sobre el
1 Si variable 5,00 1,00 3,00 terreno
NUmerc Nombre
1 mantenimiento

Resistencia en la cara frontal de la estructura

Resistencia en la cara frontal de la estructura 1/2 pasiva, 1/2 en reposo

Suelo sobre la cara frontal de la estructura - Arcilla de baja o mediana plasticidad (CL, Cl), consistencia suave
Angulo de friccion estructura-suelo s =900 °

Espesor del suelo en la cara frontal de la h=030m

estructura

El terreno en el frente de la estructura es plano.

Sismo

Factor de aceleracion horizontal Ky, = 0,0400
Factor de aceleracion vertical Ky = 0,0200

El agua debajo del NF esta confinada.

I 3
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MUROXS OBRA

Calculo estatico orientativo

Configuraciones generales
La presion minima de dimensionado se considera como o min = 0,200,

Configuraciones de la etapa de construccion
Situacion de disefio : permanente
Verificacion N° 1

Fuerzas que actuan sobre la construccion

Nombre Fhor Pto.Apl. Fyert Pto.Apl. Coef. Coef. Coef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] vuelco | deslizam. | tensién

Peso - Muro 0,00 -0,93 39,10 0,72 1,000 1,000 1,350
Sismo - construccion 1,56 -0,93 -0,78 0,72 1,000 1,000 1,000
Resistencia del frente -23,97 -0,15 -3,75 0,00 1,000 1,000 1,000
Presién activa 7,60 -0,67 0,00 1,30 1,350 1,350 1,000
Sismo - presioén activa 4,05 -1,33 0,55 1,30 1,000 1,000 1,000
mantenimiento 4,43 -0,94 0,60 1,30 1,500 1,500 1,500

Verificaciéon del muro completo

Verificacién de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador Mg = 20,92 kNm/m

Momento de vuelco Moyr = 16,45 kKNm/m
Muro para vuelco ES SATISFACTORIA

Verificacion del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente H;es = 18,89 kKN/m
Fuerza horizontal activa Hact = -1,45 kN/m

Muro para deslizamiento ES SATISFACTORIA
Verificacion completa - MURO ES SATISFACTORIA

Tension max. vertical en el fondo de la zapata: 50,61 kPa

4]
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MUROXS OBRA

Calculo estatico orientativo

Nombre : Verif. de Equilibrio

Etapa - analisis : 1 - 1

39,10 | 4,08

2,p0 2 4,47

7,60

4,26 ]

TA

+z

Capacidad portante del terreno de cimentacion
Carga de disefio actuando en el centro del fondo de la zapata

\amerc Momento Fuerza Normal Resistencia al corte Excentricidad Tension
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-1 [kPa]
1 2,11 57,20 -4,11 0,025 40,10
2 6,68 43,51 -1,45 0,102 36,47

Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata

Fuerza Normal
[kN/m]

Momento

Numerc [kNm/m]

Resistencia al corte

[kN/m]

1 2,06 43,21

-6,33

Verificacion de la capacidad portante del terreno de cimentacion

Tension en el fondo de la zapata : Rectangulo

Verificacion de excentricidad
Max. excentricidad de fuerza normal e
Maxima excentricidad permitida €alw

0,025
0,333

Excentricidad de la fuerza normal ES SATISFACTORIA

Verificacion de la capacidad portante del fondo de la zapata

Capacidad portante del terreno de cimentaciéon R
Factor parcial en capacidad portante YRv
Max. tensién en el fondo de la zapata o]
Capacidad portante del terreno de cimentacion Ry

160,00 kPa
1,40

40,10 kPa

114,29 kPa

Capacidad portante del terreno de cimentacion ES SATISFACTORIA

Estabilidad global - Cap. portante del terreno de cimentacion ES SATISFACTORIA

5|
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MUROXS OBRA Calculo estatico orientativo MUROXS OBRA Calculo estatico orientativo

Nombre : Verif. de Cap. portante Etapa - analisis : 1 - -1 Calculo de estado de tension = 5,17 kN/m
Comprobar la presion transversal ES SATISFACTORIA

Comprobar la diaclasa entre bloques::

— Malla de la capacidad port. del material = 54,55 kN/m
/ - Calculo de estado de tension = 5,17 kN/m

r Junta entre bloques ES SATISFACTORIA
— Nombre : Verif. del Muro Etapa - analisis : 1 -1
2’30 | - A A AN A A A AN AN AN A AN A AN A AN A A A AN AV VAV AV AV AV AV AV AV VAV AV AVVAVAVAVAVAV/AVAV/AN
2 . - // |
n — 17,00 r o
- — | 0,32 ]
T ] 076 | 2,13
. 1 1,43 'Ib - 1,90 o
— 2,00 2 A -  —

: : i L
Dimensionado N° 1 N B tz ]
Fuerzas que actuan sobre la construccion o
Nombre Fhor Pto.Apl. [P Pto.Apl. Coef. Coef. Coef. -

[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] vuelco | deslizam. | tensién I
Peso - Muro 0,00 -0,50 17,00 0,50 1,000 1,000 1,350 -
Sismo - construccion 0,68 -0,50 -0,34 0,50 1,000 1,000 1,000 ]
Presién activa 1,90 -0,33 0,00 1,00 1,350 1,350 1,000
Sismo - presioén activa 0,31 -0,67 0,04 1,00 1,000 1,000 1,000
mantenimiento 2,11 -0,43 0,29 1,00 1,500 1,500 1,500
Verificacion de la tension maxima de junta constructiva - por encima del bloque N° 1
Verificacion de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador Mg = 6,29 KNm/m
Momento de vuelco Movr = 2,75 KNm/m
Conjunto para estabilidad de vuelco ES SATISFACTORIA
Verificacion del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente Hieg = 13,07 kN/m
Fuerza horizontal activa Hact = 6,72 kKN/m
Junta para deslizamiento ES SATISFACTORIA
Maxima presion en la base del bloque = 28,82 kPa
Coef. de Red. para corrimiento del bloque superior = 0,64
Valor promedio de la presion en el frente = 7,76 kPa
Resistencia al corte transmitida por friccion = 19,37 kN/m
Capacidad portante contra presion transversal:
Capacidad portante de la junta = 18,18 kN/m
I 6| I 7|
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NORMAS DE MONTAJE Y RELLENO DE LOS
GAVIONES ROKO®

1. Preparacion de la superficie de la base, con capacidad de carga segun
los requerimientos del calculo estatico. Para que los gaviones no se
deformen, los enrejados de la base deben descansar sobre un terreno
regular que soporte la carga (si es necesario, colocar una base de
hormigon).

Al preparar la rasante hay que tener en cuenta la inclinacién del muro.

2. Elementos del sistema ROKO ®

Fig: Ejemplo de enrejado ROKO ®

Las medidas de los enrejados ROKO® se refieren a su eje.

Fig: Cierre helicoidal

3 NORMES DE MUNTAGE | REBLERT DE MURS DE GABIONS Fig: Distanciadores para reforzar el gavién

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5
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3. Conexion del enrejado de fondo y lateral con un cierre helicoidal.
5. Montaje monolitico de los gaviones:

@ Montaje de los gaviones laterales en el sentido longitudinal:

(Atencion: Si construyen al mismo tiempo en altura tengan en cuenta
el punto B.)
gavion 1 gavién 2

Fig: Primer gavién vacio.

La tapa del primer gavion esta montada y abierta. El fondo y los laterales del
segundo gavion deber estar montados. Ahora se puede rellenar el primer
gavion.

b T Uooo @te
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Esta conexion puede ser realizada mediante cierres helicoidales o grapas
de alta resistencia cada 20 cm (SOLAMENTE INSTALADORES
AUTORIZADOS), ambos sistemas suministrados por MUROXS

’W

Fig: Primer gavion rellenado

Se cierra la tapa y se introducen los cierres helicoidales o se grapan ay b.

4. Antes de introducir los cierres helicoidales o grapar fijese que todos los Si la situacién de montaje lo permite, se puede montar todos los gaviones
enrejados necesarios estan unidos. vacios, de una fila, en una sola vez.

Esto es importante porque después de rellenar el gavion no se pueden
sacar los cierres helicoidales y colocarlos de nuevo.




B Montaje del gavion superior:

Subir los laterales GRAVITYXS® y unirlos con los cierres de empalme rapido.

tapa.

Parte lateral del
gavion superior.

=0
AR e =2 mellge
k]
S s o=B5S
DOOODOOOODOOO

Fig: Gavién vacio

Se monta el gavion GRAVITYXS® con la tapa y el lateral posterior del gavion 6. Colocacion de los distanciadores.

superior. Después se puede rellenar el gavién. . . .
P P P 9 Nota: Siempre hay que colocar los distanciadores sobre un punto de

interseccion del alambre.

\VISP 1N/ VISP I/
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Cierre de la tapa del gavibn ROKO ® y, simultaneamente, montaje de los 3
laterales restantes.

7. Doblar el distanciador con un tubo o tenaza.

=== :

(\O(\. e O(\.
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Fig: Tapa cerrada y laterales colocados




Fig: Distanciador correctamente colocado y doblado

Como deben situarse los distanciadores.

50 50 50 30

40

Vista desde arriba

100

40
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E y; y; y; 2| Vista lateral
N |

Los distanciadores no son so6lo una ayuda de construccion sino que tienen
una funcién estatica. Por ese motivo cuide el montaje correcto.

9.

Hay que rellenar los gaviones con material de piedra resistente a la
presion, a las heladas y a la intemperie.

El tamano de las piedras tiene que ser mas grande que la luz de la malla.

10.Para el restante del relleno se puede usar grava sin materia fina con un

11.

calibre mayor que las juntas de la piedra del frontal.

Hay que colocar las piedras del relleno compactas y sin asentamiento. En
todas las esquinas el paquete debe ser igualmente compacto.

Al rellenar los gaviones hay que tener en cuenta que los distanciadores no se
doblen y que los enrejados laterales de los gaviones a causa de los
distanciadores doblados no se deformen. Si los distanciadores se han
deformado por el peso de las piedras hay que levantarlos y rectificarlos.
También hay que tener en cuenta que el relleno debajo los distanciadores
debe ser realizado de tal forma que no se produzcan asentamientos que
pueden causar la deformacion de los distanciadores.

Esto es necesario especialmente en los distanciadores de las esquinas.
Ademas, en la zona de los distanciadores de la esquina y en las esquinas de
los gaviones pueden producirse huecos mayores que deben ser eliminados,
sobre todo cuando rellenan los gaviones a maquina.

Las piedras deben ser colocadas hasta las esquinas superiores horizontales y
entre el relleno y la tapa no deben encontrarse huecos. Si se produjesen
huecos, la carga de las piedras superiores no podria ser desviada, trabajando
por adherencia y por carga mediante el relleno sino que sobrecargan el
gavion, produciendo un abombamiento.

Capa de nivelacion.

Para evitar huecos en la zona de la tapa hay que colocar una capa de
nivelacion formada por piedras de pequena granulometria en cada gavién que
va sobreedificado con gaviones siguientes. Esta capa de nivelacion debe ser
un poco elevada para poder igualar eventuales asentamientos a través de las
mallas del enrejado y para poder continuamente transmitir las fuerzas de
forma directa y segura al relleno del gavion inferior.



12. Ayudas al llenado de los gaviones.

Para impedir pequefias deformaciones al rellenar los gaviones Stability®, se
puede usar, facilmente, diferentes medios.

7

Fig: maderas escuadradas

7

Fig: escaleras

Estos elementos se fijan en los enrejados verticales y se quitan después del
relleno. Si usted usa alambre de atado no galvanizado tenga en cuenta que
tras el relleno ha de quitarlo lo mas rapido posible, dado que el alambre de
atado oxida y deja rastros feos de 6xido en los enrejados galvanizados. No se
perjudica la proteccién anticorrosiva de los enrejados galvanizados ya que se
trata solamente de una ligera capa.

13.Formacion de radios y curvas poligonales.

(A) Radio interior:

Cualquier radio es posible con el distanciador delantero vertical que sirve como junta
giratoria y un rejuntado hendido en la parte trasera del muro de gavién.

Fig: Gavién con radio interior.

(B)  Radio exterior:

Cualquier radio es posible encajable uno en otro con el distanciador delantero
vertical que sirve como junta girator. Hay que meter el distanciador vertical en
la esquina sobresaliente. Luego encajan los gaviones con el radio deseado.
Hay que cortar los enrejados traseros segun el radio elegido.

Fig: Gavion con radio exterior.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LOS
GAVIONES DE MALLAS ELECTROSOLDADAS, TIPO Roko® de
Rothfuss Best Gabion

4 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER GABIONS DE MALLA
ELECTROSOLDADA

(fotografias Muroxs®)

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA

COL-LEGIADA NUM 28044-5



Gaviones construidos mediante enrejados de alambre electrosoldado,
montados con tirantes que cumpliran, como minimo, con las siguientes
especificaciones:

1. MATERIALES
1.1 Alambre de acero.

1.1.1 Designacion:

Acero bajo en Carbono tipo C4D-C9D o equivalente, segun Norma EN ISO
16120-2

1.1.2 Composiciéon quimica:
1.1.2.1. Contenido de fésforo, maximo: 0,035 % segun EN 10016 22 parte
1.1.2.2. Contenido de azufre, maximo: 0,035 % segun EN 10016 22 parte
1.1.2.3. Contenido de carbono, maximo: 0,10 % segun ISO 16120-2
1.1.3 Caracteristicas mecanicas:
1.1.3.1. Resistencia a traccion segun EN 10218-8
Diametro 4,50 mm 500-850 N/mm?

1.1.3.2. Resistencia a traccién de las soldaduras segiin ASTM A974-97 y
EN 10233-6, minimo del 75% de la carga de rotura del alambre.

1.1.4 Soldabilidad:

1.1.4.1. El material empleado, C4D, debera tener un contenido de carbono
menor del 0,10%. Segun ISO 16120-2. Por lo tanto el material debera tener
una muy buena soldabilidad.

1.2. Galvanizado.

1.2.1 Componentes:

Aleacioén de zinc y aluminio, sistema realizada por inmersién en masa
fundida.

1.2.2 Proteccion:

La aplicacion de la pelicula de Zinc/Aluminio tendra, como minimo, una
dosificacion de 350 gr./ m2.

1.2.3 Durabilidad:
1.2.6.1. Clase A segun Norma EN 10244-2.
1.2.6.2. Ambiente C3 50 afios.

1.2.6.3. Ensayo niebla salina 3.000 horas minimo segun EN9227

1.3 Piedra.

Granitica ocre y gris 60/150 mm que cumpla con la prueba de los Angeles EN1097/2 que
determina la resistencia al desgaste , con un coheficiente de absorcion de agua inferior
del 2% para cumplir con la prueba del ciclo del hielo.




2.4.Tolerancias en las dimensiones:

2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL GAVION: Medida nominal, mas menos 3% segun Norma ASTM-A974-97

Segun tablas EN 10223-8.

2.1 Enrejados.

2.1.1 Definicion:

Malla o panel prefabricado, de alambre de acero galvanizado especial.
Electrosoldada ortogonalmente, formando cuadricula.

2.1.2 Diametros del alambre:

4.5 mm.

2.1.3 Dimensiones de la cuadricula:

10 x10 cm
5x10 cm.

2.1.4 Dimensiones estandar del enrejado:

200 x 100 cm.
200 x 50 cm.
100 x 100 cm.
100 x50 cm.

50x 50 cm.

2.2 Distanciadores.
2.2.1Definicién:
Varillas rectas de alambre, con un gancho en cada de sus extremos que
enlazan los enrejados verticales o paredes del gavion, arriostrando asi las

mismas para estabilizar el gavion.

2.2.2 Diametro del alambre:

4.5 mm.

Detalle de los dos sistemas de union de enrejados.

2.2.3 Dimensiones de los elementos:

100 cm.
50 cm.

2.3. Sistemas de cierre:

Grapas de alta resistencia de 3 mm, galvanizadas
Cierre antipunzonamiento Hartco e=1.26 mm




2.5. Sub-estructura de refuerzo interno 3. Instaladores:

Compuesta de perfil T de 60- 80 mm. Con placa de anclaje doblada y Recomendamos, para un mejor acabado final de sus soluciones y un mayor

soldada, todo galvanizado en caliente y colocada cada 100 cm coincidiendo con y mejor control de costes de produccion, la instalacion por medio de una de las empresas
de montadores oficiales asociadas a la marca.

cada diafragma.

2.6. Placas anclaje anti-vuelco

Placas de anclaje de acero galvanizado y perno M-10 galvanizados
colocadas a razon de 8 und/m2, en los muros de revesimiento.
Solucion condicionada a la capacidad portante del muro a revestir.

Proceso constructivo

El alto grado de especializacion de nuestros
instaladores acorde con el mejor fabricante
de Europa .

[2

2.7. Geomalla refuerzo terraplén

Geomalla bi-axial 50/50 kN/m2 de Tex Delta, dimensiones de refuerzo segun

calculo estatico MUROXS OBRA S.L.U. »
Av. Catalunya 10 Oficina de Ventas
17410 Silos, Girona Diego de las Heras Ubieta
679 494 936 Mov 977 644 236 Tel
info@muroxs.com 615 253 582 Mov

WWW.MUroxs.com diegodelasheras@muroxs.com




ki

Ajuntament de
l';'l Montornes del Valles PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

ANNEX 4. DRENATGE | SANEJAMENT

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5




PROJECTE EXECUTIU DE L'ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES, VALLES ORIENTAL ANNEX 4: DRENATGE | SANEJAMENT

ANNEX 4: DRENATGE | SANEJAMENT

iINDEX

1. INTRODUCCIO . .. ettt ettt e e et et et eeeeeeaeee e e eeeeseeeaeaseateseaseneeeeaseneesesenees et ensenteaeaseneeseaseaeeneseneanenes

2. ESTAT ACTUAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN L’AMBIT DEL PROJECTE | AFECCIONS «...ovveveveeeeeeeeeenn.

3. SISTEMA DE CAPTACIO | EVAQUACIO D’ AIGUES D’ESCORRIMENT ..ttt teeeeeeeeseeeeeereneeesesnseseseneeeseenens
3.1 DISSENY DE LA XARXA DE DRENATGE . ... e ettt et e et e et e et e e e e e e e e e e e e e e e
3.2 CALCUL DE DRENATGE SUPERFICIAL « ettt et e et e e e e et e e e e e e e e e e e et e e e e

4. XARXA DE CLAVEGUERAM ...ttt et e et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeee s s eseeeeseeeeseseeeesesaeeeseseseesassesesaseeseseeeesannens

5. CRITERIS TECNICS GENERALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ...ttt ee e ee e e seeeeseseneeeeens

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 1

COL-LEGIADA NUM 28044-5



PROJECTE EXECUTIU DE L'ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES, VALLES ORIENTAL

ANNEX 4: DRENATGE | SANEJAMENT

1. INTRODUCCIO

En el present annex es defineix la xarxa de drenatge dins de I'ambit de projecte.

El projecte de condicionament de I'espai lliure a I'entorn del centre juvenil de Montornes del Vallés,
es un ambit de forma irregular definit en el seu perimetre pels carrers del Moli, I’Avinguda d’Icaria,
I’'Escola d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalus.

L'ambit del projecte esta classificat amb Clau 7, Equipament al POUM de Montornes del Valles.

El projecte contempla la construccié de murs de contencid de gabions, la urbanitzacié dels 'espai a
I’entorn de I'edifici i les instal-lacions d’enllumenat public i drenatge sostenible. L'enjardinament dels
talussos i de I'entorn es objecte d’'una memoria valorada independent, no obstant s’adjunta planol
de proposta per valorar la repercussio de I'enjardinament proposat en els calculs de drenatge.

El projecte executiu de I'edifici del Centre Juvenil, defineix la ubicacid i superficie d’ocupacié de

I’edifici, deixant la resta d’espai del solar com espai lliure.

La proposta d’urbanitzacié de I'espai compartit amb el centre Cultural Andalus es objecte d’una

Memoria Valorada independent.

Quadre de superficies:

SUPERFICIE DEL SOLAR 1.784,31 M2
SUPERFICIE DE L’EDIFICI DEL CENTRE JUVENIL 326,31 M2
TOTAL ESPAI LLIURE A L'ENTORN DEL CENTRE JUVENIL 1.458.00 M2
ESPAI LLIURE A URBANITZAR EN EL PRESENT PROJECTE 1.292,00 M2
ESPAI LLIURE ACCES AL CENTRE ANDALUS (no objecte del present projecte) 166,00 M2

El projecte proposa el disseny d’una urbanitzacié sostenible amb I'objectiu d’aconseguir la
certificacido GBCe 5 fulles per a I'edifici i I'entorn. S’ha previst un sistema de drenatge sostenible que
permeti gestionar les aiglies pluvials caigudes a I'ambit, la major part de temps en origen. Per
aconseguir aquest objectiu el propi disseny de I'espai, els elements de contencid, els paviments
escollits aixi comi el tractament de la topografia ajuden a minimitzar I'escorrentia de les aigles
pluvials i a la infiltracié de les aiglies al terreny.

S’ha pres com a punt de partida per a la definicié de la xarxa de drenatge, la informacié dels serveis
existents, s’ha projectat la xarxa segons els criteris de disseny per recomanacié de I’Ajuntament de
Montornes del Valles.

2. ESTAT ACTUAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN L’AMBIT DEL PROJECTE | AFECCIONS

La xarxa municipal de clavegueram esta formada per col-lectors de DN 600 a eix del carrer del Moli i
de DN 400 a I’Avda d’Icaria. El parc lineal del carrer del Moli esta construit sobre la canalitzacié del
torrent de la Bruixa de DN 1500. En I'ambit del projecte no existeixen col-lectors ni cap element de la
xarxa de drenatge i clavegueram.

Al solar del Centre Juvenil hi aboquen les aiglies pluvials de part del solar de I'Escola d’Hoteleria i
baixants de recollida d’aiglies de coberta. Existeixen dues canals d’obra a la base de I’edifici que
aboquen les aiglies al solar del projecte, que han provocat el descalcgament del talus. Per aquest
motiu, previa I'execucio de les obres de construccid dels murs de gabions, I’Ajuntament realitzara
els treballs necessaris per la recollida d’aiglies pluvials i d’escorrentia en el propi solar de I'Escola
d’Hoteleria.

Estat actual, drenatges de I'escola d’Hoteleria abocant al solar del centre juvenil

El projecte de l'edifici del centre juvenil construeix la seva xarxa de sanejament que discorre
paral-lela a les facanes Sud, oest i nord, la nova xarxa d’embornals proposada es connectara a aquest

col-lector.

3. SISTEMA DE CAPTACIO | EVAQUACIO D’AIGUES D’ESCORRIMENT

Pel que fa al drenatge, cal distingir dues zones diferenciades, les zones en pendent i el pla. La
construccié de murs de contencié es proposa amb gabions amb la doble funcié, de contencid i
manteniment de la humitat del terrenys, aquests tipus de murs drenen de forma natural, sense
necessitat de col-locar tubs dren. Al trasdos es construeix una profunda cuneta per retencié de les
aiglies de pluja i la seva infiltracid lenta al terreny, les aiglies es condueixen a uns pous de graves que
retenen I'aigua i ajuden a la lenta infiltracid al terreny retornant-la a I'aqiifer. El talis-amfiteatre es
construeix amb murets de gabions formant bancals per retencié de 'aigua de pluja que al mateix
temps que eviten I'escorrentia s’utilitzen com a bancs per les actuacions. Es construeixen cunetes i
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pous de graves al trasdos dels murets. Les aportacions de les aiglies de pluja dels murs i talls a la
xarxa de drenatge es pot considerar minima. S’ha considerat un coeficient del 0.2 en aquesta zona.

A la zona plana, la major part de la superficie te paviments filtrants, de saulé i zones enjardinades, es
construeix la minima superficie de paviments impermeabilitzants a I'accés a l'edifici i a les zones
d’accés i d’estada del Centre Cultural Andalus. Els paviments de saulé tenen pendents inferiors a I'1.5
%, es col-loquen embornals per recollida de pluvial, les zones planes amb plantacié de graminies
tenen un coeficient d’escorrentia baix. En la zona baixa es construeix una zona deprimida que fara la
funcié de bassa de laminacié per recollir I'aigua de pluja a I'espera de la seva infiltracié al terreny
natural i per tant a l'aqulifer. Al costat dels escossells es construeixen pous de graves d’l m de

fondaria.

3.1 DISSENY DE LA XARXA DE DRENATGE

La xarxa de drenatge proposada es composa d’embornals amb reixes de 30x70 model Barcelona en
les zones de pas de vianants. Els embornals situats al limit del paviment de saulé seran amb pou

sorrer, amb embornal simple o doble.

Els embornals, pous i arquetes es situaran sobre paviment dur, per evitar el seu descalcament
perimetral. Els pous situats en zona verda de plantacid estara rodejat per un perimetre de formigé de

30 cm de gruix.

3.2 CALCUL DE DRENATGE SUPERFICIAL

Obtencié de cabals segons el métode racional

Per I'obtencioé dels cabals de calcul, ens basem en les corbes IDF segons la serie de I'observatori
Fabra:

Corbes IDF Barcelona-Fabra (Série 1927-1983)
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Figura 1. Corbes IDF a Barcelona. Observatori Fabra

COREBES IDF BARCELONA - FABRA (1927-1993)
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Figura 2. Valor de les corbes IDF a Barcelona. Observatori Fabra

Com podem observar a la figura 2, per a un periode de retorn de 10 anys, la intensitat de pluja d’'una
durada de 5 minuts es correspon amb un valor de 212,40 mm/h.

Aquest és el valor agafat per al calcul dels cabals la nova xarxa de col-lectors. Per a aquest calcul
s’han aplicat métodes hidrometeorologics, basats en I'aplicacié d’una intensitat mitja de precipitacié
a la superficie de la conca, a través d’'una estimacié del seu escorrentiu, ja que els temps de

concentracié sén relativament petits.

D’aquesta manera, els cabals maxims es determinaran aplicant el metode racional, segons la
instruccid 5.2 I.C. “Drenaje Superficial”, mitjangant la expressié segiient:

Q=CItA / K
on:
C: Coeficient d’escorrentiu de la superficie drenada.
It: Intensitat mitja de la precipitacié en mm/h.
A: Area de la superficie drenada en metres quadrats.

K: Coeficient que inclou un increment del 20% del cabal per tal de tenir en compte I'efecte de
les puntes de precipitacio. Es considerara k=3.000.000.

Q: Cabal de calcul en m®/s.

Coeficient d’Escorrentiu

Segons el tipus de paviment de la nova urbanitzacid s’han estimat els seglients coeficients

d’escorrentiu:
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- Paviments urbans (voreres i vials) — C;=0,95
- Paviments de sauld = C,=0,75
- Superficie ajardinada —+C;=0,40
- Talussos amb bancals — C4=0,20

Per a cada subconca s’ha calculat el coeficient d’escorrentiu resultant, segons la tipologia de les
superficies contingudes en aquesta. En els quadres seglients es calculen els cabals generats per cada
subconca, segons el coeficient d’escorrentiu resultant.

CENTRE JUVENIL ‘

SUPERFICIE

Zona Conca num. 1 RECOLLIDA (m2) I (mm/h) coef Q(m3/seg)
Zones verdes 48,00 212,4 0,2 0,001
Sauld 47,01 212,4 0,7 0,002
Paviment dur 141,00 212,4 0,95 0,009

Q total 0,012

SUPERFICIE

Zona Conca num. 2 RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg)
zones verdes bancals 175,00 212,4 0,2 0,002
Zones verdes 399,00 212,4 0,4 0,011
Sauld 344,83 212,4 0,7 0,017
Paviment dur 98,41 2124 0,95 0,007

Q total 0,035
QTOTAL 0,048

QTotal de les dues conques= 48l/sg

4. XARXA DE CLAVEGUERAM

La xarxa de clavegueram de I'edifici no es objecte del present projecte, ni la construccié de pous ni de
col-lectors. Els pous situats en la zona d’accés a I'edifici s’adaptaran a les rasants dels paviments

exteriors acabats, en el present projecte s’ha previst una partida per aquesta adaptacio.
Les aigles pluvials es recullen en els embornals que s’envien directament a la xarxa de sanejament
de I'edifici.

Es projecta una xarxa de drenatge sostenible, per aconseguir que les aiglies de pluja en episodis
normals s’infiltrin al terreny als pous de graves construits en les cunetes del trasdossat dels murs i
murets, es retinguin en la zona deprimida i s’infiltrin als pous de graves al costat dels escossells dels

arbres. Els pous de graves retindran un volum d’1,10 m3 de pluvials. | la zona deprimida permet una
lamina d’aigua amb un volum d’uns 8 m3.

Les caracteristiques dels col-lectors principals son:

Pous de registre

Es projecten pous de registre per I'accessibilitat, manteniment i neteja del col-lector, distanciats
entre ells 50m. com a maxim. Els pous de registre tindran unes mides variables en funcié de la
fondaria, entre 70x70 i 1.20x1.20 m. Base de 1,20x1,20 m, construida in situ amb formigd HA-25, tal
com s’indica als planols de detalls reduint la dimensié a 70x70 cm en la part superior del pou. Es
col-locaran graons de polipropilé amb anima d’acer de 12 mm de diametre cada 25 cm. Els pous el
present projecte seran prefabricats de seccié quadrada.

Els pous, sempre que es pugui, és trobaran per sota superficies pavimentades que permetin I'accés
de vehicles de neteja. El diametre de la tapa de registre sera de 700 mm de pas sense marc aparent.
Aguestes tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el
segell d’'una empresa certificadora acreditada per I'ENAC o equivalent europeu i homologades.

Embornals

La densitat d’embornals nous a col-locar es regira tenint en compte els pendent i la superficie per
assegurar una correcta captacié superficial de les aigles pluvials.

Els embornals que recullen les aiglies pluvials superficials que es troben en zona de vianants seran
amb reixa tipus P7 o similar apta per a aquestes zones.

La reixa embornal a col-locar sera la tipus BCN P-7 i haura de complir la norma UNE EN 124 i estar
certificada per AENOR RP 0023.

Les connexions d’embornals a col-lectors es fan amb tubs de diametre de 300 mm embolcallats amb
un dau de formigd HM-20 de 12.5 cm de gruix. La connexié es realitzara a 20 cm per sobre de la
banqueta del col-lector. Entre embornals les connexions es faran amb tubs de diametre 300, amb
una separacié entre embornals inferior a 15 metres i un pendent superior al 2%.

5. CRITERIS TECNICS GENERALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CLAVEGUERES | COL-LECTORS

Els criteris generals a tenir en compte en la construccié i/o modificacié de clavegueres son els

seguents:

1. Les clavegueres i col-lectors s’han de dimensionar amb una capacitat maxima corresponent
alscabals de pluja de 10 anys de periode de retorn. En qualsevol cas, el diametre minim interior de

tota xarxa de clavegueram de nova construccié ha d’ésser de 500 mm.
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2. Per evitar erosions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar de manera que la velocitat corresponent
als cabals de pluja de periode de retorn de T=0,5 anys no superi els 6 m/s en clavegueres de formigg,
i els 10 m/s en clavegueres de material plastic. En qualsevol cas, el pendent maxim admissible d’'una

claveguera és del 10%.

3. La diferencia de pendents entre la rasant del carrer i la claveguera es salvara mitjancant la

construccié de salts en pous de registre, o de rapids.

4. Per evitar sedimentacions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar amb pendents tals que assegurin
velocitats minimes de 0,6 m/s per als cabals minims de projecte (cabals d’aiglies residuals). En
qualsevol cas, el pendent minim recomanable d’una claveguera és de I'1%. En aquells casos en que
per condicions de contorn no es pugui complir aquesta condicid, s’estudiaran en detall les solucions

més adient en cada cas (cubetes lliscants, ...).

5. Per pendents superiors al 5% o inferiors al 1%, no s’admetra la utilitzacié de soleres o tubs de

formigd, havent d’utilitzar altres materials que minimitzin I'erosié o la sedimentacio segons el cas.

6. La corba d'acord en planta entre els tragats de dues clavegueres que conflueixin ha de ser molt
suau, I'angle de les seves respectives alineacions ha de ser inferior als 30 graus sexagesimals en el

punt d'interseccié (veure detall 12.1).

11. En zones susceptibles de patir interferencies amb altres serveis, les canonades plastiques es
col-locaran amb embolcallament de formigé HM-20, amb un recobriment exterior minim de 10 cm
ifins a 20 cm d’espessor en funcié del diametre del tub per evitar les possibles afeccions durant

I’execucio d’obres a la via publica (veure detall 7.2).

12. Les canonades de formigd o de gres es col-locaran sobre un llit de sorra de gruix minim 15 cm, i

embolcallats fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix material granular.

15. Es descarta la utilitzacié de canonades plastiques alveolars o de paret estructurada d’espessor de
paret interior inferior a 6 mm i rigidesa inferior a SN4 kN/m2, per evitar possibles trencaments
durant les operacions de neteja d’aquestes amb sistemes hidropneumatics. Els tubs per a
sanejament seran autoportants, amb acabat interior llis, i amb garantia d’alta resisténcia als

impactes, I'abrasid i la corrosié segons normativa vigent.

16. La profunditat minima de la xarxa des de la clau de la claveguera fins a la rasant de calcada haura
de ser igual o superiors a 1,60 m sota vorera i 1 m sota calgada. En aquells casos en que no es pugui

complir aquesta condicid, caldra col-locar una llosa de proteccié entre la claveguera i el paviment.

17. Com a norma general la claveguera haura de disposar-se a una cota més profunda que la resta de

serveis de la ciutat.

EXECUCIO DELS POUS DE REGISTRE

Els criteris generals a tenir en compte en la construccié i/o modificacié de pous de registre a la ciutat

son els seglients:

4. En seccions no visitables es situaran pous de registre com a maxim cada 40 m de distancia, i en els
canvis d’alineacid, canvis de seccid, canvis de rasant, unions de ramals, en les connexions

d’embornals amb la claveguera, i en qualsevol altre element singular.

5. Els pous de registre en clavegueres no visitables seran del tipus “arqueta”, és a dir, el pou arribara
fins a la solera, i el col-lector tindra continuitat a I'interior del pou en mitja seccid. En aquest cas, els

pous de registre seran de les dimensions seglients:

- Si la solera o part inferior de la claveguera esta a una profunditat inferior o igual a 1 m, la seccié

interior del pou de registre sera de 70x70 cm .

- Si la solera o part inferior de la claveguera esta a una profunditat superior a 1 m i inferior o igual a
2,5 m, la seccid interior del pou de registre sera de 120x120 cm, amb un forat lliure a la llosa de

70x70 cm per a recolzament de la tapa.

- Si la solera o part inferior de la claveguera esta a una profunditat superior a 2,5 m, la seccio interior
del pou de registre sera de 120x120 cm en la part inferior del pou amb una alcada lliure de 1,80 m, i

reduccio a seccid quadrada de 70x70 cm fins a la superficie.

-Si la solera o part inferior de la claveguera esta a una profunditat igual o superior als 8 m, s’hauran
de construir, per millorar la seguretat en I'accés al pou, amb un repla intermig, en trams d’algada

maxima de 4 m.

6. Els pous de registre no provocaran discontinuitat en la cubeta, en el cas de seccions visitables, i en
el cas de seccions tubulars s’executara amb el tub passant i en cap cas amb coincidéncia amb una

junta elastica d’estanqueitat del tubular.

7. Els pous de registre podran ser de formigo (in situ o prefabricats), d’obra de fabrica (mad massis o
de tres forats), o de materials plastics. La paret dels pous de registre ha de tenir un gruix minim de 20

cm. En els casos en qué aquesta sigui inferior, caldra executar un embolcall de formiga.

8. Els pous de registre del clavegueram i drenatge es trobaran sempre sota superficies pavimentades
gue permetin I'accés de vehicles de neteja fins a la seva vertical. Quan estiguin situats en calcada,
hauran de quedar centrats en el carril de circulacié. S’intentara aixi mateix evitar col-locar pous de

registre en carrils d’aparcament.

9. En els pous de registre d’accés a cambres de la xarxa de clavegueram de dimensions superiors a
70x70 cm i algada superior a 4 m, hauran de col-locar-se guarda-cossos de seguretat per evitar riscos

de caiguda en algada.
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10. Els graons per a pous de registre seran de polipropilé amb anima d’acer col-locats a una
equidistancia de 35 cm des de la cota superior de la tapa de registre, alineats verticalment i sense

discontinuitat fins a la base del pou (veure detall 1.2.1). Hauran de complir la norma UNE EN 13101.

11. En projectes d’urbanitzacid en que la cota final del paviment varii respecte I'actual, caldra
recréixer els pous de registre existents per tal que la tapa del pou quedi a la mateixa cota que el

paviment futur.

TAPES PER A POUS DE REGISTRE
Les tapes per a pous de registre hauran de complir:

1.Es col-locaran tapes de 70 cm de cota de pas en pous de registre de dimensions 70x70 cm.
Aquestes tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN124, i estar marcades amb el

segell d’'una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu.

2. Com a norma general es col-locaran tapes amb marc no aparent (veure detall 1.1.1). S’acceptaran
tapes amb marc aparent en voreres per facilitar la col-locacié de les peces rectangulars del paviment
(veure detall 1.1.2).

3. Les tapes de registre no han de disposar en general de cap dispositiu de bloqueig a I'obertura. En
casos particulars es poden requerir tapesestanques (per pressid de |'aigua d’1l bar en pressié o
depressio, o per evitar les olors, o per evitar gasos, etc.), amb dispositius d’enclavament. El tipus

d’enclavament dependra de cada situacio especifica, essent el sistema de cargols el més utilitzat
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1. OBJECTE DEL PROJECTE

El present annex descriu la xarxa d’enllumenat public proposada en el “Projecte executiu de I'entorn
del centre Juvenil de Montornés del Vallés” situat a I’Avinguda d’lcaria n. 7. Aquesta xarxa il-luminara
I’'ambit de projecte considerat espai public. Els espais lliures situats a la part posterior del Centre
Juvenil i I'espai compartit amb el Centre Cultural Andalus estaran tancats i el seu enllumenat estara

connectat i comandat des de cadascun dels equipaments, i no es objecte del present projecte.

Com a criteri de disseny per aquest projecte, la il-luminacié per I'ambit d’actuacié es fara amb fanals

formats per:

e Lluminaria TANGO DE CARANDINI situada sobre columna troncoconica de 8 m d’algada amb
els focus situats entre 6-7,50 m d’alcada. Tots els focus s’han calculat de la mateixa poténcia
34W, de tecnologia Led de 3000 2K. Amb drivers per programacio i regulacié d’intensitat.

e Balises model Stick de Platek, per enllumenat minim de les escales situades en el talus.

L’ambit de projecte al tenir consideracié de parc, s’ha calculat per aconseguir un nivell luminic entre 5

i 15 lux en la zona d’esplanada.

2. ENLLUMENAT ESTAT ACTUAL DE LIiNIES | QUADRES

el Moli /

Qo

Enllumenat existent en els carrers perimetrals al Centre Juvenil

Actualment els carrers perimetrals estan il-luminats per baculs d’enllumenat vial amb lluminaries de
vapor de mercuri. Segons informacioé facilitada per I’Ajuntament esta prevista la substitucié de les

lluminaries existents per noves lluminaries de tecnologia Led, sense termini d’execucid.

El quadre d’enllumenat més proper al centre juvenil es el nimero 27, situat al costat de la masia del
Moli. Es realitzara la nova instal-lacié d’enllumenat de I’espai public a I'entorn del Centre Juvenil, amb

connexid directa a aquestl quadre existent.

3. DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO PROPOSADA

El nou enllumenat dels espais del projecte, es realitzara amb instal-lacié de 2 columnes de 8 m.
d’algada, amb dos focus en cadascuna, que il-luminaran les zones d’esplanada on es realitzaran les

activitats dels joves.

Els nous fanals es connectaran de manera provisional al quadre eléectric de I'edifici, on s’ubicaran les
proteccions propies i un rellotge temporitzador. En el moment en que es realitzi en canvi
d’enllumenat dels carrers perimetrals, aquest fanals passaran a la xarxa publica d’enllumenat,

(I’Ajuntament te previst modificar la xarxa d’enllumenat properament)

Es construira 'obra civil d’arquetes i tubs per pas d’instal-lacions, amb 2 tubs corrugats sota
paviment de formigd des de I'arqueta situada al limit de I'edifici directament al quadre eléctric de

I’edifici, i un segon tub corrugat per la instal-lacié futura de quadre de festes connectat a I'edifici.

S’executara I'obra civil necessaria per connectar els fanals a les arquetes situades en el paviment dur,
des de I'arqueta nord i es col-locaran dos tubs de @ 90 mm fins al parterre i la vorera per futura
connexié al fanal d’enllumenat public situat a la vorera del Carrer del Moli. Els fanals disposaran

d’un sensor de presencia per estalvi energétic en les hores que no s’utilitzen aquests espais.

Esta prevista la instal-laciéd d’un armari de festes amb endolls, situat al costat SE de I'edifici on es
col-locara I'escenari per actuacions. El present projecte executara I'obra civil d’arquetes i tubulars per

la posterior instal-lacié de I'armari per part de I’Ajuntament.

Els focus instal-lats disposaran d’un interruptor autonom situat en el quadre de control on
s’instal-lara un rellotge astronomic per la seva programacio, i poder-lo apagar o regular quan hi hagi

actuacions que disposin d’enllumenat propi.
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4. ENLLUMENAT PROJECTAT

4.1 Selecciod de la distribucié del I'enllumenat

A la hora de seleccionar els nivells d'enllumenat, s'han considerat les caracteristiques singulars del trams

objecte d'estudi i la funcié per la qual s'habilita aquest espai.
S'adjunten com a apéndix al present annex els estudis luminics amb la descripcié de cada llumenera.

Els valors llindar dels parametres de disseny corresponen a l'indicat pels Serveis Tecnics de I’Ajuntament
de Montorneés, tenint en compte que es pot considerar el nivell luminic per zones de Parcs i Jardins. En

particular pel present projecte els parametres de disseny son els segiients:

Parcs i Jardins

Zona tipus Luminancia min E (lux) | Luminancia max. E (lux) Uniformitat (Emin/Em)

Parcs i jardins, zones

d’estada

5 15 0.4

4.2 Llumeneres

Per l'eleccié de les llumeneres s'ha hagut de considerar la seva ubicacid, i s'haura de respectar cert
caracter ornamental, adequada al projecte, aixi com requeriments d'enllumenat, sacrificant la perdua de

certs factors en benefici d'altres més importants.

e Alt rendiment luminic (Un alt tant per cent de flux proporcionat per la lampada és reflectit a la

calcada)
e Bona corba fotometrica (flux repartit adequadament)
e Bon control d’enlluernament.
e Caracteristiques mecaniques i electriques que asseguren una vida mitja alta de la instal-lacié.

e Considerar possible el vandalisme.

4.3 Lampades

Per I'eleccid de la lampada s'ha considerat les seglients caracteristiques:
— Que amb la potencia escollida s'aproximi a alts nivells luminics amb alta eficacia.

— Que el flux lluminds capag de generar es reparteixi utilitzant la lumenera adequada.

4.4 Columnes
Disposaran d'una finestra i porta per l'accés a les bornes de connexié i als fusibles.

La portella de registre de les columnes quedara a una algada minima sobre el rasant de 300mm

(aproximadament 550m des de la part inferior de la placa base).

Els suports incorporaran un tractament especific anticorrosiu i tractament per proteccié contra

enganxines i contra graffitis fins a una algada de 3m, incloent el tractament de la base, consistent en:
- Preparacid de la superficie a pintar i condicionament superficial del suport

- Aplicacié de dues capes pel tractament conjunt antiadheréncia i antigrafiti; una capa principal més
enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altra d’acabat transparent o amb color,

bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.

Els suports tindran els tractaments anticorrosius que el fabricant consideri necessaris per evitar la
corrosio de la base per garantir les columnes d'acer galvanitzat durant 20 anys per les condicions

d'instal-lacié i ubicacio previstes al projecte.

Cada punt de llum disposara d’una Placa de connexid a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie

0.5 m2, de 3 mm de gruix i soterrada enllagcada amb cable de coure nu de 35 mm®.

5. OBRA CIVIL
A continuacié es defineixen les caracteristiques dels diferents apartats que consta I'obra civil.
5.1 Rases

Les rases per acollir els tubs seran d'amplada i de fondaria variable en funcié del tram i el nUmero de tubs.
Comprendran I'excavacid, estesa de sorra, col-locacid dels tubs portadors dels conductors, proteccio del
mateix amb sorra, extensid de la cinta plastica senyalitzadora, conductor de coure nu, més la

compactacié i el reblert de terreny.

La canalitzacio sota paviments de sauld i en el talls es realitzara amb prisma de formigé amb instal-lacié
de 2 tubs de 90 mm de diametre. La canalitzacié en creuament de vials es realitzara amb prisma de
formigd amb instal-lacié de 4 tubs de 110 mm de diametre. Les arquetes sempre que sigui possible es
situaran en zones de paviment dur, evitant les zones de sauld per evitar que es descalci el perimetre. A

peu de fanal no es construiran arquetes, les connexions es faran directament en cada fanal.

Instal-lacié Amplada (cm) Fondaria (cm)
1tub 40 60
2 tubs 40 60
4 tubs 40 75
4 tubs calcada 50 95
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5.2 Pericons

Seran de formigd, amb tapa i marc de fosa. Hi haura pericons de dues dimensions, unes amb dimensions
de 0,4x0,4x0,45 m situats en els canvis de sentit de canalitzacié i a peu de llumeneres que ho necessitin, i

uns altres de 0,6x0,6x0,7 m de grandaria situats en creuaments de calgada.

5.2.1 Les tapes dels pericons compleixen les seglients prescripcions:

40X40-EP

- Tapa de 40 cm x 40 cm de Enllumenat Public amb tancament.

- Material:

- Tapa: Fosa ductil EN-GJS-500-7 segons EN-1563.

- Tapa: Pintat negre asfaltic.

- Norma: UNE EN-124.

- Classe: B-125.

- Certificat per AENOR.

- La tapa és extraible, amb una obertura de 902 i amb un maxim de 120 2 disposa d'un dispositiu
anti tancament de bloqueig de seguretat a un angle de ->a 90 2.

- Esforg d'aixecament entorn als 15 Kg.

- Desbloqueig i obertura amb clau homologada. La clau de bloqueig serveix per la seva manipulacio
una vegada bloquejada la tapa.

- Incorporara les lletres E.P. o bé Enllumenat Public, segons s’indica en els planols de detall.

60X60-EP ( o similar)

- Tapa de 60 cm x 60 cm de Enllumenat Public amb tancament.

- Material:

- Tapa: Fosa ductil EN-GJS-500-7 segons EN-1563.

- Tapa: Pintat negre asfaltic.

- Norma: UNE EN-124.

- Classe: B-125.

- Certificat per AENOR.

- La tapa és extraible, amb una obertura de 902 i amb un maxim de 120 2 disposa d'un dispositiu
anti tancament de bloqueig de seguretat a un angle de ->a 90 2.

- Esforg d'aixecament entorn als 15 Kg.

- Desbloqueig i obertura amb clau homologada. La clau de bloqueig serveix per la seva manipulacio
una vegada bloquejada la tapa.

- Incorporara les lletres E.P. o bé Enllumenat Public, segons s’indica en els planols de detall.

5.2.2 Marc dels pericons

4A0X40-EP
Marc de 40 cm x 40 cm de Enllumenat Public amb tancament.

- Marc: Acer Galvanitzat.

Acabat Marc: Acer galvanitzat en calent segons 1SO 630.
Norma: UNE EN-124.

Classe: B-125.

Certificat per AENOR.

60X60-EP
Marc de 60 cm x 60 cm de Enllumenat Public amb tancament.

- Marc: Acer Galvanitzat.

Acabat Marc: Acer galvanitzat en calent segons 1SO 630.
Norma: UNE EN-124.

Classe: B-125.

Certificat per AENOR.

Per facilitar I'estesa dels cables, en els trams rectes també s'instal-laran pericons intermedis, amb registre,
com a maxim cada 40 m. Aquesta distancia podra variar-se de forma raonable, en funcié de derivacions,

creuaments o altres condicionants varis.

Tots ells tindran uns forats pel correcte filtrat de les aiglies.

5.3 Canalitzacions
Aquesta instal-lacio eléctrica es realitzara segons la modalitat de xarxes subterranies.

La canalitzacid consisteix en tub de PEAD corrugat de diametre 90mm. en voreres i de diametre 110mm.
en creuaments de calcada, d'acord amb la ITC-21, soterrat a una profunditat tal que els conductors

eléctrics es distanciin un minim de 40 cm per sota de la superficie.

Es col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existencia de cables d'enllumenat exterior,

situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 mi a 0,25m per sobre el tub.

En la present instal-lacié existeix un creuaments de calcada. En els creuaments de calcades, la canalitzacié
a més d'entubada, anira formigonada i s'instal-lara com a minim un tub de reserva. El cable sera armat del
tipus RFV 0,6/1 KV de 4 conductors. La seccié minima en els conductors eléctrics sera de 10 mm2. En
distribucions trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccié superior a 10 mmz2, la seccié del

neutre sera conforme a la taula 1 de la ITC-BT-07.
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De la mateixa manera i d'acord la ITC-BT 07 citada anteriorment, no s'instal-lara més d'un circuit per tub.

A l'entrada en els pericons, els tubs hauran de quedar degudament segellats en els seus extrems per

evitar infiltracions.

Les connexions i derivacions s'hauran de realitzar en caixes de bornes adequades, situades dins dels
suports de les llumeneres, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del terra o en un pericé

registrable, que garanteixin, en ambdds casos, la continuitat, I'aillament i I'estanquitat del conductor.

5.4 Bases de fonamentacio de fanals

Pels fanals de 8 m d’alcada, les bases seran de formigd de 80x80x80 cm, les caracteristiques dels quals
compliran els requisits legals i aniran previstos dels corresponents colzes plastics per la sortida i entrada

de conductors.

Els daus de fonamentacid estaran situats de manera que la part superior de les cartel-les de les columnes

guedin per sota del sauld, 15 cm sota la rasant definitiva.

Les fixacions seran adequadament arriostrades, la seva longitud i diametre sera I'adequat per cada cas.
es dimensions seran les adequades per cada tipus de suports i les recomanades pels fabricants del

mateixos.

6. CONSIDERACIONS D’EXECUCIO DE L’OBRA, MANTENIMENT | RECEPCIO DE LA INSTAL-LACIO
D'ENLLUMENAT

6.1 Consideracions durant I’execucio de I'obra i manteniment

Abans de realitzar I'afectacio a qualsevol element o bacul d’enllumenat i/o retirada de quadres eléctrics,
caldra contactar amb el Departament d’Enllumenat de I’Ajuntament per tal de tractar el procés
d’afectacié dels punts de llum i xarxa d’enllumenat.

Durant el termini d’obra, no caldra realitzar enllumenat provisional si la zona d’obra queda tancada. En
cas que les obres es realitzin una vegada entri en funcionament el Centre Juvenil, s’instal-lara enllumenat

provisional on es consideri necessari.

6.2 Consideracions per a la recepcio6 de la instal-lacié d'enllumenat

A continuacio es detallen les consideracions per a la recepcid de la instal-lacié d'enllumenat després de

I'obra

A) Planol final d'obra de la instal-lacié

Es realitzara el planol “As built”, amb tots els detalls de la instal-lacid, les caracteristiques técniques

dels materials instal-lats (Models, potencies, materials, homologacions, etc)

B) Documentacid relativa a la legalitzacio i contractacié de la instal-lacid:

e Projecte/Memoria de legalitzacié visat (Esquema unifilar, calcul de caiguda de tensid linies,
caracteristiques técniques dels materials instal-lats, fitxa de llumeneres Led omplerta pels
fabricants, homologaclons, estudi luminic, etc,).

o Certificat d'instal-lacid electrica segellat per OC.

e Declaracié responsable tramitada, amb acusament de rebut.

e Acta favorable de I'0C (independentment de la poténcia).

e (Certificat de final d'obra (quan és projecte).

e Certificat de garantia de la instal-lacié (1 any de garantia).

e Donar d'alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. Caldra garantir la comunicacié de

I'armari preferiblement mitjancant Fibra Optica:

Sera necessari aportar la legalitzacié dels punts de llum i passar la verificacié del mantenidor abans de

sol-licitar la connexid a I'enllumenat existent.

C) Certificats a subministrar en la recepcié del material del producte instal-lat:

1. Certificats de les Lluminaries

o Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminaries instal-lades.

o Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte emes pel
laboratori acreditat per ENAC.

¢ Assaig Especific del IP de les lluminaries.

* Assaig Especific del IK de les lluminaries.

¢ Fitxa de Producte Tipus de les lluminaries.

e Certificat de garantia de les lluminaries de 5 anys™

¢ Croquis d'instal-lacié i de disposicid deis elements de la lluminaria segons Assajos Certificat.

2. Certificats de les Columnes

o Certificat de garantia de les columnes d'acer galvanitzat de 20 anys, indican les condicions d'instal-lacid i
ubicacio previstes al projecte, tenint en compte els tractaments que el fabricant consideri necessaris per

evitar la corrosio a la base.

e Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva.
o Certificat de I'origen de la xapa d'acer del lot de columnes. Ha de contenir la segilient informacio:
e Composicié quimica de la xapa

e Denominacié segons AlSI-SAE i normes UNE
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e Espessor de la xapa utilitzada per la fabricacié del bacul

e Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma UNE EN I1SO 1461:2009
on ha de constar el metode preparacié del galvanitzat.

o Certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 1 O anys contra la corrosid

e Etiquetatge de les Columnes.

e Planol del fabricant on consti la referencia -el grossor la qualitat de I'acer i denominacid.

3. Certificats del Formigé i Morter Utilitzat
4, Certificats de les pintures i Tractaments de proteccio

» Certificat d'aplicacié de la pintura antigrafitis-antienganxines.
» Certificat del tractament de proteccio de les columnes que hagi executat el fabricant de la columna.
e Certificat de les especificacions i procediment d'aplicacié de la pintura d'acabat (si les columnes es

subministren pintades).

D. Requeriments del Reglament d’Eficiéncia Energética (RD 1890/2008):

e Calcul d’Eficiéncia Energetica de la instal-lacié i Qualificacid.

E. Fer mesures de potencia i de cosinus de fi.

Mesurar la potencia i el cosinus de fi “in situ” per a cada tipologia de lluminaria, abans i després de la

regulacio.

F. Fer mesures de |'aillament de les Linies.

G. Preveure el segiient control de la Qualitat Luminica (amb i sense regulacid), a fer

per la Direccid d'obra:
= Mesures Luminiques Manual de la Vorera o zones on el tecnics indiqui (zones d'estada més
permanents com zones de jocs, petanques, etc.)

= Mesures Luminiques al llarg de tota la calcada a peticié del tecnic.

H. Control de gualitat dels elements estructurals (les columnes)

Preveure el seglient control de qualitat dels elements estructurals (les columnes), a fer per la Direccié
d'obra.
e Controls In situ: 1 de cada 6 columnes.
e Per analitzar I'espessor de xapa i de galvanitzat fer 50 mesures i observar la desviacid.
e Espessor de la xapa de la columna

e Espessor del galvanitzat --7 Mesurador d’induccié magnetica.

e Porositat del Galvanitzat --7 Assaig indicat en el Plec de condicions d'aplicacié de la dissolucié
de Ferrocianur.

e Determinacio de la qualitat de la proteccid anticorrosiva. Assaig de Polaritzacié = identificar la
velocitat de corrosié i en relacié amb I'espessor del galvanitzat fer una Estimacié de la Vida Util
- Potenciostat / Galvanostat. Corbes Tafel.

e La corba del blanc haura de ser d'acer amb les especificacions de la columna.
7. INSTAL-LACIO ELECTRICA

Es descriuen a continuacio els diferents elements que formen part de la xarxa d'alimentacid.

La instal-lacié projectada s'alimenta en baixa tensié a partir del quadre d'intemperie de distribucié

existent 27, situat al costat de la Masia del Moli.

7.1 Cables

El tipus de conductor utilitzat sera de RV-K 0,6/1 KV de Cu en tots els trams soterrats, i les seccions

correspondran a I'especificat als calculs eléctrics adjuntats.

Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marrd, negre o gris per les fases, blau clar

pel conductor neutre i groc-verd pel de proteccid.

7.2 Poténcia Instal-lada

La potencia instal-lada total és de 175W per a les linies de columnes i 51 W per a la linia de balises.
QUADRE COMANDAMENT 27 (existent)

L'increment de poténcia instal-lada d'aquest quadre sera de 0.226 kW.

Tenint en compte que l'increment de poténcia és de 540W no s’estima necessaria I'ampliacio de poténcia

del mateix.

7.3 Xarxa de distribucio

Es realitzara la distribucid als diferents circuits segons s'indica en taula de calculs eléctrics i als planols de

planta i d’esquemes.

7.4 Instal-lacio eléctrica de les llumeneres

Al regleter es connectara les fases i neutre de cable que arriba fins al bacul i se'n va a la seglient sense tall,

per tant el corrent eléctric passara a través de totes tots els regleters del circuit.
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En el regleter es connecta un cable bipolar que va fins la lampada, passant abans pel fusible, entre la fase
corresponent i el neutre. La fase s'escollira alternativament en cada una de les llumeneres amb la fi

d'equilibrar el sistema trifasic.

Les columnes metal-liques disposaran d'una obertura d'accés per la manipulacié dels seus elements de
proteccio, a una altura minima des del terra de 0,30m, i dotada d'una porta de tancament, amb grau de
proteccid IP44 segons UNE 20.324 (EN 60529) i IK10 segons UNE-EN 50.102. La porta es podra obrir

mitjancant I'Us d'(tils especials i disposara d'uns bornes de terra quan sigui metal-lica.

Els suports de les llumeneres d'enllumenat exterior, s'ajustara a la normativa vigent (en el cas de que
siguin d'acer deuran complir el RD 2642/ 85, RD 401/ 89 i OM de 16/ 5/ 89).

La instal-lacié de electrica dels mateixos deura respectar com a minim els segiients aspectes:

1. El tipus de conductor utilitzat sera de RVFV 0,6/1 KV de Cu en tots els trams soterrats, i les
seccions correspondran a |'especificat als calculs eléctrics adjuntats, amb una seccié minima de
10mm2.

2. En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccio
suplementaria de material aillant mitjancant la prolongacié del tub o altre sistema que ho

garanteixi.

3. La connexié als terminals, es realitzara de forma que no s'apliqui sobre els conductors cap esforg
de traccié. Per les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, es fara servir

elements de proteccid necessari pel punt de llum.

Els equips electrics de les llumeneres utilitzades en aquesta instal-lacid seran d'alt factor de potencia, amb
compensacié capacitiva de valor adient per la serva poténcia. Per cada llumenera es compensara el

factor de potencia propi de les reactancies per un valor inferior a 0,9.

Quan les llumeneres siguin de Classe |, deuran d'estar connectades a posta a terra del suport, mitjancant
cable unipolar aillat de tensié assignada 450/ 750V amb recobriment de color verd-groc i seccié minima

de 2,5mm?2 en coure.

7.5 Protecci6 de la Instal-lacio

La proteccid de la instal-lacidé eléctrica, contra sobreintensitats i curtcircuits, es realitzara mitjancant
interruptors automatics magneto-termics, de corrent nominal adient pel corrent maxim suportat, en

funcié de la seccid, pels conductors en la linia a protegir.

Tots aquests interruptors magneto-térmics s'instal-len en el quadre electric general de la instal-lacié.

Per la connexié dels conductors, en cada punt de llum, existira una caixa amb bases porta fusibles i

fusibles que protegiran la instal-lacié interior de cada una de les columnes.

En el nostre cas, al tractar-se d’un quadre d’enllumenat existent es revisara la correcta proteccid de la

instal-lacid.

7.6 Proteccio contra contactes indirectes

Disposara d'un interruptor automatic general tetrapolar amb proteccid teérmica i magneética regulable en

temps i intensitat de15kA de poder de tall, contactors de 4 pols i 40A, interruptors diferencials de IV

40A 0,3A de sensibilitat i interruptors magneto-termics de 10A i 10kA de poder de tall. Regulacié del

nivell lluminds.

En el nostre cas, al tractar-se d’'un quadre d’enllumenat existent es revisara la correcta proteccié de la

instal-lacid.

7.7 Instal-laci6é de xarxa de terra

La Instruccié ITC-BT 009, del present Reglament exigeix que les columnes i altres suports accessibles per
les persones, d'una manera normal, que suportin lluminaries d'una instal-lacié d'enllumenat public,
estiguin units a la xarxa general de presa de terra si sén metallics. Les preses de posada a terra
s'estableixen amb objecte, de limitar al minim la tensié que pel que fa a terra puguin presentar les masses
metal-liques de la instal-lacid eléctrica i assegurar, a més, l'actuacié de les proteccions. La presa general
de posada a terra de la instal-lacié es realitzara mitjancant plaques destinades a tal efecte, unides entre si
mitjancant cable de coure nu de 35 mm? de seccid nominal. S'aconsella instal-lar com a minim un
eléctrode de posada a terra cada 5 suports i sempre en el primer i Ultim. El valor numéric de la resisténcia
global a terra d'aquesta presa general no sera en cap cas superior a 30 ohms segons indica la ITC-BT-09.
Aguesta xarxa general de posada a terra estara connectada al quadre eléctric general de la instal-lacig,
des del qual es repartira fins als receptors. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els electrodes

seran:

- Nus, de coure, de 35 mm 2 de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, en aquest cas

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentacid, en la rasa directament sobre la terra.

- Aillats, mitjancant cables de tensié assignada 450/ 750V, amb recobriment de color verd- groc, amb
conductors de coure, de secci6 minima 16 mm 2 per a xarxes subterranies, i d'igual seccid que els
conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels

cables d'alimentacio El conductor de proteccidé que uneix de cada suport amb I'electrode o amb la xarxa
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de terra, sera de cable unipolar aillat, de tensio assignada 450/ 750 V, amb recobriment de color verd-

groc, i secciéd minima de 16 mm?de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjancant terminals, grapes, soldadura o

elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosid.

8. CALCUL LUMINIC

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal-lacions d’il-luminacio

Prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per a la
Proteccié del Medi Nocturn i el reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret
82/2005 de 3 de maig.

Recomanacions CIE, recollides a la “Guia Técnica de Eficiencia Energética en lluminacién,

Alumbrado Publico” i la “Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Extrerior

Tensié (V) 400 l.|ateriaI(Cu.fAP| Cu
Des de CM Av lcaria i para la Proteccion del Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética”, en tot
Columna Pinst{W) PinstAcum(W)|Longitud(m)|Co. | FC | Pcalc_acum (W) Intensitat(A}| cdtmax(®)| S{mm2jnec |S{mm2)esc|cdi{p)(V)|cdt(ac)(V)| cdt{ac)(%)
! 107 1= B =68 e .58 2 0.08 o oiz_| 0.1z 0.03 allo que no contradigui el Reglament del primer punt.
2 8_8 8_& 16 56 |1.80 122 0,22 3 0,01 5,00 0,02 0,14 0,04
Des de CM Av lcaria
Columna Binst(w) Pinst, Longitud({m) [Co. | FC | Pcalc acum (W) Intensitat(A) %&t%] S(mm2)pec | S{mma2)esc|cdt(p)(V) | cdt(ac)(V) | cdtiac)(%)
Balisa 1 9 51 23 58 [1,80 g2 0,18 3 0,01 5,00 0,02 0,02 0,00
Balisa 02 9 43 5 58 (1,80 T 0,14 3 0,00 5,00 0,00 0,02 0,01
Baliza 03 9 34 56 |1,80 61 0,11 3 0,00 6,00 0,00 0,02 0,01
Balisa 04 9 26 56 |1,80 46 0,08 3 0,00 6,00 0,00 0,03 0,01
Balisa 05 9 17 56 |1,80 1l 0,05 3 0,00 §,00 0,00 0,03 0,01
Balisa 06 9 9 56 1,80 15 0,03 3 0,00 5,00 0,00 0,03 0,01
9. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
Instal-lacions d’electricitat
e Reglamento electrotécnico para baja tensidon (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias.
RD842/2002 (BOE 18/09/02)
e Fecsa-Endesa Normes Tecniques particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les
instal-lacions d’enlla¢. Resolucié ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
e Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio. D.
363/2004 (DOGC 26/8/2004)
e Procediment administratiu per a I'aplicacié del reglament electrotecnic de baixa tensid. Instruccio
7/2003, de 9 de setembre
e Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges. Instruccié
9/2004, de 10 de maig
e Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies
eléctriques. Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
e Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformacién. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d’errors (BOE: 18/1/83)
e Normas sobre ventilacion vy acceso de ciertos centros de transformacion. Resolucié 19/6/84
(BOE: 26/6/84)
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Ambit estudi / Datos de planificacion

T51.76 m

1519

12.69

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE

1 4 EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033
Tango floodlighting luminaire (1.000)

www.carandini.com

64.42m

Escala 1:370

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

3268 3268 34.0
Total: 13072 Total: 13072 136.0
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Ambit estudi / Lista de luminarias

4 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE Dispone de una imagen
EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L0O33 Tango de la luminaria en
floodlighting luminaire nuestro catalogo de L{//%
N° de articulo: TNG.GEN2.A.H.L033 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 3268 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3268 Im

Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 27 69 97 100 100
Lampara: 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de
correccion 1.000).

F
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Ambit estudi / Luminarias (ubicacion)

T51.76 m

T 48.49

@ T30.96

1519

12.69

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion

T

58.92 64.42 m

Escala 1:370

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033 Tango

1

www.carandini.com

floodlighting luminaire

e
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Ambit estudi / Luminarias (lista de coordenadas)

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033 Tango

floodlighting luminaire
3268 Im, 34.0 W, 1 x 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de correccién 1.000).

N° Posicion [m]
X z
1 58.921 48.880 7.500
2 59.277 48.488 7.000
3 59.464 31.408 7.500
4 58.918 30.960 7.000

www.carandini.com

X
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacion [°]
0.0 100.4
0.0 180.0
0.0 -25.0
0.0 90.0
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Ambit estudi / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T — T51.76m

@ T39.22

) ) . 1519
12.69 55.37 64.42 m
Escala 1:417
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E,, [IX] Enin [IX] E max [IX] Enin/ Em Emin / Emax
1 Zona1 perpendicular 10x8 13 6.32 18 0.471 0.352
F.
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Ambit estudi / Rendering (procesado) en 3D

.
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Ambit estudi / Rendering (procesado) de colores falsos
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Ambit estudi / Zona 1/ Isolineas (E, perpendicular)
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1066
L L s P | 000
0.00 3.80 11.81 16.84 m
Valores en Lux, Escala 1: 163
Situacion de la superficie en la —
escena exterior:
Punto marcado:
(51.377 m, 49.241 m, 0.000 m)
Trama: 10 x 8 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 6.32 18 0.471 0.352
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Ambit estudi / Zona 1 / Grafico de valores (E, perpendicular)
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10 13 16 18 18 17 13
9.26 12 15 17 17 17 13
782 10 14 16 15 15 13
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No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(51.377 m, 49.241 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 8 Puntos

E,, [IX] Emin [IX]
13 6.32

www.carandini.com

[ —————

e r—

I

Enax [IX]

18

T2084m
T14.04
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16.84 m
Valores en Lux, Escala 1: 163
Emin / Em Emin / Emax
0.471 0.352
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APENDIX 2: EFICIENCIA ENERGETICA
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FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTECNICO
RAM
REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones CA oIl

de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.
[NOMBRE DE LA INSTALACION: [PLACA |
[uBicACION: [MONTORNES |
IGEOMETR IA AREA DE CALCULO |
Acera A Acera B Calzada ... Otros TOTAL
Ancho: 0
Largo: 0
Superficie total 290
[REQUERIMIENTOS LUMINICOS ]
ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO
Clasificacion Via: CE4 Tipo:
Parametros luminicos: L med = - cd/r Emed =
E med = 10 lux

[CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO |

Luminaria TNG.L0O33.A de CARANDINI Lampara LED34 W
Eficacia lampara 96,12 Im/W
Consumo ldmpara+equipo 34 w
Factor de mantenimiento 0,85
RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO |
Parametros luminicos: L med = - cd/m2
E med = 13 lux (para el total de la seccion de célculo)

IRESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGETICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008 I

€ eficiencia energetica instalacion 27,72 u

Valor limite > 6,90
Clasificacion energética

Rendimiento luminaria 90%
Factor utilizacién 0,34

La instalacion cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para
ALUMBRADO ViAL

C & G CARANDINI S.A.



APENDIX 3: FITXES DE LES LLUMINARIES
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Caracteristicas

Estética integradora en cualquier espacio

urbano.

Tecnologia LED de ultima generacion.
Alto rendimiento luminico con un

consumo reducido.

Flexibilidad en el montaje.

Robustez: IP65 + IK10.

Aa
® @Eprotec fA © O O
@ @ @ Res80  Rasd0 msa70

IPES K10 Cll
La Serie Tango es una de las luminarias fabricadas y disefiadas por
Carandini para entornos urbanos. Gracias a su disefio funcional y a
las diferentes versiones y accesorios de que dispone, esta versidn
LED de la Serie TANGO se ha integrado perfectamente en alumbrados
de fachadas, monumentos, rotondas, intersecciones y areas
exteriores.

La solucion LED utiliza la ultima generacién de LEDs de alto
rendimiento y eficiencia desarrollado como una solucién modular
universal que se puede integrar en nuestras luminarias. Con la
adopcion de este principio universal Carandini es capaz de ofrecer
una solucién que aborda la importancia de rendimiento 6ptico, la
uniformidad y la eficiencia energética.

Aplicaciones

lluminacién directa e indirecta en areas Comerciales.
Fachadas, monumentos, acentuacion.

Plazas

Paseos

Vestibulos de estaciones de metro y ferrocarril.

Vida util L8BOB10 100.000H a Ta de 25°C.

Fotometrias

Dispone de las 2 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo de luminaria,
permite adaptarse a todas las necesidades.

TNG.A TNG.DS

A-Distribucion Asimétrica

DS -Distribucién Simétrica

Caracteristicas técnicas

Materiales

Acabado

Mantenimiento
Fijacion
Estanqueidad
general

Grado de
proteccion

contra impactos

Especificaciones
eléctricas

Proteccion
eléctrica.
Eprotec

Temperatura de
funcionamiento

Peso con equipo

e Armadura: De fundicion inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) bajo contenido
en cobre <0,1%.

e Entrada: Entrada mediante prensaestopas metalico M20 por la parte inferior de la
armadura.

e Cierre: Conjunto formado por cristal templado, tres pestillos y junta. (5 mm de espesor).
e Opticas: Lentes acrilicas disefiadas especialmente para Leds (7x1) PMMA
(Polimetilmetacrilato).

Pintura polvo gris plata RAL 7040. Otros colores con incremento de precio, consultar.

Entrada mediante prensaestopas metdlico. Armadura y clpula unida, mediante cadena de
seguridad. Acceso al equipo por la parte superior y sin herramientas.

Horquilla reforzada de acero galvanizado con orientacion vertical y horizontal posicionando la
fijacion.

Segun EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP65.

Segun EN 62262, grado de proteccién contra impactos 1K10.

Cl => Clase Eléctrica I.

Opcionalmente se puede configurar con proteccion eléctrica Clase Il (.Cll).
Voltaje entrada => (220V-240V) (50Hz - 60Hz) (Opcional 120V/277V)
Factor de potencia > 0,9

Distorsion harmonica total < 20%

Tension de descarga combinada (1,2/50) 10 kV
Corriente maxima de descarga (8/20) 10 kA
Tensiéon maxima de servicio (L-N) 320 V
Tension maxima de servicio (L/N-GND) 400 V
Opcional 20 kV, 20 kV

-20°C a 35°C

12 Kg.



lCARAHDIHI

Superf. Viento Entre 0,077 y 0,141 m=.

F.H.S. Entre el 0,01% y el 0,06%

Vida estimada L80B10 100.000 h.
Valores de mantenimiento luminico a 25°C se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e
in situ las pruebas luminaria.
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que
superan 6 veces la duracion total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a prueba.

Fuente de Luz Luminaria disefiada para tecnologia Led, con un rango de flujo luminoso que va desde 3.000 Im
hasta 10.000 Im y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Calido, ww), 4000 K (Blanco
Neutro, nw) o Ambar. Corriente de funcionamiento (450-500-550-600-650-700-750-800) mA.
Otras temperaturas de color, consultar.

Tecnologia LED  Segln el modelo se puede integrar tres tipos de modulos LED de 21, de 28 y otro de 42 LEDs de
alto rendimiento y eficiencia. Todos los médulos de led han pasado una prueba de esfuerzo para
asegurar su fiabilidad eliminando el fallo total del led. (Mortalidad prematura del Led). Indice
rendimiento Color 3000 K “Ra” >80 - 4000 K “Ra >70. Ambar “Ra” 60.

Control térmico Disipacion del calor por conduccion a través del diseno especifico para esta luminaria de un
disipador de aluminio de alta eficiencia por medio de aletas de disipacion.

Control de la A través de equipos programables con regulacién por pasos, en cabecera y protocolo DALl y

Luz 1-10V, se gestiona la iluminacion de forma mas eficiente, minimizando el consumo y
maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la
luminaria. (5 niveles).

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier
momento.

Cumplimiento a normas

Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-5:1999

Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13: 2007

Norma Seguridad optica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009

Norma Requerimientos de Rendimiento de Luminarias LED => |EC - 62722-2-1:2014

Norma Requerimientos de Rendimiento de Médulos LED => IEC - 62717:2014

Norma Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2014, UNE EN 61000-3-3:2013,
UNE EN 61547:2009

Dimensiones
TNG.LED

T
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C. & G CARANDINI, S.A. Carrer Verneda n° 66-67 E-08107 Martorelles (Barcelona)
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Codice prodotto: 6094619
STICK Paletto in cemento H. 550
mm - LED 3000K

Caratteristiche del prodotto

Corpo in cemento colato. Assenza di viti a vista. Flangia di fissaggio a
pavimento in inox AISI 316L completamente a scomparsa. Schermo in
PMMA trasparente.

Informazioni tecniche

Tipo di sorgente luminosa: LED Bianco 3000K
Potenza "Sorgente™: 8,5 W
Flusso Nominale : 750 Im
| Flusso Reale: 240 Im
Potenza reale: 8,8 W
Alimentatore: 230V 50Hz
Ottica: Diffusa
Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 06
Classe: Il
Posizione lampada: fissa
Dimensioni: 550 mm
Lunghezza Cavo: 0,15 m (2 x 0,75 mm2)
Diffusa Connettore inclusolP67
1133 cd/kim Peso: 6,60 Kg

@ 230V 50Hz

Classificazione energetica: A/ A+ / A++

PLATEK s.r.l. - Via Paderno, 19 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - P.IVA 03320290178 - Registro delle Imprese di Brescia n. 03007130176 | REA 311057 Codice fiscale 03007130176 Capitale
sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Societa con unico socio

1l presente non pub essere i in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui
menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra societa che i riserva di apportare, senza preawviso, tutte le modifiche che riterra opportune. | dati
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati /o Brevettati.

Codice prodotto: 6094619
STICK Paletto in cemento H. 550 PI atek

mm - LED 3000K

Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano

Una diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio, maturata nel tempo e radicata nelle origini del Gruppo Donati di cui Platek fa parte, ha
portato I'azienda ad andare ben oltre i convenzionali processi di protezione. Notoriamente, i manufatti pressofusi di alluminio vengono trattati con i
processi di iridite, bonderite e conversione dell'alluminio: tutti procedimenti di alto livello ma che, da soli, non sono sufficienti ad ottenere una perfetta
performance per la destinazione d’uso dei prodotti Platek, ovvero I'outdoor. Le garanzie che I'azienda intende proporre al mercato dell'outdoor
prevedono dunque degli ulteriori passaggi nel processo produttivo. Per la totalita dei componenti in alluminio — estrusi, pressofusi o torniti — Platek
prevede pertanto un processo di anodizzazione galvanica nella fase successiva alle lavorazioni meccaniche, in modo da proteggere filetti o superfici
facilmente attaccabili e in quella precedente alla verniciatura, peraltro eseguitain doppia mano. Questa soluzione permette di raggiungere
performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che vanno ben oltre quanto attualmente proposto sul mercato da altre aziende.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma

Nel corso degli anni Platek ha maturato un'impareggiabile esperienza nel processo di incollaggio dei vetri. Grazie a continui test e anche al rigore
del suo approccio, Platek & giunta alla conclusione che la semplice applicazione del collante o sigillante sulle superfici verniciate non & sufficiente a
raggiungere i nuovi standard qualitativi imposti dalla stessa azienda per i propri prodotti. Nel corso del 2017 & stata pertanto avviata una ricerca di
tecnologie di incollaggio alternative che ha portato ad introdurre, a partire dal 2018, un trattamento specifico al PLASMA che aumenta di 4 volte la
forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Grazie a questo trattamento, & stato definitivamente eliminato I'utilizzo di
sostanze chimiche che, essendo troppo aggressive, rischiano di compromettere la resistenza alla corrosione della vernici esterne.

Protezione elettrica e termica

Altro tassello del mosaico Platek € la scrupolosa ricerca di affidabilita dei propri prodotti a LED. Proprio per assecondare la crescente richiesta del
mercato, Platek ha introdotto da anni sui propri PCB delle protezioni elettriche che aumentano la resistenza dei prodotti a scariche elettrostatiche e
sbalzi di tensione. Inoltre, dove possibile, vengono utilizzate protezioni termiche supplementari (NTC), che, dialogando con gli alimentatori, ne
regolano la corrente in modo da far funzionare i LED Platek sempre ad una temperatura idonea.

Test con temperatura a 40°

Per non venire meno alle richieste dei propri clienti in materia di normative come la resistenza al calore, Platek ha deciso addirittura di andare oltre e
alzare la temperatura della camera termica. La camera termica Platek dove normalmente vengono testati i prodotti, a differenza di quello che la
normativa vorrebbe e che i produttori di illuminazione fanno, & stata portata infatti dai normali 25°C a ben 40°C. Cosi facendo, tutti i prodotti Platek
possono funzionare perfettamente fino a 40°C di temperatura ambiente esterna e, solo dopo tale temperatura, le protezioni termiche iniziano ad
intervenire per ridurre le correnti di alimentazione ai LED.

Selezione accurata dei LED

Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore
richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90,
garantiscono un livello di qualita della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor

Garanzia di prodotto
Tutto quello che é stato indicato nei vantaggi competitivi e nei test termici ha portato Platek a riconoscere al cliente 5 anni di garanzia sul modulo led

e 3 anni di garanzia sulle restanti parti del prodotti. La garanzia ha avvio a partire dalla data indicata in fattura ed & fornita direttamente da Platek,
senza la necessita di nessuna pratica di registrazione su siti web dedicati.

DOWNLOAD
REFERENCES

PRODUCTS

PLATEK s.r.I. - Via Paderno, 19 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - P.IVA 03320290178 - Registro delle Imprese di Brescia n. 03007130176 | REA 311057 Codice fiscale 03007130176 Capitale
sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Societa con unico socio

Il presente non puo essere ri in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui
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APENDIX 4: FITXES DELS PERICONS
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ANNEX 5 ENLLUMENAT PUBLIC

Descripcio:
Tapa i marc de 40 cm x 40 cm de Enllumenat Public amb tancament.
Material:

- Tapa: Fosa ductil EN-GJS-500-7 segons EN-1563.
- Marc: Acer Galvanitzat.

Acabat:
- Tapa: Pintat negre asfaltic.
- Marc: Acer galvanitzat en calent segons I1SO 630.

- Norma: UNE EN-124.

- Classe: B-125.

- Certificat per AENOR.

Caracteristiques:

La tapa és extraible, amb una obertura de 90° i amb un maxim de 120
disposa d'un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de ->a 90°.

Manipulacio:

Esforg d'aixecament entorn als 15 Kgs.
Desbloqueig i abertura amb clau.

La clau de bloqueig serveix per la seva
manipulacio una vegada bloquejada la tapa.
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ANNEX 5 ENLLUMENAT PUBLIC
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Descripcio: S0000000000000000000000000 00
. ; . 000000000000 0000000000000000
Tapa i marc de 60 cm x 60 cm de Enllumenat Pablic amb tancament. 8 8 g ] [:] C : : : : °o°o°o:o°o:o:o°o°n°o:o°o:o:o°o°o°o:o: :o: : : : : )
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Material: oooo °o ooooooo oooooou ooooooocnoooo o°o°o°o° oo ooo
- Tapa: Fosa ductil EN-GJS-500-7 segons EN-1563. ©000000000000000000000000000C0O
- Marc: Acer Galvanitzat. : : : : e o:o:o:o °:°:°:° o:o:o:oon:o:o ocooooo: o : :":
A_(I:_a bat:P_ tat f' It_ 00000 o ooooonooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0000020
- Tapa: Pintat negre asfaltic. FABREGAS 00
- Marc: Acer galvanitzat en calent segons ISO 630. 0000000000000000000000000
0000000000000 coOoooooooon00000000000000000 0000000000000
- Norma: UNE EN-124. oooooooooooojaaooo EN 124-B 125 oooﬁooooaoaooooo
_C|asse:B_125_ r Q00000 000000000000 Q00000
- Certificat per AENOR.
Caracteristiques:
=— 140—0B0=—"260 —0 140 —=
La tapa és extraible, amb una obertura de 90° i amb un maxim de 120 °
disposa d'un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de -> a 90 °.
Manipulacié:
Esforg d'aixecament entorn als 15 Kgs.
Desbloqueig i abertura amb clau.
La clau de bloqueig serveix per la seva
manipulacié una vegada bloquejada la tapa.
ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA PROJECTE EXECUTIU DE L'ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES, VALLES ORIENTAL

COL-LEGIADA NUM 28044-5



MIXTO TUBULAR Columnas cilindricas y bicilindricas / Méats cylindriques et cylindriques bi-section / Cylindrical and bi-cilindrical poles I'l(7|'|

MIXTO TUBULAR

Caracteristicas geométricas - Caracteristiques geometriques - Geometric characteristis

il gduh ey & ‘
"‘ . # 4 4 ® ® |
Ref. B | = ) i e
o mm mm mm mm mm mm fxg(mm) mm ' ML
MIXTO-CL-C - 3 - 100 3000 100 100 400 80 500 49 x 74 215 14 x 500
MIXTO-CL-C - 35 - 100 3500 100 100 400 80 500 49 x 74 215 16 x 500
o = MIXTO-CL-C - 4 - 100 4000 100 100 400 80 500 49 x 74 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 5 - 100 5000 100 100 400 80 500 49 x 74 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 3 - 120 3000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500
m MIXTO-CL-C - 35 - 120 3500 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 4 - 120 4000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 5 - 120 5000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 6 - 120 6000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500
S S MIXTO-CL-C - 3 - 140 3000 140 140 400 85 500 9 x 81 215 16 x 500
w w MIXTO-CL-C - 35 - 140 3500 140 140 400 85 500 9 x 81 215 16 x 500
A MIXTO-CL-C - 4 - 140 4000 140 140 400 85 500 9 x 8 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 5 - 140 5000 140 140 400 85 500 9 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 6 - 140 6000 140 140 400 85 500 99 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 3 - 152 3000 152 152 400 85 500 15 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 35 - 152 3500 152 152 400 85 500 15 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 4 - 152 4000 152 152 400 85 500 15 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL.C - 5 - 152 5000 152 152 400 85 500 15 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 6 - 152 6000 152 152 400 85 500 15 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 7 - 152 7000 152 152 400 85 500 15 x 81 285 20 x 600
MIXTO-CL-C - 8 - 152 8000 152 152 500 100 500 15 x 94 285 20 x 600
MIXTO-CL-C - 3 - 168 3000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 35 - 168 3500 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 4 - 168 4000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 5 - 168 5000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 6 - 168 6000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500
MIXTO-CL-C - 7 - 168 7000 168 168 400 85 500 135 x 81 285 20 x 600
MIXTO-CL.C - 8 - 168 8000 168 168 500 100 500 135 x 94 285 20 x 600
MIXTO-CL.C - 9 - 168 9000 168 168 500 100 500 135 x 94 285 2 x 700
MIXTO-CL-C - 10 - 168 10000 168 168 500 100 500 135 x 94 285 2 x 700

* CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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1.- INTRODUCCIO

En aquest annex es descriuen els tipus de paviments, vorades, escossells, elements separadors i
delimitadors, i tots aquells acabats que conformen la superficie de I'ambit de Projecte executiu de
I’entorn del Centre Juvenil de Montornés del Valleés.

Es defineixen els criteris d’execucié d’aquests elements, i es detallen els gruixos dels materials de

cadascun dels paviments utilitzats.

2.- NORMATIVA | DIRECTRIUS DE REFERENCIA

Per a la redaccié d’aquest annex s’ha utilitzat la seglient normativa i directrius de referéncia:
— Plec de Prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG3.
— Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

— Codi Tecnic d’Edificacié. Abril 2009.

— Decret 135/1995 de 24 de Mar¢ de promocio d’accessibilitat i de supressio de barreres.

- Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer de condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a
I"accés i utilitzacié d’espais publics urbanitzats.

Els paviments recollits al present projecte han estat acordats préviament amb els serveis técnics de

I’Ajuntament de Montornes del Valles.

3.- CRITERIS D’EXECUCIO

Tot I'ambit d’actuacio és exclusiu per a vianants. No hi ha, per tant, pas de transit pesat dins I'ambit del
projecte. La zona d’accés permet l'accés per serveis i fins a I'esplanada per manteniment de

I'enllumenat i I'espai public.

Els paviments de peces col-locats sobre formigd, de passos i voreres hauran de tenir uns gruixos de
morter tipus M-10, de 10 N/mm? de resisténcia a la compressid, de base no superiors a 3 cm de morter
pastat col-locat a truc de maceta. A les zones de pas de vehicles es col-locaran amb morter tipus M-15,

de 15 N/mm? de resisténcia a la compressio.

Les tapes de serveis a col-locar en les zones de vials de serveis estaran reforcades i seran de classe
minima B-125, hauran d'estar ben enrasades i col-locades amb morter d'alta resisténcia.

4.- SECCIONS TIPUS DE LES DIFERENTS CAPES DE FERMS | PAVIMENTS.

Es diferencien dues categories de paviments: paviments durs i paviments tous. Dins de paviments durs,
tenim en tot I'ambit la mateixa solucié, paviments de formigd fratassat antilliscant “in situ” encintat
amb peces de llambordi de 30 cm d’amplaria (en els remats I'amplaria es de 50-60 cm). El paviment de
la franja de proteccié de I'edifici es amb peces de llambordi. Es reposara el paviment de la zona
d’interseccid de la vorera amb I'ambit d’actuacid, en la zona limit de la vorera i per completar les escales
En els testers est i oest de I'edifici, la franja de proteccié s’executara amb el projecte de construccié de

I’edifici, no es objecte del present projecte.

Les diferents seccions tipus de les capes de paviments presents a la nova urbanitzacio sén les seglients:

Paviment de formigo fratassat antilliscant

1.- Paviment realitzat “in situ” de formigé fratassat de 15 cm de gruix, acabat antilliscant
formigé HM-20/B/20/I
6.- Base granular de saulé de 10 cm de gruix compactat al 95% del PM

10. Sub-base terreny natural o terraplenat amb aportacié de terres de la propia obra.

Peces prefabricades de formigd sobre base de formigé

1.- Paviment realitzat “in situ” de formigd fratassat de 15 cm de gruix, acabat antilliscant
formigd HM-20/B/20/I

2.- Llambordi tipus taco Terana six o similar, mides 15 o 20 x10x8 de color “Arena”

4.- Morter pastat M-10 de 2-3 cm de gruix, amb rejuntat amb sorra fina rentada.

5.- Base de de formigé HM-20/B/20/I

6.- Base granular de saulé de 10 cm de gruix compactat al 95% del PM

10.- Terreny natural compactat

15

10—

Paviment de llambordi de 15-20 x10x8, sobre base de formigd

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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Peces prefabricades de formigé sobre base sorra

1.- Paviment realitzat “in situ” de formigé fratassat de 15 cm de gruix, acabat antilliscant S.- ELEMENTS | MATERIALS DE CONTENCIO DELS DIFERENTS PAVIMENTS

formigd HM-20/B/20/I

3.- Llambordi tipus taco Terana six o similar, mides 15 o 20 x10x8 de color “Arena”col-locat

A més de les peces de vorada especifiques per a cada ambit, es col-locaran peca de vorada de xapa

metal-lica d’acer galvanitzat pel frontal de les escales en els remat de paviments de peces.

sobre llit de sorra, rejuntat amb sorra fina

6.- Base granular de saulé de 10 cm de gruix compactat al 95% del PM 31.- Vorada de xapa d’acer galvanitzat de 200x20x1.5 cm.

10.- Terreny natural compactat

6.- ACCESSIBILITAT

rl OT'\ ST

[ )
Paviment de llambordi de 15-20 x10x8, sobre base de sorra

C.- Reposicid de paviments en voreres

C-1 Paviment de panot.

“ ‘ El projecte defineix els espais d’accés al Centre Juvenil amb paviment dur per garantir I'accessibilitat. El
pendent longitudinal a la zona d’accés esta entre el 0.3% i un maxim del 5% (al costat de I'escossell). El

recorreguts de vianants fins a 'esplanada i en la resta de paviments te un pendent transversal inferior
al 2%.

En tot 'ambit, com a norma general es seguiran els segiients criteris

El pas minim lliure d’obstacle sera de 1,80 m permetent inscriure un cercle d’1,50 m en els
canvis de direccio.
EL pendent de les zones de pas per a vianants complira la Normativa d’Accessibilitat vigent.

Dins I'ambit del projecte no existeixen guals de vianants.

- En els paviments:

5.- Llosetes de Panot 9 pastilles. Mides 20x020x4 rejuntat amb vorada liquida de ciment Portland .
8.- Morter pastat M-10 de 2-3 cm de gruix.
27.- Base de formigd en massa HM-20/B/20/1, de 10-15 cm de gruix

I N

Seccié paviment de panot 9 pastilles

Tots els paviments del recorregut accessible sén durs.

La rugositat del paviment permet la circulacié amb cadira de rodes, carrets de compra i cotxets
de nens.

No hi ha forats i ressalts perillosos en les zones de pas per a vianants. Els registres es col-locaran
enrasats amb el paviment circumdant.

Els encintats de paviment de peces estan rejuntats o be amb morter o amb sorra fina.

El paviment no és lliscant, fins i tot en cas de pluja.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats per I’enllumenat viari

Les reixes d’ embornals tindran els forats amb separacions inferiors a 3 cm i esbiaixades.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
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1. INTRODUCCIO

El present annex te per objecte ser un document informatiu dels serveis existents a I'ambit de projecte i
els serveis afectats per la construccid dels espais exteriors del Centre Juvenil. L’Ajuntament de
Montornes del Vallés ha facilitat les informacions referents als serveis existents en I'ambit del projecte.

L'ambit de projecte es un solar municipal d’equipament on no existeix cap servei public, per tant no

s’afecten.

Cal tenir en compte la ubicacié de les xarxes de serveis en la realitzacid de rases per connectar el
drenatge al torrent de la Bruixa, i I'enllumenat public projectat que esta previst es connecti al quadre

electric de I’Avinguda d’Icaria.

A continuacié es llisten els serveis existents en I'ambit perimetral al projecte, que s’adjunten en el

present Annex:

- Xarxa de Clavegueram
- Reg municipal

- Xarxa de Gas

- Enllumenat public

- Xarxa electrica

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 1
COL-LEGIADA NUM 28044-5
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3 AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 OBJECTE DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. . Assumpta Brau Rius
Titulacié/ns : Arquitecta
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la Col-legiat num. :  28044-5 COAC
prevencio de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del Despatx professional :  Assumpta Brau Rius
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei Poblacio . Barcelona
31/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 4 DADES DEL PROJECTE
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a I'execucié
de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consegients per garantir la seguretat de les 4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE
persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de
I'obra publica en el seu article 18.3.h). Autor del projecte  : Assumpta Brau Rius
Titulacié/ns . Arquitecta
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les Col-legiat num. . 28044-5 COAC
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans Despatx professional :  Assumpta Brau Rius
necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de Poblacié : Barcelona
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se 4.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA
al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucio, amb antelacio a I'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat Laboral. Aqui s’incloura una breu descripcié de I'obra, definint el tipus d’obra (obra nova, reforma, ampliacio,

escola, CAP, etc.), si és aillat o entre mitgeres, el nimero de plantes, les caracteristiques

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, . . . . \ ,
constructives més rellevants que puguin tenir interés de cara a la seguretat de I'obra.

a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, 4.3. SITUACIO

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.
Carrer del Moli i Avinguda d’lcaria de Montornés del Vallés

4.5. LOCALITZACIO DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT | SEGURETAT |
2 PROMOTOR - PROPIETARI MITJANS D'EVACUACIO
. . . Teléfons i adreces d’interés
Promotor . Ajuntament de Montornés del Vallés
Adreca ; Avda. de la Llibertat 2 CAP de Montornés del Vallés :Carrer de Can Parera 7, tel 93 572 03 03
Poblacié : Montornés del Valles Hospital General de Granollers: Carrer Francesc Ribas s.n Granollers. Tel 938 42 50 00
Bombers 080
Mossos d’esquadra 112
4.6. Pressupost d'execucié material del projecte
ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 1
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El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és deTRENT-NOU MIL
NOU-CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS (39.943,80 €).

4.7. TERMINI D'EXECUCIO

El termini estimat de duracié dels treballs d’execucio de I'obra és de 6 setmanes.

4.8. MA D'OBRA PREVISTA

L’estimacio de ma d’obra en punta d’execucio és de 8 persones.

4.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

Oficial de 1a d’obra publica + Manobres Especialistes.
Operadors de maquinaria de moviment de terres.
Operadors de maquinaria d’elevacio.

Oficial 1a Encofrador + Ajudant.

Oficial 1a Ferralliste + Ajudant.

Oficial 1a Paleta + Manobre.

Oficial 1a Muntador + Ajudant Montador
Muntadors de sistemes de protecci6 col-lectiva.
Oficial 1a Soldador + Ajudant.

Oficial 1a Pintor.

Instal-ladors de xarxa de sanejament.

Oficial 1a elecntricista + Ajudant electricista.
Oficial 1a d’enllumenat public.

Oficial 1a senyalitzacio.

Instal-ladors de sistemes de control.

Instal-ladors de mobiliari urba.

Jardiners.

4.10. MAQUINARIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

MAQUINES PER A PRODUCCIO | TRANSFORMACIO D’ENERGIA ELECTRICA,
HIDRAULICA | PNEUMATICA

Grups electrogens.

Transformadors i centres de transformacio.
Centrals electro-hidrauliques.
Compressors.

MAQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIO | ESGOTAMENT DE LiQUIDS

Bombes submergibles.

Bombes centrifugues de superficie.
Grups de pressio.

Equips per a rebaixar el nivell freatic.

MAQUINES PER A PERFORACIO, SONDEIG, CLAVAMENTS | PANTALLES

ANNEX 9: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Maquines per a perforacié i demolicio.
Maquines per a pilotatge.
Maquinaria per a pantalles.

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.

Carregadores.

Retrocarregadores.

Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores continues.

Tractors de cadenes.

Maquines per a anivellacié i refi.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).

MAQUINES PER A COMPACTACIO

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactadortandem vibratori
Compactador de pneumatics.
Compactador estatic de pota de cabra

MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MAQUINES PER A REPARACIO | TRACTAMENT D’ARIDS
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Matxucadora de mandibules
Matxucadores giratories, impactes i molins.
Cribes

Tremuja recepcio i alimentador

Cintes transportadores

MAQUINES PER A FABRICACIO, TRANSPORT | POSADA EN OBRA DE MORTERS |

Equips per a canals. Refinadora
Revestidora per a canals a seccié completa
Revestidora per a canals a mitja seccid.

MAQUINES PER A CONSERVACIO DE CARRETERES

FORMIGONS

Centrals de dosificacié

Centrals de formigonat
Formigoneres

Sitges per a ciment

Camio formigonera
Autoformigoneres

Bombes de formigo.

Cintes per a col-locaci6 de formigo.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes

Vibradors.

Convertidors i grups electrogens
Maquines per a prefabricats de formigo.

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE CARRETERES | CANALS

Central de grava-ciment i sol-ciment

Estabilitzador ,in situ“ muntat sobre tractor

Maquina estabilitzadora integral

Estenedores de graves i gravetes autopropulsades
Estenedora lateral de vorals.

Estenedores remolcablesacoplables.

Caldera per a recs asfaltics

Camio cisterna de rec asfaltic

Equips per a beurades asfaltiques

Planta asfaltica continua en fred

Planta asfaltica discontinua en calent

Estenedores asfaltiques sobre rodes

Estenedores asfaltiques sobre cadenes

Fresadora de paviments.

Rectificadora de paviments.

Estenedora de formigd hidraulic sobre cadenes
Estenedora de formigo hidraulic, allisadora de rodets.
Estenedores de formigo per a vorades, mitjanes i cunetes
Equips per a curat i ranurat de superficies.

Recicladores de paviment

Maquines per a col-locacio de bionda
Escombradores

Fresadores

Falca i fulla per a treure la neu
Rentadora de senyalitzacié
Esparcidora de sal

Plataformes elevadores.

MAQUINES PER A OBRES SUBTERRANIES

Jumbos.

Rocgadores.

Excavadora per a pous i planols inclinats.
Bulonadores pneumatica i empenyador
Bulonadora hidraulica automotriu
Carregadora de descarrega posterior
Carregadora de descarrega frontal
Carregadora de bragos recollidors i cinta
Carregadora de perfil baix

Bolquet automotor

Cintes de desescombrament

Vagonetes
Locomotora diesel

Locomotores eléctriques
Transportador remesclador per a tunel.
Robot de gunitat

MAQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES | ALTRES CANALITZACIONS

Rasadora sobre pneumatics amb cadena excavadora
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora
Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons
Rasadora per a roca

Corbadora hidraulica

Compressor

Grup hidraulic d’alimentacio

Tractor sobre cadenes per a soldar

Grup de soldadura per a tubs
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Estenedor de tubs

Tractor estenedor de cables per escarificador
Taladre pneumatic a percusié

Perforadora per barrena i hélix en cap
Empenyador de tubs amb grup hidraulic

MAQUINES PER A ELEVACIO | MANIPULACIO

Grua sobre pneumatics autopropulsada
Grua sobre camié amb pluma telescopica
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal)
Portic sobre pneumatics

Bigues de llangament.

Montacarregues de materials

Elevador per a persones i materials
Plataformes mobils elevadores (tisores)
Carreto elevador

5 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D'OBRA

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexioé des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general
de proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacio eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacio eléctrica tindra una xarxa de proteccio de terra mitjangant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del projectista i
comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segilents:
e Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de poténcia).
- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense pas
de vehicles.

e Quadre General

- Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensio al descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexio al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I''s de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’advertencia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la
seva impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant “jocs” d’endolls, mai amb regletes
de connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, 'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglent:

- 1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
- 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
- 1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
- 4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
- 1Connexio de corrent 3P + T : 25 A.
- 1Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
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- 2Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
- 1 Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).
- 1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

e Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexio al terra, excepcio feta per a la connexié
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.

- Es faran servir els seguents colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus “lladre®.

e Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexi6 a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

e Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim
a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

e Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops
i suport de sustentacio.

5.2. INSTAL-LACIO D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacio des de la canonada general al punt on s’ha
de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per
l'interior de I'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucio i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i
aillament dialéctric en les zones necessaries.

5.3. INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. ALTRES INSTAL-LACIONS. PREVENCIO | PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’'incendi o d’explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacio del treball, i 'equip a
usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids,
gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincid, vigilancia i
ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seguents:

- La instal-laci6 eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T.
026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d’'incendis
0 explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la
Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles*
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
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Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de 'equip de
soldadura oxiacetilénica.

L’emmagatzematge i us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuacio estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir
d’'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també les
consequéncies de possibles vessaments durant 'operacid, pel que caldra tenir a ma,
terra o sorra.

La prohibicio de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
aixi la propagacio de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el
seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues
de rec que proporcionin aigua abundant.

¢ Emplacament i distribuci6 dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagcament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m
del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B*, |la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre
en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que
dificultin la seva localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seqguit:

6.1. SERVEIS HIGIENICS

e Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.

e Cabines d’evacuacio
S’ha d’instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per
a cada 25 persones
e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x 2,3
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2. VESTUARIS

Superficie aconsellable 2 m? per treballador contractat.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA

COL-LEGIADA NUM 28044-5



ﬂ Ajuntament de
=¥ Montorneés del Valles

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

ANNEX 9: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

6.3. MENJADOR

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m? per
treballador que mengi a 'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4. LOCAL DE DESCANS

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
meés proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m? per usuari habitual.

6.5. LOCAL D'ASSISTENCIA A ACCIDENTATS

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminéds, caldejat a I'estacio freda, ventilat si fos necessari de
manera forgcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i
teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupacio simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a I'oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent,
analgeésics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencio de 'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seguent:

- desinfectants i antiséptics autoritzats,
- gases esterils,

- cotd hidrofil,

- benes,

- esparadrap,

- aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

7 AREES AUXILIARS

7.1. CENTRALS | PLANTES

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als
seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de
4am.

L’accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en
el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre
el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara
de baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencid i separacié d’arids, sera ferma i arriostrada en
previsio de bolcades.
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Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de recepcié de
la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana
perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjancant escala ,de gat® estara protegida
mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

7.2. TALLERS

Estaran ubicats estratégicament en funcioé de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de
pis a sostre, 2 m? de superficie i 10 m® de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d’1,20 m? per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencié
mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'd6rgan mobil més proxim). Al voltant
dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran
apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del
paviment.

La intensitat minima d'’il-luminacid, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux.
La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacio.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de
tota persona en el radi d’actuacio de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i
servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2m
sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusié per 'atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectui una renovacio total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims*, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de materials i/0 equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacio
adequada respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realitzaciéo de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una
formacio qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8 TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a
resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execucioé material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus
residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd comporti.
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préviament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9 TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacio, valoracio i propostes de
correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o substancies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s’establira mitjangant la fixacio dels valors limit TLV (ThresholdLimitsValues) que fan referencia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. MANIPULACIO

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.
- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

9.2. DELIMITACIO / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a) Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b) Nom comu, si és el cas.

c) Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de
les substancies presents.

d) Nom, direccid i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o
preparat perill6s.

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.

f) Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

g) Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacio vigent.

h) El numero CEE, si en té.

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

e Explosius

- L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament
senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia
de comburents i la prohibicié de fumar.

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

- El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona
d’apilament.
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e ToOxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la reproduccié

- Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.
- Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat
de l'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants

- Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

- Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants,
ulleres i mascara de respiracio) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsio de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10 CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccié, baranes,

bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota 'obra o
que pot ser necessari distingir entre ’ambit de I’obra (el de projecte) i I’ambit dels treballs en les

seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de 'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats

amb el procés constructiu.

Situacid de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a I'interior de
I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui
durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT

les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es situaran

segons s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

10.1. SERVEIS AFECTATS

No es preveu una afeccié important al transit, no obstant, aquest es queda parcialment afectat,
llavors es preveura un desviament efica¢ del mateix amb la senyalitzacié adequada de les obres i

dels espais adients al desviament.

10.2. SERVITUDS

No es preveu que existeixen servituds (de pas, de vol (grues), linies eléctriques, etc.), no obstant,
aquest es queda parcialment afectat, llavors es preveura un desviament eficag del mateix amb la

senyalitzacio adequada de les obres i dels espais adients al desviament.

11 UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS

Enderroc de voreres, i estructures de drenatge, vorades.

Obertura de rases per a pasos d'instal-lacions

MOVIMENTS DE TERRES

Rebaix de terreny per caixa de paviment

Excavacio per construccion de murs de gabions

Excavacio de rases

Reblerts de rases

PAVIMENTS

Pavimentsamorfs (formigd, subbases, terra, sauld)

Paviment de peces, llambordi i peces de vorera(Pedra, formigoprefabricat)
ESTRUCTURES EN SEC

Construccioé de murs de gabions

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
Elementscol-locatssuperficialment (Embornals, reixes, etc)
ACONDICIONAMENT D’INSTAL-LACIOENLLUMENAT PUBLIC
Instal-lacié de columnes i lluminaries d’espaipublic.
Elementscol-locatssoterrats a pocadistancia (cablejat, reguladors, etc)
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12 DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacio suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras® (Art. 10 RD. 1627/1997 de
24 d’octubre).

12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIO

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. ORDRE D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per 'autor del projecte, a partir
dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucio de I'obra,
I'organitzacio i planificacio dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestio empresarial,
de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els

mitjans a emprar.

12.3. DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO. PLA D'EXECUCIO

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els seglents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE
DEPENDENCIA

Prelacié temporal de
realitzacié material d’'unes
unitats respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixacio de
terminis temporals per a
I'execucio de cadascuna de
les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible, reflectida en un cronograma

de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present

Estudi de Seguretat i Salut.

13 SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els “Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios
Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas
generales de seguridad para maquinas® (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnoldgiques de
I'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié

obligatoria i/o aconsellada.

14 MEDIAMBIENT LABORAL

14.2. IL-LUMINACIO

Encara que la generalitat dels treballs de construccio es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié

d’il-luminacio artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i

enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosio pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o

ambients perillosos, la il-luminaci6 eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'’enllumenat normal suposi un risc per als

treballadors, es disposara d’un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5

11



ﬂ Ajuntament de
=¥ Montorneés del Valles

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

ANNEX 9: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la

construccio, seran els seglents:

25-50 lux

100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

1000 lux

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacio dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

controlar o reduir el risc mitjiangant mesures de prevencio a I'origen, organitzatives, de prevencio

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcio
de I's ocasional - habitual.

Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulaci6 de mercaderies a
granel, l'apilament de materials o I'amassat i lligat de
conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.
Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls,
com en sales de maquines i calderes, ascensors,
magatzems i diposits, vestuaris i banys petits del
personal. Baixes exigencies visuals.

Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs
de taller, treballs en maquines, fratasat de paviments i
tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.
Sempre que sigui essencial la distinci6 mitjana de
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en
magquines i treballs d’oficina en general.

Operacions en les que sigui necessaria una distincié
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs
de taller o en maquines i treballs d’'oficina en general.
Altes exigéncies visuals.

En treballs on sigui indispensable una fina distincié de
detalls sota condicions de constant contrast, durant
llargs periodes de temps, tals com muntatges delicats,
treballs fins en banc de taller o maquina, maquines
d’'oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt
altes.

col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.3.

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccio:

SOROLL

Compressor

.................. 82-94 dB

Equip de clavar pilots (@15 mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. ... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. .................. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte ... 103 dB
angost)

Martell pneumatic (a I'aire lliure) .................. 94 dB
Esmeriladoradepeu Ll 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador .l 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractor d’lorugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues ...l 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ~ .................. 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte =~ ... 150 dB
Esmeriladora radial portatii ... 105 dB
Trongadora de taula per afusta ... 105 dB

1er.- Supressio del risc en origen.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel

contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a l'origen,

organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives
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14.4. POLS
La permaneéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segients afeccions:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

- Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

- Cancer de pulmo (asbest — fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps
d’exposicio.

En la construccio és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio, necessitara d’'un Pla especific de desamiantat
que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat

per empreses especialitzades.

La concentracio de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que
ve donat per la féormula:

10

C= mg / m3
% SiO9p + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les particules més
grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els seglients:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutencio de runes
- Demolicions

- Treballs de perforacio

- Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
- Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificacio

- Moviments de terres

- Circulacié de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccio Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,

convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforacié dC,zipg;cﬁglo localitzada en carros perforadors o injeccio

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautbnoms de respiracio

Tall o polit de materials ceramics o litics Addicio d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de fusta, desbarbat i soldadura

N Aspiracio localitzada
eléctrica

Circulacié de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfaltiques | Aspiracio localitzada

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, 'organitzacié dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjangcant mesures de prevencio a I'origen, organitzatives, de prevencio

col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.5. ORDRE | NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’'indicar com pensa fer front a les actuacions

basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.
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2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacio interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutencid intern d’obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacié. Pla d’evacuaci6 de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6¢e.- Desallotjiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
[I-luminacio suficient.

7¢.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9¢e.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10&.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11&.- Informacié i formacioé exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de I'ordre i neteja inherents a 'operacié realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. RADIACIONS NO IONITZANTS

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per
aixo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser,

microones, ultrasonica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos soén els soldadors,

especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte

d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament,

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia professional més probable en

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacié
penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d’'ulleres normalitzades, haura d’'incrementar-se

adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes
radiacions sén els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha

de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de

la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre

llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L’organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels

mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiacio solar, i es genera artificialment per a molts propodsits en industries,

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiaci6 a la regio UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més

completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb la

longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa
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pressio té una emissioé a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb la
intensitat de la radiacié. La exposicio radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores

haura d’estar limitada.

La proteccid contra la sobreexposicid de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a
terme mitjancant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
proteccio personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillés pel que comporta

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacié UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés
a la instal-lacid, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacioé del temps d’exposicio,

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple
realitzant 'operacio en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de
proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacio reflexada, emprant pintures de color negre mate.
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit
admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una
font de radiacié UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres 0 mascara de proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants

de cotd, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia),

de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio: llums
fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador

d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se

centren en 'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccioé Individual (per exemple

pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades
per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la

intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d’'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacié. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacid,
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiacio. La unitat polsant d’alta energia és particularment
perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesio al voltant del
mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacio IR i
V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un
risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és menys sensible a la radiacio laser i

en el cas d’'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre

classes seguents:

a) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.

- Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.

- Classe ll: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacio reflexada incloent la resposta
de centelles.

b) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com

es defineix a les classes llla, llIb i IV respectivament.

- Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'is
d’instruments Optics pot resultar perillos.

- Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissid; 'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, perd
no respecte a la reflexié difusa.

- Classe |V: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillds;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccio necessari depén de la longitud
d’ona i de I'energia emesa per la radiacio. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament
protector, obturador d’emissid, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament
radiacié IR (700 nm — 1 m).
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A continuacio,

a)

b)

)

h)

es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir unicament la visio directa del
raig.

Amb els de la classe llIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir 'impacte de la radiacié directa i de reflexioé especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillds.

Amb lasers de la classe |V i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte
de la radiacio directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillos.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip
laser. A continuacio, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacio, respectivament, en I'Us de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe lllb i IV, tindran al mateix temps un examen meédic d’inspeccié de danys a la
pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.
Qualsevol exposicio accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser
registrada i comunicada al departament médic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular,
perd que mai sera utilitzada per visio directa del raig.

e Area de treball:

a)

b)

d)

L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La
il-luminacio del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de
I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesio.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

A I'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de
prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccio especial.

Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
I'area de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al

e)

voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

Qualsevol operacioé de manteniment haura de dur-se solament si la forgca esta
desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiacié visible o invisible que genera
I'aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades per
la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.
Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexié especular.

e Operacio:

a)

Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins
de I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant 'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de
laser.

L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels
treballs, no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccio general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al
pit de 'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacié
d’un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a
guia d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ne6 que
pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié
que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la proteccio ocular.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament
les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencio en l'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva, de
proteccié individual, formatives i informatives.
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i) En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment
d’alineacions i nivells topografics.

j) Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Protecci6 Individual contra el laser sén les
ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser
que es tracti.

14.7. RADIACIONS IONITZANTS

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com son:

- Detecci6 de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

- Control d’irregularitats en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificacié de trajectdries, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio determinar un

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o

en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

- Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
detecci6 de cartes bomba.

- Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions
ionizants.

- Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagndstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

- Les instal-lacions d’'us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d’investigacioé o d’Us industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant I'is
de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.

- Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacié de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.
- II-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccioé radioldgica sén responsabilitat del titular de la instal-lacid, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccid

Radioldgica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radioldgica contractada a I'efecte.

La reaccié d’'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels

teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacio externa accidental (per exemple en treballs

de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar
una certa quantitat de radiacio sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells son, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre
'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de

radiacié, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia
de la font de radiacié. ¢) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi maxima
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distancia a la font de radiacid. Els materials que s’empren habitualment com barreres
d’apantallament son el formigd i el plom, encara que també se n’usen d’altres com I'acer, totxos
massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor necessari esta en funcié inversa de

la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en
una pel-licula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial
cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacio (per exemple objectes

metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors

professionalment exposats a radiacions.
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15 MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seguients precaucions elementals:

- Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col‘locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior
del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Sidurant la descarrega s'’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut

haura de tenir en comte les seglents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

- Automatitzacioé i mecanitzacié dels processos.
- Lliurar el material, no tirar-lo.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacio d’ajudes mecaniques.

- Reduccié o redisseny de la carrega.

- Actuacio sobre l‘organitzacié del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacio i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

- Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié
al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurgar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplagament definitiu
de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica

necessaria, comprometent-se a seguir els seguients passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L’esforg d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7¢&.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els
seguents criteris preventius:
- Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins 'altura de I'espatlla.
- Avancgara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat

de la carrega.

- Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA
COL-LEGIADA NUM 28044-5

18



ﬂ Ajuntament de
=¥ Montorneés del Valles

PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES

ANNEX 9: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

- Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I'extrem
davanter aixecat.

9é.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10¢&.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencio. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11&.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicioé que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

d’'una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva

diferéncia amb un Equip de Proteccioé Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o

proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucioé del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES.

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacio sequencial, Seguretat
positiva o Sistema de Proteccidé Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip,
maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o
materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint
les consequéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El

contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’'us.

17 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes de Proteccié
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccio integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiencies d’accident.

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiéncies derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible

resisténcia fisica de 'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per

inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal

(propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio6 oficial, els equips de proteccié individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccié, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la

seva caréencia.
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En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida Gtil dels equips i la data de

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a 'execucié material del present projecte sén els indicats en
I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19 RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccio esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos

preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els segients casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball.
La preséencia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant
I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o0 processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d’'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccid de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan a les obres de construccio coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia

dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits
al'annex Il del RD 1627/97:

1) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2) Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’'especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3) Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacio de zones controlades o vigilades.

4) Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5) Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6) Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7) Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9) Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

20 SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per 'obra. En el
primer cas son d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.
La senyalitzaci6 i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C.
de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distincié no exclou la possible complementacio de la senyalitzacio de trafic durant 'obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacio

d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacio per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacio quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de facana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja

que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que I'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

o Cridar l'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccio, evacuacid, emergéencia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
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La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d’utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio i informacio dels treballadors

en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

1) Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

2) Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

3) El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcio de les
senyals o panells de senyalitzacio.

4) Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a l'altura de la vista.

5) Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin

pogut eliminar

21 CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacié, les mesures de
protecci6 i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes, es
tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi
i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que

correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb

claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a

la circulacio de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de

senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié
de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que

correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacio a l'inici dels treballs,

tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.
En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements

de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de

proteccié implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

e Control d'accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei
de prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i

de personal de manera que garanteixi 'accés Uunicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
I'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’as
comu de I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

e Coordinacié d'interferéncies i seguretat a peu d’'obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per

garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i
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l'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’us

comu o particular.

21.2. AMBIT D'OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA

e Ocupacio del tancament de 'obra
S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid,

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
I'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per

fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a

pas de vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia

de fagana, ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una 21.3.

franja d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucio dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un
pas minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de facana i es fara una proteccio volada
per la retencio d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un
metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que
calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de

vianants.

e Situacid de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada
procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

e Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a 'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una
modificacio del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

e Tanques

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacio
Sj ., entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de
ituacio
la part de vorera ocupada.
Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a ’Ajuntament per a
la seva homologacio, si s’escau, el seu propi model de tanca per
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Tipus de
tanques

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per
a proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentanies de transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropilé  (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminés i elements

Complements reflectants en tot el seu perimetre.
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El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el

Manteniment -
seu estat original.

21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar
accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se

vehicles ni maquinaria de 'obra, excepte a la reserva de carrega
i descarrega de l'obra quan existeixi zona d’aparcament a la

calgada.
Camions en Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra
espera per acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un

espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord
amb la programacié dels treballs i els mitjans de carrega,
descarrega i transport interior de I'obra.

e Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra.
Quan aix0o no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de
I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio, s’ampliara el perimetre tancat de

I'obra i es prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calgada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador
de Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metal-liques es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre

la calgada.

o Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant

la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) o

mecanicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
que hauran de ser cobertes amb lones o plastics opacs a fi d’evitar

pols. Les canonades o cintes d’elevacio i transport de material es
col-locaran sempre per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de domini
public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un
permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un metre
i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la

produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. EI mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la

via publica, tenint en compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura,

el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
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21.5. NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

e Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores

de pols o deixalles.
Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a
la sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
I'obra, una solera de formigé o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.
Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enlla d’alld que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de

ser especificament autoritzades per I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'Ajuntament

podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'AMBIT PUBLIC

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents

tipus de residus que es puguin generar a 'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,

comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7.

CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

e Senyalitzacio i proteccio
Si el pla d’'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials

de circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les seglents dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’'una al¢ada
minima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus
de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'algada de la
passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases,
es col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia
suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccid del pas es col-locaran a 45° en el sentit
de la marxa.

e Enllumenat i abalisament lluminés
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi

enllumenat public.
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S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat
horitzontal, com per als elements d’abalisament. sobre la part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana

" . . . , . fixa de proteccio.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram P

(intensitat minima 20 lux). e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
x 100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre. 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals

compliran les seglients condicions minimes:
e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els - Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un

cercle d’1,5 m de diametre.
d’'ubicacio d’elements d’abalisament i defensa: No podran haver-hi escales ni graons aillats.

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segUent criteri

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.

a) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament
de l'obra.

b) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

c) Perimpedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

d) En la delimitacio de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu,

salvar I'obstacle de les obres. col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de
e) En la delimitacio de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o senyalitzacio.

per a establir una nova ordenacio de la circulacid, diferent de la que hi havia abans

de les obres. e Manteniment

La senyalitzaci6 i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en e e
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de l'itinerari

. . . . L nyalitzacio, I'abalisament, el viments, I'enllumenat i I r ion I
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del a senyalitzacio, l'abalisament, els paviments, Fenllumenat i totes les proteccions dels

, ., . . itinerari viacions i r a vehicles i vianan nservaran en perf
tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes tineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat

rigids, bolcar el vehicle per existéncia de desnivells, etc..). durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2. Els passos i itineraris es mantindran nets.

. - ¢ Retirada de senyalitzacio6 i abalisament
e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
peces. Si és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat). El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop

acabada I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacié.
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21.8. PROTECCIO | TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAGATS A LA VIA PUBLICA 22.2. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

e Arbresijardins Es consideraran les seglents mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que transiten

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via pels voltants de I'obra:

publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable oo .
1. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'al¢ada,

de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El

separant el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.
Per a la protecci6 de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs,
s’instal-lara un passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser

optic i lluminéds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat.
Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la facana una marquesina en
voladis de material resistent.

3. Sifos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del
passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra,
amb proteccio a base de reixes metal-liques de separacio d’arees i es col-locaran
llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als vehicles de la situacié de
perill.

4. En funcio del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d’un Servei de
Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

contractista vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament,

sempre que aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants

s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d'autobus, quioscos, busties
A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades

d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament 23 PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de

coordinar les operacions. Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:

- Incendi, explosié i/o deflagracio.

- Inundacié.- Col-lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de
Els riscs que durant les successives fases d'execucioé de |'obra podrien afectar persones o objectes )

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergéncia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:
annexos que en depenguin son els seguents:

Ordre i neteja general.

Accessos i vies de circulacioé interna de I'obra.

Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

Nomenament i formacio de la Brigada de Primera Intervencio.
Punts de trobada.

Assisténcia Primers Auxilis.

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Collisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

I o

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 26
COL-LEGIADA NUM 28044-5




_' Ajuntament de
W Montornes del Valles PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNES DEL VALLES ANNEX 9: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

25 PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reaial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el contractista elaborara
un pla de seguretat i salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i salut als seus mitjans i
meétodes d’execucio.

Aquest pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador en
materia de seguretat i salut en execucié d’obra.
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26 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO01

G01.G01

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

subjeccié, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnésanticaiguda i

sivella, incorporat a wun subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre
liniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS /O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A

POCA FONDARIA

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situacié: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacié: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietiéamb un pesmaxim de 1/2/4/6/9 /10
400 g, homologatsegons UNE-EN 812 /12 /14 /20 /25
H1423230 u Ulleres de seguretat per a talloxiacetilénic, ambmuntura universal de 10
barnillad'acerrecoberta de PVC, ambvisorscirculars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologadessegons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1431101 u  Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u  Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnés i orelleresantisoroll, 26
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de protecciorespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanicscomuns de construccionivell 3, 2/4/9/10/12
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /120
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9/10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb /12 /14 /20 /25
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleixd'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resisttncia a la perforacié, pintadesambpintures epoxi i folrades,
homologadessegons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H1474600 u  Cinturéantivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnésanticaigudaambtirants, 1

bandessecundaries, bandessubgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

H147N000 u Faixa de protecciédorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construcciod'obreslineals en servei, de poliester i cotd6 1/2/4/6/9/10
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, /12/14 /20 /25
homologada segons UNE-EN 340

H1485140 U Armilla de treball, de polieésterembuatadaamb material aillant 14

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /12 /25
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de poliesterembuatadaamb material aillant, 14
butxaquesexteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologatsegons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

HX11X021 u Passadis de proteccidprefabricatmetal-licamb sistema de 2/4
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m,
ambpaviment de entramat de platines metal-liques i rampes articulades,
baranesmetal-liquesreglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de
xapad'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccioprefabricatmetal-licamb sistema de 1
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m,
ambpaviment de entramat de platines metal-liques i rampes articulades,
baranesmetal-liquesreglamentaries

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

H1512010 m2 Proteccié de projeccié de particulesincandescentsamb manta ignifuga, xarxa de 10
seguretatnormalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuadaambcorda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diametre i amb el desmuntatgeinclos

H152T023 m2 Matalas de seguretat per a proteccié de projeccions per voladuresambxarxa de 10
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatgeinclos

H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algadaamb malla de polietiletaronja, 1/2/4 /6 /12 /26
fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre

H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtaulé de 4 /12
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclos

HBBAAOQO5 u  Senyal de prohibicid, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1/2/4 /6 /9 /10
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /12 /13 /14 /17
color vermell, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 /20 /25 /26 /27
m, fixada i amb el desmuntatgeinclos

HBBAB115 u  Senyal de obligacio, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1/2/4/6 /9 /10
circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu /12 /13 /14 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos /20 /25 /26 127

HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicaciéd'equipsd'extinciéd'incendis, normalitzadaamb 20
pictograma blanc sobre fonsvermell, de forma rectangular o quadrada, costatmajor
29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos

HBBAF004 u  Senyald'adverténcia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 1/2/4/6/9/10
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /12 /13 /14 /17
per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos /20 /25 /26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, ambpressié incorporada, pintat, 20
ambsuport a la paret i amb el desmuntatgeinclos

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar elstreballs per a mantenir el maxim de tempspossible les proteccions 1

10000003 ltinerarispreestablertsibalissats per al personal 1

10000008 Personal gqualificat per a treballs en algada 1

10000013 Ordre i neteja 216 /17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
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10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaciod'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecciédelsmitjansauxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radid'accié de carreguessuspeses 4
10000029 No balancejar les carreguessuspeses 4
10000033 Solicitar habilitaciéprofessional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de mantenimentd'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i mantenimentd'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10 /12
10000051 Adequaciddelsrecorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procedimentd'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzamentshidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaciddelsllocs de treball 14 /26 /127
10000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisioperiddicadelsequips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetiléamb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallambserra radial 20
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivellluminicminim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14
10000156 Deteccioxarxesinstal-lacionsencastades o soterrades 20
10000157 Control del nivellsonorambsonémetreportatil 26
10000160 Traslladarmaterialsamb la gruadinsd'unacaixa o sarcofeg 4

G02 MOVIMENTS DE TERRES i
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO

EN DESMUNT

EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL ]
Situacié: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL

N|T

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situacié: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13

SOBREESFORCOS ]
Situacié: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS ALS EXTERIORS

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS ‘
Situaci6: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietiieamb un pesmaxim de 1/2/3/6/10/12
400 g, homologatsegons UNE-EN 812 /14 /16 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretatantimpactesestandard, ambmunturauniversal, ambvisor 10
transparent i tractament contra I'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnés i orelleresantisoroll, 26
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de protecciérespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanicscomuns de construcciénivell 3, 1/2/3/6/10/12
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballseléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensidmaxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 16
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
tald, llengiieta de manxa, de desprenimentrapid, senseferramentametal-lica, amb
puntera reforgada, homologadessegons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb /14 /25
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347
H1474600 u_ Cinturéantivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u  Faixa de protecciddorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcciod'obreslineals en servei, de poliéster i cotdé 1/2/3/6/10/12
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, /14 /16 /25
homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u  Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronaciéd'excavacions, d'algaria 1 m, 1/2/3/6/10
ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetal-lic de 2,3"", socol
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigé i amb el
desmuntatgeinclos
H152R013 m Estacada de proteccio contra despreniments del terreny, per mitjavessant, d'algcaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsié triple i malla electrosoldada de barres
corrugadesd'acer sobre pals de perfilsd'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectadaamb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatgeinclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algadaamb malla de polietiletaronja, 25
fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre
H16C0003 dia Detector de gasosportatil, per a espaisconfinats, amb detector de gas combustible, 17
02, COiH2S
HBBAAOQO5 u  Senyal de prohibicid, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1/2/3 /6 /10/12
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /16 /17 /25 /26
color vermell, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 /27
m, fixada i amb el desmuntatgeinclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacié, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1/2/3/6/10/12
circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu /16 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos 127
HBBAF004 u  Senyald'adverténcia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 1/2/3/6/10/12
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /16 /17 /25 /26
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per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos 127 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
MESURES PREVENTIVES 16 EXPO.SICIC:)'A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
: By : 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
%%%'0002 gles‘?r.'pc"’ — . . Riscos Situacié: INHALACIO DE VERNIS, ESENCIA DE AIGUARRAS
anificar elstreballs per a mantenir el maxim de tempspossible les proteccions 1 FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
10000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1/10/12 ACABATS
10000004 Revisio i mantenimentperiodic de SPC 1 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
10000013 Ordre i neteja 2/6 /17 AL-LERGENIQUES)
10000014 Preparacié i manteniment de les superfl'cies de treball 2 /6 Situacié: CONTACTE AMB PINTURES ESPEC'ALS, VERN'S
10000015 Organitzaci() de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
10000023 Solicitardades de les caracteristiquesfisiques de les terres 3 Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3 P: Probabilitat (1’2,3) | G: Gravetat (1,2’3) | A: Avaluacié (1,2’3,4,5)
10000040 Formacio de I'operari en I'is i mantenimentd'eines 12/13
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 2
10000045 Formacio 10 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000051 Adequaciddelsrecorreguts de la maquinaria 10/12 ) L )
10000053 Procedimentd'utilitzacié de la maquinaria 12 Codi UA_Descripcid i __ __ Riscos
10000054 Us de recolzamentshidraulics 12 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietiiéamb un pesmaxim de 1/2/4/6/9/10
10000056 Paletitzacio | einesergondmiques 13 400 g, homologatsegons UNE-EN 812 : ___ /14716 /18 /25
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiquesindividuals de la persona que la realitza 13 H1421110 u Ulleres de. seguretatantl|mpac:tesestandard, ambmunturauniversal, ambwsor' 10/14 /18
— - — transparent i tractament contra I'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 UNE-EN 168
10000061 Rota_c_lodelsllocs de treball - - 14127 H1432012 u  Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnés i orelleresantisoroll, 14
10000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 /26 homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
10000070 Con?p_llrment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16 H1445003 u  Mascareta de protecciérespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000071 R§V|S|o de la posta a te‘rra' . 16 H144N030 u Equip de proteccidrespiratoria no autonom per liniad'airecomprimitambmascara, 17
10000073 Disposar de quadreseléctricssecundaris 16 homologatsegons UNE-EN 14593-1
10000074 Reg de les zones de treball i 17 H145B002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanics per manipulacio de paqueteria 1/2 /4 /6 /9 /10
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17 i/lo materialssensearestes vives, nivell 2, homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN /14 /18 /25
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 420
10000104 Accessosicirculacié independents per a personal imaquinaria 25 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballseléctrics, classe 00, logotip color 16
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquinesaturades 25 beix, tensiomaxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 H1463253 u Parella de botes dieléctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 16
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
10000154 Verificar nivellluminicminim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12 /25 talo, llenglieta de manxa, de desprenimentrapid, senseferramentametal-lica, amb
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 puntera reforcada, homologadessegons DIN 4843
10000156 Deteccidxarxesinstal-lacionsencastades o soterrades 16 /17 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9/10
10000157 Control del nivellsonorambsonémetreportatil 26 general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb /14 /18 /25
10000168 Mantenirlliure d'aigua, fang i llotsexcavacid i rases 2 puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnésanticaigudaambtirants, 1
G07 REVESTIMENTS bandessecundériesg, bandessubgluties, bandes de cuixa, recolzamgnt dorsal per a
G07.Go1 PINTATS - ENVERNISSATS subjeccié, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnésanticaiguda i
PROTECCIO D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFICIES AMB PINTURA O VERNIS sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipusabsorbentd'energia,
homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
Avaluaci6 de riscos EN_ 355 —
Id Risc P G H147N000 u Faixa de protecciédorslumbar 13
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 H1481542 u Granota de treball per a guixaires |/c_> pintors, de poliéster i cotd (65%-35%), color 1/2/4/6/9/10
Situacié: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES blanc, trama 240, ambbutxaguesmtenors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /125
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES H1484110 u Samarreta de treball, de cotd i _ 14
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada 4 /25
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 segons UNE-EN 471 _
Situacié: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL H1486241 u Casaca tipusenginyer, de  poliesterembuatadaamb  material  aillant, 14
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 butxaquesexteriors
Situacié: CAIGUDA D'EINES MANUALS H1487460 u Impermeable amb jaque;ta, caputxa.i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIO) soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1
Situacié: SOBRE TERRENYS IRREGULARS MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1
Situacio: US D'EINES MANUALS i i Codi UA Descripcio’ Riscos
___TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 1
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES ) 3 1 seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris en previsio de caigudes per a la
Situacié: PROYECCIO DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIO realitzaciod'estructures, tancaments, cobertes, i altrestreballs en alcada
13 SOBREESFORCOS 2 2 HX11X004 u_ Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferentnivell 1
Situacio: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferentnivell, 1
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superiors a 7 m amb sistema de seguretatintegrat 10000002 Planificar elstreballs per a mantenir el maxim de tempspossible les proteccions 1
10000003 ltinerarispreestablertsibalissats per al personal 1
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 10000004 Revisié i mantenimentperiddic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
Codi UA Descripcié Riscos 10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
H1511015 m2 Proteccidambxarxa de seguretathoritzontal sota bigues en viaductes o ponts, 1 10000013 Ordre i neteja i _ 2/6
ancorada a suportsmetal-lics, i amb el desmuntatgeinclds 10000014 Prepar.acm.l manteniment de les syperflmes de treball 2/6
H1511017 m2 Proteccidambxarxa de seguretathoritzontal en tramslaterals en viaductes o ponts, 1 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
ancorada a suportsmetal-lics, en voladiu, i amb el desmuntatgeinclos 10000025 Planificaciod'arees i llocs de treball 4
H1512005 m2 Protecciocol-lectiva vertical de bastidestubulars i/o muntacarreguesamb malla de 4 10000026 Planificaci¢ de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
polipropilé tupida tipus mosquitera, trausperimetralsambreforg i corda de diametre 6 10000027 Elecciddelsmitjansauxiliars de manteniment 4
mm i amb el desmuntatgeinclos 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radid'accié de carreguessuspeses 4
H1512013 m2 Protecciécol-lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 1 10000029 No balancejar les carreguessuspeses 4
I'algadaambxarxa-telénormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 10000030 Suspendre i aixecar les carreguesdins de I'envolcall o fleixosoriginals 4
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el treballespecific
desmuntatgeinclos 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
H15151A1 m2 Protecciécol-lectiva  vertical de  bastida tubular ambxarxa per a 1 10000039 Planificacié de compra i programa de mantenimentd'eines 9
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 10000040 Formacio de l'operari en I'is i mantenimentd'eines 9
de tenacitat alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda 10000045 Formacio 9/10/13/17 /18
perimetral de poliamida de 12 mm de diametrenuada a la xarxa, corda de subjeccio 10000056 Paletitzacio i einesergonomiques 13
de 6 mm de diametre i amb el desmuntatgeinclos i _ 10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
H151A1K1 m2  Protecciocol-lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 1 10000061 Rotaciodelsllocs de treball 14
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 10000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 10000067 No treballar al costat de linieseléctriquesamb cables nusos 16
Lnergm%?]t:tgg;:ctzlrc‘enguada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansi i amb el 10000068 Eleccié i manteniment de les eineseléctriques 16
H151AJ01 m2 Protecciéhoritzontald'obertures d'1 m de diametrecom a maxim, en sostres, amb 1 :88838?8 Eormar(:lo I hzblllltRaégTesp:acmc? pera gadadelna — 12
fusta i amb el desmuntatgeinclos omp |’ment c pel que fa a equips de proteccio
H1521431 m Barana de proteccioé per a escales, d'algaria 1 m, ambtravesser de tauld de fusta 1 10000071 Revisio de la posta a terra 16
) ! 10000072 Realitzarelstreballs sobre superficies seques 16

fixadaambsuports de muntantmetal-licambmordassa per al sostre i amb el

desmuntatgeinclos 10000073 Disposar de quadresgl(é'ctr.i?ssecunda.ris 16
H152J105 m Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 10000078 EV|tar_ Processos _de d|V|s_S|o de materla_l en sec 17
desmuntatgeinclos 10000080 EIecc_:loQgIsmatenals al disseny del projecte 17
H152M671 m Barana de proteccio prefabricada per a foratsd'ascensor, d'algaria 1 m, 1 10000085 Ventilaci6 de les zones de treball i 17
fixadaambcargolsd'ataconatalsbrancals de fabrica i amb el desmuntatgeinclos 10000086 Substituirels materials ambsubstanciesnocives 17718
H152PA11 m  Marquesina de proteccié de 2,5 m amb estructura metal-lica tubular i plataforma de 4 10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
fusta, desmuntatgeinclos 10000104 Accessosicirculacié independents per a personal imaquinaria 25
H152PB21 m Marquesina de proteccid en voladiu de 3 m ambperfilsd'acer IPN 140 fixats al 4 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
sostre o llosa ambcargolspassants i taulons de fusta, inclinacié en I'extrem de 30 °, 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquinesaturades 25
desmuntatgeinclos 10000107 Limitacié de la velocitatdelsvehicles 25
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcadaamb malla de polietilétaronja, 6 10000151 Per treballs en algadautilitzarplataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13
fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 10000152 Utilitzarmitjansmecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtaul6é de 25 carregues
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclos 10000154 Verificar nivellluminicminim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /9 /25
H15A2017 u  Extractor localitzat de gasoscontaminants en treballs de soldadura ambvelocitat de 17 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14
captura de 0,5 a 1 m/s, col-locat 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facinambendollsreglamentaris 16
HBBAAOQO5 u  Senyal de prohibicio, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1/2/4/6/9/10
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /13 /14 /16 /17 G038 PAVIMENTS
fno'g;;’ggnl“;':ng'z;‘:g;fn ﬁ?]gtge ?n";g;a“e”exp“ca““ rectangular, per ser vista fins 12 /18 /25 G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )
HBBAAOO7 u  Senyal de prohibicié, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 10 EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diametre 10 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 3 Avaluacio de riscos
m, fixada i amb el desmuntatgeinclos Id Risc P G A
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1/2/4/6/9 /10 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu /13 /14 /16 /17 Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos /18 /25 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
HBBAEOQO1 u Retoladhesiu( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, 16 Situacié: ITINERARI OBRA
adherit APLECS DE MATERIAL
HBBAF004 u  Senyald'adverténcia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 1/2/4/6/9 /10 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /13 /14 /16 /17 Situacié: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos /18 /25 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
MESURES PREVENTIVES 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
. L . COPS AMB MAQUINARIA
Cod Descripeio Riscos 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
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Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

segons UNE-EN 471

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polieésterembuatadaamb material aillant, 14
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA butxaguesexteriors
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
Situacié: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340
13 SOBREESFORCOS 2 2 3 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciéd'obreslineals en servei, de poliéster i cotd6 14
Situacié: US D'EINES MANUALS (65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants,
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 homologada segons UNE-EN 340
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTESTERMICS = 2.2 3 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
° Expgiiﬁ::ci)éé CcocglrxlTﬁACCTTESSEtl)_li?zTcF;lgss | INDIRECTES tee Codi UA_Descripcio Riscos
CONTAGTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferentnivell 1
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 .
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1.3 3 Codi UA_ Descripci6 Riscos
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA H1511015 m2 Proteccibambxarxa de seguretathoritzontal sota bigues en viaductes o ponts, 1
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2 ancorada a suportsmetal-lics, i amb el desmuntatgeinclos
Situacié: MAQUINARIA H1511017 m2 Proteccidambxarxa de seguretathoritzontal en tramslaterals en viaductes o ponts, 1
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) ancorada a suportsmetal-lics, en voladiu, i amb el desmuntatgeinclos
H1512013 m2 Protecciécol-lectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 1
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL I'algadaa.mbxarxa-telénormalitzada (QNE-EN 1263.-1).de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat
. L . i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el
Codi UA Descripcid Riscos desmuntatgeinclos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietiléamb un pesmaxim de 1/2/4/6/9/10 H1512212 m_ Protecciocol-lectiva vertical del perimetre del sostre ambxarxa per a 1
400 g, homologatsegons UNE-EN 812 n1/112/14 715 proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
- . - - /16 /25 de tenacitat alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda
H1421110 u Ulleres de seguretatantimpactesestandard, ambmunturauniversal, ambvisor 10/14 perimetral de poliamida de 12 mm de diametrenuada a la xarxa, d'algaria 5 m,
transparent i tractament contra I'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i ambancoratgesd'emborsament inferior, fixada  al sostre cada 0,5
UNE-EN 168, - - - - ambganxosembeguts en el formigd, cordesd'hissat i subjecci6 de 12 mm de
H1432012 u  Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnés i orelleresantisoroll, 14 diametre, pescantmetallic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
homologatsegons UNE'EN ?’52“1, i UNE-EN 458 ambganxosembeguts en el formigo, en 1a col-locacié i amb el desmuntatgeinclos
H1445003 u__Mascareta de protecciorespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17 H151A1K1 m2 Protecciécol-lectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 1
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotd, i 15 contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
manigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE- mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
EN 420 mm de diametrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansié i amb el
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanicscomuns de construccionivell 3, 1/2/4/6/9 /10 desmuntatgeinclos
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 11712114 /25 H152J105 m Cable fiador per al cinturé de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballseléectrics, classe 00, logotip color 16 desmuntatgeinclos
beix, tensidmaxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcadaamb malla de polietilétaronja, 1/2 /4 /6 /11 /15
H1463253 u Parella de botes dieléctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 16 fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acera”otjatsambforats al sostre
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtaulo de 12 /25
talo, llenglieta de manxa, de desprenimentrapid, senseferramentametal-lica, amb fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclos
puntera reforgada, homologadessegons DIN 4843 HBBAA005 u  Senyal de prohibicié, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1/2 /4 /6 /9 /10
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9/10 circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /11/12 /13 /14
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb /11 /12/14 /15 color vermell, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 /15 /16 /17 /27
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense /25 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos
plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1/2/4 /6 /9 /10
U_NE'EN |SO 20346 '.UNE'EN ISO 29347 i circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu /11/12/13 /14
H1474600 u__ Cinturdantivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27 rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos /15 /16 17 127
H147D102 u  Sistemaanticaiguda compost per un arnésanticaigudaamb tirants, bandes 1 HBBAF004 u  Senyald'adverténcia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 1/2 /4 /6 /9 /10
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a triangular amb el cantellinegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /11/12/13 /14
subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnésanticaiguda i per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos /15 /16 17 /27
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
Eﬁnsuggc;tﬂrs:é_gc')\lm?)oslzgatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE MESURES PREVENTIVES
H147L015 u Aparelld'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caigudad'alcada, 1 . o .
homologatsegons UNE-EN 795, ambfixaciéamb tac mecanic Codi Descripci6 i __ i i Riscos
H147N000 u__ Faixa de protecciédorslumbar 13 10000002 P.Ianlflc.ar elstreballs pera mantenir el maxim de tempspossible les proteccions 1
H1481343 u Granota de treball per a construcciéd'obreslineals en servei, de poliéster i coté 1/2/4/6/9 /10 10000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, /11/12/14/15 10000004 Revisi6 i mantenimentperiodic de SPC 1
homologada segons UNE-EN 340 /16 /25 10000013 Ordre i neteja 2/6 /17
H1482320 u Camisa de treball per a construcciod'obreslineals en servei, de poliéster i cotd 14 10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
H1485800 u__ Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12 /25 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
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10000027 Elecciédelsmitjansauxiliars de manteniment 4 Situacié: POLS DE TERRES
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radid'accié de carreguessuspeses 4 CONFECCIO DE MORTER
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 TALL DE PEDRA, CERAMICA
treballespecific 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 /15 AL-LERGENIQUES)
10000039 Planificacié de compra i programa de mantenimentd'eines 9 Situacié: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
10000040 Formacié de l'operari en I'is i mantenimentd'eines 9/11/12 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
10000045 Formacio 10/13 _ FEINES DE MANTENIMIENT
10000051 Adequaciddelsrecorreguts de la maquinaria 12 26 EXPO_SICIQ’A SOROLLS 21 2
10000053 Procedimentd'utilitzacié de la maquinaria 12 /15 Situaci6: MAQUINARIA
10000055 Elecciodelsequips de manteniment 13 P: Probabilitat (1,2,3) | G: Gravetat (1,2,3) | A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14 i
10000061 Rotaciodelsllocs de treball 27 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000067 No treballar al costat de linieseléctriquesamb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eineseléctriques 16 Codi UA Descripcio Riscos
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietiiéamb un pesmaxim de 2/4/6/9 /10 /12
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 400 g, homologatsegons UNE-EN 812 /14 /16 /18 /125
10000071 Revisié de la posta a terra 16 26
10000073 Disposar de quadreseléctricssecundaris 16 H1421110 u Ulleres de seguretatantimpactesestandard, ambmunturauniversal, ambvisor 9/10
10000074 Reg de les zones de treball 17 transparent i tractament contra I'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i
10000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambproteccionsintegrades 10 UNE-EN 168
10000086 Substituirels materials ambsubstanciesnocives 17 H1431101 u_ Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
10000103 Planificacio de les arees de treball 25 H1445003 u_ Mascareta de protecciérespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000104 Accessosicirculacio independents per a personal imaquinaria 25 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanicscomuns de construcciénivell 3, 2/4/6 /9 /10 /12
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25 homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 14 /18 125
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguinesaturades 25 H145K397 u Parella de guants de material aillant per a treballseléctrics, classe 1, logotip color 16
10000107 Limitacio de la velocitatdelsvehicles 25 blanc, tensiémaxima 7500 V, homologatssegons UNE-EN 420
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 H1463253 u Parella de botes. 'dieléctriquesre'si.stents a Ig hu.mitat, de pell ' rectificada, 16
10000152 Utilitzarmitjansmecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13 ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
carregues tald, llengiieta de manxa, de desprenimentrapid, senseferramentametal-lica, amb
10000154 Verificar nivellluminicminim (250 Iux) a itineraris i llocs de treball 27679 /25 puntera reforgada, homologadessegons DIN 4843 _
10000155 Controlar Ia temperatura i velocitat del ventalsliocs de treball 14 H1465275 u Parella de t_)otes baixes de_ seguretat mdu_s_trlal per a treballs de co_n_strucmo en 2/4/6/9/10/12
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facinambendollsreglamentaris 16 general, re5|§tents ala hum|tgt_, de pell rectlflcada,_ amthrmeIIeraencmxw}aQa, amb /14/18 /25
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense
R plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.) UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS H147N000 u_ Faixa de protecciédorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcciéd'obreslineals en servei, de poliester i cotdé 2/4/6/9/10/12
Avaluacié de riscos (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /125
Id Risc = H1483344 u Pantalons de treball per a construccié d'obreslineals en servei, de polieéster i cotd6 2/4/6/9 /10 /12
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 (65%-35%), colorgroc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, /14 /16 /18 /25
Situacié: ITINERARI D'OBRA homologatssegons UNE-EN 340 : _
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /25
2 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 segons UNE-EN 471 _ __
Situacié: TRANSPORT DE MATERIAL H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciéd'obreslineals en servei, de poliéster i coté 14
Situacié: ITINERAR| D'OBRA (65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants,
APLECS DE MATERIAL homologada segons UNE-EN 340
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 i
Situacié: US D'EINES MANUALS SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1
Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES Codi UA Descripcio Riscos
RETIRADA DE RUNA H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcadaamb malla de polietiletaronja, 2 /4 /6 /10 /16
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre /17 /25
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauld de 4 /12 /25
13 SOBREESFORCOS 2 fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclos
Situaci6: MANIPULACIO DE MATERIALS HBBAAO005 u  Senyal de prohibicio, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 2 /4 /6 /9 /10 /12
___ US D'EINES MANUALS circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /13 /14 /16 /17
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 color vermell, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 /18 /25 /26
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR m, fixada i amb el desmuntatgeinclos
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 2 /4 /6 /9 /10 /12
Situaci6: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu /13 /14 /16 /17
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos /18 125 126
DESCARREGA DE MATERIAL HBBAEO0O1 u Reétoladhesiu( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, 16
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 adherit
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HBBAF004 u Senyald'advertencia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 2/4/6/9 /10 /12 Avaluacio de riscos

triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /13 /14 /16 /17 Id Risc P G A
per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos /18 /25 /26 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
MESURES PREVENTIVES 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situacié: ITINERARIS D'OBRA .
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

%%(3'0013 g?dsr(;:ipr?:;eja 2R|/86C71$7 4 CAIGL_JDA I?:OBJECTES PER MANIPULACI0,0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 /6 Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 6 TREP!TJAPE_S SOBRE OBJECTES 12 2
10000025____Planificaciodarees i llocs de treball 4 Situacio: SUPEREICIE DE TREBALL
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) > 5 3
10000027 Elecciédelsmitjansauxiliars de manteniment 4 Situacié: US D'EINES MANUALS
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radid'accié de carreguessuspeses 4 ’ COL-LOCACIO D'ELEMENTS
10000030 Suspendre i aixecar les carreguesdins de I'envolcall o fleixosoriginals 4 13 SOBREESFORCOS 2 1 2
10000031 Fetl; ::lll la mapipulacic’) de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
reballespecific
10000033 Solicitar habilitaciéprofessional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4 14 Expgiillglc?éé qr%'\égfﬂeg i ﬁl\é)l?_lrEEl\ll?'ll'éI&S EXTREMES 122
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000039 Planificacié de compra i programa de mantenimentd'eines 9 Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
10000040 Formacio de I'operari en I'is i mantenimentd'eines 9/12/13 CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
10000045 Formacio 10/18 Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
10000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000051 Adequaciddelsrecorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procedimentd'utilitzacié de la maquinaria 12 '
10000055 Elecciddelsequips de manteniment 13 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000056 Paleti‘t’zacié i eingsergon()migues _ 13 Codi UA Descripcié Riscos
10000059 EIeccmd_e!smaterlaI_saIternatluspc_)qpessats | mésmanegables 13 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileamb un pesmaxim de 1/2/4/6/9 /14
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 400 g, homologatsegons UNE-EN 812 116 /25
10000061 Rota_}:_lodelsllocs de treball - - 17/ H1431101 u__ Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
:8888325 ZE?:;E:I::S;TZZaSItIZt?er Iziinzzzgtl?ei;ilgjeesgzn?Eisapgr;t:ilgsjs lg 26 H1445003 u_ Mascareta de protecciérespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
— - - - H1455710 u Parella de guantsd'altaresisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, ambdits i 9
10000068 Eleccid _' 'rr_lante_rymgr?t de Ies, _elneselectrlques_ 16 palmell de cautxirugdés sobre suport de cotd, i subjeccidelastica al canell,
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16 homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanicscomuns de construccionivell 3, 1/2 /4 /6 /14 /25
10000071 Revisid de la posta a terra _ 16 homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10000072 Realitzarelstreballs sobre superficies seques 16 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballseléctrics, classe 00, logotip color 16
10000073 Disposar de quadreseléctricssecundaris 16 beix, tensiomaxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420
10000074 Reg de les zones de treball 17 H1463253 u Parella de botes dielectriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 16
10000076 Reconeixementdels materials aenderrocar 17 ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17 tald, llengiieta de manxa, de desprenimentrapid, senseferramentametal-lica, amb
10000080 Elecciédelsmaterials al disseny del projecte 17 puntera reforgada, homologadessegons DIN 4843
10000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambproteccionsintegrades 17 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9/14
10000086 Substituirels materials ambsubstanciesnocives 17 /18 general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb /25
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense
10000104 Accessosicirculacié independents per a personal imaquinaria 25 plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
10000107 Limitacio de la velocitatdelsvehicles 25 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnésanticaigudaambtirants, 1
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 bandessecundaries, bandessubgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
10000152 Utilitzarmitiansmecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 subjeccio, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnésanticaiguda i
carregues s’iv'ella, incorporat' a un sul?sistema anticaiguda de tipuslliscant sobre
10000154 Verificar nivellluminicminim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125 liniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 36_2' UNE-EN 36_4,' UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
10000157 Control del nivellsonorambsonometreportatil 26 H147N000 u__Faixa de protecciédorslumbar — i i _ 13
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facinambendolisreglamentaris 16 H1481343 u Granota de treball per a construcciod'obreslineals en servei, Qe_pollester icot6 1/2/4/6/9/14
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, /16 /25
homologada segons UNE-EN 340
; H1482320 u Camisa de treball per a construcciéd'obreslineals en servei, de poliester i cotd6 14
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO . (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /25
COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE segons UNE-EN 471
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES H1486241 u Casaca tipusenginyer, de poliesterembuatadaamb material aillant, 14

butxaguesexteriors
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H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14 10000103 Planificacid de les arees de treball 25
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 10000104 Accessosicirculacio independents per a personal imaquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquinesaturades 25
10000107 Limitacio de la velocitatdelsvehicles 25
Codi UA Descripcio Riscos 10000151 Per treballs en algadautilitzarplataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13
H152J105 m_ Cable fiador per al cinturd de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 10000152 Uj[iIitzarmitjansmecénics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
desmuntatgeinclos carregues. _ _ _
H152U000 m  Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algadaamb malla de polietilétaronja, 1/2 /6 /9 10000154 Verificar nivellluminicminim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/619 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14
H153A9F 1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauld de 4 /25 10000156 Deteccioxarxesinstal-lacionsencastades o soterrades 16
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclos 10000159 Per manipular carreguesllarguesambgrua, utilitzar biga de repartiment 4
H15B0007 u Pantallaaillant per a treballs en zones d'influéncia de linieseléctriques en tensio 16 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facinambendollsreglamentaris 16

HBBAAOQO5 u  Senyal de prohibicio, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1/2/4/6/9/13
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /14 /16 /17 /25

color vermell, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
m, fixada i amb el desmuntatgeinclos \ .

HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1/2/4/6/9 /13 G10.G01  ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu /14 /16 /17 /25 ETC.) - -
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFONICS | DESGUASSOS, DE
HBBAF004 u  Senyald'adverténcia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 1/2/4/6/9 /13 MATERIAL PREFABRICAT
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /14 /16 /17 /25
per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos Avaluacio de riscos
HBBJ0002 u  Semafor de policarbonat, amb sistema Optic de diametre 210 mm amb una carai 25 Id Risc P G A
un focus, optica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal-lat i 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
amb el desmuntatgeinclos Situacié: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: IRREGULARITAT DE LA SUPERFiCIE, DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIO
Codi Descripcié Riscos 3 CAIGL_JDA I_D:OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
10000002 Planificar elstreballs per a mantenir el maxim de tempspossible les proteccions 1 Situacié: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS
10000004 Revisi6 | mantenimentperiodic de SPC 1 INESTABILITAT DEL TERRENY
10000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectonic 1 6 TREP!TJAPE_S SOBRE OBJECTES 2 1 2
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Situacié: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1 9 COPsSitﬁgﬂgégBéEgggin?BE':'ﬁgss ((-)rAI;%SI)CONS 2 2 3
10000013 Ordre i neteja . — 2/6 MANIPULACIO DE MATERIALS (TALL, UNIO DE PECES)
10000014 Preparacio6 i manteniment de les superficies de treball 2/6 10 PROJECCI® DE FRAGMENTS O PARTICULES 1T 2 2
10000015 Organitzacioé de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 Situacié: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL. TALLS. UNIONS
10000025 Planificaciéd'arees i llocs de treball 4 1 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES : : > 2 3
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Situacié: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL-LOCACIO
10000027 Elecciédelsmitjansauxiliars de manteniment 4 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radid'accié de carreguessuspeses 4 Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
10000029 No balancejar les carreguessuspeses _____ 4 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
10000030 Suspendre i aixecar les carreguesdins de I'envolcall o fleixosoriginals 4 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
treballespecific __ Situaci6: TREBALLS D'UNIO: SOLDADURA, TERMOSELLAT
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
10000039 Planificacié de compra i programa de mantenimentd'eines 9 Situacié: INHALACIO DE DISSOLVENTS
10000040 Formacio de I'operari en I'is i mantenimentd'eines 9/13 POLS TERRES
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9 GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
10000055 Elecciédelsequips de manteniment 13 AL-LERGENIQUES)
10000056 Paletitzacié i einesergondmiques 13 Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
10000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 Situacié: MURIDS
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elementsinestables 14 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
10000067 No treballar al costat de linieseléctriquesamb cables nusos 16 Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA | VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
10000068 Eleccid i manteniment de les eineseléctriques 16 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzarelstreballs sobre superficies seques 16 Codi UA Descripcio Riscos
10000073 Disposar de quadreseléctricssecundaris 16 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietiléamb un pesmaxim de 1/2 /3 /6 /9 /10
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17 400 g, homologatsegons UNE-EN 812 /11 /14 /15 /18
10000079 Realitzarelstreballs a I"airelliure, sempre a sotavent 17 124 125
10000086 Substituirels materials ambsubstanciesnocives 17 H1421110 u Ulleres de seguretatantimpactesestandard, ambmunturauniversal, ambvisor 10 /14
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transparent i tractament contra I'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

circular ambcantells en color blanc, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclos

11/13 /14 /15
/17 /18 124 125

HBBAF004 u  Senyald'adverténcia, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 1/2/3/6/9/10

triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, /11/13 /14 /15

per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatgeinclos /17 /18 /24 125
HBBJ0002 u  Semafor de policarbonat, amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i 25

un focus, optica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal-lat i

amb el desmuntatgeinclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar elstreballs per a mantenir el maxim de tempspossible les proteccions 1
10000003 ltinerarispreestablertsibalissats per al personal 1/2/3
10000004 Revisié i mantenimentperiddic de SPC 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doniaccés 25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000023 Solicitardades de les caracteristiquesfisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificaciod'arees i llocs de treball 3/25
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de mantenimentd'eines 9/11
10000040 Formacio de I'operari en I'is i mantenimentd'eines 9/15
10000045 Formacio 10 /11 /13 /15

/18
10000046 Evitar processosd'ajust en obra 10
10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radid'accid de les carreguessuspesses 11
10000056 Paletitzacié i einesergondmiques 13
10000059 Elecciédelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaciodelsllocs de treball 14
10000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000066 Utilitzar peces especialsd'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000079 Realitzarelstreballs a |"airelliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecciédelsmaterials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituirels materials ambsubstanciesnocives 17 /18
10000101 Actuacionsprévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procedimentprevi de treball 24
10000104 Accessosicirculacio independents per a personal imaquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacioé de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquinesaturades 25
10000107 Limitacio de la velocitatdelsvehicles 25
10000151 Per treballs en algcadautilitzarplataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzarmitiansmecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/11/13
carregues

10000154 Verificar nivellluminicminim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14

H1432012 u  Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnés i orelleresantisoroll, 14
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1445003 u  Mascareta de protecciorespiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de coto, i 15
manigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420

H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscsmecanicscomuns de construccionivell 3, 1/2/3/6/9/10
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11/14 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologatssegons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3i UNE-EN 420

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/9/10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb /11 /14 /15/18
puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al talé i sense /24 /25
plantilla metal-lica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnésanticaigudaambtirants, 1
bandessecundaries, bandessubgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccié, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnésanticaiguda i
sivella, incorporat a wun subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre
liniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147N000 u  Faixa de protecciédorslumbar 13

H1482320 u Camisa de treball per a construcciod'obreslineals en servei, de poliester i cot6 1/2/3/6/9/10
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 /11714 /15/18

124 125

H1483344 u Pantalons de treball per a construccio d'obreslineals en servei, de poliester i cot6 1/2/3/6/9/10
(65%-35%), colorgroc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, /11/14/15/18
homologatssegons UNE-EN 340 124 125

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de poliesterembuatadaamb material aillant, 14
butxaquesexteriors

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

H1511212 m2 Proteccié de talisamb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3
d'aceramb cables, amb una malla de triple torsio, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietiléd'altadensitat de 2 mm de gruix

H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronaciod'excavacions, d'algaria 1 m, 1
ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetal-lic de 2,3"", socol
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigé i amb el
desmuntatgeinclos

H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitjavessant, d'algaria 2 m ambxarxa de seguretatnormalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecciéamb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatgeinclos

H152J105 m Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatgeinclos

H152R013 m  Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitjavessant, d'alcaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsid triple i malla electrosoldada de barres
corrugadesd'acer sobre pals de perfilsd'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectadaamb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatgeinclos

H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algadaamb malla de polietiletaronja, 1 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 3
excavacionsamb les terresdeixades a la vora i amb el desmuntatgeinclos

H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtaulé de 25
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclos

HBBAAOQO5 u  Senyal de prohibicio, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 1/2/3/6/9/10
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en /11/13/14 /15
color vermell, diametre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 /17 /18 /24 /25
m, fixada i amb el desmuntatgeinclos

HBBAB115 u_ Senyal de obligacié, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1/2/3/6/9 /10
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MA D'OBRA

conl UA  DESCRIPCIO PREU
A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,86000 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 18,73000 €
A0121000 h Oficial 1a 26,63000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 26,63000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 27,52000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €
A0140000 h Manobre 22,23000 €
A0150000 h Manobre especialista 23,00000 €
AQD-0007 h Manobre 20,46000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 20,46000 €
AOE-000A h Manobre especialista 21,15000 €
AOQF-000B h Oficial 1a 2450000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 21,09000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 24,50000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 24,50000 €
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 24,91000 €
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MAQUINARIA

conl UA  DESCRIPCIO PREU
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 45,00000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 60,03000 €
C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 90,97000 €
C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 115,87000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a20 t 86,02000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €
C13A-00FS h Pico vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 5,56000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 57,98000 €
C1503000 h Cami6 grua 51,73000 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 38,86000 €
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 43,34000 €
C152-003B h Camid grua 45,42000 €
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 39,17000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,95000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 1,78000 €
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,11000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 4,43000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 4,82000 €
CR21-0067 h Tractor sobre pneumatics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de poténcia, amb equip de llaurada i 38,97000 €

una amplaria de treball d'1,8 a 2,39 m
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MATERIALS

conl UA  DESCRIPCIO PREU

B0111000 m3 Aigua 1,90000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,63000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 13,34000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 12,17000 €

B03B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 17,01000 €

B03C-05NM m3 Saulé sense garbellar 16,63000 €

BO3E-050E m3 Terra adequada 5,64000 €

BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,71000 €

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €

B0514301 t Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B067-2A9W m3 Formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia plastica i grandaria 50,65000 €
maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

B069-2A9J m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria 58,94000 €
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 52,56000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |

BO6E-12DD m3 Formigdé HM-20/B/40/I de consisteéncia tova, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 51,22000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |

BO6E-12GU m3 Formigd HM-30/B/20/I+E de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 67,52000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié I+E

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 34,14000 €
UNE-EN 998-2

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 26,90000 €
UNE-EN 998-2

B090UGOP KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 6,67000 €

BOAM-078K kg Filferro acer galvanitzat 1,92000 €

BODF8-0FFB  u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,10000 €

B0DZz1-0zLz | Desencofrant 2,16000 €

BOF1A-074N u Mao calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €

B2RA7LPO m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 3,59000 €
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B353-35AT u Gabid de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diametre de 2,77 mm, i 75x 75 mm 90,91000 €
de pas de malla

B44Z-0MOF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peca simple, en perfils laminats en calent serie 0,95000 €
L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimacié antioxidant

B7B1-0KP9 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 250 a 275 g/m2 1,83000 €

B8ZAU101 KG RESINA D'EMULSIO ACRILICA AMB 'TEFLON' 25,40000 €

B990-0GVM u Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm 56,20000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €

BIF3-0HQ8 m2 Llambordi de formigd de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 11,21000 €

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe 38,33000 €
€250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie d'absorcid

BD7F-10IW m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressio, de DN 315 mm i de SN 2 (2 15,52000 €

kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a uni6 elastica amb anella
elastomérica
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MATERIALS
com UA DESCRIPCIO PREU
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €
BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de 0,23000
diametre nominal
BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22000 €
BDK2-1KNI u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis 14,47000 €
BDW3-FFAN  u Accessori genéric per a tub de PVC de D=315 mm 137,94000 €
BDW3-FFAS  u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,07000 €
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de 1,60000 €
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, resistencia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RV-K, bipolar, de 0,63000 €
secci6 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC
BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RV-K, tetrapolar, 2,26000 €
de seccio 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,47000 €
BGD23220 u Placa de connexi¢ a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de gruix 48,91000 €
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribucid 1,30000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €
BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexié a terra 4,69000 €
BHM11NZZ u columna de planxa d'acer galvanitzat per immersi¢ en bany de zinc calent, de forma troncoconica, 750,00000 €
de 8 m d'algaria,amb fuste de tub d'acer, placa base soldada al fuste, perns d'ancoratge, anell
d'uni6 i reforca en paviment, cartel-les d'uni6 i reforg, portelles de registre per accés a la ubicacio
dels accessoris d'encesa i proteccid, sistema de tancament amb clau especial, passamans i ganxos
per a la subjeccié d'accessoris i auxiliars, carrils en 'u' per a fixacié de projectors, sortida de cables
d'alimentacio a projectors.
BHN32C3X ut projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i armadura injectada d'alumini, reflector en 420,00000 €
alumini anoditzat de distribucié segons estudi luminic, juntes d'estanqueitat de silicona, amb
subministrament inclos d'equip incorporat i lampada tecnologia LED de 34W o 73W . Model TNG
TANGO GEN2 de la firma CARANDINI o similar equivalent.
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
Cooi UA DESCRIPCIO PREL
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 128,67000 €
IIIB-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,54 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,060 /R x 21,15000 22,20750
Subtotal: 22,20750 22,20750
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,78000 1,29050
Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,380 X 103,30000 39,25400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 X 0,22000 41,80000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 17,08000 23,57040
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,63000 0,32600
Subtotal: 104,95040 104,95040
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208
COST DIRECTE 128,67048
COST EXECUCIO MATERIAL 128,67048
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 158,84000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,060 /R x 21,15000 22,20750
Subtotal: 22,20750 22,20750
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 1,78000 1,29050
Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,22000 88,00000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 17,08000 26,13240
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,63000 0,32600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 103,30000 20,66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 135,11840 135,11840
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208
COST DIRECTE 158,83848
COST EXECUCIO MATERIAL 158,83848
D060Q021 m3 Formig6 de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum Rend.: 1,000 71,49000 €
1:3:6 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /Rx 23,00000 25,30000
Subtotal: 25,30000 25,30000
Magquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 1,95000 1,17000
Subtotal: 1,17000 1,17000
Materials
B0514301 t Ciment portland amb escoria CEM I1/B-S 32,5, en 0,225 X 76,19000 17,14275
sacs
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 12,17000 18,86350
maxima 20 mm, per a formigons
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 13,34000 8,67100
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,90000 0,34200
Subtotal: 45,01925 45,01925
COST DIRECTE 71,48925
COST EXECUCIO MATERIAL 71,48925
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCI) PREU
P-1 EG142BZZM u Partida algada per a la connexi6 de quadre eléctric de Rend.: 1,000 206,04 €
I'edifici, amb la instal.laci6 de proteccions i rellotge T,
equipant una sortida per a les columnes.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /Rx 20,73000 = 0,51825
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /Rx 27,52000 = 0,68800
Subtotal: 1,20625 1,20625
Materials
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre 150,000 X 1,30000 = 195,00000
de distribucié
Subtotal: 195,00000 195,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01809
COST DIRECTE 196,22434
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,81122
COST EXECUCIO MATERIAL 206,03556
P-2 EG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1,000 1,45 €
assignada, amb designacié RV-K, bipolar, de seccié 2
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col‘locat
en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /Rx 20,73000 = 0,31095
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /Rx 27,52000 = 0,41280
Subtotal: 0,72375 0,72375
Materials
BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020 X 0,63000 = 0,64260
assignada, amb designacié RV-K, bipolar, de seccié 2
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC
Subtotal: 0,64260 0,64260
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01086
COST DIRECTE 1,37721
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,06886
COST EXECUCIO MATERIAL 1,44607
P-3 EG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 1,000 4,48 €
assignada, amb designacié RV-K, tetrapolar, de
seccid 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col-locat en tub
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Pag. 8
PARTIDES D'OBRA
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A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /Rx 20,73000 = 0,82920
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /Rx 27,52000 = 1,10080
Subtotal: 1,93000 1,93000
Materials
BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020 X 2,26000 = 2,30520
assignada, amb designacio RV-K, tetrapolar, de
seccid 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC
Subtotal: 2,30520 2,30520
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895
COST DIRECTE 4,26415
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,21321
COST EXECUCIO MATERIAL 4,47736
P-4 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, Rend.: 1,000 12,04 €
muntat en malla de connexi¢ a terra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,52000 = 5,50400
Subtotal: 9,65000 9,65000
Materials
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a 1,000 X 0,17000 = 0,17000
conductors de coure nus
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,020 X 1,47000 = 1,49940
Subtotal: 1,66940 1,66940
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14475
COST DIRECTE 11,46415
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,57321
COST EXECUCIO MATERIAL 12,03736
P-5 F2RAT7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1,000 3,77 €
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA7LPO  m3 Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus de 1,000 X 3,59000 = 3,59000
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 3,59000 3,59000
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COST DIRECTE 359000 PRICIPAL NES ENDURIDOR, TIPUS SL0 DF
0, )
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17950 HLG SYSTEM O EQUIVALENT.
COST EXECUCIO MATERIAL 3,76950 S'inclou tots el materials i elements auxiliars
necessaris per deixar completament acabada la
partida.
P-6  F89UU10Z M2 TRACTAMENT ANTIOXID DE COLUMNES O Rend.: 1,000 33,26 €
BACULS CONSISTENT EN:
- PREPARACIO DE LA SUPERFICIE A PINTAR |
CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- DESENGRASSAT GENERAL DE LLA BASE DEL
SUPORT MITJANGANT TEXTILS IMPREGNATS EN
DISSOLVENT TIPUS INTA 16.23.12. Unitats Preu Parcial Import
- APLICACIO A BROTXA D'UNA CAPA !
DIMPRIMACIO ~ EPOXI/POLIAMIDA DE  DOS Ma d'obra
COMPONENTS, ESPECIAL PER ) A A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 26,63000 = 2,66300
GALVANITZATS, AMB UN GRUIX A PEL-LICULA - _
SECA DE 30 MICRES. A0150000 h Manobre especialista 0,100 /Rx 23,00000 2,30000
- UN COP SECA PERFECTAMENT LA CAPA .
ANTERIOR S'APLICARA A BROTXA DOS CAPES . Subtotal 496300 496300
DE PINTURA SINTETICA DEL TIPUS ACRILICA EN Materials
DOS i B8ZAU101 KG RESINA D'EMULSIO ACRILICA AMB 'TEFLON' 0,200 X 2540000 = 5,08000
COMPONENTS | UN ESPESSOR D'APLICACIO DE
60 MICRES ANTIOXIDANT | BRILLANT PER A Subtotal: 508000 508000
L'EXTERIOR, DEL COLOR RAL 7005 O EL QUE ES
DETERMINI, FABRICADA SEGONS NORMA INTA DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07445
16.42.18 | AMB UN GRUIX A PEL-LICULA SECA |
PER CAPA DE 30 MICRES. COST DIRECTE 10,11745
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,50587
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 10,62332
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,5259 /R x 26,63000 = 14,00472 P-8 FGD2322D u Placa de connexi6 a terra dacer, quadrada Rend.: 1,000 64,82 €
A0140000  h Manobre 0529 /Rx 2223000 = 11,69076 (massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de gruix
soterrada
Subtotal: 25,69548 25,69548
. Unitats Preu Parcial Import
Materials
Ma d'obra
B0O90UBOP  KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,800 X 6,67000 = 5,33600
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,73000 = 3,44118
Subtotal: 5,33600 5,33600 A012H000  h Oficial 1a electricista 0166 /Rx 2752000 = 4,56832
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,64239 Subtotal: 8,00950 8,00950
COST DIRECTE 31,67387 Materials
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58369 BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques 1,000 X 4,69000 = 4,69000
COST EXECUCIO MATERIAL 33,25756 de connexd a terra
BGD23220 u Placa de connexié a terra d'acer quadrada 1,000 X 48,91000 = 48,91000
(massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de
P-7  F8ZA065Z m2 TRACTAMENT ANTIPINTADES I Rend.: 1,000 10,62 € gruix
ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BACULS
- PREPARACIO DE LA SUPERFICIE A PINTAR |
CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT DESPESES AUXILIARS 150 % 0.12014
- APLICACIO D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS COST DIRECTE 61.72964
NR2000 O EQUIVALENT 0 '
- CAPLICACIO DE  DUES CAPES  PEL DESPESES INDIRECTES 500 % 3,08648
TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERENCIA | COST EXECUCIO MATERIAL 64,81612

ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MES
ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O
EQUIVALENT, | UNA ALTRE CAPA D'ACABAT
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Unitats Preu Parcial Import
P-9 FHM11NZZ u Subministrament i muntatge de columna de planxa Rend.: 1,000 980,39 € Ma d'obra
d'acer galvanitzat per immersi6 en bany de zinc
calent, sobre dau de formigdé de 80x80x80cm, de A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /Rx 27,52000 = 9,63200
forma conica, de 8 m dalcaria.amb fuste de tub AO13HO00 h  Ajudant electricista 035 /Rx 20,7300 = 7,25550
d'acer, placa base soldada al fuste,
d'ancoratge, anell d'uni¢ i reforga en paviment, Subtotal: 16,88750 16,88750
cartel"les d'unié i reforg, portelles de registre per )
accés a la ubicacié dels accessoris d'encesa i Materials
proteccio, sistema de tancament amb clau especial, BHN32C3X ut projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i 1,000 X 420,00000 = 420,00000
passamans i ganxos per a la subjecci6 d'accessoris i armadura injectada d'alumini, reflector en alumini
auxiliars, deixat mecanitzat per instal.lar projectors anoditzat de distribucié segons estudi luminic, juntes
amb 3 punts de fixacid, roscat i passacables a 7 i 6,5 d'estanqueitat de silicona, amb subministrament
m. d'algada. Inclou perns, plantilla i transport a I'obra. inclos d'equip incorporat i lampada tecnologia LED de
34W o0 73W . Model TNG TANGO GENZ2 de la firma
Unitats Preu Parcial Import CARANDINI o similar equivalent.
Ma d'obra Subtotal: 420,00000 420,00000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,52000 = 14,58560 Altres
ADI3HO0D h  Ajudant electricista 0530 Rx 2073000 = 10,98690 A%AUX001 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1500 % s 1688733 = 0,25331
Subtotal: 25,57250 25,57250 Subtotal: 0,25331 0,25331
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 1,000 /Rx 51,73000 = 51,73000 COST DIRECTE 437,14081
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,530 /Rx 38,86000 = 20,59580 DESPESES INDIRECTES 500 % 21,85704
Subtotal: 72.32580 72.32580 COST EXECUCIO MATERIAL 458,99785
Materials
BHM1INZZ u columna de planxa d'acer galvanitzat per immersié en 1,000 X 750,00000 = 750,00000 P-11  H1527500 m Partida complerta de seguretat i salut a la Rend.: 1,000 537,94 €
bany de zinc calent, de forma troncoconica, de 8 m urbanitzacio, mesures col.lectives i individuals.
d'alcaria,amb fuste de tub d'acer, placa base soldada COST DIRECTE 51232381
al fuste, perns d'ancoratge, anell d'unié i reforca en ’
paviment, cartel-les d'unié i reforg, portelles de DESPESES INDIRECTES 500 % 2561619
registre per accés a la ubicacio dels accessoris COST EXECUCIO MATERIAL 537.9400
d'encesa i proteccio, sistema de tancament amb clau ’
especial, passamans i ganxos per a la subjeccid
d'accessoris T auxiliars, carrils en 'u'" per a fixacio de P-12  P2214-AYNSM m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 4,06 €
projectors, sortida de cables d'alimentacio a compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
projectors. excavadora i carrega directa sobre camio
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 X 40,05000 = 40,05000
D060Q021 m3  Formigd de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum 0,640 X 71,48925 = 4575312 Unitats Preu Parcial Import
1:3:6 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm, Maquinaria
elaborat a fobra amb formigonera de 165 | C139-00LK  h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0045 /Rx 8602000 = 3,87090
Subtotal 835,80312 835,80312 20t
Subtotal: 3,87090 3,87090
COST DIRECTE 933,70142
DESPESES INDIRECTES 500 % 46,68507 COST DIRECTE 3.87090
COST EXECUCIO MATERIAL 980,38649 DESPESES INDIRECTES 500 % 0,19355
COST EXECUCIO MATERIAL 4,06445
P-10  FHN32C3X u Subministrament, connexionat i installacio Rend.: 1,000 459,00 €
projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i » . .
armadura injectada d'alumini, reflector en alumini P-13  P221755SUM m3 Exc_ava(:lo de rek?alx per a asseentarr_lent de mur de Rend.: 1,000 3,43 €
. e S gabions en talis Escola Hosteleria, en terreny
anoditzat de distribucié segons estudi luminic, juntes mpacte (SPT 20-50), realitzad mb |
d'estanqueitat de silicona, amb subministrament Zocapé;?ir(jra terres dei aaes e: Iaa :ra aer al psé;a
inclos d'equip incorporat i lampada tecnologia LED de X tv‘ If't " X blert i rf?i td pt | u
34W 0 73W . Model TNG TANGO GEN2 de la firma posterior aprofitament en reblert 1 pertiiat de talusos.
CARANDINI o similar equivalent.
Unitats Preu Parcial Import
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Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,038 /R x 86,02000 = 3,26876
20t
Subtotal: 3,26876 3,26876
COST DIRECTE 3,26876
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,16344
COST EXECUCIO MATERIAL 3,43220
P-14  P221BEL6YM1 m3 Excavacio de rases per a drenatge, sanejament, Rend.: 1,000 7,49 €
instal.lacions d'enllumenat i reg en obra civil, de fins a
1m. d'amplada i de fins a 2 m de fondaria, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
carrega mecanica sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,123 /Rx 57,98000 = 7,13154
Subtotal: 7,13154 7,13154
COST DIRECTE 7,13154
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,35658
COST EXECUCIO MATERIAL 7,48812
P-15  P224253C7TM  m2 Acabat i allisada de talussos amb terres d'aportacié o Rend.: 1,000 3,58 €
terres procedents de la propia excavacio, amb mitjans
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,022 /Rx 20,46000 = 0,45012
Subtotal: 0,45012 0,45012
Maquinaria
C139-00LI  h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /Rx 11587000 = 1,26298
Subtotal: 1,26298 1,26298
Materials
BO3E-050E m3 Terra adequada 0,300 X 5,64000 = 1,69200
Subtotal: 1,69200 1,69200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675
COST DIRECTE 3,41185
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17059
COST EXECUCIO MATERIAL 3,58244
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P-16  P224253C7TM2 m2 Terraplenat per formacié de subbase de paviments Rend.: 1,000 3,58 €
amb terres procedents de la propia excavacio, amb
mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007  h Manobre 0,022 /R x 20,46000 = 0,45012
Subtotal: 0,45012 0,45012
Maquinaria
C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 115,87000 = 1,26298
Subtotal: 1,26298 1,26298
Materials
BO3E-050E m3 Terra adequada 0,300 X 5,64000 = 1,69200
Subtotal: 1,69200 1,69200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675
COST DIRECTE 3,41185
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,17059
COST EXECUCIO MATERIAL 3,58244
P-17  P224353A9M m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins Rend.: 1,000 2,18 €
a 1,5 m de fondaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,46000 = 2,04600
Subtotal: 2,04600 2,04600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03069
COST DIRECTE 2,07669
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,10383
COST EXECUCIO MATERIAL 2,18052
P-18  P2258DRNDM1 m3 Terraplenat i piconatge en rases amb terres de la Rend.: 1,000 6,70 €
propia excavacio, en tongades de fins a 25 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0210 /Rx 20,46000 = 4,29660
Subtotal: 4,29660 4,29660
Maquinaria
C13A-00FS h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i 0,150 /R x 5,56000 = 0,83400
salut
C138-00KN  h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t, per 0,013 /Rx 90,97000 = 1,18261
a seguretat i salut
Subtotal: 2,01661 2,01661
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DESPESES AUXILIARS 0,06445
COST DIRECTE 6,37766
DESPESES INDIRECTES 0,31888
COST EXECUCIO MATERIAL 6,69654
P-19  P22D1DGOVM1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb Rend.: 1,079 €
minicarregadora i apilament de les terres a la mateixa
obra per la seva utilitzacié en talusos i parterres
Import
Maquinaria
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 0,058 /Rx
Subtotal: 2,41891
COST DIRECTE 2,41891
DESPESES INDIRECTES 0,12095
COST EXECUCIO MATERIAL 2,53986
P-20 P2A04ILKM m3 Subministrament de terra adequada d'aportacié per a Rend.: 1,000 €
reblert de rases d'enllumenat i reg
Import
Materials
BO3E-050E m3 Terra adequada X
Subtotal: 5,64000
COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 0,28200
COST EXECUCIO MATERIAL 5,92200
P-21  P2R4FIN1M m3 Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestio Rend.: 1,000 €
de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a
la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut
de més de 2ifins a 5 km
Import
Maquinaria
C154-003M h Cami6 per a transport de 12 t 0,060 /R x
Subtotal: 2,35020
COST DIRECTE 2,35020
DESPESES INDIRECTES 0,11751
COST EXECUCIO MATERIAL 2,46771
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P-22 P3J4CVUOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb Rend.: 1,000 120,00 €
gabid de 2x1,3x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla i reblert amb formig6 reciclat, per a
reblert de gabions, col-locat amb mitjans manuals i
mecanics, amb la cara exterior acabada concertada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007  h Manobre 0,920 /R x 20,46000 18,82320
AOF-000B  h Oficial 1a 0,920 /R x 24,50000 22,54000
Subtotal: 41,36320 41,36320
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t 0,9085 /R x 57,98000 52,67483
Subtotal: 52,67483 52,67483
Materials
BO3B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de 1,100 X 17,01000 18,71100
gabions
BOAM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,800 X 1,92000 1,53600
Subtotal: 20,24700 20,24700
COST DIRECTE 114,28503
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,71425
COST EXECUCIO MATERIAL 119,99928
P-23  P3J4CVUOM1 m3 Murets de gabions no estructurals, de malla Rend.: 1,000 297,89 €
electrosoldada per formacié de parterres, amb gabié
de 2x0,5x05 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla i reblert amb formigd reciclat,
col-locat amb mitjans manuals i mecanics, amb la
cara exterior acabada concertada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 1,700 /Rx 20,46000 34,78200
AOF-000B h Oficial 1a 1,700 /Rx 24,50000 41,65000
Subtotal: 76,43200 76,43200
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,700 /Rx 57,98000 98,56600
Subtotal: 98,56600 98,56600
Materials
BOAM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,700 X 1,92000 1,34400
BO3B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de 0,900 X 17,01000 15,30900
gabions
B353-35AT u Gabid de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada 1,000 X 90,91000 90,91000
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: c R =
Sublotal 107.56300 10756300 AOF-000B  h Oficial 1a 0,900 /R x 24,50000 22,63860
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,14648 Sublotal 54414 54414
Maquinaria
COST DIRECTE 283,70748 C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,9007 /R x 57,98000 = 53,61662
DESPESES INDIRECTES 500 % 14,18537
COST EXECUCIO MATERIAL 297,89285 Subtotal: 5361662 5361662
Materials
. B03B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de 1,020 X 17,01000 = 17,35020
P-24  P3J4CVUOM2 m3 Murets de gabions no estructurals de malla Rend.: 1,233 245,30 € gabions
electrosoldada per formacié de parterres, amb gabié . .
de 2X05x07 m de malla electrosoldada BOAM-078K kg Filferro acer galvanltzat 0,600 X 1,92000 = 1,15200
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm .
de pas de malla i reblert amb formigo reciclat, Subtotal: 18,50220 18,50220
Il itj Is i ani |
ggraff;:::chnggzgscgigf;ja' mecanics, amb la DESPESES AUXILIARS 150 % 0,62316
COST DIRECTE 114,28612
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 500 % 5,71431
Ma d'obra i
COST EXECUCIO MATERIAL 120,00043
AOD-0007 h Manobre 1,500 /Rx 20,46000 = 24,89051
AOF-000B h Oficial 1a 1,500 /Rx 2450000 = 29,80535
P-26  P3Z3D537M m2 Capa de neteja i anivellament per a base de murs de Rend.: 1,237 9,81 €
Subtotal: 54,69586 54,69586 gabions, de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/20
. de consisténcia plastica i grandaria maxima del
Maguindria granulat 20 mm, abocat des de cami¢
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,500 /Rx 57,98000 = 70,53528
Subtotal: 7053528 7053528 Unitats Preu Parcil Import
' Ma d'obra
Materials /R
AOD-0007 h Manob| 0,150 20,46000 = 2,48100
B353-35AT U Gabio de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada 1000 x 9091000 = 90,9000 anobre ’ X ’ ’
galvanitzada, de diametre de 2,77 mm, i 75x 75 mm AOF-000B h Oficial 1a 0,075 /Rx 24,50000 = 1,48545
de pas de malla
» , Subtotal: 3,96645 3,96645
B03B-05NR m3 Pedra granitica de més de 150 mm, per a reblert de 0,900 X 17,01000 = 15,30900 )
gabions Materials
BOAM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,700 X 1,92000 = 1,34400 B067-2A9W m3 Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 0,105 X 50,65000 = 5,31825
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima
Subtotal: 107,56300 107,56300 del granulat 20 mm, HL-150/P/20
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82044 Subtotal: 5,31825 5,31825
COST DIRECTE 233,61458 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05950
DESPESES INDIRECTE ,00 ¢ 11,6807
SPESES CTES 500 % 68073 COST DIRECTE 9,34420
COST EXECUCIO MATERIAL 245,29531 DESPESES INDIRECTES 500 % 0,46721
COST EXECUCIO MATERIAL 9,81141
P-25 P3J4CVUQM m3 Mur de gabions de formigd reciclat format per Rend.: 0,974 120,00 €
estructura base de gabions de malla electrosoldada
amb gabio de base de 2x1,3x1 m i estructura per a P-27  P447DMDEM m Xapa metal.lica d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix Rend.: 1,000 25,00 €
mur superior de gabid 2x1x0,7 m., de malla i 20 cm. d'algada per a col.locar en frontal d'escales
electrosoldada galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i de formigd i encintat de paviments, d'acer S275JR
50 x 100 mm de pas de malla i reblert amb formigd segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
reciclat de més de 150 mm, per a reblert de gabions, calent
col-locat amb mitjans manuals i mecanics, amb la
cara exterior acabada concertada. Unitats Preu Parcial Import
. ] Ma d'obra
i dat Unitats Preu Parcil Import AOT-FEP1 h  Ajudant soldador 0200 /Rx 2486000 = 497200
adobra AOF-000Y h  Oficial 1a soldador 01372 /Rx 2491000 = 341765
AOD-0007 h Manobre 0,900 /R x 20,46000 = 18,90554
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Subtotal: 8,38965 8,38965
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,151 /Rx 3,11000 = 0,46961
Subtotal: 0,46961 0,46961
Materials
B44Z-0MOF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 15,600 X 0,95000 = 14,82000
pega simple, en perfils laminats en calent série L, LD,
T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal: 14,82000 14,82000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12584
COST DIRECTE 23,80510
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,19026
COST EXECUCIO MATERIAL 24,99536
P-28 P7B16Q3LM  m2 Subministrament i col.locacid de geoteéxtil format per Rend.: 1,085 3,31 €
feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de
250 a 275 g/m2, collocat sense adherir per a
proteccio de la superficie del trasdés dels gabions
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,040 /Rx 21,09000 = 0,77751
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0,020 /R x 18,73000 = 0,34525
Subtotal: 1,12276 1,12276
Materials
B7B1-0KP9 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 1,100 X 1,83000 = 2,01300
mecanicament de 250 a 275 g/m2
Subtotal: 2,01300 2,01300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01684
COST DIRECTE 3,15260
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15763
COST EXECUCIO MATERIAL 3,31023
P-29  P930B3H7M m3 Base per a paviment de formigé d'Us no estructural de Rend.: 1,000 79,41 €
resisténcia a compressio15 N/mm2, consistencia tova
i grandaria maxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camid amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 2450000 = 3,67500
AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 20,46000 = 9,20700
Subtotal: 12,88200 12,88200
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Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,43000 = 0,66450
Subtotal: 0,66450 0,66450
Materials
B069-2A9) m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 1,050 X 58,94000 = 61,88700
compressio15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40
Subtotal: 61,88700 61,88700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19323
COST DIRECTE 75,62673
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,78134
COST EXECUCIO MATERIAL 79,40807
P-30 P936E3FQM m3 Paviment de saul6 de 15 cm. de gruix, col.locat sobre Rend.: 1,000 28,14 €
terreny natural llaurat, excavat i/o terraplenat, amb
estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /Rx 20,46000 = 1,02300
Subtotal: 1,02300 1,02300
Maquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,34000 = 1,08350
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 60,03000 = 2,10105
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 67,39000 = 3,36950
Subtotal: 6,55405 6,55405
Materials
B03C-05NM m3 Saulé sense garbellar 1,150 X 16,63000 = 19,12450
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 19,20600 19,20600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01535
COST DIRECTE 26,79840
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,33992
COST EXECUCIO MATERIAL 28,13831
P-31  P936E3FRM m3 Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al Rend.: 1,000 27,43 €
95 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,050 /Rx 20,46000 = 1,02300
Subtotal: 1,02300 1,02300
Maquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 43,34000 = 1,08350
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C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 60,03000 = 2,10105
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /Rx 67,39000 = 2,69560
Subtotal: 5,88015 5,88015
Materials
B03C-05NM m3 Saul6 sense garbellar 1,150 X 16,63000 = 19,12450
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,63000 = 0,08150
Subtotal: 19,20600 19,20600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01535
COST DIRECTE 26,12450
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,30622
COST EXECUCIO MATERIAL 27,43072
P-32  P990-49BM u Formacio d'escocell amb xapa metallica, de perfil Rend.: 1,000 200,96 €
laminat d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i algada
variable entre 50 i 80 cm. d'algada, col-locat amb
morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,46000 = 12,27600
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,401 /Rx 2450000 = 9,82450
Subtotal: 22,10050 22,10050
Materials
B990-0GVM u Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de 3,000 X 56,20000 = 168,60000
perfil L d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0105 X 34,14000 = 0,35847
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 168,95847 168,95847
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33151
COST DIRECTE 191,39048
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,56952
COST EXECUCIO MATERIAL 200,96000
P-33 P9EIDMWMM m2 Reposicié de paviment de panot per a vorera gris de Rend.: 1,811 25,00 €
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,580 /R x 2450000 = 7,84649
A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 20,46000 = 4,97096
Subtotal: 12,81745 12,81745
Materials
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 6,30000 = 6,42600
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B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 103,30000 = 0,32023
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,63000 = 0,00163
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 12867048 = 4,05312
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 10,80098 10,80098
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19226
COST DIRECTE 23,81069
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,19053
COST EXECUCIO MATERIAL 25,00123
P-34  P9FADMHXM m2 Paviment de llambordi de formigd de forma Rend.: 0,484 28,01 €
rectangular de 10x20 c¢cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactacio del
paviment acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 20,46000 = 7,60909
AOE-000A h Manobre especialista 0,020 /Rx 21,15000 = 0,87397
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,100 /Rx 24,50000 = 5,06198
Subtotal: 13,54504 13,54504
Magquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /Rx 548000 = 0,22645
Subtotal: 0,22645 0,22645
Materials
BIF3-0HQ8 m2 Llambordi de formigd de forma rectangular de 10x20 1,020 X 11,21000 = 11,43420
cm i 8 cm de gruix, preu superior
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076 X 16,71000 = 1,26996
Subtotal: 12,70416 12,70416
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20318
COST DIRECTE 26,67883
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,3339%4
COST EXECUCIO MATERIAL 28,01277
P-35 P9F4ADMHXM2 m2 Paviment de llambordi de formigd de forma Rend.: 0,484 28,01 €
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de morter, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactacio del paviment acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,020 /Rx 21,15000 = 0,87397
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,100 /Rx 2450000 = 5,06198
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AOD-0007 h Manobre 0,180 /R x 20,46000 = 7,60909
Subtotal: 13,54504 13,54504
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 548000 = 0,22645
Subtotal: 0,22645 0,22645
Materials
BI9F3-0HQ8 m2 Llambordi de formigé de forma rectangular de 10x20 1,020 X 11,21000 = 11,43420
cm i 8 cm de gruix, preu superior
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076 X 16,71000 = 1,26996
Subtotal: 12,70416 12,70416
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20318
COST DIRECTE 26,67883
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,33394
COST EXECUCIO MATERIAL 28,01277
P-36  P9G6-4XOK m2 Paviment de formigé HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de Rend.: 1,000 19,98 €
gruix, amb acabat antilliscant, inclosa la formacié
d'encintat per a formacio d'escales en talls, amb
excavacié de rasa amb mitjans mecanics.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /Rx 2450000 = 3,67500
AOD-0007 h Manobre 0220 /Rx 20,46000 = 450120
Subtotal: 8,17620 8,17620
Maquinaria
C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,050 /Rx 4,82000 = 0,24100
Subtotal: 0,24100 0,24100
Materials
BO6E-12GU m3 Formigd HM-30/B/20/I+E de consisténcia tova, 0,1554 X 67,52000 = 10,49261
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié I+E
Subtotal: 10,49261 10,49261
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12264
COST DIRECTE 19,03245
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,95162
COST EXECUCIO MATERIAL 19,98408
P-37 PD31-5684 u Perico de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides Rend.: 1,000 161,41 €
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maé calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en massa
de 10 cm
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 3,600 /R x 24,50000 = 88,20000
AOD-0007 h Manobre 1,800 /R x 20,46000 = 36,82800
Subtotal: 125,02800 125,02800
Materials
BOF1A-074N u Mad calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, 71,082 X 0,14000 = 9,95148
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,0851 X 52,56000 = 4,47286
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0053 x  103,30000 = 0,54749
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,002 X 1,63000 = 0,00326
BO7F-OLT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0746 X  158,83848 = 11,84935
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 26,82444 26,82444
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87542
COST DIRECTE 153,72786
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,68639
COST EXECUCIO MATERIAL 161,41425
P-38  PD50-4820 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, Rend.: 1,000 59,49 €
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie
d'absorcid, col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,378 /R x 20,46000 = 7,73388
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,378 /R x 24,50000 = 9,26100
Subtotal: 16,99488 16,99488
Materials
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'/mm2), a 0,040 X 26,90000 = 1,07600
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, 1,000 X 38,33000 = 38,33000
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superficie
d'absorcio
Subtotal: 39,40600 39,40600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25492
COST DIRECTE 56,65580
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,83279
COST EXECUCIO MATERIAL 59,48859
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P-39 PD55-E3NB u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb sorral, Rend.: 1,000 65,47 €
amb parets de 10 cm de gruix de formigd
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigd
HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,000 /Rx 24,50000 24,50000
AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 20,46000 20,46000
Subtotal: 44,96000 44,96000
Materials
BODF8-OFF u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,007 X 1,10000 1,10770
70x30x85 cm, per a 150 usos
BOGE-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,2739 X 52,56000 14,39618
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,560 X 2,16000 1,20960
Subtotal: 16,71348 16,71348
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67440
COST DIRECTE 62,34788
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,11739
COST EXECUCIO MATERIAL 65,46527
P-40 PD7A-EUTA m Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret massissa per Rend.: 1,000 48,25 €
a sanejament sense pressié, de DN 315 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,150 /Rx 20,46000 3,06900
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,300 /R x 21,09000 6,32700
AO1-FEP3  h Ajudant col-locador 0,300 /R x 18,73000 5,61900
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /Rx 24,50000 3,67500
Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2111 X 16,71000 3,52748
BD7F-10IW m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 1,200 X 15,52000 18,62400
sense pressio, de DN 315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, pera
unié elastica amb anella elastomerica
BDW3-FFA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=315 mm 0,020 X 137,94000 2,75880
BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000 X 2,07000 2,07000
Subtotal: 26,98028 26,98028
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28035
COST DIRECTE 45,95063
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,29753
COST EXECUCIO MATERIAL 48,24816
P-41  PDG2-6SG0 m Canalitzacié amb un tub corbable corrugat de polietilé Rend.: 1,000 3,40 €
de 90 mm de diametre nominal, de doble capa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,020 /Rx 20,46000 = 0,40920
AOF-000B  h Oficial 1a 0,015 /Rx 24,50000 = 0,36750
Subtotal: 0,77670 0,77670
Materials
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,050 X 1,60000 = 1,68000
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,15000 = 0,30600
de nylon, de 5 mm de gruix
BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,23000 = 0,46460
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diametre nominal
Subtotal: 2,45060 2,45060
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01165
COST DIRECTE 3,23895
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,16195
COST EXECUCIO MATERIAL 3,40090
P-42 PDG2-6SG6 m Canalitzaci6 amb dos tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 11,94 €
polietile de 90 mm de diametre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigo
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unié, separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,015 /Rx 2450000 = 0,36750
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 20,46000 = 0,61380
Subtotal: 0,98130 0,98130
Materials
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 2,100 X 1,60000 = 3,36000

la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
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