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Les actuacions es desenvolupen en el marc del recurs del catàleg de serveis que 
ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de “Redacció de projectes de 
millora del patrimoni natural (Codi 22245)”. Aquest recurs es basa en la 
identificació dels serveis ecosistèmics que ofereix el territori i en la millora de la 
Infraestructura Verda municipal.  
 
Els ecosistemes naturals i seminaturals proporcionen beneficis a les persones 
afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, 
conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. 
Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones 
naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el 
màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local 
consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural estable 
amb un bon estat de conservació i actuar en la línia de diversificar, incrementar i 
optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes. 
 
La identificació de la Infraestructura Verda municipal està definida en l’Informe dels 
espais lliures que ofereix la Diputació de Barcelona, seguint les directrius establertes 
per la Unió Europea en aquest àmbit (COM2011-244 Estratègia de la UE sobre la 
biodiversitat fins 2020 i COM 2013-249 Infraestructura verda: millora del capital 
natural d’Europa).  
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals gestiona dotze espais naturals a la 
província de Barcelona i ha acreditat una experiència en l’execució de projectes de 
millora del medi natural fruit de la gestió activa sobre el territori. Alhora també realitza 
planificació estratègica dels espais lliures municipals on es detecten les singularitats i 
els valors naturals del municipi. Seguint les directrius europees, i amb la vocació de 
servei al món local, la voluntat de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals és 
estendre l’experiència en gestió del territori i en la millora del medi natural més enllà 
dels Espais Naturals que gestiona. El recurs preveu la realització d’una sèrie 
d’actuacions que tinguin un valor demostratiu de les principals línies d’actuació que 
contempla: 
 

a. Conservació i millora del patrimoni natural local, amb la millora de l’estat de 
conservació dels hàbitats i de les espècies prioritàries i dels processos ecològics, i  
 

b. Ordenació de l’ús públic associat a aquests espais a conservar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducció 
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2.1. Antecedents 
 

El present projecte es redacta per donar resposta a la demanda de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès per tal d’augmentar la biodiversitat natural local a l‘entorn del 
Bosc de Santa Caterina situat al marge esquerre del Riu Mogent i on es troba la font 
que li dona nom. En general tot l’àmbit fa anys que no es gestiona i dona un aspecte 
d’abandonament. 

Tanmateix, fa uns anys l’ajuntament va intervenir a la zona recuperant la font de 
Santa Caterina que raja habitualment ja que es tracta d’una zona on transcorre  un 
camí rural molt accessible des del poble i per tant amb elevada freqüència d’ús 
públic que s’utilitza com a camí natural de vora el riu i connecta fins a la 
desembocadura. 

Al 2019, es van recollir tota una sèrie d’objectius en el Pla de Gestió de l’espai de 
XN2000 del Riu Congost (Consorci Congost Tordera, La Vola-2019), els quals es 
tenen en compte en el present projecte executiu.  

El projecte es porta a terme d’acord amb:  

- Directiva Europea Marc de l’Aigua (2000/60/CE).  

- Guia tècnica per a actuacions en riberes de l’ACA (La gestió i recuperació de la 
vegetació de ribera) 

Així mateix, el projecte es redacta seguint el següents criteris i recomanacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua segons els Criteris per a la redacció de projectes de 
gestió, conservació i recuperació fluvials. (Agència Catalana de l’Aigua, 2008). 

 

2.2. Justificació 
 
El Bosc de Santa Caterina és un bosc d’ambient riberenc situat al marge esquerre 
del Riu Mogent i on es troba la font que li dona nom. El bosc té un baix grau de 
naturalització on hi trobem espècies arbòries pròpies de restes d’aprofitaments 
forestals passats (pollancre i plàtan) i d’altres de caràcter invasor o pioner (acàcia, 
lledoner, etc). Puntualment també s’hi troba el vern, l’om, el freixe i l’àlber. D’altra 
banda, el sotabosc si que està format per espècies pròpies del bosc de ribera. El 
bosc és travessat per un camí rural molt accessible des del poble i que s’utilitza com 
a camí natural de vora el riu i connecta fins a la desembocadura. Altres elements 
relacionats amb l’ús públic que hi ha són la Font de Santa Caterina i la presència de 
bancs i taules per a berenar i descans dels visitants en diversos espais. En general 
tot l’àmbit fa anys que no es gestiona i dona un aspecte d’abandonament.  
En canvi, la zona té un elevat interès per a la conservació al tractar-se d’un espai 
ripari de grans dimensions i esdevenir el primer des del mar davant de l’aiguabarreig 
Congost-Mogent i situat en terrasses fluvials (normalment ocupades per zones 
urbanes), amb un elevat interès per a la conservació de la biodiversitat amb la 
restauració del bosc de ribera, i amb un elevat potencial d’ús públic i d’educació 
ambiental per a la població local i visitants. 
Els valors de la massa d’aigua segons l’avaluació de l’estat de les masses d’aigua 
realitzada per l’ACA (anys 2013-2018) es mostra seguidament: 

2. Objecte de l’encàrrec 
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Font: Web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/#. Aplicatiu "Estat de les masses 
d’aigua" 

 
 

2.3. Objectius 
 

Els objectius bàsics de l’encàrrec són: 
 

 

● Delimitar zones amb prioritat d’ús.  
 

● Millorar els hàbitats forestals riparis i controlar les espècies invasores.  
 

● Creació i millora d’espais per a potenciar i observar la natura.  
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2.4. Proposta d’actuació 
 

Per assolir els objectius exposats es planteja la següent proposta d’actuació: 
 

 
● Realitzar una recollida prèvia de runes i d’elements obsolets de 

senyalització i mobiliari. 
 

● Realització de treballs de millora forestal (tallada de selecció i millora 
d’arbres o bosquets a conservar, tallar zones de baix interès i plantació 
amb espècies pròpies) en funció de la prioritat d’ús de cada zona. 

 
● Eliminació de plantes invasores. 

 
● Creació d’observatori d’ocells i accés (vora el riu) 

 
● Construcció de cubeta i drenatge de la font de Santa Caterina i creació 

de bassa per a amfibis (a la part baixa del camí alimentada amb l’aigua 
de la font). 

 
● Instal·lació d’elements de senyalització i mobiliari. 

 

● Afitament dels límits de la finca municipal. 
 

 
 

 
 

3.1. Àmbit geogràfic 
 

Els treballs de millora del bosc de ribera es desenvolupen a la parcel·la municipal 
situada en l’àmbit ripari del riu Mogent a l’entorn del paratge de la Font de Santa 
Caterina fins al Pont de Montmeló (BV-5156), al terme municipal de Montornès del 
Vallès, a la comarca del Vallès Oriental. 

La zona es coneix com el bosc de Santa Caterina i limita amb l’Espai d’Interès 
Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000 com a zona d’especial conservació (ZEC) amb 
el nom “Riu Congost” i codi “ES5110025”.  

També es troba inclosa en les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, 
dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades. 

 

3.2. Propietat dels terrenys 
 

Els terrenys on es realitzaran els treballs són de titularitat pública (ajuntament de Montornès 
del Vallès). 

 
Taula 1 Relació i dades cadastrals. 

 

Municipi Polígon Parcel·la Referència cadastral 

Montornès del Vallès 
(ajuntament) 

24 12 08135A02400012 

3. Àmbit legal i geogràfic 
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3.3. Normativa vigent 
 

Normatives de caràcter sectorial: 

 
▪ Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 

d'interès natural 
▪ Acord de Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren 86 

Zones Especials de Conservació (ZEC) a la regió mediterrània i aprova el seu 
Instrument de gestió  

▪ Llei 6/1988 de 30 de març (Llei Forestal de Catalunya). 

▪ Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

▪ Directiva Europea Marc de l’Aigua (2000/60/CE) 

 
El contractista estarà obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, 
tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 
director facultatiu resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 
disposa aquest plec. 
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L'objecte d’aquestes actuacions consisteix en realitzar treballs de millora forestals per 
a la millora de l’hàbitat de la ribera i l’ordenació i condicionament de l’espai per a l’ús 
públic. Les actuacions es poden resumir en: 

 
4.1. La recollida prèvia de runes i d’elements obsolets de senyalització i 

mobiliari. 
4.2. Realització de treballs de millora forestal. 
4.3. Actuacions d'ordenació, biodiversitat i millora de l'espai 

 

4.1. Recollida de runes i d’elements obsolets de senyalització i mobiliari 
 
Al llarg de l’espai del bosc de Santa Caterina, l’ús públic és freqüent com a camí de 
pas i d’estada a l’entorn de la font de Santa Caterina amb bancs, banderoles i una 
zona de pícnic per a berenar i descans dels visitants en diversos espais. En general 
tot l’àmbit fa anys que no es gestiona i dona un aspecte d’abandonament. Per això es 
preveu la retirada a abocador d’aquest elements i la seva substitució. La ubicació dels 
nous elements es detallada a la cartografia. 
 
  

  
 

 

Imatge esquerra: Zona pícnic mal estat / Imatge dreta: banderola obsoleta / Imatge inferior: deixalles 

 
 

4. Descripció de les actuacions a realitzar 
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4.2. Realització de treballs forestals i de millora 

Es realitzarà una aclarida de millora a la zona de bosc de ribera. Els objectius de 
l’aclarida són els següents: la millora general del bosc, disminuir la densitat actual, 
potenciar els arbres més vells i mantenir el bosc en galeria. L’àmbit concret es troba 
detallat a la cartografia. El bosc té un baix grau de naturalització on hi trobem 
espècies arbòries pròpies de restes d’aprofitaments forestals passats (pollancre i 
plàtan) i d’altres de caràcter invasor o pioner (acàcia, lledoner, etc). Puntualment 
també s’hi troba el vern, el saüc, l’om, el freixe, el salze i l’àlber. 

Els arbres a promoure doncs són les espècies autòctones pròpies de ribera, 
afavorint els arbres vigorosos, ben conformats (rectes i drets) i de grans dimensions. 

 

En funció de la distribució de l’espai, la ubicació i els usos, s’ha delimitat en 3 zones:  

A: Conservació (0,88 ha): Espai comprès entre el camí i el Riu Mogent on es 
preveu conservar i potenciar el bosc de ribera i protegir-lo de l’afluència de gent. 

B: Ús públic (0,60 ha): Espai comprès entre el camí i el peu del talús sota 
l’Avinguda Barcelona, aquest espai planer es preveu recuperar el bosc autòcton però 
dirigint l’ús públic cap aquest cantó més allunyat del Riu i d’educació ambiental per a 
la població local i visitants. 

C: Protecció (0,36 ha): Espai allargat composat per talús de l’avinguda Barcelona, 
on no es preveuen actuacions sinó que esdevé una zona protectora. 
 
Zona A: Conservació  

▪ Estat actual: Bosc heterogeni amb baix grau de naturalització. Hi trobem espècies 
arbòries pròpies de restes d’aprofitaments forestals passats (pollancre i plàtan) i 
d’altres de caràcter invasor o pioner (acàcia, lledoner, etc). Puntualment s’hi troba el 
saüc, l’om, el freixe, el salze i l’àlber. 

▪ Objectiu: hàbitat a potenciar, millorant els bosquets existents i potenciant la seva 
presència en les zones idònies (amb accés a nivell freàtic del sòl). 

▪ Actuació: Tallada forta de millora; selecció de rebrots; potenciar peus aïllats 
d’interès, poda baixa; estassades selectives, no tallar alguns arbres de grans 
diàmetres morts; plantacions complementàries de la comunitat verneda, salzeda, 
omeda i freixeneda en funció de la disponibilitat hídrica (gradient de distància a 
l’aigua i accés al freàtic) . 

 
 

  

Estat actual zona A 
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Zona B: Ús públic  

▪ Estat actual: Bosc heterogeni amb baix grau de naturalització, amb una zona pura 
de plataneda. Hi trobem espècies arbòries pròpies de restes d’aprofitaments forestals 
passats (pollancre i plàtan) i d’altres de caràcter invasor o pioner (acàcia, lledoner, 
etc). Puntualment s’hi troba el saüc, l’om, el freixe i l’àlber. 

▪ Objectiu: hàbitat a potenciar paulatinament, millorant els bosquets autòctons 
existents i potenciant la seva presència en les zones idònies i ús públic. Respectar 
plàtans i altres ben configurats (substituir a llarg termini) 

▪ Actuació: Tallada suau de millora; selecció de rebrots; potenciar peus grans no 
invasors per ombra ja siguin i aïllats d’interès, poda baixa; estassades selectives; 
plantacions puntuals complementàries espècies pròpies de comunitat freixeneda-
roureda. 

 
 

    

Estat actual zona B 

 

 
Zona C: Protecció  

▪ Estat actual: Talús de pendent amb arbustives i un estrat arbori dispers composat 
per pi pinyer, lledoner, om, roure... Talús amb presència de runes. 

▪ Objectiu: Protecció 

▪ Actuació: Sense actuació 
 

    

Estat actual zona C 
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Espècies exòtiques  

▪ Estat actual: Domini del canyar en certs trams del bosc de ribera; secundàriament 
també hi trobem acàcia i lledoner, entre d’altres. 

▪ Valor: Són de caràcter invasor i cal controlar o erradicar. El canyar acompleix una 
funció de protecció de certa fauna relacionada amb les zones humides i també forma 
el bosc en galeria; donat l’esforç per a la seva eliminació es preveu una erradicació 
progressiva tot afavorint un estrat arbori superior que el domini i l’ofegui. El lledoner 
no es tractarà però si que es castigarà (sempre s’afavorirà altres espècies enfront el 
lledoner). 

▪ Objectiu: Tallar i tractar espècies arbòries invasives; control del canyar; eliminació 
de la canya en zones arbrades o de manera aïllada (Zones A i B). 

▪ Actuació: Estassades selectives del canyar; tallada d’acàcia i tractament químic 
puntual. 

 

   

Canyar en zona d’herbassar i limitant amb el bosc de ribera. 

 
Creació de fusta morta (Zona A)  

▪ Estat actual: hi ha presència d’arbres en peu i arbres tombats, morts que es poden 
utilitzar per aquest fi. 

▪ Valor: De conservació de la biodiversitat com a refugi i aliment per a molts 
organismes. 

▪ Objectiu: Mantenir la presència dels arbres morts en peu i tombats de grans 
diàmetres, i potenciar-los si no existeixen dins la zona de conservació (i sempre que 
no representin un risc de caiguda dins el camí). Fins a 10 arbres/ha de més de 30cm.  

▪ Actuació: Preparació d’arbrat tombat existent o nou (deixar tronc); no tallar alguns 
arbres de grans diàmetres morts (lluny del camí); generació de soques altes. 

 
 

   

Pollancre mort a respectar per biodiversitat dins l’àmbit del projecte. 
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4.3. Actuacions d'ordenació, biodiversitat i millora de l'espai 
 

S’actuarà per distribuir els visitants en zones de menys fragilitat ambiental reubicant 
la zona de pícnic en un lloc més idoni (Zona B), però potenciant alhora l’educació 
ambiental per a la població local i visitants creant un punt d’observació de fauna 
ubicat proper al riu (Zona A). També es construirà un drenatge soterrat de la font de 
Santa Caterina per evitar que l’aigua s’entolli a l’entorn essent un problema pels 
visitants i erosionant el camí degut a l’escolament superficial. S’aprofitarà la 
canalització de l’aigua de la font per alimentar la bassa d’amfibis projectada.  

S’instal·laran elements de senyalització per el correcte guiatge dels visitants i 
elements de mobiliari com una paperera a la nova zona de pícnic i un banc a l’entorn 
de la font. 

Per últim es preveu l’afitament de la finca en la seva part est on no estan clars els 
límits sobre el terreny, per tal d’evitar possibles intervencions de finques veïnes. 

La ubicació de cadascuna d’aquestes actuacions es detalla a la cartografia adjunta. 
 
 
Construcció de cubeta amb reixa i drenatge de la Font de Santa Caterina  

▪ Localització: Font de Santa Caterina. 

▪ Estat actual: Font sense cubeta, l’aigua drena lliurament per sobre el camí. 

▪ Objectiu: Conduir l’aigua cap a la bassa d’amfibis de manera soterrada per evitar la 
formació de tolls a la base de la font i la formació de xaragalls en el camí. 

▪ Actuació: Instal·lació d’arqueta amb reixa practicable i construcció de drenatge 
soterrat per sota el camí. Que alhora serveixi de subministrament d’aigua de la bassa 
d’amfibis. 

 

   
 

Imatge esquerre: Cubeta actual de la font 

Imatge dreta: Xaragall format per l’escolament d’aigua de la font. 
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Construcció de bassa d’amfibis  

▪ Localització: A 3 m de distància de la part baixa del camí i perpendicular a la font 
(veure ubicació a la cartografia) 

▪ Estat actual: Esplanada amb vegetació herbàcia i arbustiva. 

▪ Objectiu: Ordenar l’espai per a amfibis i allargar el període d’aigua acumulada. 

▪ Actuació: Construcció d’una bassa d’obra per a amfibis. 
 

  

Imatge: Exemple tipus bassa amfibis 

 
Construcció punt d’observació de fauna (HIDE)  

▪ Localització: Part nord de la finca amb vistes a l’aiguabarreig Mogent-Congost 
(Veure ubicació a la cartografia) 

▪ Estat actual: Esplanada amb vegetació herbàcia i arbustiva. 

▪ Objectiu: Educació ambiental per a la població local i visitants 

▪ Actuació: Construcció amb fusta d’una estructura de paret en forma de panell de 4m 
d'amplada i 2m d'alçada amb forats rectangulars a diferents alçades, per la 
observació de fauna. 

 

   

Imatge: Exemples tipus punt observació de fauna (Font: https://www.segre.com( 21/07/2022) / 
https://www.somaguait.cat/ 
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Instal·lació d’elements de mobiliari  

▪ Localització: Bosc de Santa Caterina.  

▪ Estat actual: Taules i bancs en molt mal estat  

▪ Objectiu: Redistribuir l’espai i els usos i renovació de mobiliari malmès. 

▪ Actuació: Subministrament i muntatge de mobiliari de fusta amb tractament autoclau 
classe 4. Concretament 2 taules de pícnic ´´PICNIK´´ de BENITO o similar, mesures 
(llarg x ample x alt) 1750x1680x760 mm, 1 paperera quadrada model ´´Picco´´ de la 
casa Benito o similar  i 1 banc ´´NÒRDIC´´ de Benito o similar, mesures (llarg x alt x 
profund) 1750x855x560mm. La ubicació es detalla a la cartografia. 

 

 

Imatge: Mobiliari proposat (font: Benito 

 
Instal·lació de senyals d’indicació  

▪ Localització: Font de Santa Caterina  

▪ Estat actual: Banderola en mal estat. 

▪ Objectiu: Millora de la senyalització del camí del Mogent-Besós 

▪ Actuació: subministrament disseny i muntatge d’1 banderola. La ubicació concreta 
es detalla a la cartografia. 

 

 

Imatge: Banderola actual 

 
 Afitament de la finca  

▪ Localització: Perímetre est de la finca municipal del paratge de Santa Caterina. 

▪ Estat actual: la finca termeneja amb l’avinguda Barcelona al sud, amb el pont de 
Montmeló al oest, amb el Riu Mogent al nord i amb una propietat al est. 

▪ Objectiu: Delimitar la finca propietat de l’ajuntament sobre el terreny (i evitar 
possibles intervencions de finques veïnes. 

▪ Actuació: Instal·lació de fites de terme de propietat al límit est detallades a la 
cartografia. 

 
 

A l’apartat 6.7 Condicions tècniques dels treballs, al Plec de prescripcions tècniques, 
es detallen cadascuna de les fases dels treballs a realitzar.
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1. Calendari d’actuacions: Pla previst 
 

Pel càlcul del termini global d’execució de l’obra, cal preveure restriccions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per executar obres en riberes en el període de nidificació de les aus, de 
març a agost. Les èpoques reproductives també s’han de tenir en compte en els treballs.  

D’altra banda, també cal preveure el temps necessari per l’aprovació dels projectes executius 
per part de les administracions implicades i dels períodes de contractació. 

Calendari previst dels treballs: 

 
Data de replantejament dels treballs: Un cop contractat 

Data prevista de finalització dels treballs: 4 mesos 

*(el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre no es considera hàbil per als 

treballs forestals ) 

 
 

2. Control de la qualitat dels treballs 
 

El seguiment del Pla d’actuacions recaurà en un tècnic nomenat a tal fi amb personal propi de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès o bé contractat externament, que serà el responsable 

de fer: 
1. el replantejament dels treballs, 

2. la direcció d’obra, i 
3. un control setmanal de qualitat d’execució dels treballs. 

 
El replantejament de l’obra es farà conjuntament amb un representant del contractista. Un 
cop fet, les dues parts formalitzaran una Acta de replantejament. 

 
En funció d’aquest seguiment, els treballs poden replantejar-se o repassar-se si tècnicament 

es considera necessari. En aquest cas, s’aixecarà una acta de replantejament signada per 
les dues parts implicades (el tècnic de seguiment i el responsable de l’empresa). 

 
La certificació final dels trams realitzats es farà durant els primers deu dies de cada mes. Un 
cop certificat el treball es procedirà al pagament de l’import corresponent, prèvia entrega de 

factura de l’empresa i certificació signada del tècnic de seguiment. 
 
 

 
 

El pressupost total d’execució material i d’execució per contracta es detalla a continuació: 
 
• El pressupost d’execució material del projecte puja a la quantitat de 25.164,73€  

(VINT-I-CINC MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 
 
• Per tant, el pressupost d’execució per contracte del projecte puja a la quantitat de  

31.446,02 € ( TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS ). 

5. Planificació d’execució del Pla d’actuacions 

6. Resum del pressupost 
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1. Abast del Plec 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques particulars constitueix un conjunt d’instruccions 
pels diferents treballs que s’han de realitzar per dur a terme el Pla d’actuacions. 

 

2. Àmbits de l’actuació 
 

L’àmbit d’actuació és dins el municipi de Montornès del Vallès. 

3. Seguiment i inspecció dels treballs 
 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès designarà a un tècnic que exercirà la funció de tècnic 
de seguiment (i director d’obra). Aquest podrà donar les indicacions particulars precises per 
a concretar aquells detalls que no es trobin reflectits en el present Plec. 

 
L’adjudicatari designarà una persona que assumeixi la realització dels treballs que s’executin 
i que actuï com a representant seu durant l’execució dels mateixos. Aquest serà l'únic 

responsable davant el tècnic de seguiment i haurà d'estar al lloc dels treballs sempre que 
sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les actuacions que s'estiguin 
realitzant. 

 

El director d’obra, o persona en qui delegui, podrà realitzar en qualsevol moment visites 

d'inspecció dels treballs. En aquestes visites l’adjudicatari facilitarà al màxim la tasca de 
l'inspector posant a la seva disposició el representant de l'empresa que pugui donar totes les 
dades que permetin realitzar estudis sobre el cost i la rendibilitat dels treballs forestals que 

s'estan realitzant. 
 

4. Horari de treball 
 

L'horari de treballs s'establirà conjuntament amb el director d’obra. Un cop acordat, no es 
podran fer canvis sense avís previ i sempre amb la conformitat del tècnic assignat. 

 

5. Senyalització 
 

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades amb rètols mòbils de treballs 

i/o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant. 
 

6. Execució dels treballs 
 

Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les 
corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques adverses. S’evitarà deixar 
material procedent dels treballs forestals acumulat a les vies de pas fora de l’horari de 

treball. L'aturada de les feines per motius aliens al tècnic de seguiment es comunicarà 
d'immediat al director d’obra per prendre les mesures adients. 

7. Plec de Condicions Tècniques 
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Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin 
acabat la precedent en la seva totalitat, a no ser que el tècnic representant de l’empresa 

contractada ho indiqui de comú acord amb el tècnic de seguiment. 
 

Les màquines avariades s'arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines 
no es vegin endarrerides. 

 

En general, les feines s'hauran de realitzar preferentment dins el període comprés entre el 
15 de setembre i el 31 de març. Aquestes restriccions es faran especialment efectives en 
les àrees en què es detectin interferències amb la reproducció d'espècies animals protegides 
per la  llei, com ara els ocells rapinyaires forestals. 

 
A les zones on es permeti treballar fora d'aquest interval, poden haver altres tipus de 
restriccions: 

 
1. Durant el període d'alt risc d'incendi, del 15 de juny al 15 de setembre, el 

tècnic de l’empresa demanarà l'autorització excepcional per desenvolupar 
feines al bosc sol·licitada per l’empresa al Departament del Medi Natural, tal 

com ve expressat en el capítol 5, article 17 del decret 64/1995, de 7 de març 
publicat en el DOGC núm. 2022 el 10.3.1995. En el supòsit que fos denegada 
aquesta autorització, s'aturarien les feines i es reiniciarien a partir del 15 de 

setembre. En el supòsit que fos autoritzada, caldrà tenir present també 
l'article 18 de l’esmentat decret que fa referència a les mesures 
extraordinàries aplicables quan les circumstàncies meteorològiques siguin 

d'un risc extrem (punt 18.4). En aquest cas, s'aturarien les tasques fins que es 
tornessin a autoritzar per part del Departament del Medi Natural. 

 

2. En cas de treballar durant aquest últim període, l'adjudicatari disposarà, pel 

seu compte, d’un extintor amb base d’aigua per màquina de >10 CV de 
potència, una motxilla de 15 litres d’aigua per vehicle, un batefocs per 
treballador i d'una cisterna d'aigua d’un mínim de 400 litres de capacitat amb 

mànegues i bomba per la prevenció dels focs que es puguin originar per l'ús 
de la maquinària o per imprudència dels treballadors. Aquesta cisterna haurà 
d'estar situada sempre a menys de 500 metres del punt on s'estigui treballant. 

També, i sobretot durant aquest període, les restes vegetals generades seran 
retirades o triturades a diari i les pistes romandran lliures d'obstacles. Així 
mateix, els treballadors i la cisterna hauran d'estar en disposició de col·laborar 

en l'extinció de qualsevol foc que es declari en les rodalies de la zona on 
estiguin treballant si són reclamats pels agents del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació 
han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs 

es desbrossaran el seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna 
resultés trencada es comunicarà immediatament al tècnic de seguiment i s'haurà de reparar i 
col·locar en el mateix lloc on estava. 

 

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins 

l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada per la tala dels arbres es treurà abans de 
començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l’indret més proper al que tenia 
abans de l'actuació. 
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7. Condicions tècniques dels treballs 
 

El conjunt d’actuacions propostes es poden agrupar en els següents treballs de millora: 
 

● Recollida de runes i d’elements obsolets de senyalització i mobiliari 
● Treballs forestals i de millora 

● Treballs d’ordenació i millora de l’espai 

 

 

6.7.1. Recollida de runes i d’elements obsolets de senyalització i mobiliari 
 

Maquinària 

▪ Motoserra 
▪ Motodesbrossadora manual 
▪ Retroexcavadora mixta 

 

Descripció de les operacions 

RECOLLIDA DE DEIXALLES 
 

Prèviament a qualsevol acció dins la zona d’actuació es farà una recollida de les deixalles 
existents. Posteriorment s’haurà d’apilar i retirar aquestes deixalles i portar-les a la 
deixalleria mitjançant un camió. La retirada de deixalles es farà com a treball previ als 

treballs.  
 
 

RETIRADA D’ELEMENTS OBSOLETS O EN MAL ESTAT I TAPAT D’ANTIC POU 
 
Corresponen a la retirada de les 2 taules de pícnic i de 4 bancs i les 2 banderoles existents. 
També es retiraran els residus de dins l’antic pou i es taparà mitjançat terra de la pròpia 
obra. 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ Retirada de taula de pic-nic, bancs o banderoles amb retroexcavadora mitjançant 

l’arrencada dels fonaments de l’equipament i carrega sobre camió. 

▪ Es separaran les terres del formigó en la pròpia obra. 

▪ Transport a abocador autoritzat. 

▪ Es taparà l’antic pou amb terres de la pròpia obra mitjançant retroexcavadora per tal 
d’evitar el risc de caiguda dels visitants.  
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6.7.2. Treballs forestals i de millora 
 

Maquinària 

▪ Motoserra 
▪ Motodesbrossadora manual 
▪ Desbrossadora de martells 
▪ Estelladora (molí triturador) 
▪ Tractor amb cabrestany 
▪ Camió desembosc 
▪ Retroexcavadora mixta 

 

Descripció de les operacions 

ACLARIDA FORTA DE MILLORA I SANITÀRIA: Zona A (0,88 ha) 
 

Es realitzarà una aclarida forta de millora a la zona de bosc de ribera. Els objectius de 
l’aclarida són els següents:  

- Mantenir únicament els bosquets d’arbres grans i bosquets d’arbres autòctons, la resta 
s’eliminarà i es plantarà de nou. 
- La millora general del bosc, potenciant els arbres més vells i autòctons 

- Mantenir el bosc en galeria.  
L’àmbit concret es troba detallat a la cartografia. El bosc té un baix grau de naturalització on 
hi trobem espècies arbòries pròpies de restes d’aprofitaments forestals passats (pollancre i 
plàtan) i d’altres de caràcter invasor o pioner (acàcia, lledoner, etc). Puntualment també s’hi 

troba el vern, el saüc, el freixe, el salze i l’àlber. 
Els arbres a promoure doncs són les espècies autòctones pròpies de ribera representades, 
els arbres vigorosos, ben conformats (rectes i drets) i de grans dimensions. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ Es deixarà un fracció cabuda coberta > 40% en les zones amb distribució uniforme. 

▪ Es farà una tallada severa de l’ordre del 60% de peus i d’àrea basimetrica ja que el 
grau de recobriment d’espècies invasores o provinets de plantació per aprofitament 
de fusta és elevat. 

▪ Es potenciarà sempre el vern, el salze, freixe i l’àlber i aquells autòctons. 
▪ De manera general s’extraurà el 95% dels peus de plàtan, el 100% dels peus 

d’acàcia i el 50% dels pollancres. Respecte els peus autòctons es realitzarà una 
tallada d’un 10% de millora. 

▪ Les soques de les espècies rebrotadores no desitjades (acàcia, plataner...) es 

tractaran químicament. 

▪ Es respectaran els arbres més vells, amb més cavitats, etc, amb criteris de millora i 

manteniment de la biodiversitat (3-4 peus/ha). 
▪ Paral·lelament als treballs d’aclarida, es realitzarà una selecció de tanys, deixant entre 2 i 3 

tanys/soca i tallant els peus dominats, deformats, torts, inclinats i puntisecs seleccionant els 
tanys més rectes, de major diàmetre i més vigorosos.  

▪ Es donarà espai vital al voltant dels arbres vells aïllats, però no obrint excessivament 
el bosc (treure 1 o màxim 2 peus al voltant). 

▪ Es deixarà una massa sana i estable. 

▪ No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc). 

▪ S’estima que es tallaran 124 m3 de fusta (tallades d’aclarida i selecció de rebrots en 
superfície arbrada de 0,88 ha) en tota la zona d’actuació (veure detall per zones dels 
annexos). 

▪ El període òptim de realització serà de setembre a març. 
▪ L’àmbit d’actuació es detalla en els plànols adjunts. 
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ACLARIDA SUAU DE MILLORA I SANITÀRIA: Zona B (0,60 ha) 
 

Es realitzarà una aclarida suau / moderada de millora a la zona destinada al ús públic. Els 
objectius de l’aclarida són els següents:  
- La millora paisatgística reservant tots els arbres grans per l’ombra i plàtans vora la font, 

bancs i taules a instal·lar.  
- L’eliminació d’espècies invasores o pioneres.  
- A llarg termini de potenciació cap a espècies autòctones. 

L’àmbit concret es troba detallat a la cartografia. El bosc té un baix grau de naturalització on 
hi trobem espècies arbòries pròpies de restes d’aprofitaments forestals passats (pollancre i 
plàtan) i d’altres de caràcter invasor o pioner (acàcia, lledoner, morera, etc). Puntualment 

també s’hi troba el freixe, roure i l’om. 
Els arbres a promoure doncs són les espècies autòctones pròpies de ribera representades, 
els arbres vigorosos, ben conformats (rectes i drets) i de grans dimensions. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ Es deixarà un fracció cabuda coberta > 60% en les zones amb distribució uniforme i 

la resta de zones esclarissades > 40% 

▪ Es farà una tallada suau/moderada de l’ordre del 35% de peus i d’àrea basimetrica ja 
que el grau de recobriment d’espècies invasores o provinents de plantació per 
aprofitament de fusta és elevat. 

▪ Es potenciarà sempre freixe i l’om i aquells autòctons. 

▪ De manera general s’extraurà el 60% dels peus de plàtan, pollancre i lledoner, 
respectant els peus grans. S’extraurà el 100% dels peus d’acàcia. Respecte els peus 
autòctons es realitzarà una tallada d’un 10% de millora.  

▪ Les soques de les espècies rebrotadores no desitjades (acàcia, plataner...) es 

tractaran químicament. 

▪ Es respectaran els arbres més vells. 

▪ Paral·lelament als treballs d’aclarida, es realitzarà una selecció de tanys, deixant entre 2 i 3 
tanys/soca i tallant els peus dominats, deformats, torts, inclinats i puntisecs seleccionant els 
tanys més rectes, de major diàmetre i més vigorosos.  

▪ Es donarà espai vital al voltant dels arbres vells aïllats, però no obrint excessivament 
el bosc (treure 1 o màxim 2 peus al voltant). 

▪ Es deixarà una massa sana i estable. 

▪ No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc). 

▪ S’estima que es tallaran 58 m3 de fusta (tallades d’aclarida i selecció de rebrots en 
superfície arbrada de 0,60 ha) en tota la zona d’actuació (veure detall per zones dels 
annexos). 

▪ L’àmbit d’actuació es detalla en els plànols adjunts. 
 

 
SELECCIÓ DE REBROTS (ARBRES ADULTS): Zona A i B 
 
Les espècies de bosc de ribera tenen la capacitat de rebrotar de soca, i la majoria dels peus 

existents provenen de rebrot. Amb la selecció de rebrots es persegueix el mateix objectiu 

que amb l’aclarida de millora (promoure la vitalitat, l’estabilitat i la regeneració sexual) dels 

peus a potenciar. Es practicarà una selecció de tanys (tots els peus menors de rebrot de 

<7’5cm de diàmetre). 

 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Deixar d’2 a 4 peus per soca en el cas de que tots els peus siguin menors, en el cas 

de que hi hagin peus de major diàmetre a la soca deixarem 1 peu menor. 

▪ Sempre escollirem els de més diàmetre i alçada i conformació més vertical. El que 

equival a treure entre un 40-80% de peus per soca essent un 40% en el primer cas i 
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>40% en el segon. 

▪ Dins una mateixa soca, no eliminar més del 50% dels peus no dominats. 

▪ Eliminació de tots els peus de Dn <2,5 cm, respectant aquells amb origen de llavor. 

▪ Es potenciarà per aquest ordre: vern, freixe, salze, om enfront plàtan i pollancre. 

▪ Es respectaran els arbres més vells, amb més cavitats, etc, amb criteris de millora i 

manteniment de la biodiversitat. 

▪ No es preveu treure fusta comercial (visió de millora i no d’aprofitament del bosc). 

▪ En qualsevol cas es deixarà la llera lliure de restes vegetals. 

 

 

ABATIMENT I PROCESSAT DELS ARBRES 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 
 

▪ L'abatiment dels peus es realitzarà amb motosserra amb un tall net, ben arran de 
terra i sense estripades, per tal que no quedin obstacles que puguin dificultar les 
tasques dels operaris.  

▪ La tallada es farà dirigida, de manera que s’eviti fer danys als arbres o matolls que 
hagin de quedar dempeus. 

▪ Els arbres es processaran en el punt de caiguda desbrancant-los. 

 
 

DESEMBOSC: EXTRACCIÓ DE LA FUSTA I DE LA LLENYA 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ La fusta o llenya s’extraurà i trossejarà en parts que no superaran els 2,20 metres de 
longitud 

▪ Es deixarà la fusta i/o llenya a peu de camí apte pel seu transport en les zones 
accessibles. Es col·locarà ben apilada sense afectar el trànsit de vehicles i persones 
pels camins adjacents. 

 
 
SELECCIÓ DE REBROTS (ARBRES JOVES): Zona A i B 
 
La regeneració després de la tallada és per rebrot, i hi trobem nombrosos rebrots per soca. 

Es preveu la millora d’aquests bosquets. Es practicarà una selecció de tanys (tots els peus 

menors de rebrot de <7’5cm de diàmetre). 

 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Es farà la selecció de tanys deixant els millors 2 o 3 peus a cada soca (vern, freixes, 
salzes, quercus i om). Es tallaran els peus dominats, deformats, torts, inclinats i 
puntisecs i, en igualtat de condicions, se seleccionaran els tanys més rectes, de 
major diàmetre, més vigorosos i oposats dins la soca. 

▪ Dins una mateixa soca, no eliminar més del 50% dels peus no dominats 

▪ Es farà una estassada al voltant dels peus seleccionats. S’eliminaran les restes 
originades. 

▪ En qualsevol cas es deixarà la llera lliure de restes vegetals 
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PODA BAIXA 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 
 

▪ En general es farà una poda baixa fins un màxim de 2 metres (com a norma general) 
▪ No es podarà més d’un terç (1/3) de l'altura de l'arbre per tal de què hi hagi un 

equilibri entre la part aèria i la radicular. 
▪ Es tindrà cura de tallar les branques per l’arruga cicatritzant del tronc, ja que l'oclusió 

és més ràpida i s’eviten malalties, realitzant un tall net. 
▪ Mai es podarà arran d’escorça ni es deixaran tocons de més de 5 cm. 
▪ El període òptim de realització serà a finals d’hivern que hi ha parada vegetativa però 

al cap de poc ja comença el creixement i cicatritzen les ferides. 
 
 

PODES ALTES 
 

La poda alta es farà puntualment en arbres singulars que prèviament es marcaran, 

principalment arbres de grans diàmetres i vora del camí. Té com a objectiu la seguretat de 

les persones, millorar la qualitat morfològica de l’arbre i/o el seu aspecte paisatgístic. 

 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ En general es farà una poda alta de fins un màxim de 4 metres (com a norma 

general), dels peus de l’entorn del camí d’accés. 
▪ No es podarà més d’un terç (1/3) de l'altura de l'arbre per tal de què hi hagi un 

equilibri entre la part aèria i la radicular. 
▪ Es tindrà cura de tallar les branques per l’arruga cicatritzant del tronc, ja que l'oclusió 

és més ràpida i s’eviten malalties, realitzant un tall net. 
▪ Mai es podarà arran d’escorça ni es deixaran tocons de més de 5 cm. 

 
 

ESTASSADA SELECTIVA MANUAL DE MATOLL 
 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 
 

▪ L’estassada serà dirigida i selectiva: dirigida a potenciar estrats herbacis d’interès (i 
que s’estan recolonitzant cap a matollars o altres formacions) i dirigida a eliminar 
espècies no desitjades (com la canya) en els llocs escollits; i selectiva en el sentit de 
respectar al màxim les espècies objectiu o desitjades (arbòries, arbustives i 
herbàcies) pròpies d’ambients riparis. 

▪ Es respectaran joncars i alocars. També es respectaran taques d’esbarzer, 
aranyoner o arç. L’objectiu és diversificar hàbitats herbacis i arbustius. 

▪ L’estassada serà selectiva actuant en un màxim del 40% de la superfície. 
▪ Es respectaran les espècies productores de fruit (arboç, arç blanc, etc) i tots els 

protegits. 
▪ L'arrabassament de matoll es realitzarà amb desbrossadora manual.  
▪ No es tallaran tots els arbustos i matolls al complert sinó que es deixarà algun tany 

per cada arbust perquè no faci una rebrotada tan espectacular i el manteniment sigui 
menor així com l'impacte visual de la rebrotada desprès de l'arrabassament. 

▪ Es realitzarà la trituració de les restes vegetals en fragments < 30cm. 
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ESTASSADA MECANITZADA DE CANYA (ARUNDO DONAX) 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ L’estassada mecanitzada es realitzarà a les zones de canya accessibles i 
mecanitzables. Es realitzarà amb tractor forestal i desbrossadora de martells. 

▪ L’estassada serà dirigida i selectiva: dirigida a potenciar estrats herbacis d’interès (i 
que s’estan recolonitzant cap a matollars o altres formacions) i dirigida a eliminar 
espècies no desitjades (com la canya) en els llocs escollits; i selectiva en el sentit de 
respectar al màxim les espècies objectiu o desitjades (arbòries, arbustives i 
herbàcies) pròpies d’ambients riparis. 

▪ Es respectaran joncars i alocars. També es respectaran taques d’esbarzer, 
aranyoner o arç. L’objectiu és diversificar hàbitats herbacis i arbustius. 

▪ Posteriorment es farà un repàs manual amb motodesbrossadora. 
▪ L’estassada mecanitzada també es preveu per al manteniment de la secció de servei 

en el camí principal (a 1,5 metres a banda i banda del camí). Es realitzarà amb braç 
desbrossador amb tractor agrícola. 

 
 
CREACIÓ DE FUSTA MORTA (>30 cm diàmetre normal) (ZONA A) 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Arbres grans tombats existents: es processarà la capçada i branques (i se’n retiraran 
les restes) i el tronc es deixarà en el sentit de la corrent (mínim a 5 m de la llera i 
preferentment a més de 10). Si no existeixen se’n deixaran dels tallats sense 
desemboscar. Es preveu deixar un total de 10 arbres al llarg de tota la zona A. 

▪ Generació arbres morts en peu: deixar peus morts en peu sempre que no hi hagi risc 
de caiguda en camins o zones perilloses. Anellar arbres grans (>30cm) per tal de 
produir fusta morta en peu, en 10 arbres al llarg de la zona d’actuació. 

▪ Generació de soques altes: quan es talli un arbre gran (>30cm) es deixarà una soca 
de 50 cm d’alçada. Es preveu deixar un total de 10 soques altes (mínim a 5 m de la 
llera i preferentment a més de 10). 

 
 
ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES 
 
Les espècies invasores a eliminar són la canya (Arundo donax) i l’acàcia (Robinia 

pseudoacacia) majoritàriament. Cada espècie rebrà un tractament diferenciat. La canya es 

tractarà localitzadament, ja que el cost-eficiència de tractar un canyar ben establert no és 

viable en aquestes condicions (només s’actuarà en zones localitzades de plantes petites i no 

en grans canyars continus). L’acàcia es farà tractaments químics específics per eliminar-la. 

 

Eliminació de canya 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Es farà una eliminació mecànica i dirigida (localitzada). 
▪ Mates aïllades (poc contínues): s’eliminaran totalment, amb tractor si és 

mecanitzable i amb motodesbrossadora a les zones no accessibles. Tan si està 
localitzada en zona d’espais oberts, matollar o bosc. Es farà alhora estassada i 
eliminació de restes. 

▪ Canyar continu: s’eliminarà la canya que competeixi amb el jove regenerat existent o 
espècies prioritàries (com l’aloc), o sigui es farà un alliberament. Es farà manualment 
amb motodesbrossadora tallant la canya i triturant-la in situ. Els camins existents 
dominats per canya també es farà una eliminació total mecanitzada pel camí i 
s’eliminarà les restes in situ (deixant una amplada lliure de 6 metres totals). 
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Eliminació d’acàcia  
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

▪ Apareixen diferents bosquets o soles en la zones de la zona d’actuació. 
▪ Es farà una eliminació de tots els peus (erradicació) mitjançant tallada amb 

motosserra de la planta. 
▪ La millor època per tallar arbres no desitjables és de d’abril a setembre ja que l’arbre 

està en ple funcionament i per tant l’afectació/debilitament de la soca és major) 
▪ L’eliminació serà química mitjançant l’aplicació d’herbicida. Tallar i pintar soca abans 

de 15 minuts (per ser efectiu). Veure taula següent: 
 
 Quadre resum tractaments químics. 

ESPÈCIE TRACTAMENT 

Acàcia peu adult Tallar tronc i aplicar a la base just després de tallar 
Garlon GS (150cc/1 l gasoil), usant pinzell (màxim 15  
minuts dps tallada) 

Rebrots d’acàcia Tallar rebrot (50cm altura) i aplicar en el tall just després 
de tallar Garlon GS (150cc/1 l gasoil), usant pinzell 
(màxim 15 minuts dps tallada) 

Plàntules d’acàcia Tractar amb Garlon GS% (10cc/1 l aigua) amb motxilla 
(evitar contacte a altres plantes i els dies de vent) 

Phytolacca americana No cal tractar perquè apareix puntualment.  

 
 

Es tindrà especial cura en seguir totes les normes de seguretat per a la seva  aplicació i 
s’informarà als possibles usuaris. Se seguiran les normes d’aplicació i recomanacions del  
fabricant. 

 
 

ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS (Zona A) 
 

Les restes vegetals procedents de la tallada i processat dels arbres, de la poda i de 

l’estassada de matoll, s’hauran d’eliminar amb tractor amb trituradora de martells o 

desbrossadora manual a la zona de conservació (Zona A). 

 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 30 cm de llargada per 5 cm 

d’amplada i es distribuirà homogèniament per la mateixa zona de manera que no es 
produeixin acumulacions de més de 50 cm d’espessor. 

▪ Quan no es pugui mecanitzar, l’eliminació de les restes petites serà mitjançant 
trituració amb motoserra o desbrossadora manual, de manera que les restes es 
trossegin a parts de 50 cm de llargària i es deixin en contacte amb el terra. Aquests 
casos es decidiran conjuntament amb el tècnic de seguiment 

▪ L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines d’aclarida, poda i 
estassada de matoll, de manera que no es produeixin acumulacions al bosc de 
restes vegetals sense triturar durant més de 2 o 3 dies.  

▪ Durant el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per a 
triturar. 

▪ Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 
d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 
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TRITURACIÓ DE RESTES VEGETALS (Zona B) 
 

Les restes vegetals procedents de la tallada i processat dels arbres, de la poda i de 

l’estassada de matoll, s’hauran d’eliminar amb Trituració directa in situ amb una màquina 

estelladora en la zona d’ús públic (Zona B) i la en la secció de servei del camí principal (a 

1,5 metres a banda i banda del camí). 

 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 15-20 cm de llargada per 5 cm 

d’amplada i es distribuirà homogèniament per la mateixa zona de manera que no es 
produeixin acumulacions de més de 50 cm d’espessor. 

▪ L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines d’aclarida, poda i 
estassada de matoll, de manera que no es produeixin acumulacions al bosc de 
restes vegetals sense triturar durant més de 2 o 3 dies.  

▪ Durant el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per a 
triturar. 

▪ Durant la jornada laboral s’indicarà de manera clara totes les feines per evitar riscos 
d’accidents amb els visitants i es tindrà especial cura en deixar els camins lliures per 
al pas de les persones. 

 
 

PLANTACIÓ 
 

La plantació serà intensa a la zona de conservació (zona A) i puntual a la zona d’ús públic 

(zona B). Amb l’objectiu d’augmentar la presència d’espècies ripàries pròpies. Es realitzarà 

en zones de matolls, herbassars o per substitució d’espècies arbòries no desitjades (i que es 

tallen o eliminen prèviament). 

 

 

Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 

▪ Zonificació en funció de la disponibilitat hídrica (gradient de distància a l’aigua i accés 

al freàtic) per a la selecció d’espècies. (veure plànols annexos de zonificació per 
comunitats) 

▪ Plantació en petites obertures i amb criteris de naturalització (no alineats i barrejant 

espècies). 
 

▪ Selecció d’espècies: 

 
o 1a línia (Zona A1): Comunitat salzeda: vern (Alnus glutinosa), sarga (Salix 

elaeagnos), salze blanc (Salix alba), pollancre ver (Populus), de més a 

menys accés a l’aigua. 
 

ESPÈCIES PER A LA RESTAURACIÓ DE LA SALZEDA 

Estrat arbori 

Espècie % Marc de plantació Perímetre Presentació 

Alnus glutinosa 15 4x4 m 8/10 
Arrel nua / 
contenidor 
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Salix elaeagnos 15 8/10 
Arrel nua/ 
contenidor 

Salix alba 50 8/10 
Arrel nua/ 
contenidor 

Populus alba 20          8/10 
Arrel nua / 
contenidor 

 

  
 
Per altra banda, en el perímetre de la bassa d’amfibis, en una amplada de 3-4 m (35 

m2), es farà la plantació d’espècies arbustives barrejades amb espècies arbòries de 
la comunitat de la salzeda (veure plànols 6.1 i 6.2).  
 

 

Estrat arbustiu  

Espècie % 
Marc de 

plantació 
Perímetre Presentació 

Sambucus nigra 55 4x4 m Contenidor  

Salix eleagnos 45 4x4 m Alvèol forestal 

 
 

 
o 2a línia (Zona A2): Comunitat Omeda-Freixeneda: om (Ulmus minor), 

freixe (Fraxinus angustifolia), trèmol (Populus tremula). 

 

OMEDA - FREIXENEDA  

Estrat arbori 

Espècie % Marc de plantació Perímetre Presentació 

Fraxinus angustifolia 40 

4x4 m 

8/10 
Arrel nua / 
contenidor 

Populus tremula 25 8/10 
Arrel nua / 
contenidor 

Ulmus minor 35 8/10 
Arrel nua / 
contenidor 
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o 3a línia (Zona B): Comunitat Freixeneda-Roureda: freixe (Fraxinus 
angustifolia), roure (Quercus humilis), om (Ulmus minor). 

 

FREIXENEDA - ROUREDA 

Estrat arbori 

Espècie % Marc de plantació Perímetre Presentació 

Fraxinus angustifolia 40 

4x4 m 

8/10 
Arrel nua / 
contenidor 

Quercus humilis 40 8/10 
Arrel nua / 
contenidor 

Ulmus minor 20 8/10 
Arrel nua / 
contenidor 

 
▪ El material serà de procedència local, amb etiqueta groga (identificada, com a 

mínim). 

▪ La planta a emprar ha de ser sana i ben lignificada i amb un bon equilibri entre el 
sistema radical i la part aèria, a excepció de les espècies a plantar en primera línia. 

▪ Les espècies arbòries es poden emprar amb arrel nua o amb pa de terra (mínim 300 

cm3). 
▪ La planta serà de procedència certificada i propera a la zona de plantació. 
▪ Durant el transport es procurarà evitar el vent, i si cal seran “aviverades” mentre la 

planta no és plantada. 
▪ La densitat de plantació serà de 4x4 metres. 
▪ La tècnica de preparació del terreny també es decidirà en funció de la mida de la 

planta i la densitat triada. En principi el mètode a contemplar seria un aclotament 
mecanitzat d’almenys 40 cm de profunditat en tots els punts on sigui possible accedir 
amb retroexcavadora i a la resta haurà de ser manual, sobre punts marcats 

prèviament buscant les millors microestacions. 
▪ La plantació serà manual. Es farà en període d’aturada vegetativa. 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Guia tècnica per a actuacions en riberes,2008 

 
▪ Per a la plantació se seleccionaran les zones de millor qualitat del sòl per millorar la 

pervivència de les joves plantes. No es plantarà en zones de sòl molt prim o amb 
roca superficial. 

▪ La plantació es farà de manera manual, amb l’ajuda de petites eines (pala, aixada), 

amb la realització de clot amb aixada, col·locació de la planta i tapat; deixant el coll 
d’arrel enterrat 3-5 cm i trepitjant el sòl al voltant de la planta per assentar-lo i evitar 
les bosses d’aire. 

▪ En cada comunitat vegetal es barrejaran els peus de les diferents espècies per tal 
d’aconseguir una formació vegetal diversa.  

▪ Si les plantes vénen en pa de terra, cal tallar la part superior de la malla metàl·lica 

per evitar que pugui malmetre el tronc quan es produeixi el creixement secundari. Si 
la presentació és en pa de terra escaiolat, caldrà retirar la part superior i inferior i 
trencar els laterals, tot evitant que es desfaci el pa de terra. Quan la plantació sigui 

en contenidor, caldrà retirar-lo sense deixar-ne cap part enterrada. 
▪ Immediatament després de la plantació, cal fer un reg abundós i reomplir amb terra el 

solatge, formant una clota que faciliti la retenció de l’aigua del reg i també de la pluja. 
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▪ En cas que es realitzi el manteniment de les plantacions, aquest serà una estassada 
amb podall al voltant de cada plançó (1m de diàmetre a l’entorn) i es tindrà cura de 

no malmetre la planta. 
▪ En tots els casos, plantacions arbustives i arbòries, es compliran les Normes 

Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ). 

 

 

MESURES D’ACABAMENT DELS TREBALLS  
 

S’entendrà per mesures d’acabament dels treballs, les següents actuacions: 
 

▪ La poda dels arbres que hagin estat afectats per l’abatiment dels arbres. 
▪ La retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres 

▪ La reparació de tots els danys que s’hagin produït amb l’actuació. 
▪ L’extracció i apilat a peu de camí de tota la brossa i runa que es pugui trobar en  

l’actuació.
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6.7.3. Actuacions d'ordenació, biodiversitat i millora de l'espai 
 

Maquinària 

▪ Motoserra 
▪ Motodesbrossadora manual 
▪ Barrina helicoïdal manual 
▪ Martell trencador manual 
▪ Retroexcavadora mixta 

 
Descripció de les operacions 

CONSTRUCCIÓ DE CUBETA AMB REIXA I DRENATGE DE LA FONT 
 

Consisteix en la instal·lació d’una arqueta seguida d’un tub soterrat per la conducció de 
l’aigua de la font cap a la bassa d’amfibis evitant que l’aigua s’escoli per el ferm del camí 
formant xaragalls com a l’actualitat. 
 
Com a criteris generals se seguiran les recomanacions següents: 
 

▪ S’excavarà amb mitjans manuals al peu de la font per la col·locació d’una arqueta 
prefabricada de formigó de 30x30x33cm amb tapa consistent en una reixa 

practicable a la part superior d'acer galvanitzat.  

▪ S’excavarà una rasa amb mitjans mecànics perpendicular a la font fins a la bassa 
d’amfibis. 

▪ S’anivellarà l'arqueta i es col·locarà el tub de drenatge al fons de la rasa de (tub de 

110mm de diàmetre i 18 m de llarg) amb una pendent constant fins a la bassa. 

▪ Previ a col·locació del tub s’extrauran les roques i pedres de dimensions més grans i 
es farà una capa base de terres seleccionades (fines) que no malmetin el tub. 

▪ El reblert i compactació també es realitzarà amb materials seleccionats de la pròpia 

obra. 

▪ Es realitzarà el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb terres de 
la pròpia excavació i anivellament de l'entorn. 

▪ Dins l’arqueta a l’entrada del tub es col·locarà un filtre de reixa per evitar l’obturació 

del mateix.  

▪ Caldrà ser curós amb el manteniment de l’arqueta, netejant fulles i terres que vagin 
quedant a l’interior. 

 

CONSTRUCCIÓ DE BASSA PER A AMFIBIS 
 

La creació de bassa per a amfibis ha de permetre la pervivència de les espècies que 
necessiten un cicle vital més llarg o tardà de les presents a la zona. 
 
Com a criteris generals se seguiran les recomanacions següents: 
 

▪ La bassa serà permanent i s’alimentarà d’aigua de la font de santa caterina 
mitjançant un tub per sota el camí. 

▪ S’excavarà un clot amb forma de mongeta o ronyó de 2,5 m de llarg i 1,5 d’ample. 

▪ Les dimensions són 2 metres de diàmetre de mitjana i 0,3 m de profunditat màxima. 

▪ Els marges tindran un pendent de 0,5/1 (H/V) a la part inferior i de 3/1 (H/V) a la part 
superior. 

▪ Dimensions bassa: 1 m3 aprox. 

▪ Es realitzarà amb pala i cullera de retroexcavadora. 

▪ El material d’excavació servirà per omplir els clots creats en l’entorn immediat a la 
bassa. 

▪ Es preveu el revestiment de la bassa amb formigó amb fibres sintètiques i ben lliscat 
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▪ Al construir la bassa es crearà un punt més baix al cantó del riu per tal de que faci de 
sobreeixidor i s’escoli per sobre el terreny cap al riu. 

▪ Es preveu una plantació amb arbustiva en el perímetre de la bassa, en una amplada 
de 3-4 m (35 m2), es farà la plantació d’espècies arbustives barrejades amb espècies 
arbòries de la comunitat de la salzeda 

▪ En cas d’existir les espècies autòctones en la zona de la creació de la bassa, seran 
prèviament retirades i posteriorment plantades al perímetre de la bassa 
(trasplantament). Es farà amb la cullera de la retroexcavadora i repàs amb eines 
manuals. 

▪ El tub de drenatge de la font anirà enterrat fins arribar a cota de la part superior de la 
bassa.  

 
 

CONSTRUCCIÓ DE PUNT D’OBSERVACIÓ DE FAUNA 
 

La construcció del punt d’observació de fauna es construirà in-situ i permetrà l’educació 
ambiental per a la població local i visitants. 
 
Com a criteris generals se seguiran les recomanacions següents: 
 

▪ El “hide” serà de fusta i s’ubicarà en un terreny pla detallat a la cartografia, la 
ubicació exacte es determinarà juntament amb la direcció facultativa.  

▪ Estarà situat proper al riu, amb visió a l’aiguabarreig Mogent-Congost amb 
perspectiva i gran camp visual. 

▪ Consistirà en una estructura de paret de fusta en forma de panell de 4 m d'amplada i 
2 m d'alçada amb obertures rectangulars de 20x80cm per observar la fauna a 

diferents alçades (1-1,4-1,6 m). 

▪ Fusta tractada amb autoclau amb tauló de 70 x 70 mm fusta tractada en autoclau, 
classe de risc 4, amb un acabat exterior amb lasur protector amb filtre solar contra 
els raigs UVA.  

▪ Es col·locaran contraforts cada 2m per la part posterior. 

▪ S’ancorarà al terreny amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó. 

▪ L’excavació dels fonaments seran clots de 30x30x50cm es realitzarà amb mitjans 
mecànics o manuals que seran omplerts amb formigó. 

▪ Es realitzarà un repàs i adequació del camí de connexió del “hide” amb el camí 
principal, amb terres de la pròpia obra. 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE MOBILIARI 
 

Corresponen a la instal·lació de 2 taules de pícnic i una paperera en una nova ubicació, la 
instal·lació de 1 banc que substituirà l’existent en mal estat a la zona de la font. 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ Es col·locarà un banc a la zona de la font en la mateixa ubicació que l’actual. 

▪ Es col·locaran 2 taules de pícnic i una paperera en la zona d’ús públic (Zona B) 
delimitada a la cartografia. 

▪ El mobiliari s’acorarà sobre el terreny natural amb fonament de formigó 
(30x30x50cm) i tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar 

podridures). 

▪ Realització de clots amb martell trencador manual o barrina, previ marcatge. 

▪ La ubicació concreta es detalla a la cartografia. 

▪ Les especificacions sobre el material i contingut de cadascun dels elements es 

detalla a la taula següent: 
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Element Descripció Ut 

Taula 
Taula de fusta rectangular de 1940x765 mm i 1000 mm d'alçada, MODEL PICNIK de Benito o 
similar. Fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i 
insectes. Acabat color natural. 

2 

Paperera 
Paperera de fusta rectangular de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada, MODEL “PICCO” de Benito 
o similar. Fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i 
insectes. Acabat color natural. 

1 

Banc 
Banc “NÒRDIC” de Benito o similar, mesures totals (llarg x alt x profund) 1750x855x560 mm, 
fabricat amb fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i 
insectes). Cargols d'acer inoxidable. Acabat color natural. 

1 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS D’INDICACIÓ 
 

Corresponen a la instal·lació d’una nova banderola a la zona de la font que es col·locarà en 
substitució de l’existent que es troba en mal estat. 
 
Com a criteris generals se seguiran les següents recomanacions: 

 
▪ Es col·locarà una banderola a la zona de la font en la mateixa ubicació que l’actual. 

▪ El disseny de la senyalització serà amb impressió directe i seguint el ´´Manual d'estil 
de senyalització d'itineraris i recursos turístics de la Diputació de Barcelona´´. 

▪ Els senyals s’acoraran sobre el terreny natural amb fonament de formigó 
(30x30x50cm) i tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar 
podridures). 

▪ L’alçada sobre la rasant del terreny serà de 2,5m en el cas de la banderola. 

▪ Realització de clots amb martell trencador manual o barrina, previ marcatge. 

▪ La ubicació concreta es detalla a la cartografia. 

▪ Les especificacions sobre el material i contingut de cadascun dels elements es 
detalla a la taula següent: 

 

Codi Tipus Contingut Placa Pal 

b1 Banderola 
Text: "el mateix de la banderola 
existent”    

D39/2 1x330N 

 
 

ATERMENAMENT: INSTAL·LACIÓ DE FITES 
 

Es farà un trasllat dels límits de la finca cadastrals provinents de les escriptures de la finca 
matriu sobre el terreny. La finca delimita amb una propietats, una carretera i el riu Mogent. 
L’afitament ha de permetre reconèixer sobre el terreny els límits de la finca municipal. 
 
Com a criteris generals se seguiran les recomanacions següents: 
 

▪ Es farà un replanteig amb topògraf que donarà trasllat del plànol de propietat a la 
realitat sobre el terreny. 

▪ Es delimitaran 3 estaques provisionals en zones fàcilment identificables i que 
defineixen el perímetre de la finca (careners, cantoners, vora camins, etc). 

▪ Se signarà l’acta d’atermenament entre l’ajuntament l’altre propietari. 
▪ Es col·locaran 3 fites de formigó (15x15x75cm), enterrada 35 cm i 40 cm vista i base 

de formigó.   
▪ La ubicació de les fites es detalla a la cartografia. 
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6.1. Amidament i abonament dels treballs 
 

Abans de començar una zona de treball, es replantejaran sobre el terreny les superfícies 
objectes de l’actuació. Un cop acabada l'actuació, el director d’obra i l'encarregat de 
l’empresa contractada ratificaran conjuntament les mesures finals de les superfícies 
treballades. El treballs se certificaran mensualment per superfícies totalment acabades. 

 
 

6.2. Personal dels treballs 
 

L'equip de personal que realitzarà els treballs serà el proposat pel contractista en la 
documentació aportada en l'oferta que es presenti. No podrà fer-se cap modificació sense 
l'aprovació del tècnic de seguiment, per tal que estigui assabentat en tot moment del 
personal que hi ha estat treballant. 

 
El tècnic de seguiment es reserva el dret de fer retirar de l'equip de treball aquell treballador 
o  treballadors del contractista, la presència dels quals sigui perjudicial per la bona marxa 
dels treballs. 

 
 

6.3. Maquinària 
 

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i 
acomplir tots els requisits legals necessaris per a efectuar els treballs descrits. 

 
 

6.4. Responsabilitats 
 

L'adjudicatari es farà totalment responsable de tots els danys que pugui ocasionar en el 
desenvolupament d'aquests treballs, incloent els danys produïts a terceres persones com a 
conseqüència de la realització dels treballs, quedant així mateix obligat a la seva restitució. 

 
L’adjudicatari restarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà 
tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball. 

 
 

6.5. Incompliment dels punts anteriors 
 

L'incompliment de qualsevol de les clàusules anteriors donarà lloc a l'aturament dels treballs 
fins que el tècnic de seguiment consideri solucionat el problema. 
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II. PRESSUPOST 

 
1. Justificació de preus. 

2. Amidaments. 
3. Quadre de preus 

4. Pressupost d’execució per contracte. 

5. Resum del pressupost.



Justificació d'elements



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 09/11/22

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,14h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €27,42h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €22,37h Oficial 1aA0121000

 €23,12h Oficial 1a muntadorA012M000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €34,31h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00

 €19,86h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €18,69h ManobreA0140000

 €19,34h Manobre especialistaA0150000

 €14,69h Peó eventual empresa professional (amb les càrregues
socials incloses)

A016V000

 €18,70h ManobreA0D-0007

 €23,47h Manobre especialistaA0E-000A

 €27,19h Oficial 1aA0F-000B

 €30,90h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €28,10h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €27,19h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €28,94h Oficial 2a jardinerA0G-0022

 €40,00h Enginyer ForestalCMEEF001

 €18,07h h d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesCMEJ0001

 €19,24h h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues
socials incloses)

CMEJ0002



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 09/11/22

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,28h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €15,86h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €85,58h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C1312340

 €88,19h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C139-00LK

 €5,57h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €62,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €44,58h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €46,56h Camió gruaC152-003B

 €2,88h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €23,18m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CY

 €15,79m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D2

 €4,35h Martell trencador manualC2001000

 €3,48h Martell trencador manualC20H-00DN

 €4,51h Regle vibratoriC20K-00DP

 €45,00h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

CMET0001

 €4,00h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o discCR112500

 €42,00h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

CR11D403

 €45,00h Equip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins
a 50 kW

CR11Q021

 €3,97h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

CRE21100

 €3,14h MotoserraCRE23000

 €13,59h Grup electrògen de 30 a 60 kVACZ113000



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 09/11/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56m3 AiguaB011-05ME

 €19,30t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K88

 €18,38t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB03L-05MS

 €110,61t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €100,14m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

B060-2CGL

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €546,63u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper
o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris

B125-HR3S

 €0,25kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09
03* segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TJ

 €4,51u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

B43Z0000

 €24,60u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
30x30x33 cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 10 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de reixa practicable.

BD31-20GP

 €7,38m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA7-08SE

 €79,39u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWB-08V9

 €1,82u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYG-08X3

 €515,43u Banc de fusta model NÓRDIC de benito o similarBNBCME01

 €9,34m Tauló de fusta de pi roig de 70*70 fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

BRB1-28RO

 €86,73l Producte herbicida residualBRL1-0TY4

 €90,00u Banderola D39BS000001

 €15,95u Fita prefabricada de formigó de secció quadrada de
15x15cm i 75 cm de longitud.

FF000150



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 09/11/22

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €430,90u Paperera de fusta rectangular de 590*570 mm i 1000
mm d'alçada, MODEL Papelera PICCO o similar. Fusta
de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4
contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.

PFPICCO1

 €8,95ml Esprai de pintura fluorescent per marcatges forestals
(eco)

PFPMS001

 €36,36m Pal 330NPSFT0002

 €532,13u Taula de fusta rectangular de 1940x765 mm i 1000 mm
d'alçada, MODEL PICNIK de Benito o similar. Fusta de
pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4
contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.

TPMBCME1



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 09/11/22

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,36m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L92 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,12300/R 23,470000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,12300 21,12300
Maquinària:

1,29600/R 2,880000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29600 1,29600
Materials:

0,280801,560000,180B011-05ME =xAiguam3
29,9150019,300001,550B03J-0K88 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

11,9470018,380000,650B03L-05MS =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
16,59150110,610000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 58,73430 58,73430

0,211231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,36453

81,36453COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,71ha Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora
manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies
menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les
més pirófites) actuant en un màxim del 40% de la
superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm
amb un recobriment inicial del <70% i un pendent
inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals
en fragments < 30cm. Recobriment final de matollar del
30-40%.

CME00002 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,07000/R 18,070001,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh
384,80000/R 19,2400020,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues

socials incloses)
h

Subtotal... 402,87000 402,87000
Maquinària:

74,00000/R 4,0000018,500CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disch

Subtotal... 74,00000 74,00000
Altres:

% 23,84350476,870005,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 23,84350 23,84350

COST DIRECTE 500,71350
0,00%DESPESES INDIRECTES

500,71350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.805,57ha Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del
60% dels arbres, desbrancatge, despuntat, i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels
camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins
a carregador. També s'inclou la poda baixa dels peus
romanents fins a 2 m d'alçada sense superar 1/3 de
l'alçada de l'arbre i la selecció de regenerat, deixant
entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

CME00005 Rend.: 1,340P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

471,97761/R 18,0700035,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh
502,53731/R 19,2400035,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues

socials incloses)
h

Subtotal... 974,51492 974,51492
Maquinària:

604,47761/R 45,0000018,000CMET0001 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

h

140,59701/R 3,1400060,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 745,07462 745,07462
Altres:

% 85,979481.719,589605,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 85,97948 85,97948



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.805,56902
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.805,56902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.131,95ha Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del
35% dels arbres, desbrancatge, despuntat, i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels
camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins
a carregador. També s'inclou la poda baixa dels peus
romanents fins a 2 m d'alçada sense superar 1/3 de
l'alçada de l'arbre i la selecció de regenerat, deixant
entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

CME00006 Rend.: 1,200P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

301,16667/R 18,0700020,000CMEJ0001 =xh d'oficial 1a (amb les càrregues socials inclosesh
320,66667/R 19,2400020,000CMEJ0002 =xh. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues

socials incloses)
h

Subtotal... 621,83334 621,83334
Maquinària:

375,00000/R 45,0000010,000CMET0001 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
cabrestany o desbrossadora de martells

h

91,58333/R 3,1400035,000CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 466,58333 466,58333
Altres:

% 43,536671.088,416754,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 43,53667 43,53667

COST DIRECTE 1.131,95334
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.131,95334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,45u Afitament de finques, replanteig amb equip de
topografia i colocació fites de prefabricades de formigó
de mida 15x15x75 cm o similiar en terrenys amb
dificultat d'accés. Inclou el replanteig amb equip de
topografia, l'excavació del clot, la col3locació de la fita
amb formigó, marcvatge de la direcció dels límits sobre
la fita i posterior tractament de les dades en gabinet i
bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos
totes les eines i materials necesaris.

CMEAF001 Rend.: 0,600P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,28333/R 22,370001,000A0121000 =xOficial 1ah
31,15000/R 18,690001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 68,43333 68,43333
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,62500/R 4,350000,500C2001000 =xMartell trencador manualh

11,32500/R 13,590000,500CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 14,95000 14,95000
Materials:

3,5730059,550000,060B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

54,66300546,630000,100B125-HR3S =xJornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de les
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper
o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris

u

15,9500015,950001,000FF000150 =xFita prefabricada de formigó de secció quadrada de
15x15cm i 75 cm de longitud.

u

Subtotal... 74,18600 74,18600
Altres:

% 7,87847157,569405,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 7,87847 7,87847

COST DIRECTE 165,44780
0,00%DESPESES INDIRECTES

165,44780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €322,52ha Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part
de director facultatiu previ els treballs silvícoles de
millora. El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el
marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del
tècnic competent i les despeses auxiliars.

CMEDF001 Rend.: 0,800P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

300,00000/R 40,000006,000CMEEF001 =xEnginyer Forestalh

Subtotal... 300,00000 300,00000
Materials:

7,160008,950000,800PFPMS001 =xEsprai de pintura fluorescent per marcatges forestals
(eco)

ml

Subtotal... 7,16000 7,16000
Altres:

% 15,35800307,160005,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 15,35800 15,35800

COST DIRECTE 322,51800
0,00%DESPESES INDIRECTES

322,51800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €955,04ha Eliminació de restes forestals mitjançant trituracióCMEMT002 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

235,04000/R 14,6900016,000A016V000 =xPeó eventual empresa professional (amb les càrregues
socials incloses)

h

Subtotal... 235,04000 235,04000
Maquinària:

720,00000/R 45,0000016,000CR11Q021 =xEquip amb molí triturador sobre tractor de rodes de fins
a 50 kW

h

Subtotal... 720,00000 720,00000

COST DIRECTE 955,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES

955,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €439,17u Subministrament, disseny, maquetació de banderola
D39/2 amb impresió directe i els treballs d'instal·lació
de l'element de senyalització en suport de fusta 330N
(inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb
tac químic sobre roca i amb fonament de formigó sobre
terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o
similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra,
les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament
final amb mitjans manuals).

CMES0001 Rend.: 0,360P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,56667/R 22,370001,200A0121000 =xOficial 1ah
62,30000/R 18,690001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 136,86667 136,86667
Maquinària:

12,08333/R 4,350001,000C2001000 =xMartell trencador manualh
37,75000/R 13,590001,000CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 49,83333 49,83333
Materials:

3,5730059,550000,060B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

90,0000090,000001,000BS000001 =xBanderola D39u
119,9880036,360003,300PSFT0002 =xPal 330Nm

Subtotal... 213,56100 213,56100
Altres:

18,00000450,000000,040DMB0001 =xDisseny i maquetació d'element de senyalitzacióu
% 20,91305418,261005,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 38,91305 38,91305

COST DIRECTE 439,17405
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

439,17405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.499,79ut Subministrament i construcció de HIDE per la
observació de fauna consistent en una estructura de
paret en forma de panell de 4m d'amplada i 2m
d'alçada construïda en fusta tractada amb autoclau
amb tauló de 70 x 70 mm i cargolaria i accessoris
d'acer inoxidable 316. Amb obertures rectangulars de
20x80cm per observar la fauna a diferents alçades.
Parets exteriors, poden estar construïdes en fusta
tractada en autoclau, classe de risc 4, amb encadellat
de 130 x 22 mm de gruix, amb un acabat exterior amb
lasur protector amb filtre solar contra els raigs UVA.
Col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó.

E43TT330 Rend.: 0,471P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

490,87049/R 23,1200010,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
421,65605/R 19,8600010,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 912,52654 912,52654
Maquinària:

59,10828/R 3,480008,000C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 59,10828 59,10828
Materials:

36,080004,510008,000B43Z0000 =xPart proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

u

467,000009,3400050,000BRB1-28RO =xTauló de fusta de pi roig de 70*70 fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

m

11,3910381,364530,140B06D-0L92 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 514,47103 514,47103

13,687901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.499,79375
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.499,79375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,89u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m
d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb
escala o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ
marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes
vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i
s'estendran in situ en contacte amb el sól.

ERE61140 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,41020/R 34,310000,420A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,44120/R 24,860000,420A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 24,85140 24,85140
Maquinària:

1,68000/R 4,000000,420CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disch
1,66740/R 3,970000,420CRE21100 =xTisores pneumàtiques, amb part proporcional de

compressor
h

1,31880/R 3,140000,420CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 4,66620 4,66620

0,372771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,89037
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,89037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,18u Retirada de banderola existent. Inclou l'excavció,
l'enderroc del fonament, la càrrega manual i mecànica
del conjunt i la runa sobre camió o contenidor i el
transport a instal·lació de gestió de residus.

F21Q1121 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,67000/R 19,340000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,67000 9,67000
Maquinària:

8,14000/R 16,280000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
6,22500/R 62,250000,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 14,36500 14,36500

0,145051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,18005
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,18005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,75m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa

FR111000 Rend.: 0,070P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40014/R 28,010000,001A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,84114/R 24,860000,008A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,24128 3,24128
Maquinària:

0,45714/R 4,000000,008CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disch

Subtotal... 0,45714 0,45714
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,048621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,74704
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,74704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,15m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65
CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb
una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària
de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25
%, amb un mínim de dues passades de màquina,
sense recollir la brossa

FR116342 Rend.: 0,300P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,15400/R 42,000000,0011CR11D403 =xTractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

h

Subtotal... 0,15400 0,15400

COST DIRECTE 0,15400
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,15400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

FR11R150 Rend.: 0,050P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98320/R 24,860000,006A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,98320 2,98320

0,044751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,02795
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,02795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,46u Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre
camió o contenidor

P21Q2-8GXR Rend.: 1,200P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,64667/R 23,470000,800A0E-000A =xManobre especialistah
4,53167/R 27,190000,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 20,17834 20,17834
Maquinària:

3,96500/R 15,860000,300C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,37500/R 62,250000,200C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
11,64000/R 46,560000,300C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 25,98000 25,98000

0,302681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,46102
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,46102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,93u Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de
fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó.
Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

P21Q2-RTP2 Rend.: 1,200P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,55833/R 23,470001,000A0E-000A =xManobre especialistah
22,65833/R 27,190001,000A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 42,21666 42,21666
Maquinària:

9,25167/R 15,860000,700C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,18750/R 62,250000,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

11,64000/R 46,560000,300C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 26,07917 26,07917

0,633251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,92908
0,00%DESPESES INDIRECTES

68,92908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88m Adequació i millora de camí d'acces al punt
d'observació de fauna realitzada amb pala excavadora.

P2214-CBA1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,88036/R 88,190000,044C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 3,88036 3,88036

COST DIRECTE 3,88036
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,88036COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,56m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

P221I-8GY8 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33750/R 18,700000,125A0D-0007 =xManobreh
2,93375/R 23,470000,125A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,27125 5,27125
Maquinària:

0,69625/R 5,570000,125C13A-00FP =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
4,51313/R 62,250000,0725C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,20938 5,20938

0,079071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,55970
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,55970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,78m2 Repàs i piconatge de camí, amb una compactació del
95% del PM. Inclou el repàs de cuneta existent i
formació de trenca-aigües

P2259-548J Rend.: 1,200P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14025/R 18,700000,009A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,14025 0,14025
Maquinària:

0,64185/R 85,580000,009C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

h

Subtotal... 0,64185 0,64185

0,002101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,78420
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,78420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,79m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat. Inclou cànon.

P2R5-DT2R Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

15,79000/R 15,790001,000C1R1-00D2 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 15,79000 15,79000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
75,000000,25000300,000B2RA-28TJ =xDisposició controlada en centre de selecció i

transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09
03* segons la Llista Europea de Residus

kg

Subtotal... 75,00000 75,00000

COST DIRECTE 90,79000
0,00%DESPESES INDIRECTES

90,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,68m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P2R6-4I5P Rend.: 1,400P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,01786/R 18,700000,750A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10,01786 10,01786
Maquinària:

16,55714/R 23,180001,000C1R1-00CY =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 16,55714 16,55714

0,100181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,67518
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,67518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €299,94ut Adequació de la font existent. Subministrament i
instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm amb reixa
practicable a la part superior d'acer galvanitzat. Inclou
l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la
instal·lació i anivellament de l'arqueta, el perfilat
manual per adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb
terres de la propia excavació i anivellament de l'entorn.

PAARFP11 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,20000/R 18,700006,000A0D-0007 =xManobreh
163,14000/R 27,190006,000A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 275,34000 275,34000
Materials:

24,6000024,600001,000BD31-20GP =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
30x30x33 cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 10 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de reixa practicable.

u

Subtotal... 24,60000 24,60000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 09/11/22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 299,94000
0,00%DESPESES INDIRECTES

299,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.200,66ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ
consistent en l'excavació de terreny amb
retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de
profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques
ben lliscat i acabats manials de perilat i anivellament de
l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 /
IIIa + E, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

PBADBCME1 Rend.: 0,763P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

196,06815/R 18,700008,000A0D-0007 =xManobreh
285,08519/R 27,190008,000A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 481,15334 481,15334
Maquinària:

652,68676/R 62,250008,000C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
8,86632/R 4,510001,500C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 661,55308 661,55308
Materials:

0,66366110,610000,006B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

50,07000100,140000,500B060-2CGL =xFormigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

m3

Subtotal... 50,73366 50,73366

7,217301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.200,65738
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.200,65738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,78m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 110
mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, al fons de la rasa més els accessoris de
connexió amb l'arqueta de la font fins a la bassa
d'amfibis. Inclou filtre per evitar l'obturació del tub i tot
el connexionat a punt de posar la instal·lació en servei,
amb grau de dificultat mitjà.

PFA8-DV5C Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,44900/R 24,140000,350A01-FEPH =xAjudant muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,83500/R 28,100000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,28400 18,28400
Materials:

7,527607,380001,020BFA7-08SE =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

m

15,8780079,390000,200BFWB-08V9 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

1,820001,820001,000BFYG-08X3 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 25,22560 25,22560

0,274261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,78386
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,78386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €841,41ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies
invasores i rebrotadores mitjançant l'aplicació manual
de ´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant
pinzell (màxim 15 minuts dps tallada), amb mitjans
manuals.

PGARLCME1 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

658,08000/R 27,4200024,000A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 658,08000 658,08000
Materials:

173,4600086,730002,000BRL1-0TY4 =xProducte herbicida residuall

Subtotal... 173,46000 173,46000

9,871201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 841,41120
0,00%DESPESES INDIRECTES

841,41120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €473,51u Paperera model ´´Picco´´ de la casa Benito o similar,
fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a
buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.
Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó.
Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada. 

PQ22-PF01 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02500/R 18,700000,750A0D-0007 =xManobreh
19,03300/R 27,190000,700A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 33,05800 33,05800
Maquinària:

2,61000/R 3,480000,750C20H-00DN =xMartell trencador manualh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,61000 2,61000
Materials:

430,90000430,900001,000PFPICCO1 =xPaperera de fusta rectangular de 590*570 mm i 1000
mm d'alçada, MODEL Papelera PICCO o similar. Fusta
de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4
contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.

u

6,4440781,364530,0792B06D-0L92 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 437,34407 437,34407

0,495871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 473,50794
0,00%DESPESES INDIRECTES

473,50794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €646,97u Subministrament i instal·lació de taula ´´PICNIK´´ de
BENITO o similar, mesures totals (llarg x ample x alt)
1750x1680x760 mm, fabricada amb taulons de
1750x95x40mm en fusta de pi (tractats en autoclau
buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes).
Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó.

PQ23CME01 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,14000/R 18,700002,200A0D-0007 =xManobreh
59,81800/R 27,190002,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 100,95800 100,95800
Maquinària:

1,74000/R 3,480000,500C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,74000 1,74000
Materials:

532,13000532,130001,000TPMBCME1 =xTaula de fusta rectangular de 1940x765 mm i 1000 mm
d'alçada, MODEL PICNIK de Benito o similar. Fusta de
pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4
contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.

u

12,1395981,364530,1492B06D-0L92 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 544,26959 544,26959

COST DIRECTE 646,96759
0,00%DESPESES INDIRECTES

646,96759COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €594,30u Subministrament i instal·lació de banc ´´NÒRDIC´´ de
Benito o similar, mesures totals (llarg x alt x profund)
1750x855x560 mm, fabricat amb fusta de pi (tractats
en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits
i insectes). Cargols d'acer inoxidable.Acabat color
natural. Ancorat amb daus de formigó.

PQ24CME02 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,05000/R 18,700001,500A0D-0007 =xManobreh
40,78500/R 27,190001,500A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 68,83500 68,83500
Maquinària:

1,74000/R 3,480000,500C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,74000 1,74000
Materials:

515,43000515,430001,000BNBCME01 =xBanc de fusta model NÓRDIC de benito o similaru
8,2991881,364530,102B06D-0L92 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum

1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 523,72918 523,72918

COST DIRECTE 594,30418
0,00%DESPESES INDIRECTES

594,30418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,75m3 Recollida manual de residus en la zona de treballPR12-CME1 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
41,13000/R 27,420001,500A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

Subtotal... 41,13000 41,13000

0,616951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,74695
0,00%DESPESES INDIRECTES

41,74695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,96u Subministrament de Fraxinus angustifolia, Ulmus
minor, Populus tremula o similar de perímetre de 8 a 10
cm, amb l'arrel nua

PR434-8UMT Rend.: 1,000P- 29

 €13,96u Subministrament de Quercus humilis o Fraxinus
angustifolia o similar de perímetre de 8 a 10 cm, amb
l'arrel nua

PR450-8WO1 Rend.: 1,000P- 30
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,96u Subministrament de Salix elaeagnos, Salix alba, Alnus
glutinosa, Populus alba o similar de perímetre de 8 a 10
cm, amb l'arrel nua

PR454-SAL1 Rend.: 1,000P- 31

 €3,95u Subministrament de Sambucus nigra, salix elaeagnos o
similar en contenidor de 3 l

PR4H9-AZS1 Rend.: 1,000P- 32

 €17,94u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

PR60-8YJ4 Rend.: 1,200P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,19900/R 27,420000,140A01-FEPJ =xAjudant jardinerh
1,03000/R 30,900000,040A0F-000M =xOficial 1a jardinerh
1,92933/R 28,940000,080A0G-0022 =xOficial 2a jardinerh

Subtotal... 6,15833 6,15833
Maquinària:

9,39456/R 62,250000,1811C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,22900/R 44,580000,060C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 11,62356 11,62356
Materials:

0,067391,560000,0432B011-05ME =xAiguam3

Subtotal... 0,06739 0,06739

0,092371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,94165
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,94165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,00ut Transport de material vegetal fins a l'obra.TPMVDVB1 Rend.: 1,000P- 34
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €450,00u Disseny i maquetació d'element de senyalitzacióDMB0001



Amidaments



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

AMIDAMENTS Data: 09/11/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P2R6-4I5P m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P21Q2-RTP2 u Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó.
Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de taules a retirar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de bancs a retirar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F21Q1121 u Retirada de banderola existent. Inclou l'excavció, l'enderroc del fonament, la càrrega manual i mecànica del
conjunt i la runa sobre camió o contenidor i el transport a instal·lació de gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de banderoles a retirar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PR12-CME1 m3 Recollida manual de residus en la zona de treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat. Inclou cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TREBALLS SILVÍCOLES

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

AMIDAMENTS Data: 09/11/22 Pàg.: 2

Subcapítol 01  ACLARIDA FORTA I ELIMINACIÓ D'INVASORES: (ZONA A)

1 CME00002 ha Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies
menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més pirófites) actuant en un màxim del 40% de la
superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriment inicial del <70% i un pendent
inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriment final de matollar del
30-40%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ha
2 Zona A 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,880

2 CME00005 ha Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 60% dels arbres, desbrancatge, despuntat, i desembosc
amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.
També s'inclou la poda baixa dels peus romanents fins a 2 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i
la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats (ha)
2 Tallada zona A (conservació) 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,880

3 FR116342 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una
amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb
un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desbrosssada canya Zona A 0,300 10.000,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000,000

4 CMEDF001 ha Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu previ els treballs silvícoles de millora.
El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del tècnic
competent i les despeses auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície (ha)
2 Superfície a marcar zona A 0,880 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,880

5 PGARLCME1 ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores mitjançant l'aplicació manual de
´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15  minuts dps tallada), amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie (ha)
2 Zona A 0,880 1,000 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,880

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TREBALLS SILVÍCOLES
Subcapítol 02  ACLARIDA SUAU I ELIMINACIÓ D'INVASORES: (ZONA B)

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL BOSC DE SANTA CATERINA

AMIDAMENTS Data: 09/11/22 Pàg.: 3

1 CME00002 ha Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les espècies
menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més pirófites) actuant en un màxim del 40% de la
superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriment inicial del <70% i un pendent
inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriment final de matollar del
30-40%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ha
2 Zona B 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

2 CME00006 ha Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 35% dels arbres, desbrancatge, despuntat, i desembosc
amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.
També s'inclou la poda baixa dels peus romanents fins a 2 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i
la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats (ha) Total
2 Tallada zona B 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

3 FR116342 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una
amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb
un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desbrosssada canya Zona B 0,100 10.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

4 CMEMT002 ha Eliminació de restes forestals mitjançant trituració

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats (ha)
2 Zona B 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

5 ERE61140 u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb escala
o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes vegetals
s'eliminaran en fragments < 20cm i s'estendran in situ en contacte amb el sól.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Poda de millora paisatgística seccio

camí
30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 PGARLCME1 ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores mitjançant l'aplicació manual de
´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15  minuts dps tallada), amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie (ha) FCC

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/11/22 Pàg.: 4

2 Zona B 0,600 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,120

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TREBALLS SILVÍCOLES
Subcapítol 03  RESTAURACIÓ I PLANTACIÓ SALZEDA (ZONA A1)

1 PR454-SAL1 u Subministrament de Salix elaeagnos, Salix alba, Alnus glutinosa, Populus alba o similar de perímetre de 8 a 10
cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Peus/ha Sup (ha)
2 Nº d'arbres Zona A1 400,000 0,270 108,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

2 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.03/PR454-SAL1
Subministrament Salix alba Liempde
perím=8 a 10cm, arrel nua

V 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TREBALLS SILVÍCOLES
Subcapítol 04  RESTAURACIÓ I PLANTACIÓ OMEDA-FREIXENEDA (ZONA A2)

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus tremula o similar de perímetre de 8 a 10 cm,
amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C peus/ha Sup (ha)
2 Nº d'arbres Zona A2 400,000 0,250 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.04/PR434-8UMT
Subministrament Fraxinus, Ulmus,
Populus tremula o similar. perím=8 a
10cm, arrel nua

V 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TREBALLS SILVÍCOLES
Subcapítol 05  RESTAURACIÓ I PLANTACIÓ FREIXENEDA-ROUREDA (ZONA B)

1 PR450-8WO1 u Subministrament de Quercus humilis o Fraxinus angustifolia o similar de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Peus/ha Sup (ha)
2 Nº d'arbres Zona B 400,000 0,180 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.05/PR450-8WO1
Subministrament Quercus humilis o
fraxinus h=60 a 80cm, en contenidor
2-3l

V 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  TREBALLS SILVÍCOLES
Subcapítol 06  TRANSPORT DE PLANTES A L'OBRA

1 TPMVDVB1 ut Transport de material vegetal fins a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  MILLORA DEL DRENATGE DE LA FONT I BIODIVERSITAT
Subcapítol 01  BASSA D'AMFIBIS I MILLORA DE LA FONT

1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C superficie (m2)
2 Entorn bassa amfibis i font 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Entorn bassa amfibis i font 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 PAARFP11 ut Adequació de la font existent. Subministrament i instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm amb reixa
practicable a la part superior d'acer galvanitzat. Inclou l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la
instal·lació i anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el reblert lateral amb terres de la
propia excavació i anivellament de l'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PFA8-DV5C m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, al fons de la rasa més els accessoris de connexió amb l'arqueta de la font fins a la bassa d'amfibis.
Inclou filtre per evitar l'obturació del tub i tot el connexionat a punt de posar la instal·lació en servei, amb grau de
dificultat mitjà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tub drenatge font 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 PBADBCME1 ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en l'excavació de terreny amb retroexcavadora
de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques ben lliscat i
acabats manials de perilat i anivellament de l'entorn del perímetre.
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Bassa d'amfibis d'obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PR4H9-AZS1 u Subministrament de Sambucus nigra, salix elaeagnos o similar en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Nº arbusts bassa amfibis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.01/PR4H9-AZS1
Subministrament Sambucus nigra en
contenidor de 3 l

V 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/11/22 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Longitud rasa (m) 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  MILLORA DEL DRENATGE DE LA FONT I BIODIVERSITAT
Subcapítol 02  PUNT D'OBSERVACIÓ DE FAUNA

1 E43TT330 ut Subministrament i construcció de HIDE per la observació de fauna consistent en una estructura de paret en
forma de panell de 4m d'amplada i 2m d'alçada construïda en fusta tractada amb autoclau amb tauló de 70 x 70
mm i cargolaria i accessoris d'acer inoxidable 316. Amb obertures rectangulars de 20x80cm per observar la
fauna a diferents alçades.
Parets exteriors, poden estar construïdes en fusta tractada en autoclau, classe de risc 4, amb encadellat de 130
x 22 mm de gruix, amb un acabat exterior amb lasur protector amb filtre solar contra els raigs UVA. Col·locat
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P2214-CBA1 m Adequació i millora de camí d'acces al punt d'observació de fauna realitzada amb pala excavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud (m) Total
2 Longitud camí 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

1 PQ22-PF01 u Paperera model ´´Picco´´ de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a
buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó.
Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de papereres a col·locar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 CMES0001 u Subministrament, disseny, maquetació de banderola D39/2 amb impresió directe i els treballs d'instal·lació de
l'element de senyalització en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb tac
químic sobre roca i amb fonament de formigó sobre terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o
similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament
final amb mitjans manuals).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de banderoles a col·locar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ23CME01 u Subministrament i instal·lació de taula ´´PICNIK´´ de BENITO o similar, mesures totals (llarg x ample x alt)
1750x1680x760 mm, fabricada amb taulons de 1750x95x40mm en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió

EUR
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classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes). Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Nº de taules a col·locar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQ24CME02 u Subministrament i instal·lació de banc ´´NÒRDIC´´ de Benito o similar, mesures totals (llarg x alt x profund)
1750x855x560 mm, fabricat amb fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i
insectes). Cargols d'acer inoxidable.Acabat color natural. Ancorat amb daus de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de bancs a col·locar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  DELIMITACIÓ DE LA FINCA

1 CMEAF001 u Afitament de finques, replanteig amb equip de topografia i colocació fites de prefabricades de formigó de mida
15x15x75 cm o similiar en terrenys amb dificultat d'accés. Inclou el replanteig amb equip de topografia,
l'excavació del clot, la col3locació de la fita amb formigó, marcvatge de la direcció dels límits sobre la fita i
posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les
eines i materials necesaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Nº de fites 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  MESURES CORRECTORES

1 P2259-548J m2 Repàs i piconatge de camí, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el repàs de cuneta existent i formació
de trenca-aigües

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 Repas camí malmés per les obres 300,000 3,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

EUR
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€137,11utCMEAF003 Afitament de finques, replanteig i i colocació fites de formigó de mida 15x15x50 cm o similiar en
terrenys amb dificultat d'accés
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€1.000,00uCMEDA002 PA a justificar per despeses addicionals a l'obra.
(MIL EUROS)

€3.500,00haCMERAR01 Recol·lecció d'estaques vives d'arbustives de ribera de l'entorn de l'obra de les espècies del gènere
(Rubus, Crataegus, Cornus, Salix...) autòctons i plantació en nova ubicació en diferents punts amb
un marc de plantació de 1x1 m.
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

€16,93m2E923U002 Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material
(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€6,24m3F2212192 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€88,08m2FRB31000 Formació d'estructura de troncs a partir de la reutilització de troncs de la desbrossada prèvia de la
mateixa bassa. 
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€76,09m2FRB31301 Formació de rocalla amb pedra granítica de 15 a 30 kg, amb mitjans manuals
(SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€13,94m2G001 Lona EPDM impermeable de 1.20mm de gruix
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€7,66m3G2411230 Trituració de soques amb foradadora mecànica
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,92m2G7B111H0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat
sense adherir
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€7,55m2G7B111H1 Geomalla tridimensional
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€36,15m3GR3P1C16 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€77,13uGR43442A Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€3,60uGR45CME1 Subministrament de Salix elaeagnos, Salix alba, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Populus alba o
similar, en contenidor de 2-3 l. 
(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€0,58uGR4GE2F1 Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,02uGR662221 Plantació d'arbust, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€2,27uKR4E3812 Subministrament planta aquàtica 
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€0,84uKR6B1154 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€546,63uP185-HPDB Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes
les eines i materials necesaris
(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€43,70uP21Q2-PFXU Retirada i instal·lació en nova ubicació de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de la pilona i la runa sobre camió o contenidor i instal·lació en nova ubicació.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€21,18m3P221C-CME1 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i reblert de la rasa amb material de la pròpia excavació.
(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€1,07m2P2259-548H Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€5,76m3P2R5-DT0Q Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou canon
(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,66m3P2R5-DT0Y Transport de residus i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€18,70m3P2R5-DT2P Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€0,25kgP2RA-EU3Y Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€117,05m2P3C4-EFA1 Construcció de graó d'escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, encofrat amb tauler de Fusta,
ancorat al graó existent amb varilles d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre.
(CENT DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€2.000,00paPA10001 Adequació de la font existent i canalització del desguàs de la mateixa font per omplir la bassa. El
preu inclou la formació d'un petit canal per omplir la bassa des de la font així com la col·locació
d'una reixa a la boca de la mina i un cartell explicatiu. 
(DOS MIL EUROS)

€35,81uPDBA1CME1 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€188,79uPQ41-HA79 Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada
amb morter 1:4 elaborat a l'obra
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€0,69uPR44D-8W2L Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€0,66uPR454-8X91 Subministrament de Salix elaeagnos en alvèol forestal de 300 cm3
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,72uPR4JC-95H3 Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

€22,40uPR60-8YJ6 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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€14,28uPR61-8ZI9 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg. Inclou marcatge.
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€20,00uXGSAICME1 Tractament de mort en peu d'invasores. Consistent en l'anellament de l'arbre amb motosserra i
rascat del cambium per provocar la mort de l'espècie invasora.
(VINT EUROS)

€450,00uDMB0001 Disseny i maquetació d'element de senyalització
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€11,40m2L001 Lona EPDM impermeable de 1.20mm de gruix.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€500,71haCME00002 Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal de fil/disc, afavorint les
espècies menys vulnerables als incendis forestals (eliminant les més pirófites) actuant en un màxim
del 40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriment inicial del
<70% i un pendent inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm.
Recobriment final de matollar del 30-40%.

P- 1

(CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€1.805,57haCME00005 Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 60% dels arbres, desbrancatge, despuntat, i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També s'inclou la poda baixa dels peus romanents fins a 2 m
d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3
tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

P- 2

(MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€1.131,95haCME00006 Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 35% dels arbres, desbrancatge, despuntat, i
desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També s'inclou la poda baixa dels peus romanents fins a 2 m
d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3
tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

P- 3

(MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€165,45uCMEAF001 Afitament de finques, replanteig amb equip de topografia i colocació fites de prefabricades de
formigó de mida 15x15x75 cm o similiar en terrenys amb dificultat d'accés. Inclou el replanteig amb
equip de topografia, l'excavació del clot, la col3locació de la fita amb formigó, marcvatge de la
direcció dels límits sobre la fita i posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats
en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris.

P- 4

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€322,52haCMEDF001 Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu previ els treballs
silvícoles de millora. El preu inclou el desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a
tallar o podar per part del tècnic competent i les despeses auxiliars.

P- 5

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€955,04haCMEMT002 Eliminació de restes forestals mitjançant trituracióP- 6
(NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€439,17uCMES0001 Subministrament, disseny, maquetació de banderola D39/2 amb impresió directe i els treballs
d'instal·lació de l'element de senyalització en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots,
ancoratge al terreny amb tac químic sobre roca i amb fonament de formigó sobre terra amb
tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), desplaçament, la mà
d'obra, les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament final amb mitjans manuals).

P- 7

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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€1.499,79utE43TT330 Subministrament i construcció de HIDE per la observació de fauna consistent en una estructura de
paret en forma de panell de 4m d'amplada i 2m d'alçada construïda en fusta tractada amb autoclau
amb tauló de 70 x 70 mm i cargolaria i accessoris d'acer inoxidable 316. Amb obertures
rectangulars de 20x80cm per observar la fauna a diferents alçades.
Parets exteriors, poden estar construïdes en fusta tractada en autoclau, classe de risc 4, amb
encadellat de 130 x 22 mm de gruix, amb un acabat exterior amb lasur protector amb filtre solar
contra els raigs UVA. Col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó.

P- 8

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€29,89uERE61140 Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre,
amb escala o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de l'obra.
Les restes vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i s'estendran in situ en contacte amb el sól.

P- 9

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€24,18uF21Q1121 Retirada de banderola existent. Inclou l'excavció, l'enderroc del fonament, la càrrega manual i
mecànica del conjunt i la runa sobre camió o contenidor i el transport a instal·lació de gestió de
residus.

P- 10

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€3,75m2FR111000 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir
la brossa

P- 11

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€0,15m2FR116342 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i
un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

P- 12

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€3,03m2FR11R150 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidorP- 13
(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

€46,46uP21Q2-8GXR Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
sobre camió o contenidor

P- 14

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€68,93uP21Q2-RTP2 Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó. Inclou la càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

P- 15

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€3,88mP2214-CBA1 Adequació i millora de camí d'acces al punt d'observació de fauna realitzada amb pala excavadora.P- 16
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€10,56mP221I-8GY8 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 17

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,78m2P2259-548J Repàs i piconatge de camí, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el repàs de cuneta
existent i formació de trenca-aigües

P- 18

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€90,79m3P2R5-DT2R Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat. Inclou cànon.

P- 19

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€26,68m3P2R6-4I5P Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 20

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€299,94utPAARFP11 Adequació de la font existent. Subministrament i instal·lació d'arqueta de 300x300x330 mm amb
reixa practicable a la part superior d'acer galvanitzat. Inclou l'excavació manual per col·locació
d'arqueta, la instal·lació i anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el
reblert lateral amb terres de la propia excavació i anivellament de l'entorn.

P- 21

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€1.200,66utPBADBCME1 Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en l'excavació de terreny amb
retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de profunditat, revestida amb formigó de fibres
sintètiques ben lliscat i acabats manials de perilat i anivellament de l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

P- 22

(MIL DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€43,78mPFA8-DV5C Subministrament i col·locació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, al fons de la rasa més els accessoris de connexió amb l'arqueta de la font fins a la
bassa d'amfibis. Inclou filtre per evitar l'obturació del tub i tot el connexionat a punt de posar la
instal·lació en servei, amb grau de dificultat mitjà.

P- 23

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

€841,41haPGARLCME1 Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores mitjançant l'aplicació
manual de ´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15 minuts dps tallada),
amb mitjans manuals.

P- 24

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€473,51uPQ22-PF01 Paperera model ´´Picco´´ de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi amb tractament
autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Ancorada
amb dau de formigó. Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada. 

P- 25

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€646,97uPQ23CME01 Subministrament i instal·lació de taula ´´PICNIK´´ de BENITO o similar, mesures totals (llarg x
ample x alt) 1750x1680x760 mm, fabricada amb taulons de 1750x95x40mm en fusta de pi (tractats
en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes). Acabat color natural. Ancorada
amb dau de formigó.

P- 26

(SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€594,30uPQ24CME02 Subministrament i instal·lació de banc ´´NÒRDIC´´ de Benito o similar, mesures totals (llarg x alt x
profund) 1750x855x560 mm, fabricat amb fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4
contra el corc, tèrmits i insectes). Cargols d'acer inoxidable.Acabat color natural. Ancorat amb daus
de formigó.

P- 27

(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€41,75m3PR12-CME1 Recollida manual de residus en la zona de treballP- 28
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€11,96uPR434-8UMT Subministrament de Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus tremula o similar de perímetre de
8 a 10 cm, amb l'arrel nua

P- 29

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€13,96uPR450-8WO1 Subministrament de Quercus humilis o Fraxinus angustifolia o similar de perímetre de 8 a 10 cm,
amb l'arrel nua

P- 30

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€9,96uPR454-SAL1 Subministrament de Salix elaeagnos, Salix alba, Alnus glutinosa, Populus alba o similar de
perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua

P- 31

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€3,95uPR4H9-AZS1 Subministrament de Sambucus nigra, salix elaeagnos o similar en contenidor de 3 lP- 32
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€17,94uPR60-8YJ4 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 33

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€120,00utTPMVDVB1 Transport de material vegetal fins a l'obra.P- 34
(CENT VINT EUROS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

haCME00002 Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç capçal
de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als incendis forestals
(eliminant les més pirófites) actuant en un màxim del 40% de la superfície
amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb un recobriment inicial del
<70% i un pendent inferior al 50 %, amb eliminació de les restes vegetals en
fragments < 30cm. Recobriment final de matollar del 30-40%.

P- 1  €500,71

Altres conceptes 500,71 €

haCME00005 Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 60% dels arbres,
desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m
dels camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.
També s'inclou la poda baixa dels peus romanents fins a 2 m d'alçada sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3
tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

P- 2  €1.805,57

Altres conceptes 1.805,57 €

haCME00006 Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 35% dels arbres,
desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i cabrestany a 50-70m
dels camins i de les zones accessibles amb maquinària, fins a carregador.
També s'inclou la poda baixa dels peus romanents fins a 2 m d'alçada sense
superar 1/3 de l'alçada de l'arbre i la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3
tanys/soca. Inclou tallada d'arbres a lligar.

P- 3  €1.131,95

Altres conceptes 1.131,95 €

uCMEAF001 Afitament de finques, replanteig amb equip de topografia i colocació fites de
prefabricades de formigó de mida 15x15x75 cm o similiar en terrenys amb
dificultat d'accés. Inclou el replanteig amb equip de topografia, l'excavació del
clot, la col3locació de la fita amb formigó, marcvatge de la direcció dels límits
sobre la fita i posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels
resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials
necesaris.

P- 4  €165,45

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,57300

B125-HR3S Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en
camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en
format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris

€54,66300

FF000150 Fita prefabricada de formigó de secció quadrada de 15x15cm i 75 cm de
longitud.

€15,95000

Altres conceptes 91,26 €

haCMEDF001 Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director facultatiu
previ els treballs silvícoles de millora. El preu inclou el desplaçament, la mà
d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o podar per part del tècnic
competent i les despeses auxiliars.

P- 5  €322,52

PFPMS001 Esprai de pintura fluorescent per marcatges forestals (eco) €7,16000
Altres conceptes 315,36 €

haCMEMT002 Eliminació de restes forestals mitjançant trituracióP- 6  €955,04

Altres conceptes 955,04 €

uCMES0001 Subministrament, disseny, maquetació de banderola D39/2 amb impresió
directe i els treballs d'instal·lació de l'element de senyalització en suport de
fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al terreny amb tac químic
sobre roca i amb fonament de formigó sobre terra amb tractament de la base
enterrada amb quitrà o similar (evitar podridures), desplaçament, la mà d'obra,
les despeses auxiliars, la cargoleria i condicionament final amb mitjans
manuals).

P- 7  €439,17

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€3,57300

BS000001 Banderola D39 €90,00000
Altres conceptes 345,60 €
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utE43TT330 Subministrament i construcció de HIDE per la observació de fauna consistent
en una estructura de paret en forma de panell de 4m d'amplada i 2m d'alçada
construïda en fusta tractada amb autoclau amb tauló de 70 x 70 mm i
cargolaria i accessoris d'acer inoxidable 316. Amb obertures rectangulars de
20x80cm per observar la fauna a diferents alçades.
Parets exteriors, poden estar construïdes en fusta tractada en autoclau,
classe de risc 4, amb encadellat de 130 x 22 mm de gruix, amb un acabat
exterior amb lasur protector amb filtre solar contra els raigs UVA. Col·locat
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó.

P- 8  €1.499,79

B43Z0000 Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada €36,08000
BRB1-28RO Tauló de fusta de pi roig de 70*70 fins a 2,5 m de llargària, amb tractament

de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda
€467,00000

Altres conceptes 996,71 €

uERE61140 Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense superar 1/3
de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa, per a millorar paisatgísitca, previ
marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les restes vegetals s'eliminaran
en fragments < 20cm i s'estendran in situ en contacte amb el sól.

P- 9  €29,89

Altres conceptes 29,89 €

uF21Q1121 Retirada de banderola existent. Inclou l'excavció, l'enderroc del fonament, la
càrrega manual i mecànica del conjunt i la runa sobre camió o contenidor i el
transport a instal·lació de gestió de residus.

P- 10  €24,18

Altres conceptes 24,18 €

m2FR111000 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil
o disc, sense recollir la brossa

P- 11  €3,75

Altres conceptes 3,75 €

m2FR116342 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a
una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un
mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

P- 12  €0,15

Altres conceptes 0,15 €

m2FR11R150 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidorP- 13  €3,03

Altres conceptes 3,03 €

uP21Q2-8GXR Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor

P- 14  €46,46

Altres conceptes 46,46 €

uP21Q2-RTP2 Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó. Inclou la càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

P- 15  €68,93

Altres conceptes 68,93 €

mP2214-CBA1 Adequació i millora de camí d'acces al punt d'observació de fauna realitzada
amb pala excavadora.

P- 16  €3,88

Altres conceptes 3,88 €

mP221I-8GY8 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

P- 17  €10,56

Altres conceptes 10,56 €

m2P2259-548J Repàs i piconatge de camí, amb una compactació del 95% del PM. Inclou el
repàs de cuneta existent i formació de trenca-aigües

P- 18  €0,78

Altres conceptes 0,78 €
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m3P2R5-DT2R Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Inclou cànon.

P- 19  €90,79

B2RA-28TJ Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09
03* segons la Llista Europea de Residus

€75,00000

Altres conceptes 15,79 €

m3P2R6-4I5P Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 20  €26,68

Altres conceptes 26,68 €

utPAARFP11 Adequació de la font existent. Subministrament i instal·lació d'arqueta de
300x300x330 mm amb reixa practicable a la part superior d'acer galvanitzat.
Inclou l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la instal·lació i
anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar l'arqueta i el reblert
lateral amb terres de la propia excavació i anivellament de l'entorn.

P- 21  €299,94

BD31-20GP Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides
interiors, i 3,5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 10 cm de diàmetre
a 3 cares, inclosa tapa de reixa practicable.

€24,60000

Altres conceptes 275,34 €

utPBADBCME1 Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en l'excavació
de terreny amb retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre i 40 cm de
profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques ben lliscat i acabats
manials de perilat i anivellament de l'entorn del perímetre. 
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa i
vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.

P- 22  €1.200,66

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

€0,66366

B060-2CGL Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E

€50,07000

Altres conceptes 1.149,93 €

mPFA8-DV5C Subministrament i col·locació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 6 bar de pressió nominal, al fons de la rasa més els accessoris de
connexió amb l'arqueta de la font fins a la bassa d'amfibis. Inclou filtre per
evitar l'obturació del tub i tot el connexionat a punt de posar la instal·lació en
servei, amb grau de dificultat mitjà.

P- 23  €43,78

BFA7-08SE Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

€7,52760

BFWB-08V9 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

€15,87800

BFYG-08X3 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

€1,82000

Altres conceptes 18,55 €

haPGARLCME1 Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i rebrotadores
mitjançant l'aplicació manual de ´´Garlon GS (150cc/1 l gasoil)´´ o similar,
usant pinzell (màxim 15  minuts dps tallada), amb mitjans manuals.

P- 24  €841,41

BRL1-0TY4 Producte herbicida residual €173,46000
Altres conceptes 667,95 €

uPQ22-PF01 Paperera model ´´Picco´´ de la casa Benito o similar, fabricada en fusta de pi
amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i
insectes. Acabat color natural. Ancorada amb dau de formigó. Dimensions de
590*570 mm i 1000 mm d'alçada. 

P- 25  €473,51

PFPICCO1 Paperera de fusta rectangular de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada, MODEL
Papelera PICCO o similar. Fusta de pi amb tractament autoclau a
buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.

€430,90000

Altres conceptes 42,61 €
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uPQ23CME01 Subministrament i instal·lació de taula ´´PICNIK´´ de BENITO o similar,
mesures totals (llarg x ample x alt) 1750x1680x760 mm, fabricada amb
taulons de 1750x95x40mm en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió
classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes). Acabat color natural. Ancorada
amb dau de formigó.

P- 26  €646,97

TPMBCME1 Taula de fusta rectangular de 1940x765 mm i 1000 mm d'alçada, MODEL
PICNIK de Benito o similar. Fusta de pi amb tractament autoclau a
buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural.

€532,13000

Altres conceptes 114,84 €

uPQ24CME02 Subministrament i instal·lació de banc ´´NÒRDIC´´ de Benito o similar,
mesures totals (llarg x alt x profund) 1750x855x560 mm, fabricat amb fusta de
pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes).
Cargols d'acer inoxidable.Acabat color natural. Ancorat amb daus de formigó.

P- 27  €594,30

BNBCME01 Banc de fusta model NÓRDIC de benito o similar €515,43000
Altres conceptes 78,87 €

m3PR12-CME1 Recollida manual de residus en la zona de treballP- 28  €41,75

Altres conceptes 41,75 €

uPR434-8UMT Subministrament de Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus tremula o
similar de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua

P- 29  €11,96

Sense descomposició 11,96 €

uPR450-8WO1 Subministrament de Quercus humilis o Fraxinus angustifolia o similar de
perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua

P- 30  €13,96

Sense descomposició 13,96 €

uPR454-SAL1 Subministrament de Salix elaeagnos, Salix alba, Alnus glutinosa, Populus
alba o similar de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua

P- 31  €9,96

Sense descomposició 9,96 €

uPR4H9-AZS1 Subministrament de Sambucus nigra, salix elaeagnos o similar en contenidor
de 3 l

P- 32  €3,95

Sense descomposició 3,95 €

uPR60-8YJ4 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 33  €17,94

B011-05ME Aigua €0,06739
Altres conceptes 17,87 €

utTPMVDVB1 Transport de material vegetal fins a l'obra.P- 34  €120,00
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P2R6-4I5P m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 20)

10,000 26,68 266,80

2 P21Q2-RTP2 u Retirada de taula de pic-nic de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó. Inclou la càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 15)

2,000 68,93 137,86

3 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor (P - 14)

4,000 46,46 185,84

4 F21Q1121 u Retirada de banderola existent. Inclou l'excavció, l'enderroc del
fonament, la càrrega manual i mecànica del conjunt i la runa sobre
camió o contenidor i el transport a instal·lació de gestió de residus. (P -
10)

2,000 24,18 48,36

5 PR12-CME1 m3 Recollida manual de residus en la zona de treball (P - 28) 10,000 41,75 417,50
6 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de

gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Inclou
cànon. (P - 19)

10,000 90,79 907,90

TOTAL Capítol 01.01 1.964,26

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 TREBALLS SILVÍCOLES

Subcapítol 01 Aclarida FORTA i eliminació d'invasores: (Zona A)

1 CME00002 ha Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç
capçal de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als
incendis forestals (eliminant les més pirófites) actuant en un màxim del
40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb
un recobriment inicial del <70% i un pendent inferior al 50 %, amb
eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriment
final de matollar del 30-40%. (P - 1)

0,880 500,71 440,62

2 CME00005 ha Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 60% dels
arbres, desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i
cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També s'inclou la poda baixa dels peus
romanents fins a 2 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre
i la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada
d'arbres a lligar.
(P - 2)

0,880 1.805,57 1.588,90

3 FR116342 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència
amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2
m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al
25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa (P - 12)

3.000,000 0,15 450,00

4 CMEDF001 ha Marcatge previ de l'arbrat en zones forestals per part de director
facultatiu previ els treballs silvícoles de millora. El preu inclou el
desplaçament, la mà d'obra, el marcatge in-situ dels peus a tallar o
podar per part del tècnic competent i les despeses auxiliars. (P - 5)

0,880 322,52 283,82

5 PGARLCME1 ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i
rebrotadores mitjançant l'aplicació manual de ´´Garlon GS (150cc/1 l
gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15 minuts dps tallada), amb
mitjans manuals. (P - 24)

0,880 841,41 740,44

TOTAL Subcapítol 01.02.01 3.503,78

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 TREBALLS SILVÍCOLES

Subcapítol 02 Aclarida SUAU i eliminació d'invasores: (Zona B)

1 CME00002 ha Estassada selectiva de matollar amb desbrossadora manual de braç
capçal de fil/disc, afavorint les espècies menys vulnerables als
incendis forestals (eliminant les més pirófites) actuant en un màxim del
40% de la superfície amb una alçària de brossa de més de 60 cm amb
un recobriment inicial del <70% i un pendent inferior al 50 %, amb
eliminació de les restes vegetals en fragments < 30cm. Recobriment
final de matollar del 30-40%. (P - 1)

0,600 500,71 300,43

2 CME00006 ha Treballs de millora silvícola, consistent en la tallada del 35% dels
arbres, desbrancatge, despuntat, i desembosc amb tractor i
cabrestany a 50-70m dels camins i de les zones accessibles amb
maquinària, fins a carregador. També s'inclou la poda baixa dels peus
romanents fins a 2 m d'alçada sense superar 1/3 de l'alçada de l'arbre
i la selecció de regenerat, deixant entre 2 i 3 tanys/soca. Inclou tallada
d'arbres a lligar.
(P - 3)

0,600 1.131,95 679,17

3 FR116342 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència
amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2
m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al
25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa (P - 12)

1.000,000 0,15 150,00

4 CMEMT002 ha Eliminació de restes forestals mitjançant trituració (P - 6) 0,600 955,04 573,02
5 ERE61140 u Poda alta d'arbre planifoli o conífera de fins a 4 m d'alçada sense

superar 1/3 de l'alçada de l'arbre, amb escala o perxa, per a millorar
paisatgísitca, previ marcatge per el director facultatiu de l'obra. Les
restes vegetals s'eliminaran en fragments < 20cm i s'estendran in situ
en contacte amb el sól. (P - 9)

30,000 29,89 896,70

6 PGARLCME1 ha Aplicació d'herbicida residual per control d'espècies invasores i
rebrotadores mitjançant l'aplicació manual de ´´Garlon GS (150cc/1 l
gasoil)´´ o similar, usant pinzell (màxim 15 minuts dps tallada), amb
mitjans manuals. (P - 24)

0,120 841,41 100,97

TOTAL Subcapítol 01.02.02 2.700,29

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 TREBALLS SILVÍCOLES

Subcapítol 03 Restauració i plantació Salzeda (Zona A1)

1 PR454-SAL1 u Subministrament de Salix elaeagnos, Salix alba, Alnus glutinosa,
Populus alba o similar de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua (P -
31)

108,000 9,96 1.075,68

2 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 33)

108,000 17,94 1.937,52

TOTAL Subcapítol 01.02.03 3.013,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 TREBALLS SILVÍCOLES

Subcapítol 04 Restauració i plantació Omeda-Freixeneda (Zona A2)

EUR
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1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus
tremula o similar de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua (P - 29)

100,000 11,96 1.196,00

2 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 33)

100,000 17,94 1.794,00

TOTAL Subcapítol 01.02.04 2.990,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 TREBALLS SILVÍCOLES

Subcapítol 05 Restauració i plantació Freixeneda-Roureda (Zona B)

1 PR450-8WO1 u Subministrament de Quercus humilis o Fraxinus angustifolia o similar
de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua (P - 30)

72,000 13,96 1.005,12

2 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 33)

72,000 17,94 1.291,68

TOTAL Subcapítol 01.02.05 2.296,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 TREBALLS SILVÍCOLES

Subcapítol 06 Transport de plantes a l'obra

1 TPMVDVB1 ut Transport de material vegetal fins a l'obra. (P - 34) 1,000 120,00 120,00

TOTAL Subcapítol 01.02.06 120,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 MILLORA DEL DRENATGE DE LA FONT I BIODIVERSITAT

Subcapítol 01 Bassa d'amfibis i millora de la font

1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 11)

30,000 3,75 112,50

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 13)

30,000 3,03 90,90

3 PAARFP11 ut Adequació de la font existent. Subministrament i instal·lació d'arqueta
de 300x300x330 mm amb reixa practicable a la part superior d'acer
galvanitzat. Inclou l'excavació manual per col·locació d'arqueta, la
instal·lació i anivellament de l'arqueta, el perfilat manual per adaptar
l'arqueta i el reblert lateral amb terres de la propia excavació i
anivellament de l'entorn. (P - 21)

1,000 299,94 299,94

4 PFA8-DV5C m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, al fons de la rasa més
els accessoris de connexió amb l'arqueta de la font fins a la bassa
d'amfibis. Inclou filtre per evitar l'obturació del tub i tot el connexionat a
punt de posar la instal·lació en servei, amb grau de dificultat mitjà. (P -

18,000 43,78 788,04

EUR
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23)
5 PBADBCME1 ut Construcció de bassa d'amfibis d'obra creada in-situ consistent en

l'excavació de terreny amb retroexcavadora de clot de 2m de diàmetre
i 40 cm de profunditat, revestida amb formigó de fibres sintètiques ben
lliscat i acabats manials de perilat i anivellament de l'entorn del
perímetre.
Formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIIa + E, estesa
i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment
portland. (P - 22)

1,000 1.200,66 1.200,66

6 PR4H9-AZS1 u Subministrament de Sambucus nigra, salix elaeagnos o similar en
contenidor de 3 l (P - 32)

10,000 3,95 39,50

7 PR60-8YJ4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P
- 33)

10,000 17,94 179,40

8 P221I-8GY8 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 17)

20,000 10,56 211,20

TOTAL Subcapítol 01.03.01 2.922,14

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 MILLORA DEL DRENATGE DE LA FONT I BIODIVERSITAT

Subcapítol 02 Punt d'observació de fauna

1 E43TT330 ut Subministrament i construcció de HIDE per la observació de fauna
consistent en una estructura de paret en forma de panell de 4m
d'amplada i 2m d'alçada construïda en fusta tractada amb autoclau
amb tauló de 70 x 70 mm i cargolaria i accessoris d'acer inoxidable
316. Amb obertures rectangulars de 20x80cm per observar la fauna a
diferents alçades.
Parets exteriors, poden estar construïdes en fusta tractada en
autoclau, classe de risc 4, amb encadellat de 130 x 22 mm de gruix,
amb un acabat exterior amb lasur protector amb filtre solar contra els
raigs UVA. Col·locat amb fixacions mecàniques sobre daus de
formigó. (P - 8)

1,000 1.499,79 1.499,79

2 P2214-CBA1 m Adequació i millora de camí d'acces al punt d'observació de fauna
realitzada amb pala excavadora. (P - 16)

40,000 3,88 155,20

TOTAL Subcapítol 01.03.02 1.654,99

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

1 PQ22-PF01 u Paperera model ´´Picco´´ de la casa Benito o similar, fabricada en
fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el
corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Ancorada amb dau de
formigó. Dimensions de 590*570 mm i 1000 mm d'alçada.  (P - 25)

1,000 473,51 473,51

2 CMES0001 u Subministrament, disseny, maquetació de banderola D39/2 amb
impresió directe i els treballs d'instal·lació de l'element de senyalització
en suport de fusta 330N (inclou l'excavació de clots, ancoratge al
terreny amb tac químic sobre roca i amb fonament de formigó sobre
terra amb tractament de la base enterrada amb quitrà o similar (evitar
podridures), desplaçament, la mà d'obra, les despeses auxiliars, la
cargoleria i condicionament final amb mitjans manuals). (P - 7)

1,000 439,17 439,17

3 PQ23CME01 u Subministrament i instal·lació de taula ´´PICNIK´´ de BENITO o similar,
mesures totals (llarg x ample x alt) 1750x1680x760 mm, fabricada amb
taulons de 1750x95x40mm en fusta de pi (tractats en autoclau

2,000 646,97 1.293,94

EUR
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buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes). Acabat color
natural. Ancorada amb dau de formigó. (P - 26)

4 PQ24CME02 u Subministrament i instal·lació de banc ´´NÒRDIC´´ de Benito o similar,
mesures totals (llarg x alt x profund) 1750x855x560 mm, fabricat amb
fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc,
tèrmits i insectes). Cargols d'acer inoxidable.Acabat color natural.
Ancorat amb daus de formigó. (P - 27)

1,000 594,30 594,30

TOTAL Capítol 01.04 2.800,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 DELIMITACIÓ DE LA FINCA

1 CMEAF001 u Afitament de finques, replanteig amb equip de topografia i colocació
fites de prefabricades de formigó de mida 15x15x75 cm o similiar en
terrenys amb dificultat d'accés. Inclou el replanteig amb equip de
topografia, l'excavació del clot, la col3locació de la fita amb formigó,
marcvatge de la direcció dels límits sobre la fita i posterior tractament
de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o
digital, inclosos totes les eines i materials necesaris. (P - 4)

3,000 165,45 496,35

TOTAL Capítol 01.05 496,35

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 MESURES CORRECTORES

1 P2259-548J m2 Repàs i piconatge de camí, amb una compactació del 95% del PM.
Inclou el repàs de cuneta existent i formació de trenca-aigües (P - 18)

900,000 0,78 702,00

TOTAL Capítol 01.06 702,00

TOTAL PRESSUPOST 25.164,73

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 1.964,26
Capítol 01.02  TREBALLS SILVÍCOLES 14.624,07
Capítol 01.03  MILLORA DEL DRENATGE DE LA FONT I BIODIVERSITAT 4.577,13
Capítol 01.04  MOBILIARI I SENYALITZACIÓ 2.800,92
Capítol 01.05  DELIMITACIÓ DE LA FINCA 496,35
Capítol 01.06  MESURES CORRECTORES 702,00
Obra 01 Pressupost 01 25.164,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.164,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 25.164,73

25.164,73

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 25.164,73

13 % Despeses generals SOBRE 25.164,73....................................................................... 3.271,41

6 % Benefici industrial SOBRE 25.164,73............................................................................ 1.509,88

Imprevistos a justificar........................................................................................................... 1.500,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 31.446,02

21 % IVA SOBRE 31.446,02................................................................................................. 6.603,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 38.049,68

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-vuit mil quaranta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims

Vic, Novembre 2022
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1.1 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està redactat per complir el Real Decret 

1.627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut, en el marc de la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals. 

 

Els objectius que preveu tenir en compte l’estudi són: 
● L’organització del treball per tal que el risc sigui mínim. 

● Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

● Determinar les instal·lacions per a la higiene i salut dels treballadors. 

● Establir les normes d’ús dels elements de seguretat. 

● Transmetre als treballadors els coneixements necessaris per l’ús correcte i segur de 
la maquinària que han d’utilitzar. 

 
D’acord amb l’article 7 del R.D. 1.627/1997, l’objectiu de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

és servir de base perquè el contractista redacti el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions 
contingudes en aquest document en funció del seu propi sistema d’execució dels treballs. 

 
En el Pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposi amb la corresponent justificació tècnica. 
 

1.2 Justificació de la inclusió del projecte a un estudi bàsic de seguretat i salut 
 

D’acord amb l’article 4 del R.D. 1627/1997, l'estudi de seguretat i salut es podrà substituir 

per un estudi bàsic de seguretat si no es dóna cap dels supòsits següents: 

● Que el pressupost d'execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 

450.000,00 € 

● Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

● Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del 

total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500. 

● Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

  

En la taula següent es calcula la duració i volum de mà d’obra per realitzar els treballs del 

projecte.  

En el tipus d'obra objecte del projecte, l'experiència altres de similars i tenint en compte que hi 

ha moltes tasques manuals, la mà d'obra s’estima aproximadament un 50% del pressupost 
d'execució material, quedant englobat en aquest concepte totes les persones que intervenen 

en el procés de la construcció, independentment de la seva afiliació empresarial o sistema de 
contractació. 

 

 

 

 

 

 

1. Antecedents i dades generals de l’obra 
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Pressupost d’execució material 

(PEM) 

 
25.164,73 € 

1a Condició PEC < 450.000 € 25.164,73 € < 450.000€ 

Import percentual del cost de mà 

d’obra 

50% de 25.164,73 € = 12.582,36 € 

Preu mig hora / treballador 20 € 

Hores empleades a tota l’obra  12.582,36 € / 20 €/h = 630 hores 

Duració jornada laboral 8 hores 

Hores treballades al dia per 20 

treballadors simultanis  

20 x 8 = 160 hores/dia 

2a condició Duració de l’obra 

per 20 treballadors simultanis 

(dies) 

630 h / 160h/dia  = 4 dies < 30 dies 

3a condició: Volum total de mà 

d’obra 

630 h / 8 h/dia = 79 dies < 500 dies 

 

Per tant, en complir-se les tres condicions establertes a la legislació vigent (RD 1627/1997), 

es pot redactar un ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.  

 

1.3 Dades del projecte 
 

Nom del projecte PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE RIBERA AL 
BOSC DE SANTA CATERINA 

Emplaçament 
- Finca pública: Polígon 24 parcel·la 12. 

- Referencia cadastral: 08135A02400012 

- Municipi de Montornès del Vallès 

- Comarca del Vallès Oriental 

- Província de Barcelona. 
Promotor Ajuntament de Montornès del Vallès 

Tècnic redactor de EBSS Marc Casanova Solà 

Titulació del autor del EBSS Enginyer Tècnic Forestal (col·legiat 5.056) 

Pressupost d’execució per 
contracte (PEC) 

38.049,68 € (IVA inclòs) 
(TRENTA-VUIT MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS ) 

Termini d’execució 4 mesos 

Nombre màxim d’operaris 6 

Total aproximat de jornals: 100 
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1.4  Tipus de treballs 
 

Treballs silvícoles de millora forestal, moviments de terres, obres de paletaria per (construcció 
de bassa, drenatge, afitament i aguait de fauna), instal·lació d’elements de mobiliari i 
senyalització rural i eliminació i retirada d’elements obsolets. 

 
1.5 Característiques dels treballs 

 

Els treballs de l’obra s’executaran majoritàriament amb mitjans manuals ja que no hi ha accés 
per a maquinària. Es preveu l’execució de treballs silvícoles amb moto serra i desbrossadora 
forestal, la millora de l’accés amb mitjans i eines manuals així com la instal·lació d’elements de 
seguretat, de protecció del patrimoni i eliminació i retirada d’elements obsolets.  

 

Els processos, personal que els realitzarà i maquinària a utilitzar per a l’execució dels 
treballs esmentats en el present plec són els següents: 

 
▪ Tallada amb motoserra 
▪ Processat dels arbres amb motoserra 

▪ Poda amb motoserra 
▪ Apilonat de fusta o residus 
▪ Estassada de vegetació amb desbrossadora portàtil 
▪ Estassada i eliminació de restes amb tractor i desbrossadora 

▪ Trituració de restes vegetals amb estelladora (molí triturador) 
▪ Desembosc amb tractor i cabrestany 
▪ Transport amb camió 
▪ Aplicació de productes fitosanitaris 
▪ Moviments de terra amb retroexcavadora i giratòria. 

▪ Feina de paleta (petites obres per la construcció de bassa d’amfibis, observador de 
fauna, adequació cubeta de la font, drenatge, instal·lació de mobiliari i senyalització). 

 
Aquesta maquinària, a més de complir la reglamentació específica, haurà d’estar conforme 
amb els requeriments bàsics de seguretat i salut establerts per la normativa vigent. Hauran 
de portar la marca “CE” seguida de les dos últimes xifres de l’any en que s’hagi posat la 

marca. 
 

 

1.6 Primers auxilis i assistència sanitària 

Existirà pels primers auxilis una farmaciola amb el material especificat a l’Annex VI del RD 

486/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 
El Pla Bàsic de Seguretat i Salut redactat per l’empresa adjudicatària haurà de detallar els 

centres d’assistència primària (urgències) i d’assistència especialitzada més propers.
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La taula següent conté la relació dels riscos laborables que podent presentar-se a l'obra, 

seran totalment evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques que també s'hi 
inclouen: 

 

Riscos evitables Mesures tècniques adoptades 

Presencia de tercers en les obres Prohibició d’accés a tota persona aliena 
a l’obra amb tanques i senyalització 

d’acord amb la normativa vigent.  

  

 

 

 

Pels diferents processos durant l’execució dels treballs objecte d'aquest estudi, així com de 

la maquinària i dels diferents mitjans auxiliars que s'utilitzessin, s'identifiquen i avaluen els 
diferents riscos amb les seves mesures de prevenció i els equips de protecció individual 
(Epi's) en forma de fitxa. 

 
Per a cada procés dels treballs s'identifiquen mitjançant una fitxa els riscos laborals als que 

caldrà aplicar les mesures preventives i proteccions tècniques pensades per controlar i 
reduir aquests riscos. Això no implica que en cada procés només existeixin aquests riscos o 
exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció 
individual, perquè en funció de la concurrència de riscos o per raó de les característiques 

d'una feina concreta, se’n poden emprar altres. 

 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals, com ara són les caigudes, els talls, 
les cremades, les erosions i els cops, adoptant-se en cada moment la postura més adient 

pel treball que es realitzi, així com s’haurà de tenir cura en minimitzar en tot moment el risc 
d’incendi. 

 

2. Riscos laborals evitables 

3. Riscos laborals no eliminables, mesures preventives i 
equips de protecció. 
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3.1 Avaluació de riscos professionals, mesures preventives i equips de protecció individual cadascuna de les tasques de l’obra  
 

TALLADA D’ARBRES AMB MOTOSERRA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjar objectes irregulars 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Talls 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 
▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 
▪ Uniforme de treball amb proteccions 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Seguir escrupolosament les normes de seguretat del maneig de 
la    motoserra 

▪ S'examinarà l'equip de tall, assegurant-se el seu bon estat abans 
de procedir a utilitzar-lo 

▪ Les operacions de tall seran dirigides i realitzades per 
personal qualificat 

▪ Cap persona aliena als treballs de tall haurà de trobar-se en la 
zona d'operacions 

▪ Proper a la zona de tall existirà un vehicle per afrontar possibles 
contratemps 

▪ Operar sempre des del sòl 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, tret que 

ho exigeixi el seu moviment 
▪ Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra 
▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operadors estan a cobert 

d'un possible lliscament o descontrol de l’arbre 
▪ Estudiar l'aclarida de la zona abans de tallar 
▪ Al tallar branques sobre les quals descansi el tronc, estudiar bé 

la seva possible caiguda i situar-se al costat segur 
▪  No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això 

una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari 
a deixar-la anar, ferint-se en la seva extremitat esquerra 

▪ En aquelles branques que tinguin una posició forçada, ha de tenir 
present que al ser tallades poden produir un desplaçament el 
brusc de la seva base 

▪ Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les 
mans de l'operari, ha de parar-se el moviment de la cadena abans 
que l'esmentada mà abandoni la subjecció de la motoserra 
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PROCESSAT DELS ARBRES AMB MOTOSERRA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjades sobre objectes 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Talls 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 
▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la motoserra 
▪ S'examinarà l'equip, assegurant-se del seu bon estat abans de 

procedir a utilitzar-lo 
▪ Les operacions de processat seran dirigides i realitzades 

per personal qualificat 
▪ Cap persona aliena als treballs de processat haurà de trobar-se en 

la zona d'operacions 
▪ Proper a la zona de processat existirà un vehicle per 

afrontar possibles contratemps 
▪ Operar sempre des del sòl 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, menys en 

els casos que ho exigeixi el seu moviment 
▪ Fer sempre ús del giratroncs per a tornar el fust 
▪ Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra 
▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operaris estan a 

cobert d'un possible lliscament 

▪ Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions 
▪ Mantenir sempre el mànec del giratroncs al costat de l'operador 
▪ Al tallar branques sobre les que descansi el tronc, estudiar bé la 

seva possible caiguda i situar-se del costat segur 
▪ Al tallar branques situades a l'altre costat del tronc, evitar que el 

peu dret s'introdueixi molt sota arbre, evitant d'aquesta forma que 
l’afecti l'extrem de la motoserra 

▪ Tallar sempre del revés les branques situades a la part superior del 
tronc per evitar que les serradures siguin llançades contra la cara 
de l'operari. En el cas de branques gruixudes que exigeixin un tall 
normalitzat, prevenir aquesta eventualitat posant-se protectors pels 
ulls 

▪ En el tall de les branques laterals, situades al mateix costat de 
l'operari, adoptar la postura indicada d'avançar la cama dreta i 
retrocedir l'esquerra, donant suport a la màquina sobre la cama per 
a evitar el risc d'accidents 

▪ No tallar cap branca amb la punta de la guia per a evitar amb això 
una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari 
a deixar-la anar, ferint-se en la seva extremitat esquerra 

▪ En les branques que tinguin una posició forçada, s’ha de tenir 
present que al ser tallades poden produir un desplaçament brusc de 
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  la seva base 

▪ Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les 
mans de l'operari, ha de parar-se el moviment de la cadena abans 
que l'esmentada mà abandoni la subjecció de la motoserra 
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PODA AMB MOTOSERRA O PERXA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 
▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 
▪ Talls 
▪ Exposicions a vibracions 
▪ Perill d'éssers vius 
▪ Caiguda d'objectes despresos 

▪ Ulleres de protecció i/o pantalla 
▪ Protector acústic 
▪ Pantalons de seguretat 
▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Treballar amb els peus ben assentats en el sòl 
▪ Transitar per zones obertes de vegetació 
▪ Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin 

en situació inestable 

▪ Sempre que ens sigui possible ens situarem al costat de l'arbre 
a podar, de manera que el tronc ens protegeixi de possibles talls 

▪ No col·locar-nos sota les branques que cauen al ser tallades 
▪ Utilitzar roba ajustada evitant així la roba massa solta, com 

bufandes o altres objectes incompatibles amb l'activitat 
▪ Guardar la distància de seguretat respecte a altres companys 
▪ Treballar a l'altura correcta mantenint l'esquena recta evitant 

les postures incòmodes i forçades 
▪ Mantenir un ritme de treball constant adaptat a les condicions 

de l'individu, per a tenir controlada la situació en tot moment 
▪ Usar l'eina adequada per a cada tasca 
▪ Deixar refredar la màquina abans de realitzar qualsevol ajustament 

de la mateixa 
▪ Utilitzar per a repostar recipients antivessament i no fumar mentre 

es fa 
▪ Allunyar-se del combustible quan es prova la bugia 
▪ No arrencar la motoserra en el lloc on s'ha posat el combustible 
▪ No arrencar la màquina si es detecten fugides de combustible o si 

hi ha risc d'espurnes (cable de bugia pelat, etc) 
▪ Mai repostar estant el motor funcionant 
▪ No dipositar en calent la motoserra en llocs amb material 

combustible 
▪ No utilitzar la motoserra amb el silenciador espatllat 
▪ Parar la motoserra en els desplaçaments 
▪ Utilitzar la màquina sempre amb les dues mans 
▪ Es recomana col·locar la màquina sobre el sòl per a arrencar-la 
▪ Per a realitzar el manteniment, la màquina ha d'estar completament 

parada 
▪ No tallar branques amb la punta de l'espasa 
▪ Treballar un sol operari en cada arbre 

▪ No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin 
sensiblement les condicions físiques de l'operari 

▪ Per a cridar l'atenció d'un maquinista que estigui treballant, acostar- 
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  se sempre per la part frontal. No aproximar-se fins que no hagi 

interromput la tasca 
▪ Controlar el sistema antivibracions de la motoserra 
▪ Mantenir afilada correctament la cadena i amb la tensió adequada 
▪ Precaució al agafar objectes, eines, etc. que estiguin en el sòl, 

no ficar les mans directament sota ells, davant el risc d'éssers 
vius 

▪ Triar pel manteniment un lloc buidat, on es puguin advertir 
la presència d'éssers vius 

▪ En treballs que es desenvolupin en terrenys amb forts pendents o 
pedregosos s'haurà d’estar en atenció als desploms o 
despreniments que es produeixin en les zones superiors a les 
nostres àrees de treball 

▪ Assegurar-se que el personal es troba fora de la zona d'abast 
d'un possible lliscament 
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APILONAT DE FUSTA O RESIDUS 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caiguda d'objectes per desplom o 

esfondrament 

▪ Xocs contra objectes immòbils 
▪ Xocs contra objectes mòbils 
▪ Cops o talls per objectes i eines 

▪ Quedar atrapats per o entre fusta, 
branques etc. 

▪ Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

▪ Sobreesforços 
▪ Accidents causats per éssers vius 

▪ Botes de seguretat antilliscants amb 
puntera reforçada 

▪ Cinturó lumbar per a càrregues 
▪ Guants de seguretat 
▪ Casc de seguretat 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ No pujar ni caminar per les piles de fusta 
▪ Transitar per zones desemboscades 
▪ Evitar caminar sobre branques i troncs 
▪ Usar calçat antilliscant 
▪ Mirar bé on es trepitja i evitar els obstacles 
▪ Les piles de fusta es faran sobre sòl ferm i anivellat 

▪ No es manipularà els troncs amb eines que no hagin 
estat dissenyades per a això 

▪ Es mantindrà la distància respecte a altres companys i es donarà 
temps a que es retirin abans d'aproximar-se carregats al lloc d'apilat 

▪ Es tindrà especial precaució en terrenys en pendent quan es 
manipulin troncs que estiguin subjectant a uns altres o fins i 
tot roques soltes 

▪ No es deixaran a la pila troncs en equilibri 
▪ Es triaran suports resistents per evitar que s'enfonsi la pila 

una vegada acabada 

▪ Si una pila és inestable caldrà reforçar-la convenientment o desfer-la. 
No es passarà per la part inferior a la mateixa si es troba en un 
vessant 

▪ S'agafarà primer els troncs que estiguin en la part superior de la 
pila. Mai es tirarà de pals que estiguin enganxats per altres 

▪ Es mourà el tronc abans de ficar les mans sota per a agafar-los 

▪ Quan un tronc el manipulin dos o més treballadors, els senyals per 
a aixecar-lo i baixar-los les donarà l'últim d'ells i tots hauran d’estar 
en un mateix costat del tronc 

▪ No s'agafarà pes per sobre de les possibilitats d'una persona 
▪ Per a aixecar la càrrega es mantindrà l'esquena recta flexionant les 

cames, per a realitzar l'esforç amb elles a l’estirar-les 
▪ Al transportar els troncs es mantindran a prop del cos i la càrrega 

es durà equilibrada 
▪ Es mantindrà un ritme de treball constant adaptat a les condicions 

de la persona 
▪ No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin 

sensiblement les condicions físiques de l'operari 
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ESTASSADA DE VEGETACIÓ AMB DESBROSSADORA PORTÀTIL 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes de personal al mateix nivell 
▪ Caigudes de personal a diferent nivell 
▪ Projecció d'estelles, petites branques, 

etc. 

▪ Trepitjar objectes irregulars 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Exposició al soroll 
▪ Vibracions 
▪ Incendis 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Sobreesforços 
▪ Talls amb les ganivetes 
▪ Accidents causats per éssers vius 

▪ Casc de seguretat 
▪ Botes de seguretat antilliscants amb 

puntera reforçada 
▪ Ulleres i pantalles de protecció 
▪ Protector auditiu 
▪ Pantalons de seguretat 

▪ Guants 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Mirar bé on es trepitja i evitar obstacles 
▪ Al treballar tenir els peus ben assentats en el sòl 
▪ Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball 
▪ Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà 

la màquina i es revisarà l'eina de tall 
▪ Usar l'eina de tall corresponent per a cada tipus de matoll 
▪ Allunyar-se del combustible quan es provi la bugia 

▪ Allunyar la desbrossadora del lloc on s'ha posat el combustible, si 
pretenem engegar-la 

▪ Mai repostar amb el motor funcionant, utilitzar un recipient amb 
sistema antivessament i no fumar 

▪ No arrencar la màquina si es detecten pèrdues de combustible o si 
hi ha riscos d'espurnes (cable de bugia pelat, etc.) 

▪ No es dipositarà en calent la desbrossadora sobre material 
inflamable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTASSADA DE LA VEGETACIÓ MECANITZADA 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 
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▪ Caiguda del personal al mateix nivell 
▪ Caiguda de persones a diferent nivell 
▪ Xocs contra objectes immòbils 
▪ Xocs contra objectes mòbils 
▪ Cops/talls per objectes o eines 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes elèctrics directes 
▪ Contactes elèctrics indirectes 
▪ Quedar atrapats al bolcar màquines, 

tractors o vehicles 
▪ Exposició a substàncies nocives 

o  tòxiques: pols ambiental 
▪ Incendis: factors d'inici 
▪ Accidents causats per éssers vius 
▪ Atropellaments o cops amb vehicles 
▪ Exposició a contaminants biològics 

▪ Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

▪ Soroll 
▪ Vibracions 

▪ Casc de seguretat 
▪ Calçat de seguretat 
▪ Roba de treball adequada 
▪ Guants de protecció 
▪ Cinturons lumbars 
▪ Protecció auditiva 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Previ a l'inici dels treballs, es realitzaran els estudis necessaris que 
donin idea de l'estat i característiques del terreny per a detectar 
possibles irregularitats o esquerdes 

▪ S'eliminaran arbustos, arbres, etc. amb arrels al descobert 
▪ No és bona pràctica el treball en superfície amb fang, per possibles 

enfonsaments o bolcades de màquines 
▪ És recomanable establir camins independents per a persones 

i vehicles 
▪ No es permetrà una excessiva proximitat dels treballadors a les 

màquines, per a evitar atropellaments i l'exposició al soroll 
excessiu provinent d'aquestes màquines 

▪ No es recomana treballar en la proximitat de pals elèctrics 
sense estabilitat garantida abans de l'inici de les tasques 

▪ S'evitarà l'accés de persones sense la roba de protecció adequada 
▪ Es formarà als treballadors sobre l'ús adequat d'eines, amb la 

finalitat d'evitar cops, fer-se talls i fins i tot sobreesforços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS AMB ESTELLADORA (MOLÍ 
TRITURADOR) 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 
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▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjades sobre objectes 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Talls 
▪ Caigudes d'objectes per manipulació 
▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 
▪ Atrapament de mans o peus 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la maquinària 
▪ S'examinarà l'equip, assegurant-se del seu bon estat abans de 

procedir a utilitzar-lo 
▪ Les operacions seran dirigides i realitzades per personal 

qualificat 
▪ Cap persona aliena als treballs haurà de trobar-se en la zona 

d'operacions 
▪ Proper a la zona de treball existirà un vehicle per afrontar 

possibles contratemps 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix element vegetal, 

menys en els casos que ho exigeixi el seu moviment 
▪ Abans d’iniciar els treballs advertir als altres operaris que estiguin 

pròxims.  

▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operaris estan a 
cobert d'un possible projeccions 

▪ Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions 

▪ Utilitzar el molí triturador sobre una superfície plana.  

▪ No aproximar els peus o mans a les parts rotatives de la màquina 
quan està en funcionament.  

▪ Per triturar branques petites, es col·locaran a l’interior de la màquina i 
s’han d’empenya amb un altre tronc.   
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DESEMBOSC DE FUSTA AMB TRACTOR FORESTAL I CABRESTANT 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caiguda del personal al mateix nivell 
▪ Xocs contra objectes immòbils 
▪ Cops/talls per objectes o eines 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes elèctrics directes 
▪ Contactes elèctrics indirectes 
▪ Incendis 
▪ Accidents causats per éssers 

vius; picades d'insectes 

▪ Atropellaments o cops amb vehicles 
▪ Exposició a agents físics 
▪ Soroll 
▪ Vibracions 

▪ Casc de seguretat 
▪ Ulleres 
▪ Calçat antilliscant 
▪ Guants de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Aplicar les normes de seguretat específiques en l’ús de cables 
▪ Mai conduirà el tractor una persona que no estigui facultada per 

a això. Els aprenents no utilitzaran mai el tractor si no estan sota 
la immediata supervisió del seu mestre 

▪ Quan per necessitat de servei ha d'usar-se un vehicle del que no 
tingui assignat abans d'iniciar la seva condició, comprovar l’estat 
dels frens, les llums, el clàxon, l’estat dels pneumàtics o cadenes, 
etc. També es comprovarà l'estat de les eines i l’equip de seguretat 

▪ Mantenir sempre net de greix la plataforma i els pedals del tractor 
▪ El conductor sempre ha d'anar assegut 

▪ Mai es permetrà que una altra persona vagi en el tractor durant 
la seva marxa, tret que estigui previst d'un seient especial 

▪ Abans d'iniciar una maniobra, el conductor ha d’assegurar-se que el 
camí està buit de persones, objectes o altres vehicles. Aquestes 
precaucions s'extremaran en la marxa enrere 

▪ Si el tractor té volant, recolzar en ell tots els dits de la mà per 
evitar que si es torna pugui ocasionar el trencament del canell 

▪ Mai es portaran els peus recolzats sobre els pedals de fre 
i embragatge 

▪ L'operació d'embragatge es farà sempre suau i progressivament, 
sobretot a l’arrencar, arrossegant càrrega, al pujar pendents o 
salvar algun obstacle 

▪ No es recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o 
desembragat 

▪ Al frenar el tractor, accionar els dos frens simultàniament 
▪ Conduir sempre el tractor a la velocitat apropiada al tipus de 

treball que es realitza; mai més de pressa 
▪ Al pujar o baixar pendents es marxarà sempre amb una velocitat 

posada, sense trepitjar l'embragatge. En cas que es necessiti 
canviar a una altra velocitat caldrà parar el tractor 

▪ La velocitat es reduirà sempre quan el terreny sigui molt inclinat, 
tingui un fort pendent transversal o sigui poc uniforme. Es reduirà 
al pas humà al salvar obstacles que puguin fer bolcar el tractor 

▪ Els girs han de fer-se de tal forma que el tractorista quedi sempre 
al costat del desmunt, si això és possible 

▪ Reduir sempre la velocitat abans de fer un gir. En cas d’haver-se 
d’ajudar amb els frens, aplicar-los suaument per evitar bolcar de 
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MOVIMENTS DE TERRA AMB RETROEXCAVADORA I EXCAVADORA GIRATÒRIA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caiguda de personal al mateix nivell. 
▪ Caiguda de persones a diferent nivell. 
▪ Caiguda d'objectes pesats per desplomi 

o esfondrament. 
▪ Projecció de pedres. 
▪ Atropellaments. 
▪ Col·lisions. 
▪ Bolcada de la màquina. 
▪ Accidents causats per éssers vius. 
▪ Engegada intempestiva de la màquina. 
▪ Vibracions. 
▪ Atropellaments a persones circumdants. 
▪ Contactes elèctrics directes. 
▪ Contactes elèctrics indirectes. 
▪ Cops i corts per objectes o eines. 

▪ Ús de casc 

▪ Protecció de les extremitats inferiors 
amb botes de seguretat amb sola 
antilliscant i puntera d'acer. 

▪ Guants de cuir en les operacions de 
conservació de la màquina durant el 
treball. 

▪ Ulleres de seguretat que li protegeixin 
de la pols i ocasionalment del sol 

▪ Cinturó abdominal antivibratori, a fi de 
quedar protegit dels efectes de les 
vibracions sobre les vísceres 
abdominals. 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció 
distints als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

▪ Només conduirà la màquina una persona que estigui facultada. 

▪ Quan per necessitat de servei, ha d'usar-se una màquina que no es 
tingui assignada, abans d'iniciar la seva conducció es comprovarà 
l'estat dels frens, adreça llums, botzina, estat de pneumàtics o 
cadenes, etc. Així mateix comprovarà l'estat de les eines i equip de 
seguretat. 

▪ Mantenir sempre nets de greix les plataformes, pedals i estreps de la 
màquina. 

▪ El conductor haurà d’ anar sempre assegut. 

▪ Mai es permetrà que altra persona distinta al conductor vagi en la 
màquina durant la seva marxa tret que estigui proveït d'un seient 
especial, i àdhuc llavors només si la inclinació del terreny és menor 
d'un 30%. 

▪ Abans d'engegar el motor cerciorar-se que va a funcionar en buit que 
estiguin desconnectades les transmissions així com que els 
mecanismes hidràulics es trobin en posició de repòs. 

▪ Els operaris no haurien de treballar mai sense les cabines o cuirasses 
de protecció que evitin que siguin arribats a per objectes que caiguin, 
o riscos similars. 

▪ El maquinista no ha de permetre que s'aproximin a la màquina altres 
obrers o persones estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en 
marxa 

▪ Abans d'iniciar la maniobra d'arrencada el maquinista haurà de 
cerciorar-se que el camí està buidat d'objectes, persones o altres 
vehicles. Aquestes precaucions s'extremaran en la marxa enrere. 

▪ La conducció ha de realitzar-se amb gran cura, el que suposa 
comprendre el maneig i limitació de la màquina així com atendre els 
consells dels Capatassos o persones amb més experiència. 

▪ Una vegada arrencat el motor, no es permetrà que s'aproximin a la 
màquina persones estranyes o altres operaris sense que ho adverteixi 
el maquinista. 

▪ Abans de començar el treball, caldrà reconèixer minuciosament el tall 
en companyia del Capatàs o encarregat, tractant d'establir els 
possibles riscos, la col·locació de senyals les mesures de precaució a 
prendre i sobretot el pla de treball.. 

▪ Si la màquina té volant, es recolzarà en ell tots els dits de la mà per 
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sobre d'aquest per a evitar que si es bolca pugui ocasionar el 
trencament del canell. 

▪ En les màquines equipades amb embragatge, aquesta operació es 
farà sempre suau i progressivament, sobretot a l’arrencat, 
arrossegant càrrega, al pujar costes o salvar algun obstacle. 

▪ No es recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o 
desembragat. 

▪ Es conduirà sempre la màquina a la velocitat apropiada al tipus de 
treball que es realitza; mai més de pressa. 

▪ Al pujar o baixar pendents es marxarà sempre amb una velocitat 
ficada sense accionar l'embragatge. En cas que es necessiti canviar a 
altra velocitat, caldrà detenir la màquina. 

▪ La velocitat es reduirà sempre quan el terreny està molt inclinat, tingui 
un fort pendent transversal o estigui molt trencat. Es reduirà al pas 
humà al salvar obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

▪ Els girs han de donar-se de tal forma que el maquinista quedi sempre 
al costat del desmunti, si això és possible. 

▪ Reduir sempre la velocitat abans d'efectuar un gir. En cas de tenir-se 
que ajudar amb els frens i aplicar-los suaument per a evitar una 
bolcada de contat. 

▪ Per a disminuir la velocitat no accionar mai l'embragatge; aixecar el 
peu de l'accelerador i, en última instància, usar els frens. 

▪ Al frenar la màquina, accionar els dos frens simultàniament. 

▪ Quan s'augmenti o disminueixi la velocitat de la màquina ha 
d'afermar-se fortament l'adreça. 

▪ Evitar salvar aquells obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

▪ En zones gelades o amb fang, en superfícies rocoses o en les 
proximitats d'arbres derrocats, es marxarà amb velocitats curtes, 
usant els frens amb molta precaució. 

▪ No avançar mai sobre una zona que la vista del conductor no abasti a 
distingir els obstacles que poguessin presentar-se. En tals casos, 
baixar de la màquina o inspeccionar el terreny o manar a l'ajudant. 

▪ En els llocs a perillosos es col·locarà un operari que s'encarregui de 
fer els senyals reglamentaris al maquinista. Els senyals les farà un 
home sol amb la mà, que ha d'assegurar-se a més de que les seves 
instruccions hagin estat compreses correctament. 

▪ Tota senyal de moviment d'acció es farà amb amplitud i repetint-la 
freqüentment perquè pugui ser compresa. Quan es vulgui indicar un 
moviment fàcil o lent el senyal d'acció es farà a poc a poc i el més de 
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pressa possible per a un moviment ràpid.  

▪  El conductor mai ha de baixar de la màquina mentre aquesta 
romangui en moviment. 

▪ Quan l'operari baixi de la màquina tots els mecanismes hidràulics han 
d'estar en posició de repòs. 

▪ Abans de baixar de la màquina amb el motor en marxa, se cerciorarà 
que no està embragada cap velocitat i que s'ha tirat el fre 
d'aparcament. 

▪ Cal detenir la màquina abans de fer benzina. Durant aquesta 
operació el filtre de la mànega s'introduirà completament dintre del 
dipòsit per a evitar la possibilitat d'un incendi. 

▪ A l’abandonar la màquina no deixar l'encès en la posició de marxa, ni 

▪ amb la clau de contacte posada. 

▪ Quan calgui manipular sota la màquina, es farà sempre emprant gat 
hidràulic, calçant-la immediatament abans d'introduir-se sota ella. 

▪ L'operari notificarà immediatament al seu superior immediat qualsevol 
defecte de la màquina que mereixés la seva urgent reparació. 

▪ Tota màquina que no ofereixi suficient garantia de seguretat, serà 
retirada immediatament de servei. 

▪ El personal que treballi al voltant de la màquina no ha de creuar o 
romandre en el ràdio d'acció de la mateixa, mentre estigui treballant 
aquesta. 

▪ El personal del carrer no es col·locarà davant o darrere de la 
màquina. Així mateix en terreny en pendent el personal no haurà de 
col·locar-se justament damunt o sota tractor per a evitar relliscar cap 
a on que caiguin pedres o altre material des del carrer que obre el 
tractor. 
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FEINA DE PALETA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Caigudes del personal que intervé en els 
treballs a diferent nivell a causa de la dolenta 

instal·lació i usos dels mitjans auxiliars 
empleats. 

▪ Caigudes del personal al mateix nivell per 
ensopecs o cops 

▪ Caiguda d'objectes en la manipulació. 
▪ Caiguda d'objectes despresos. 
▪ Projecció de partícules, esquitxades amb 

pastes i morters al treballar a l'altura dels 
ulls. 

▪ Trepitjades sobre objectes 

▪ Xocs contra objectes mòbils 
▪ Atrapament per o entre objectes. 
▪ Talls per eines manuals, màquines o 

materials. 

▪ Cops en extremitats superiors i inferiors 
principalment en les mans. 

▪ Contacte elèctrics directes. 
▪ Contactes elèctrics indirectes. 

▪ Sobreesforços. 
▪ Dermatitis per contactes. 

▪ Mono de treball 

▪ Casc de seguretat 

▪ Guants de seguretat 

▪ Ulleres protectores on existeixi risc de 
projecció de partícules o pols. 

▪ Màscares antipols en treballs de tall 

▪ Cinturó de seguretat homologat, usant-se 

sempre que les mesures de protecció 
col·lectiva no siguin suficients. 

▪ Botes de seguretat amb puntera reforçada 
quan hagi riscos d'aixafades en les 
extremitats inferiors. 

▪ Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció distints 
als anteriorment descrits, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 

▪ Haurien de fer-se freqüents revisions de l'estat dels mitjans auxiliars, i les 
eines, prohibint l'ús de mitjans o elements defectuosos 

▪ La principal norma bàsica per a tots aquests treballs és l'ordre i la neteja en 
cadascun dels treballs, estant les superfícies de trànsit lliures d'obstacles 
(eines, materials, enderrocs) els quals poden provocar cops o caigudes. 

▪ A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

▪ Posició corporal correcte durant l’aplec de material no es superarà la 

càrregues de 25 kg. 

▪ S'haurà de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 

▪ El mànec haurà de ser acord al pes i longitud del pic. 

▪ Haurien de tenir la fulla bé adossada. 

▪ No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense ell. 

▪ S'haurien de rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 

▪ S'haurà de mantenir lliure d'altres persones la zona propera al treball. 

▪ Es prohibirà balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en 
les plantes, en prevenció del risc de caigudes al buit. 
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ELIMINACIÓ D’INVASORES (APLICACIÓ DE FITOSANITARIS) 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Cops i ensopegades.  

▪ Contacte amb substàncies nocives, 
càustiques o corrosives.  

▪ Atrapaments o cops amb vehicles.  

▪ Sobreesforços a l’hora de manipular 
càrregues pesants o a causa de postures 

mantingudes o inadequades al aplicar. 

▪ Projecció de fragments o partícules.  

▪ Caigudes al mateix i a diferent nivell.  

▪ Explosions i incendis.  

▪ Accidents derivats de condicions 
atmosfèriques.  

▪ Malaltia professional que causin agents 
químics. 

▪ Punxades 

▪ Mascareta facial integral.  

▪ Granota  

▪ Guants de protecció contra risc químic.  

▪ Botes de goma.  

▪ Gorra o, preferentment, barret de palla d’ala 
ampla.  

▪ Casc de seguretat homologat.  

▪ Guants de cuir.  

▪ Màscara antipols. 

▪ Proteccions auditives.  

▪ Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

Barreja:  

▪ Consultar la fitxa dels productes.  

▪ Utilitzar les proteccions individuals adequades durant tot el procés de 
l’aplicació.  

▪ Respectar les dosis recomanades.  

▪ Fer-ne la barreja a l’aire lliure.  

▪ Fer-ne la barreja amb estris exclusivament destinats a questa finalitat i 
netejar-los després d’usar-los.  

▪ No fumar, beure o menjar durant tot el procés.  

 

Durant l’aplicació:  

▪ No beure, menjar o fumar mentre es manipulin els productes.  

▪ No ingerir el producte 

▪ Assegurar-se que l’equip d’aplicació funcioni correctament.  

▪ Fer l’aplicació dels productes a favor del vent.  

▪ No netejar el broquet bufant o amb la boca.  

▪ Evitar fer els tractaments en les hores de màxima calor i en dies de molt de 
vent.  

▪ Rotació del personal quan les aplicacions siguin freqüents.  

▪ Senyalitzar amb balises la zona que s’ha de tractar.  

▪ Mantenir una distància de seguretat amb terceres persones i el període de 
seguretat necessari abans de deixar lliure l’accés.  

▪ Rentar-se les mans i la cara abans de menjar, beure o fumar i en acaba 
l’aplicació.  

▪ Prestar atenció a la situació de la mànega per evitar entrebancar-s’hi.  

▪ El producte es transportarà a la caixa del vehicle i hi quedarà tancat amb 
clau, de manera que no es puguin produir vessaments.  

 

Després de l’aplicació:  

▪ Netejar els estris i els equips de protecció individuals després d’usar-los.  

▪ Canviar-se de roba al lloc de treball.  

▪ Rentar la roba en llocs especialitzats, no a casa.  

▪ No guardar mai restes sobrants de les barreges aplicades. 

▪ No entrar en la zona tractada fins que el producte estigui sec. 
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3.2 Avaluació de riscos professionals, mesures preventives i equips de protecció 

individual per la maquinària que intervé en l’obra  
 

Per a cada màquina que s’utilitzarà en l'execució de l'obra s'identifiquen, mitjançant una fitxa, 
els riscos laborals als que s'aplicaran les mesures preventives i proteccions tècniques 
dirigides a controlar i reduir aquests riscos. A més, cada màquina complirà els requeriments 
essencials de seguretat i salut establerts en la normativa vigent (RD 1435/92) i portarà la 

marca "CE" seguida de les dues últimes xifres de l'any que s'hagi posat la marca. Això no 
implica que per a cada màquina només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin 
aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció individual, perquè depenent de 

la concurrència de riscos o per raó de les característiques d'una marca de màquina 
determinada també poden emprar-se d’altres. 
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MOTOSERRA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Talls 
▪ Cops per o contra objectes 
▪ Quedar atrapats amb o entre objectes 
▪ Sobreesforços 

▪ Cremades 
▪ Incendis 
▪ Projecció de partícules 
▪ Vibracions 
▪ Soroll 
▪ Una de les situacions més perilloses 

que poden produir-se durant el treball 
amb la motoserra és el rebot de 
l'espasa. En aquests rebots es desplaça 
la serra de forma imprevista en un 
moviment corbat cap a l'operari, amb 
perill de greus lesions. Aquest rebot es 
produeix, quan la cadena de la serra, en 
el sector del quart superior de la punta 
de l'espasa, frega involuntàriament fusta 
o altre objecte dur. Aquest risc s'origina 
especialment al desbrancar, quan es 
frega, sense voler, una altra branca 

▪ Cops de retrocés 
▪ El cop de retrocés pot produir-se al tallar 

amb el costat superior de l'espasa (tall 
pel dors de la mà), quan la cadena de la 
serra es trava o quan frega una part 
dura en la fusta. La motoserra 
retrocedeix cap a l'operari 

▪ Casc de seguretat, amb 
protector auditiu i pantalla 

▪ Pantalons de motoserra amb 
protecció antitall 

▪ Botes de seguretat amb puntera i sola 
amb relleu antilliscant 

▪ Guants de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Serà d'ús obligatori per al motoserrista l'equip de protecció 
individual facilitat a aquest efecte i per al termini de temps 
que requereixi la realització de les tasques 

▪ Normes d'actuació preventiva per als motoserristes: la motoserra 
haurà de tenir els següents elements de seguretat: 
✔ Fre de cadena 
✔ Captador de cadena 
✔ Protector de la mà. 
✔ Fixador d'acceleració 
✔ Botó de parada fàcil 
✔ Dispositius d’amortització de les vibracions 

▪ L’ús de la motoserra queda restringit al personal especialitzat en 
el seu maneig i acreditat per l'Empresa 

▪ Col·locar la serra sobre el sòl per a la seva arrencada i assegurar- 
se que qualsevol persona està prou allunyada (2 m) abans 
d'engegar la màquina 

▪ Per a efectuar l'arrencada de la motoserra, la màquina estarà 
recolzada en el sòl i ben fixada amb el peu i la mà esquerra. És 
perillós arrencar-la amb el sistema d'aprofitar la caiguda lliure de la 
mateixa, subjectant-la només amb la mà dreta 

▪ Abans d'arrencar la motoserra i començar a treballar, ha de 
comprovar-se el perfecte funcionament de la mateixa. És molt 
important que l'espasa estigui correctament muntada, la 
cadena, l'accelerador i l'interruptor de parada en perfectes 
condicions. L'accelerador i el seu bloqueig han de funcionar 
fàcilment. NO s'han de practicar modificacions en aquests 
equips 

▪ Deixar els punts de subjecció sempre netes i seques, 
especialment lliures d'oli i resina. Així es facilita el segur maneig de 
la serra 

▪ Al fer l'arrencada en fred, la cadena sol accelerar-se. S’ha de tenir 
cura de no tocar branques o herba 

▪ Assentar els peus abans de començar a serrar. Utilitzar 
SEMPRE la motoserra amb les dues mans 

▪ Operar sempre des del sòl. Queda prohibit treballar en escales, 
sobre arbres i altres llocs igualment inestables. No tallar més amunt 
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  de l’espatlla ni amb una sola mà 
▪ No enrotllar el tiraflector a la mà o als dits. No suprimir la frontissa 

per un tall exhaustiu 
▪ Evitar el treball conjunt sobre un mateix arbre. 
▪ Seguir els diagrames de circulació establerts en l'obra 
▪ Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc abatut, o bé, 

al trossejar el mateix sobre terrenys en pendent, situar-se sempre 
en el costat segur (part superior del pendent) 

▪ Per a avançar podant troncs abatuts amb branques, tallar amb 
l'espasa de la motoserra per l'altre costat del tronc i enganxat 
al mateix 

▪ No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això 
una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a 
l'operari a deixar-la anar 

▪ Controlar aquelles branques que tinguin una posició forçada, 
perquè cal tenir en compte que al ser tallades pot produir-se 
un desplaçament brusc de la seva base. 

▪ Parar el motor per a desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en 
defecte d'això, realitzar el trasllat amb el fre de cadena posat, 
subjectant-la únicament pel manillar. El silenciador s'ha de col·locar 
del costat oposat al cos 

▪ Durant el transport l'espasa ha d'assenyalar en direcció contrària 
a la de l'operari, és a dir cap a enrere 

▪ Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació 
entre els diferents talls (com a mínim, 1 ½ l'altura de tronc a tallar). 

▪ Durant la tallada donar la veu d'avís quan es faci el tall final 
▪ Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre 

espectador es troben a cobert d'un possible supòsit de lliscament 
del tronc 

▪ Fer ús del giratroncs per girar el fust 
▪ Quan s'utilitzi la palanca d'abatiment, es mantindrà l'esquena recta 

i les cames flexionades, realitzant l'esforç 
▪ Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de 

la motoserra 
▪ Parar sempre el motor per a qualsevol regulació, sempre que 

no sigui necessari per a fer-la 
▪ No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia al 

costat dels dipòsits de combustibles. No fumar mentre es fa gas-oil 
▪ Al transportar la motoserra en un vehicle, col·locar-la de forma tal 
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  que no pugui bolcar-se, ni perdi combustible o pugui danyar-se. 
L'espasa anirà coberta amb la seva funda 

▪ Quan sigui necessari aproximar-se a un motoserrista, avançar cap 
a ell de cara perquè pugui observar-nos 

▪ S'evitaran els excessos de menjar, així com la ingestió de 
begudes alcohòliques durant la jornada de treball 

▪ S'evitarà l'ús de robes massa soltes, així com bufandes o 
altres complements incompatibles amb l'activitat 

▪ El rebot pot evitar-se treballant de forma tranquil·la i 
programada, tenint en compte d’aguantar la motoserra amb 
ambdues mans i fermament, i serrant només en plena 
acceleració 

▪ Observar sempre la punta de l'espasa 
▪ No tallar amb la punta de l'espasa. Anar amb compte amb 

branques petites i resistents, forest baixa i plançons. La cadena 
pot embolicar-se en ells. Mai tallar diverses branques alhora 

▪ No ajupir-se massa al treballar i no tallar per sobre de l’espatlla 
▪ Cal anar en compte a l’introduir l'espasa en un tall ja començat 

▪ Practicar el tall de punta únicament dominant perfectament 
aquesta tècnica de tall 

▪ Fer atenció a un canvi de la postura de tronc i també a forces 
que puguin tancar l'esquerda de tall i amb això travar la cadena 

▪ Treballar únicament amb una cadena correctament afilada i tibada 
▪ Una cadena mal afilada augmenta el risc de rebot, especialment 

quan es produeix una major distància del limitador de 
profunditat 

▪ En determinades situacions el fre de cadena redueix el risc de 
lesions produïdes per rebot. El rebot en si no pot evitar-se. A 
l’accionar el fre de cadena, la cadena de la serra es para a 
l'instant, en fraccions d'un segon 
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DESBROSSADORA 

RISCOS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES 

▪ Talls 
▪ Cops per o contra objectes 
▪ Quedar atrapats amb o entre objectes 
▪ Sobreesforços 
▪ Cremades 
▪ Incendis 
▪ Projecció de partícules 
▪ Vibracions 

▪ Botes de seguretat antilliscant 
▪ Guants 
▪ Protector auditiu 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla facial 
▪ Pantalons antitall 
▪ Canyelleres 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ El transport de la desbrossadora es farà fora de l’habitacle del 
vehicle i amb el dipòsit de gasolina buit. 

▪ Durant el transport, el disc de tall haurà d'estar desmuntat i 
proveït de la seva protecció 

▪ Per a manejar la desbrossadora es farà ús correcte del sistema de 
subjecció, col·locant-se'l l'operari perfectament i comprovant que 
la màquina queda suspesa, guardant un bon equilibri, que farà 
més còmode i segur el treball 

▪ Per al manteniment i fer gas-oil de la desbrossadora, s’han de tenir 
en compte les normes de seguretat per a la motoserra 

▪ Amb les desbrossadores es farà ús adequat de les mateixes 
segons la forest a tallar, duent un control diari de l'estat del 
disc, rebutjant-lo a la menor fissura 

▪ Al canviar el disc o fer altres operacions de manteniment del 
mateix, com l'afilat, haurà d'estar bloquejat l'eix i el motor parat. 
Fer el canvi de manera que les mans quedin protegides amb 
guants i en la zona coberta amb el protector del disc 

▪ Evitar treballar amb la zona del discos compresa entre les 12 i les 
2 pel perill de rebot 

▪ La distància mínima de seguretat per a la utilització de la 
desbrossadora ha de ser, com a mínim, de 10 m entre els 
operaris. Fer el treball, si és possible, a portell 

▪ La desbrossadora no ha d'utilitzar-se per sobre de l'altura de 
la cintura 

▪ La desbrossadora no ha d'utilitzar-se per a tallar forest o arbres 
prims el diàmetre dels quals sigui superior a l'indicat en el llibre 
d'instruccions del disc que, en aquest moment, s'estigui utilitzant. 
Si es tallen arbres prims, la distància de seguretat serà el doble de 
l'altura dels mateixos sense reduir mai els 10 m 

▪ Abans d'arrencar verificar sempre que l'equip de tall no es 
trobi danyat, presentant fissures o qualsevol altre tipus 
d'anomalia 

▪ No es recolzarà mai la desbrossadora amb el motor en marxa 
sense tenir-la sota control 

▪ En la part davantera de l’arnès hi ha un sistema de subjecció 
d'emergència de fàcil accés. S'utilitzarà si el motor s'incendia o en 
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  altres situacions d'emergència que obligui a desprendre's 
ràpidament de l’arnès i la màquina 

▪ No s'intentarà desplaçar el material desbrossat quan el motor o 
la fulla encara estigui girant 

▪ Es detindrà el motor i la fulla abans de netejar el material 
que s'enrosca en l'eix de la fulla 

▪ Al treballar amb la desbrossadora, aquesta ha d'estar 
sempre penjada de l’arnès. En cas contrari, la màquina no es 
podrà maniobrar amb seguretat podent causar danys a 
tercers o a l'operari 

▪ No s'arrencarà mai la màquina en interiors pel perill que 
implicaria el respirar els gasos del motor 

▪ La fulla de la desbrossadora es verificarà abans de començar el 
treball observant que ni la base de les dents ni l'orifici central 
tingui esquerdes. Caldrà canviar les fulles quan apareguin 
aquestes 

▪ Es controlarà que la rosca de la fulla no hagi perdut la força 
de bloqueig 

▪ Abans d'utilitzar la desbrossadora s'ha de comprovar sempre 
que funcionen tots els elements de seguretat de la pròpia 
màquina 
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TRACTOR ORUGA o PNEUMÀTIC  

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caiguda d'objectes pesats 
▪ Atropellaments a persones 
▪ Col·lisions 
▪ Accidents amb éssers vius 
▪ Bolcada de la màquina 
▪ Projecció d'objectes 
▪ Vibracions 
▪ Contactes elèctrics indirectes 
▪ Contactes elèctrics directes 
▪ Cops i talls per objectes o eines 

▪ Ulleres antiprojeccions 
▪ Casc de seguretat 
▪ Guants de cuir 
▪ Guants de goma o de PVC 
▪ Cinturó antivibratori 
▪ Calçat de seguretat amb sola antilliscant 
▪ Botes de goma o PVC 
▪ Mascaretes amb filtre mecànic 
▪ Protectors auditius 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció diferents als anteriorment 
descrits es dotarà als treballadors 
dels mateixos 

▪ Per a realitzar operacions de servei recolzi en el sòl la cullera, 
pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina 

▪ Mantingui neta la cabina d'olis, grasses, draps, etc. 
▪ En cas d'escalfament del motor no ha d'obrir directament la 

tapa del radiador 
▪ Evitar tocar el líquid anticorrosió, si ha de fer-ho protegeixi's amb 

guants i ulleres antiprojeccions 

▪ No fumar quan es manipula la bateria 
▪ No fumar quan es reposti combustible 

▪ No tocar directament l’electròlit de la bateria amb les mans. Si 
ha de fer-ho per algun motiu, faci'l protegit per guants de 
seguretat amb protecció enfront d'agents corrosius 

▪ Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna 
causa, desconnecti el motor i extregui la clau del 
contacte 

▪ Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb mascareta i 
guants de goma. Quan utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions 
d'objectes 

▪ No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, 
si abans no ha instal·lat els tacs d'immobilització a les rodes 

▪ Si ha d'arrencar la màquina amb la bateria d'una altra, 
prengui precaucions per a evitar guspires dels cables. 
Recordi que els líquids de la bateria desprenen gasos 
inflamables 

▪ Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballant amb l'inflat a la 
pressió recomanada pel fabricant de la màquina 

▪ Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon 
estat per evitar reduir la seguretat de circulació de la 
maquinària 

▪ No s'admetrà a l’obra la maquinària que no tingui la protecció de 
cabina antibolcada i antiimpacte instal·lada 

▪ Les proteccions de cabina antibolcada i antiimpacte seran 
les dissenyades expressament pel fabricant per al seu model 

▪ Les proteccions de la cabina antibolcada no 
presentaran deformacions d'haver resistit cap bolcada 

▪ Es revisaran periòdicament tots els punts bàsics del motor, amb 
la finalitat d'assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos 
procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els 
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CABRESTANT MECÀNIC 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Contacte elèctric per: 
✔ Contacte directe 
✔ Contacte indirecte 

▪ Quedar atrapats pel tambor 
d'enrotllament del cable 

▪ Caiguda del treballador per: 
✔ falta de proteccions en el lloc de 

l'operari o del que recull la 
càrrega 

✔ visibilitat polenta de l'operador 
✔ recollida inadequada de la càrrega 
✔ falta de cinturó de seguretat o 

subjecció inadequada del mateix 
▪ Desplom de l'aparell per: 
✔ subjecció inadequada a la plataforma 

de suport 
✔ ús de contrapesos inadequats 
✔ ús inadequat 
✔ excés de càrrega 
✔ falta de limitador de recorregut 
✔ manteniment defectuós o inexistent 

▪ Desplom de la càrrega per: 
✔ desenganxada fortuïta de la 

càrrega per falta de control de 
seguretat 

✔ mal apilonat de la càrrega 
✔ falta de limitador de recorregut 

✔ moviment de la plataforma de 
càrrega 

✔ trencament del cable 

▪ Casc de seguretat 
▪ Botes 
▪ Ulleres antipols si fos necessari 
▪ Guants de cuir 
▪ Cinturó de seguretat 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos. 

▪ Instal·lació elèctrica correctament executada amb 
mànegues d'alimentació en bon estat 

▪ Haurà d'indicar-se amb caràcters visibles la càrrega màxima 
permesa 

▪ Abans de començar el treball, es comprovarà l'estat dels 
accessoris de seguretat, així com el cable de suspensió de 
càrregues 

▪ Es disposarà de sistema de frenat que eviti el descens de la 
càrrega i limitador de recorregut que impedeixi el xoc de la 
càrrega 

▪ Tindran lliure l'espai de gir i bloquejat per a estacionament o pas 
de persones 

▪ Els ganxos tindran tancament de seguretat. Les 
càrregues s'elevaran correctament per evitar que puguin 
relliscar 

▪ Estarà prohibit arrossegar càrregues pel sòl; fer tracció obliqua de 
les mateixes; deixar càrregues suspeses amb la màquina parada 
o intentar elevar càrregues subjectes al sòl o a algun altre punt 
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                                                                                        ESTELLADORA (MOLÍ TRITURADOR) 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Caigudes de persones al mateix nivell 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell 
▪ Trepitjades sobre objectes 
▪ Projecció de fragments o partícules 
▪ Cops per objectes o eines 
▪ Talls 

▪ Caigudes d'objectes per manipulació 
▪ Quedar atrapat per o entre objectes 
▪ Exposició a temperatures extremes 
▪ Sobreesforços 
▪ Contactes tèrmics 
▪ Incendis 
▪ Exposició al soroll 
▪ Exposició a vibracions 
▪ Caiguda d'objectes despresos 
▪ Atrapament de mans o peus 

▪ Botes de seguretat antilliscants 
▪ Guants 
▪ Casc de seguretat 
▪ Pantalla de protecció 
▪ Protectors auditius 
▪ Sempre que les condicions de treball 

exigeixin altres elements de protecció 
diferents als anteriorment descrits, es 
dotarà als treballadors dels mateixos 

▪ Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la maquinària 
▪ S'examinarà l'equip, assegurant-se del seu bon estat abans 

de procedir a utilitzar-lo 
▪ Les operacions seran dirigides i realitzades per personal 

qualificat 
▪ Cap persona aliena als treballs haurà de trobar-se en la zona 

d'operacions 
▪ Proper a la zona de treball existirà un vehicle per afrontar 

possibles contratemps 
▪ Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix element vegetal, 

menys en els casos que ho exigeixi el seu moviment 
▪ Abans d’iniciar els treballs advertir als altres operaris que estiguin 

pròxims.  

▪ Assegurar-se que els espectadors o altres operaris estan a 
cobert d'un possible projeccions 

▪ Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions 

▪ Utilitzar el molí triturador sobre una superfície plana.  

▪ No aproximar els peus o mans a les parts rotatives de la màquina 
quan està en funcionament.  

▪ Per triturar branques petites, es col·locaran a l’interior de la màquina 
i s’han d’empenya amb un altre tronc.   
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RETROEXCAVADORA I 
EXCAVADORA GIRATÒRIA 

RISCOS Equips de protecció individual Mesures preventives 

▪ Bolcada per enfonsament del terreny 
▪ Cops a persones o coses en el gir 
▪ Caigudes de persones a diferent nivell. 
▪ Cops amb o contra la màquina, 

objectes, altres màquines o 
vehicles. 

▪ Bolcada, caiguda o lliscament de 
la màquina per pendents. 

▪ Atropellament. 
▪ Atrapament 
▪ Vibracions. 
▪ Incendis. 
▪ Cremades (manteniment). 
▪ Sobreesforços (manteniment). 

▪ Desplomis o projecció d'objectes 
i materials. 

▪ Soroll. 

▪ Casc de seguretat homologat 
▪ Botes antilliscants. 
▪ Ulleres antiprojeccions. 
▪ Casc de seguretat. 

▪ Protectors auditius (en cas necessari). 
▪ Mascareta amb filtre mecànic (en cas 

necessari). 
▪ Cinturó antivibratori. 
▪ Calçat de seguretat amb sola 

antilliscant. 
▪ Guants de seguretat (manteniment). 
▪ Guants de goma o P.V.C 
▪ Botes de goma o P.V.C 

▪ No es realitzaran reparacions o operacions de manteniment amb la 
màquina funcionant. 

▪ La cabina durà extintor 
▪ El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor 

i posar la marxa contrària al pendent. 
▪ El personal de l'obra estarà fora del ràdio d'acció de la màquina. 
▪ AL circular ho farà amb la cullera plegada. 

▪ AL finalitzar el treball la cullera quedarà recolzada en el sòl 
o plegada sobre la màquina. Si l’aturada és perllongada es 
desconnectarà la bateria i es retirarà la clau de contacte. 

▪ Durant l'excavació la màquina estarà calçada al terreny mitjançant 
les seves sabates hidràuliques. 

▪ Ala conductors de la retroexcavadora se'ls comunicarà per escrit 
la normativa preventiva abans de l'inici dels treballs. Del seu 
lliurament quedarà constància per escrit. 

▪ A la retroexcavadora solament accedirà personal competent 
i autoritzat per a conduir-la o reparar-la. 

▪ La retroexcavadora haurà de posseir almenys: 
o Cabina de seguretat amb proteccions enfront de la bolcada 
o Seient *antivibratorio i regulable en altura. 
o Senyalització òptica i acústica adequades (incloent 

la marxa enrere). 
o Miralls *retrovisores per a una visió total des del lloc 

de conducció. 
o Extintor carregat, timbrat i actualitzat. Cinturó de seguretat. 
o Farmaciola per a urgències. 

▪ Normes d'actuació preventiva per als conductors: 
o No s'haurà de treballar en la màquina en situacions 

d'avaria o *semi avaria. El conductor abans d'iniciar 
la jornada haurà de: 

o Examinar la màquina i els seus voltants amb la finalitat 
de detectar possibles fugides o deficiències en les peces 
o conduccions. 

o Revisar l'estat dels pneumàtics i la seva pressió. 
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A la següent llista es relacionen aquells treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat 
i la salut dels treballadors, i estan per això inclosos a l'Annex II del R.D. 1627/97. 
 

1- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'alçada, 
per les característiques particulars de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 
o l'entorn del lloc de treball. 

2- Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc de gravetat 
especial, o per als quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
5- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
6- Obres d'excavació de túnels, pous i altres feines que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8- Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit. 
9- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
 

 
 

Al Projecte d'Execució a què es refereix aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'han 
especificat una sèrie de mesures preventives per evitar els riscos durant l’obra. Els futurs treballs 
previstos corresponen al manteniment dels accessos i per tant les els riscos, els mitjans de 
protecció i les mesures preventives en les futures tasques corresponen a les detallades a 
l’apartat d’avaluació de riscos. 
 
 
 

 
 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Transposición de 

la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD  555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’estudi  de Seguretat i  Higiene en 

projectes d’edificació i obres públiques. 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 

 
 
 
 
 
 

4. Riscos laborals especials 

5. Previsions per futurs treballs 

6. Normes de seguretat i salut aplicables a l’obra 
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Al capítol I excloeix 
les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1997) 

 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biològicos durante el trabajo 

 
-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de sguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97); Modificat pel RD 2177/2004, de 12 de 
novembre (BOE 13/11/2004) 

 
-RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre la utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Constucción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53), O. de 23 de septiembre de 
1966 (BOE: 01/10/66), Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956, O. de 9 de 

març de 1971 (BOE 17/03/1971), RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE 13/11/2004) 

 
- RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE 13/11/2004);Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 
17/03/1971) 
Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

 
- Resolució de 26 de novembre de 1998 (BOE 22/12/1998) 
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Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo  e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/07/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
-O. TIN 1071 de abril de 2010 (BOE: 01/05/10) 

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura en los centros de 
trabajo 

 
- RD 1644/2008, de 10 d’octubre (BOE 11/10/2008) 
Estableix normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- RD 836/2003, de 27 de juny (BOE 17/06/2003) 

Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 de Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
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Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de 
amianto 

 
- RD286/2006, de 10 de març (BOE 11/03/2006) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16-17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correció d’errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

 
- Norma de Carreteres 8.3-IC de Senyalització de Carreteres publicada pel M.O.P.T.M.A. en 
data abril de 1989 

 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

 
- Senyalització de Seguretat en Centres de Treball (RD 1403, de 9 de maig de 1986) 

 
- Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 391/1997, de 17/01/1997) 

 
- Reglament dels equips de treball (RD 1215/1997, de 18/07/97) 

 
- Ordenances municipals 

 
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a Centrals elèctriques i 
Centres de transformació (RD 3275/82 i Ordres posteriors aprovant les Instruccions 
Tècniques Complementàries (BOE: 01/12/82) 

 
- Les Normes UNE i ISO que qualsevol de les disposicions anteriors assenyalin com 
d’obligat compliment 

 
- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina de Treball que poden 

afectar als treballs que es realitzin a l’obra 

 
- Resoluciones aprobatories de Normes técnicas reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores 

 
● R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-I: Cascos no metálicos 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 
Modificació: BOE: 24/10/75 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75
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● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobra. Modificació: BOE: 28/10/75 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75 

● R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 
11/10/75 

● R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
Modificació: BOE: 01/11/75 

● R. de 31 de gener de 1980 (BOE: 12/02/1980): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75. 

 

Normativa vigent en l’aplicació i ús de productes fitosanitaris 
 

Legislació estatal 

 
- Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva 

perillositat sobre la fauna silvestre (BOE 19/3/73). 

- Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència 

(clorats) (BOE 24/12/75) 
- Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna 
silvestre (BOE 19/12/75). 

- Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el comerç 
i l’ús dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 

- Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - 
Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84) 
- Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració de 

Substàncies Noves i Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses (BOE 
27/11/85) 
- Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - 
Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats (BOE 
31/12/85) 

- Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la comercialització i utilització de 

productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les 
Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86) 
- Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i 

utilització de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació 
de les Directrius 79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les seves posteriors 
modificacions. 

- Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de 
productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 
- Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització de 
certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91) 

- Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació 
Tècnic Sanitària per la fabricació, comercialització i utilització dles plaguicides (BOE 
15/2/91).
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- Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària per la 
Fabricació, comercialització i utilització de plagicides (BOE 30/9/94) 

- Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.(BOE 15/09/2012) 

- R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el Trabajo 

- R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la  exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
Legislació catalana 

 
- Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i 

distribuïdors de Productes i Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85. 

- Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del 

Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 

- Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les 
persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l’Ordre de 30 de setembre 

del 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC nº 1225 de 29/11/1989) 
- Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 

- Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les 
empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 
2353 de 18/3(97). 

- Decret 149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la 
Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 

 

 
Normativa en treballs verticals 

Normes generals: 
-Sistemas de protección individual contra caídas (UNE- EN 363:2009). 
-Instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje (UNE- 
EN 365:2005 y  
UNE- EN 365:2005 ERRATUM:2006). 
 
Normes d’equips: 
 
-Dispositivos de prensión del cuerpo: 
Arnés anticaídas (UNE- EN 361:2002).[único válido en un sistema anticaídas] 
Arnés de asiento (UNE- EN 813:2009). 
Cinturón de sujeción y retención (UNE- EN 358:2000) 
 
-Subsistemas de conexión anticaídas: 
Dispositivo anticaídas: deslizante sobre línea de anclaje (EN 353-1:2014) (UNE- EN 353-2:2002), 
retráctil (UNEEN 360:2002) 
 
Absorbedor de energía (UNE- EN 355:2002) 
-Otros conectores (UNE-EN 362:2005), elementos de amarre (UNE-EN 354:2011, de sujeción 
UNE-EN 358:2000), 
dispositivos de regulación de cuerda (UNE- EN 12841:2007), cuerdas semiestáticas (Tipo A 
UNE- EN 1891:1999), dispositivos de anclaje (Clase B y E de EN 795:2012). 
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3.1. Principis generals aplicables durant l’execució dels treballs 
 

L’article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 
preventiva recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de les actuacions i en particular en les 
següents activitats: 

 
a) El manteniment de les zones d’actuació en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució dels treballs, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució dels treballs del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a la zona d’actuacions o prop de la zona d’actuacions. 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/1995 són els 

següents: 

 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

 
a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic.

7. Plec de condicions 
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4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 

que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

 
 

3.2. Seguiment i aplicació de l’activitat preventiva 
 

3.2.1 Gestió documental 
 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment de les actuacions. Les anotacions efectuades al llibre d’incidències han de ser 
comunicades pel Coordinador de Seguretat i Salut, o per absència, per la Direcció 

facultativa, al contractista afectat i als representants dels treballadors. En el cas 
d’incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, així com en els 
casos de risc greu i imminent haurà de trametre’s una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è 
del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a la zona de treball. 

 

El contractista ha de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat competent en un 
termini màxim de 30 dies següents a l’acte que la motiva. La comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs o qualsevol integrant de la 
Direcció facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar les actuacions parcialment o total, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (article 11è). 

 
 

3.2.2. Formació del personal 
 

Tot el personal haurà de rebre, a l’incorporar-se als treballs, una formació dels mètodes de 
treball i els riscos que aquests puguin tenir, juntament amb les mesures de seguretat que 

deurà emprar. 
 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les colles disposin d’algun socorrista. 

 
S’impartirà formació al personal en matèria de seguretat i salut en el treball.
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3.2.3 Medicina preventiva i primers auxilis 
 

S’haurà d’informar durant l’execució dels treballs de l’emplaçament dels diferents centres 

mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’ha 
de traslladar als accidentats per obtenir el més ràpid i efectiu tractament. 

 
És molt convenient disposar a la zona de treball i en un lloc ben visible una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 
garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

 
Tot el personal que comenci a treballar, haurà de passar un reconeixement mèdic previ a 
l’inici dels treballs. 

 
El contractista facilitarà aigua potable destinada al consum dels treballadors, si no prové de 
la xarxa de proveïment de la població més propera. 

 
 

3.2.4 Prevenció de riscos de danys a tercers 
 

Se senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç amb les carreteres i camins, 
adoptant-se les mesures adients de seguretat que cada cas requereixi. 

 
Se senyalitzaran els accessos naturals a la zona de treball prohibint-se el pas a tota persona 
aliena a la mateixa, col·locant-se, en el seu cas, els tancaments necessaris. 

 
La planificació de la senyalització quedarà recollida el Pla de Seguretat i Salut.
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3.3. Condicions del medis de protecció 
 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o 

data d’entrega. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim pel que fou 
concebut (per exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

 
Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el 
transcurs de l’execució dels treballs, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc., seran a càrrec del contractista. 

 
 

3.3.1. Proteccions personals 
 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a el Normes de Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17/05/74, BOE: 29/05/74), sempre que existeixi en el mercat. 

 
En els casos en que existeixi norma d’homologació oficial seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 

 
A continuació es descriuen els elements més comuns en aquests treballs, pel seu nombre 
d’utilització més usual. 

 
● Casc 
Serà d’ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a la zona de treball, que 
es trobi exposat a risc d’accident degut als treballs. Serà de classe N. 

El pes no sobre passarà els 450 gr. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin 
estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

 
Estarà degudament homologat per la Norma MT-1. 

 
Botes 

A l’existir risc d’accident mecànic als peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles 

per claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies). 

 
Estaran homologats per la Norma MT-5. 

Seran de classe III amb puntera i plantilla. 

El pes serà inferior a 800 gr.
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Quan els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o morter, 
les botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT-27 i seran 
de classe E. 

 

Guants 
Per tal d’evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosi, talls, 

esgarrapades, picadures, etc., s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

 
- Cotó o punt: treballs lleugers 
- Cuir: ús en general 
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants 
- Lona: manipulació de fusta 

 
Estaran homologats per la Norma MT-11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius 
químics, o bé per la Norma MT-14 si hi ha el risc de electrocució. 

 
Cinturons de seguretat 

En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat: 

 
- Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus 

desplaçaments. L’element serà sempre tens per tal d’impedir la caiguda lliure. 
- Classe B: Quan el treballador pugui estar suspès només hi hagin esforços estàtics 

(però de l’usuari). Mai haurà de donar-se la possibilitat de caiguda lliure. 

- Classe C: Quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda 
lliure. Es vigilarà de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge així com la 
seva resistència. 

 
Estaran degudament homologats per les Normes MT-13, MT-21 i MT-22. 

 
Dispositius anticaigudes 

Quan els treballadors realitzin operacions d’elevació  i/o descens s’utilitzaran dispositius 

anticaigudes dels següents tipus: 

 
- Classe A: En operacions d’elevacions i descens, havent-hi llibertat de moviments 
- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones 

- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades 

Estaran homologats per la Norma MT-28. 

Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea amb un nivell de soroll superior a 80 db 
(compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors 
d’audició, que seran sempre d’ús individual. 

 
Podran ser taps, orelleres o casc antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l’atenuació. 

 
Estaran degudament homologats per la Norma MT-2. 

 
Protectors de la vista 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols, fums, esquitxades 
de líquid, radiacions perilloses, o enllumenaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant 

ulleres de seguretat i/pantalles.
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Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT-16 i MT-17. 

 
Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent i lliure de ratlles o deformacions. 

 
En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les 

Normes MT-3, MT-18 i MT-19. Les pantalles tindran dobles vidre, essent retràctil l’obscuritat 
per facilitar el picat de l’escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o 
acoblar-se al casc de seguretat. 

 

Proteccions de les vies respiratòries 
Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb 
disc de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre 

mecànic, segons homologació amb les Normes MT-17, MT-18 i MT-19. 
 

Roba de treball 
Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 
empresa. 

 
Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals 
(parts girades, etc.) i de fàcil neteja. 

 
En els casos dels treballs sota pluja o condicions d’humitat anàlogues se’ls dotarà de roba 
impermeable. 

 
En els casos de treballs amb xerrac mecànic i/o desbrossadores s’utilitzaran pantalons 

antitall homologats. S’acomplirà la normativa europea EN-381, classe 2 (24 m/s) amb 
protecció antitall de 6 a 9 capes. També s’utilitzarà jaqueta antitall, normativa europea EN- 
340, EN-381. 

 
 

3.3.2. Proteccions col·lectives 
 

Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) d’aquells 
que encara no evitin l’accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat 
(protecció). S’empraran els següents equips de protecció col·lectiva els quals s’ajustaran a 

les característiques fonamentals següents: 
 

Pòrtics limitadors de gàlib 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

 
Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran, com a mínim 90 cm d’alçada, estant constituïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

 
Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons 

fixats al mateix, o d’altre manera eficaç. 
 

Xarxes 

Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

 
Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratge i suports 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços als que puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 



Restauració del bosc de ribera de Santa Caterina 
 

 

Escut de seguretat 
Tindran resistència i vol adequat per suportar l’impacte dels materials i la seva protecció cap 
l’exterior. 

 

Reg de deixalles 
Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es 

produeixin taps, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 
 

Senyalització 

Es disposaran senyals en els accessos a la zona de treball de forma visible: 

 
- Stop 
- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues sospeses, incendi i explosions 
- Entrada i sortida de vehicles 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a la zona de treball 
- Farmaciola i extintor 

 
Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents per delimitar clarament les 

zones de treball en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a les 
mateixes. 

 
També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació com 
són: col·locació d’elements prefabricats (plaques de sobre, bigues metàl·liques, encavalcada 

de coberta) i operacions metàl·liques (quan el director facultatiu ho trobi oportú) pel seu 
evident perill o la integritat física de les persones. 

 
En tots els casos que calgui, en el seu ús es garantiran les suficients distàncies de seguretat 
que el risc necessiti. 

 
 

3.4. Serveis de prevenció 
 

3.4.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 

Les actuacions hauran de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent. La 

seva missió serà la de prevenció dels riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels 
treballs i assessorar al Director facultatiu sobre les mesures de seguretat a adoptar. També 
investigarà les causes dels accidents per modificar els condicionants que el van produir per 

tal d’evitar la seva repetició. 
 

3.4.2. Servei mèdic 
 

L’Empresa executora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 
 

3.5. Vigilància de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 
 

Es nomenarà un vigilant de Seguretat, d’acord amb el previst a l’Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball.
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3.6. Pla de Seguretat i Salut 
 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi 
Bàsic als seus medis i mètodes d’execució. 

 
Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici dels treballs pel Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut, o en la seva absència, per la Direcció facultativa la qual controlarà la seva 

aplicació pràctica. 
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IV. ANNEXOS 

 
1. Annex 1: Fitxes d’inventari 

2. Annex 2: Càlcul de les aclarides
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ANNEX 1: FITXES D’INVENTARI 



Fitxa de camp

Santa Caterina

1-Informació general

Codi parce·la: 1 UTM 31N    X0  Y0

Radi de mostreig: 10.00 m Data mostreig: 08/11/2022

Temps de desplaçament: 0 min

Temps de mostreig: 0 min

2-Topografia

Altitud: 72 m Pendent: 5% Orientació: 0º

3-Sòl

Tipus de roca: 7 Rocositat: 0% Erosió: 0

4-Vegetació

FCC: 60%

5-Estrats de vegetació

DEACTCEspècie RecHdom
Agent Importància Element Origen Valoració Agent Importància

Estat fitosanitari Regeneració Danys regenerat

- Platanus hispanica  25,0  15 2 2 2 100  0 0 1 0 100  0

- Robinia pseudacacia  12,0  35 2 2 2 100  0 0 1 0 100  0

Estrat arbori

FCC: 50% Composició específica: 4Distribució espacial: 2 Peus menors: 26

Per espècies: 

Soques: 6

Estrat arbustiu

FCC: 20% Hm: 1,4 m

Estrat herbaci

FCC: 0%

I10VHDNEspècieId Edat Suro PESN

CD-10 56  10,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-15 92  15,0  0,0 1  0,0 0 8
CD-20 92  20,0  0,0 1  0,0 0 3
CD-25 92  25,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-30 79  30,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-50 79  50,0  0,0 1  0,0 0 1

Arbres mesurats

Soques són de l'acàcia. Rebrots de roure i lledoner. Algun nucli de 

canya dispers

Observacions: 

Per Espècies: 

Lamium sp, ligustrum lucidum, rubus caesius...

Pàgina: 1/3



Fitxa de camp

Santa Caterina

1-Informació general

Codi parce·la: 2 UTM 31N    X0  Y0

Radi de mostreig: 10.00 m Data mostreig: 08/11/2022

Temps de desplaçament: 350 min

Temps de mostreig: 0 min

2-Topografia

Altitud: 69 m Pendent: 5% Orientació: 0º

3-Sòl

Tipus de roca: 7 Rocositat: 0% Erosió: 0

4-Vegetació

FCC: 70%

5-Estrats de vegetació

DEACTCEspècie RecHdom
Agent Importància Element Origen Valoració Agent Importància

Estat fitosanitari Regeneració Danys regenerat

- Populus nigra  25,0  40 3 2 2 100  0 0 1 0 100  0

- Ulmus minor  8,0  60 2 2 2 100  0 0 1 2 100  0

Estrat arbori

FCC: 60% Composició específica: 4Distribució espacial: 2 Peus menors: 35

Per espècies: 

Soques: 0

Estrat arbustiu

FCC: 30% Hm: 1,2 m

Estrat herbaci

FCC: 0%

I10VHDNEspècieId Edat Suro PESN

CD-10 56  10,0  0,0 1  0,0 0 9
CD-15 56  15,0  0,0 1  0,0 0 2
CD-10 58  10,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-30 58  30,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-50 58  50,0  0,0 1  0,0 0 2
CD-55 58  55,0  0,0 1  0,0 0 2

Arbres mesurats

Peus menors de Om amb una separació de 0,8x0,8m. Massa 

forestal amb alguns pollancres de grans dimensions alguns morts 

en peu i petits bosquets d'oms. Regeneració d'om.

Observacions: 

Per Espècies: 

Rubus caesius, Hedera helix, Lamium sp.

Pàgina: 2/3



Fitxa de camp

Santa Caterina

1-Informació general

Codi parce·la: 3 UTM 31N    X0  Y0

Radi de mostreig: 10.00 m Data mostreig: 08/11/2022

Temps de desplaçament: 0 min

Temps de mostreig: 0 min

2-Topografia

Altitud: 71 m Pendent: 8% Orientació: 10º

3-Sòl

Tipus de roca: 7 Rocositat: 0% Erosió: 0

4-Vegetació

FCC: 80%

5-Estrats de vegetació

DEACTCEspècie RecHdom
Agent Importància Element Origen Valoració Agent Importància

Estat fitosanitari Regeneració Danys regenerat

- Platanus hispanica  25,0  60 3 2 2 100  0 0 1 0 100  0

- Ulmus minor  10,0  40 2 2 2 100  0 0 1 2 100  0

Estrat arbori

FCC: 70% Composició específica: 3Distribució espacial: 2 Peus menors: 20

Per espècies: 

Soques: 0

Estrat arbustiu

FCC: 20% Hm: 1,0 m

Estrat herbaci

FCC: 0%

I10VHDNEspècieId Edat Suro PESN

CD-10 56  10,0  0,0 1  0,0 0 3
CD-15 56  15,0  0,0 1  0,0 0 4
CD-25 79  25,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-30 79  30,0  0,0 1  0,0 0 1
CD-35 79  35,0  0,0 1  0,0 0 3
CD-40 79  40,0  0,0 1  0,0 0 1

Arbres mesurats

Massa forestal amb un vol de plàtans grans i subvol de oms. 

regeneració baixa d'oms i rebrots de lledoner.

Observacions: 

Per Espècies: 

Rubus caesius, Hedera helix...

Pàgina: 3/3
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ANNEX 2: CÀLCUL DE LES ACLARIDES



ZONA A

0,88

NO

2023

N 

(peus/ha)

AB 

(m²/ha)

Dg 

(cm)

Hm 

(m)

Ho 

(m)

VAE 

(m³/ha)

Possibilitat 

(m³/ha·any)

32 4,3 41,6 14,1 20,0 40,5 0,0

96 15,3 45,0 5,4 23,4 136,8 1,0

191 4,7 17,7 16,5 19,8 33,0 0,0

190 1,9 11,4 8,6 10,0 8,3 0,3

509 26,3 25,6 11,3 23,4 218,6 1,3

TOTAL UA 448 23,1 192,3

Massa a l'any de la tallada

Total

Superfície (ha)

Model ORGEST

Any

Espècie

Platanus x hybrida

Populus nigra

Robinia pseudoacacia

Ulmus minor

Actuació Aclarida intensa millora

Platanus x 
hybrida 

6% 
Populus nigra 

19% 

Robinia 
pseudoacacia 

38% 

Ulmus minor 
37% 

Densitat (espècie, percentatge) 

20,0 
23,4 

19,8 

10,0 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Platanus x
hybrida

Populus nigra Robinia
pseudoacacia

Ulmus minor

ALÇADA DOMINANT PER 
ESPÈCIES  (M)  

Platanus x 
hybrida 

17% 

Populus nigra 
58% 

Robinia 
pseudoacacia 

18% 

Ulmus minor 
7% 

Àrea basal (espècie, percentatge) 



ZONA A

Any 2023

AB 

(m²/ha)

VAE 

(m³/ha)

% 

extret

Dg 

(cm)

Hm 

(m)

Possibilitat 

(m³/ha·any)

4,1 38,6 27 50,0 20,0 0,0

7,7 68,9 49 49,0 3,5 1,0

4,7 33,0 23 0,0 0,0 0,0

0,2 1,0 1 11,2 8,7 0,3

16,8 141,6 100 23,9 7,8 1,3

64,07 64,77 TOTAL UA

TOTAL UA 14,8 124,6

191

Pes de l'actuació

Espècie
N 

(peus/ha)

Platanus x hybrida 31

262

Populus nigra 56

Robinia pseudoacacia

1,7Ulmus minor 20

Platanus x hybrida 1 0,2 1,9

Populus nigra 40 7,5 67,8

0,0 0,0

Ulmus minor 170 7,3

298

% Extret 58,55 8,3

9,4 77,0

186

Total 211

Robinia pseudoacacia 0

Massa després de la tallada

Espècie
N 

(peus/ha)

AB 

(m²/ha)

VAE 

(m³/ha)

67,8

Total

Platanus x 
hybrida 

0% 

Populus nigra 
19% 

Robinia 
pseudoacacia 

0% 

Ulmus minor 
81% 

Densitat (espècie, percentatge) 
Platanus x 

hybrida 
2% 

Populus nigra 
80% 

Robinia 
pseudoacacia 

0% 

Ulmus minor 
18% 

Àrea basal (espècie, percentatge) 



ZONA A

P.pas 15 anys

IDEAL

CD
AB    

(m²/ha)

VAE        

(m³/ha)

N 

(peus/ha)

N 

(peus/ha)
N (peus/ha)

AB          

(m²/ha)

N   

(peus/ha)

VAE       

(m³/ha)

10 1,4 5,60 163 27 0,21 136 4,31

15 2,8 2,71 160 124 2,19 36 3,06

20 1,5 - 55 55 1,73 - -

25 0,8 - 18 18 0,88 - -

30 2,3 10,29 31 26 1,84 5 3,24

35 - - 2 2 0,19 - -

40 - - - - - - -

45 - - - - - - -

50 9,4 - 46 29 5,69 17 30,10

55 7,6 - 33 16 3,80 17 36,30

60 - - 1 1 0,28 - -

65 - - - - - - -

70 - - - - - - -

75 - - - - - - -

Total 25,69 18,60 509 0 298 16,82 211 77,01

-

141,56

AB (m²/ha)

1,07

0,64

-

-

0,35

-

-

-

3,34

4,04

-

-

-

-

9,43

16,36

1,71

-

6,89

0,89

12,80

13,43

Aclarida intensa millora Any tallada 2023

0,88

Pes de l'actuació

VAE        

(m³/ha)

Esp. Ppal Populus nigra

Superfície (ha) Esp. Sec. Platanus/Robinia

Massa després de la tallada

Any inventari 2022

Massa actual Massa a l'any de la tallada

AB           

(m²/ha)

VAE 

(m³/ha)

26,26 218,57

1,28

2,83

1,73

0,88

2,19

0,19

-

-

9,03

7,84

0,28

-

-

-

-

-

19,60

1,71

2,54

-

-

2,54

-

82,75

70,59

-

- -

52,65

34,29

13,43

6,89

5,21

15,86

Model ORGEST NO Actuació 
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Diàmetre (cm) 

Distribució diamètrica de la massa 
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Distribució inicial

Distribució final



ZONA B

0,6

No

2023

N 

(peus/ha)

AB 

(m²/ha)

Dg 

(cm)

Hm 

(m)

Ho 

(m)

VAE 

(m³/ha)

Possibilitat 

(m³/ha·any)

192 17,3 33,9 18,8 23,0 157,3 0,0

225 3,2 13,5 9,0 10,0 14,7 0,6

417 20,5 25,0 13,5 23,0 172,1 0,6

TOTAL UA 250 12,3 103,2

Massa a l'any de la tallada

Total

Superfície (ha)

Model ORGEST

Any

Espècie

Platanus x hybrida

Ulmus minor

Actuació Aclarida de millora

Platanus x 
hybrida 

46% 

Ulmus minor 
54% 

Densitat (espècie, percentatge) 

23,0 

10,0 

0,0

10,0

20,0

30,0

Platanus x hybrida Ulmus minor

ALÇADA DOMINANT PER 
ESPÈCIES  (M)  

Platanus x 
hybrida 

84% 

Ulmus minor 
16% 

Àrea basal (espècie, percentatge) 



ZONA B

Any 2023

AB 

(m²/ha)

VAE 

(m³/ha)

% 

extret

Dg 

(cm)

Hm 

(m)

Possibilitat 

(m³/ha·any)

10,4 94,6 99 35,9 20,0 0,0

0,3 1,4 1 13,5 9,0 0,6

10,7 96,0 100 21,4 11,7 0,6

52,24 55,79 TOTAL UA

TOTAL UA 6,4 57,6

Pes de l'actuació

Espècie
N 

(peus/ha)

Platanus x hybrida 124

88

Ulmus minor 22

Platanus x hybrida 68 6,9 62,8

Ulmus minor 203 2,9 13,3

146

% Extret 35,01 5,9

9,8 76,1

163

Total 271

Massa després de la tallada

Espècie
N 

(peus/ha)

AB 

(m²/ha)

VAE 

(m³/ha)

45,6

Total

Platanus x 
hybrida 

25% 

Ulmus minor 
75% 

Densitat (espècie, percentatge) 

Platanus x 
hybrida 

70% 

Ulmus 
minor 
30% 

Àrea basal (espècie, percentatge) 



ZONA B

P.pas 15 anys

IDEAL

CD
AB    

(m²/ha)

VAE        

(m³/ha)

N 

(peus/ha)

N 

(peus/ha)
N (peus/ha)

AB          

(m²/ha)

N   

(peus/ha)

VAE       

(m³/ha)

10 0,8 3,03 90 9 0,07 81 2,56

15 2,3 10,87 126 12 0,21 114 9,70

20 - - 9 1 0,03 8 1,04

25 1,6 - 30 27 1,33 3 1,42

30 2,3 - 33 30 2,12 3 1,87

35 9,2 - 94 50 4,81 44 37,61

40 4,0 - 34 17 2,14 17 20,34

45 - - 1 - - 1 1,51

50 - - - - - - -

55 - - - - - - -

60 - - - - - - -

65 - - - - - - -

70 - - - - - - -

75 - - - - - - -

Total 20,07 13,90 417 0 146 10,71 271 76,06

-

96,00

AB (m²/ha)

0,64

2,01

0,25

0,15

0,21

4,23

2,14

0,16

-

-

-

-

-

-

9,79

18,68

42,74

20,34

12,81

0,28

1,02

0,13

Aclarida de millora Any tallada 2023

0,60

Pes de l'actuació

VAE        

(m³/ha)

Esp. Ppal Platanus x hybrida

Superfície (ha) Esp. Sec. Ulmus minor

Massa després de la tallada

Any inventari 2022

Massa actual Massa a l'any de la tallada

AB           

(m²/ha)

VAE 

(m³/ha)

20,50 172,07

0,71

2,23

0,28

1,47

2,33

9,04

4,27

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

20,55

80,35

-

-

-

-

-

-

-

40,69

1,51 -

-

-

1,17

14,23

2,85

10,73

Model ORGEST No Actuació 
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V. PLÀNOLS 
 

1. Plànol de situació 
2. Plànol cadastral 
3. Plànol d’estat actual i zonificació 
4. Plànol d’actuacions silvícoles 
5. Plànol d’actuacions d’ordenació i millora de l’espai 

 
 



Títol del projecte

Terme municipal de Montornès del Vallès

Ubicació del projecte

Camí d'accés a l'obra (amplada 2,5-3 m)

Llegenda
Títol del Plànol

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE
RIBERA DE SANTA CATERINA 

SITUACIÓ

Localització

Empresa redactora DataAprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31N

Municipi i comarca

Escala (A3)

Gestió
Ajuntament de Montornès del Vallès
Propietat i promotor

1

Plànol

Servei d'Espais Naturals 1

Montornès del Vallès, Vallès Oriental

Full

Bosc de Santa Caterina (Montornès del
Vallès)

Novembre 2022



Títol del projecte

Polígon cadastral

Parcel·la cadastral

Parcel·la cadastral projecte

Llegenda
Títol del Plànol

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE
RIBERA DE SANTA CATERINA 

CADASTRE

Localització

Empresa redactora DataAprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31N

Municipi i comarca

Escala (A3)

Gestió
Ajuntament de Montornès del Vallès
Propietat i promotor

2

Plànol

Servei d'Espais Naturals 1

Montornès del Vallès, Vallès Oriental

Full

Bosc de Santa Caterina (Montornès del
Vallès)

Novembre 2022



Títol del projecte Àmbit

Font

Banc

Taules picnic

Banderola

Antic pou

Arbre singular

Punt de mostreig

Nucli d'espècies al·lòctones (Arundo donax)
Nucli d'espècies al·lòctones 
(Robinia pseudoacacia)

Zonificació segons objectius

Conservació (Zona A: 0,88 ha)

Ús públic (Zona B: 0,60 ha)

Protecció (Zona C: 0,36 ha)

Títol del Plànol

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE
RIBERA DE SANTA CATERINA 

ESTAT ACTUAL I ZONIFICACIÓ

Localització

Empresa redactora DataAprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31N

Municipi i comarca

Escala (A3)

Gestió
Ajuntament de Montornès del Vallès
Propietat i promotor

3

Plànol

Servei d'Espais Naturals 1

Montornès del Vallès, Vallès Oriental

Full

Bosc de Santa Caterina (Montornès del
Vallès)

Novembre 2022



Títol del projecte Aclarida

Sense actuació  (Zona C)
PLANTACIONS

Plantació comunitat Salzeda (Zona A1)

Plantació comunitat Omeda-Freixeneda (Zona A2)

Plantació comunitat Freixeneda-roureda  (Zona B)

Títol del Plànol

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE
RIBERA DE SANTA CATERINA 

ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA

Localització

Empresa redactora DataAprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31N

Municipi i comarca

Escala (A3)

Gestió
Ajuntament de Montornès del Vallès
Propietat i promotor

4

Plànol

Servei d'Espais Naturals 1

Montornès del Vallès, Vallès Oriental

Full

Bosc de Santa Caterina (Montornès del
Vallès)

Novembre 2022



Títol del projecte Banc a retirar

Banc a substituïr

Banderola a retirar

Banderola a substituïr

Taula picnic a retirar
Instal·lació de taules de 
pic-nic (2 ut)
Instal·lació de paperera

Tapar pou
Construcció punt d'observació
de fauna (Hide)

Millora d'embornal i desguàs 
de la font
Construcció bassa d'amfibis

Col·locació de fita de formigó

Adequació camí "Hide" (40 ml)
Construcció drenatge soterrat
 (18 ml)

Zonificació segons objectius

Conservació (Zona A)

Ús públic (Zona B)

Protecció (Zona C)

Títol del Plànol

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL BOSC DE
RIBERA DE SANTA CATERINA 

ACTUACIONS D'ORDENACIÓ I MILLORA
DE L'ESPAI (BIODIVERSITAT)

Localització

Empresa redactora DataAprovació municipal

ETRS89 UTM fus 31N

Municipi i comarca

Escala (A3)

Gestió
Ajuntament de Montornès del Vallès
Propietat i promotor

5

Plànol

Servei d'Espais Naturals 1

Montornès del Vallès, Vallès Oriental

Full

Bosc de Santa Caterina (Montornès del
Vallès)

Novembre 2022
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