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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,58000 €
A0112000 h Cap de colla 25,50000 € C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €
A0121000 h~ Ofical ta 2377000 € C1105A10  h  Refroexcavadora pefita, pneumatics. 2610000 €
A0123000 h Oficial la encofrador 23,7700 € C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics. 28,85000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 € C1101A00 h Disc de carborundum 2,00000 e
A0125000 h Oficial 1a soldador 2369000 € C110U080 h Fresadora de paviment 9195000 €
A0127000 h Oficial 1a col locador 23,77000 € C1311110 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida petita 46,24000 €
A012F000 h Oficial 1a manya 22,7200 € C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 56,03000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 € C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 72,72000 €
ADTZMO00 h - Oficial fa muntador 2451000 € C1315010  h  Retroexcavadora petita 4221000 €
A012N000 h Oficial 1a dobra piblica 2317000 € 1315020 h Retroexcavadora mitjana 6038000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2801000 € C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 6401000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 2624000 € C1315C20  h  Retroexcavadora mitjana, pneumatics 6483000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,07000 € C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 0 equivalent 37.15000 e
A0133000  h Ajudant encofrador 2110000 € C1331100 h  Motoanivelladora, de mida petita 5695000 €
AD134000 h Audantferalista 1985000 € C13350A0  h  Corrd vibratori autopropulsat de 10 a 12t 59,14000 €
A0137000 h Ajudant col locador 2110000 € C13350C0 h Corr6 vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 6620000 €
AOT3FO00— H  Audant manya 1993000 € C133A0KO  h  Picd vibrant amb placa de 60 cm 867000 €
AO13HO00 h - Ajudant electricista 1996000 € C1331A00  h  Pico vibrant de placa de 30x33 cm 676000 €
AOT31A00 h Ajudant de pintor 1945000 € C1501700  h  Cami6 peratransport de 7t 3230000 €
A0T3M000  h Ajudant muntador 2110000 € C1501800  h  Camié pera transport de 12t 3850000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 2486000 € 1501900 h Camid per a transport de 20 t 4812000 €
A0T3U001 h - Ajudant 2132000 € C1501900  h  Cami6 de 250 hp, de 20t (9,6 m3) 4749000 €
A0140000 h Manobre 1987000 € C1501A00 h Cami6 per a transport de 24 t 5121000 €
A0150000 h Manobre especialitzat 20,56000 € 1502000 h Camid per a treballs generals neteja i transport d'eines de 7 t de carrega 32,34000 €
AOTBPO00h Peojardiner 2055000 € C1502E00  h  Cami6 cisterna de 8 m3 4249000 €
C1502F00 h Camié cisterna de 10 m3 42,26000 €
C1503000 h Cami6 grua 44,62000 €
C1503300 h Cami6 grua de 3 t 43,03000 €
C1503500 h Camio grua de 5 t 46,97000 €
C1503U10 h Camio grua de 5 t 45,68000 €
C1503U20 h Camio grua de 10 t 51,47000 €
C1504R00 h Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim 38,17000 €
C1504U01 h Camio cistella de 10 a 20 m d'algaria 50,36000 €
C150D111 h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'alcaria de 28,22000 €
descarrega
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 128,45000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigé 1,55000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,77000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Corr vibratori per a formigons i betums auopropulsat pneumatic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Maquina tallajunts 10,69000 €
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C1701A00 h Camid cisterna reg asfaltic 28,42000 €
C1701A10 h Pico vibrant amb placa 3033 cm 5,71000 €
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,00000 €
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,06000 €
C1B0A000 h Maquina per a clavar muntants metal.lics 42,62000 €
C200060P H Vibrador intern de formigo 0,90000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,31000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,12000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 7,78000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,10000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,05000 €
CR221232 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW de poténcia, amb equip subsolador amb 3 bragos i 36,54000 €

d'una amplaria de treball de 1,51 a 1,99 m
CR261121 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de poténcia, amb equip de fresatge i 27,17000 €
corrd compactador i d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m

CR3110E0 h Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem 33,73000 €
CRL1MAO03 h Pulveritzador motxilla de 12 a 15 litres de capacitat 0,94000 €
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ11U001 h Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,41000 €
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1129 u Cadira NEOROMANTICO de 0,60m de longitud amb reposabragos 490,00000 €
1139 u Banc NEOROMANTICO de 1,85m de longitud amb reposabragos 715,00000 €
B0111000 m3 Aigua 1,19000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 16,18000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 20,09000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 19,66000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 65,61000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,58000 €
B0322000 m3 Saulé garbellat 18,00000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 15,75000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 16,15000 €
B0331R10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 16 mm, per a formigons 16,90000 €
B033SJ00 t Grava de granulat reciclat mixt de formig6-ceramica de 50 a 70 mm 7,87000 €
B0371001 m3 Rebuig de pedrera 12,50000 €
B037IA00 m3 Tot-u artificial tipus Z-25 22,48000 €
B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 20,80000 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada, inclos canon per a extraccio i transport a I'obra 9,98000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,53000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0514301 t Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S/32,5, en sacs 69,95000 €
B051U003 t Ciment portland CEM 1/32,5 68,83000 €
B0532310 kg Calg aéria CL 90 per a construccid 0,09000 €
B0551120 kg Emulsio bituminosa anionica tipus EAR-1 0,28000 €
B0552620 kg Emulsio bituminosa cationica tipus ECL-1 0,24000 €
B060U100 m3 Formig6 de 10 N/mm2 de resisténcia a compressio. 57,00000 €
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 61,50000 €
B060U310 m3 Formigé HM-20, inclos transport a I'obra 60,00000 €
B060U320 m3 Formigé HM-20, inclos transport a I'obra 64,00000 €
B060U390 m3 Formigé HM-25, inclos transport a I'obra 68,00000 €
B064500D m3 Formigé HM-20/S/40/1 de consisténcia seca, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 64,00000 €

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0654000 m3 Formigd HA-25/B/12/llla 68,00000 €
BO6NN11C m3 Formigé d's no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 60,18000 €
maxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm?) segons norma UNE-EN 998-2 70,00000 €
B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm?) segons norma UNE-EN 998-2 79,00000 €
B071M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm?) segons norma UNE-EN 998-2 83,00000 €
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) segons norma UNE-EN 998-2 95,00000 €
B079FR10 kg Morter fluid sense retraccio impermeable i elastic, de 20 N/mm? de resisténcia a la compressid 0,60000 €
B0A11000 kg Filferro acer 0,94000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,09000 €
BOA31000 kg Clau acer 1,15000 €
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BOA4A400 cu Visos galvanitzats 2,14000 €
BO0AG2F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €
BOAKIA25 kg Acer laminat i galvanitzat en peces completes 1,60000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,71000 €
BOB3IA23 m2 Malla 15x15¢cm de diametre 10mm 10,50000 €
B0D21030 Amortitzacié de taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D21040 Taulé de fusta de pi per a 15 usos 0,26000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi per a encofrat 211,79000 €
BOD61170 m3 Puntal rodo de fusta de 7 a 9 cm de diametre i de 2 a 2,5 m d'algaria, per a 30 usos 6,82000 €
BOD71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,24000 €
B0OD81380 m2 Plafé metal.lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,07000 €
BODZA000 | Desencofrant 2,75000 €
BODZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,13000 €
BOF15251 u Mad massis d'elaboracié mecanica, de 29x14x5 cm, per a revestir 0,25000 €
BOF1D2A1 u Maoé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
BOF11A00 u Mad6 massis de 30x15x9 centimetres. 0,13000 €
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | 5,48000 €
(terres o runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
B2RA7FDO kg Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 0,14000 €
t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B7111A20 m2 Lamina de betum asfaltic amb tractament antiarrels del tipus POLITABER-GARDEN/COMBI 10,65000
B774U004 m2 Lamina drenant de polietilé d'alta densitat amb noduls en ambdos sentits de 12 mm d'algada i feltre 7,73000
de polipropilé, amb resistencia a la compressi6 de 90 kN/m2
B7B11M00 m2 Geotextil fet amb separadora amb un pes de 250 g/m2 1,35000
B7B11020 m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,33000
B7C23100 m2 Planxa de poliestire expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensi¢ 0,80000 €
ala compressid i de 0,2 m2K/W de resisténcia térmica, amb les cares llises i amb cantell llis
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixacié de lamina de polietile amb noduls 0,97000 €
B721U010 m Banda autoadhesiva de cautxt butil de 4 cm d'amplaria per a segellat de lamina de polietile 1,30000 €
B89ZIA05 Kg Pintura plastica per a exteriors 3,70000 €
B8ZA8200 kg Vernis protector antigraffitti de dos components 18,30000 €
B8ZAK000 kg Imprimaci6 antigraffitti adherent 15,93000 €
B8ZAWO000 Kg Producte decapant desincrustador genéric 8,21000 €
B8zB1000 kg Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant, per a 8,50000 €
marques vials
B9610008 m Vorada granit 30x20 cm 30,58000
B961427U u Gual per a peatons de granit flamejat mod r-90 format per rampes de 122x40x6 cm amb un cantell 85,00000 €
rodo de 5 mm, inclus cap de remat i forats per a mobiliari urba.
B9651U07 m Peca de formigd per a vorada, de 19/22x30 cm, tipus T-5 série 1a 11,60000 €
B965IA16 m Vorada-gra6 superstep 40x15 cm 20,00000 €
B9741A08 m Rigola blanca 20x20x8 cm 5,50000 €
B9741A15 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 7,40000 €
BYE1IA00 u Panot gris de 20x20x4 cm 0,36000 €
BIFBV311 m2 Llosa o llamborda Vulcano (o similar) de 30x10x10 de qualsevol color cendra, marfil, desert, arena, 23,80000 €

corten, white, metal, fusion o black
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B9FBV318 m2 Llamborda Vulcano 30x10x8cm 20,95000
B9H11H52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfaltic de 46,05000
penetracié, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari
B9H12110 t Mescla bituminosa en calent de composicié densa AC16 (surf D o S) amb arid granitic incloent 52,81000 €
betum asfaltic de penetracié
BOH1D210 t Mescla bituminosa en calent de composicié grossa AC22 base G amb granulat calcari incloent 45,28000 €
betum asfaltic de penetracid
B9H1E210 t Mescla bituminosa en calent de composici6 grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfaltic de 39,28000 €
penetracio
BOH1U031 t Mescla bituminosa en calent AC22 base G amb arid granitic, filler incloent betum asfaltic de 35,00000 €
penetracié
BOH3IA15 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B per a capa de transit, inclds filler incloent betum modificat 64,00000 €
tipus BM3b o0 BM3c.
B9S21A22 m3 Formigé poros per a paviments tipus Hydromedia Infraestructuras 128,00000 €
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,20000 €
BBM11103 u Placa senyal RECTANGULAR 40x80cm 75,00000 €
BBM12602 u Placa circular, de D 60 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €
BBM13602 u Placa octogonal, de D 60 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,11000 €
BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,55000 €
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,21000 €
BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rigida, tipus New Jersey 62,61000 €
BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruit, acabat amb pintura no reflectora 258,05000 €
BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacié vertical 13,42000 €
BBMZIA09 Suport d'alumini de @70 mm de diametre 22,00000 €
BBSRU010 u Equip regulador local, amb estrategia funcionament local i coordinat amb fils, amb suport per un 5.310,40000 €
maxim de 12 grups semaforics, incloent capacitat per a 8 plans de regulacié amb canvi per hora del
rellotge i comunicacié série per terminal
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220° a 360°, per a 3,66000 €
drenatge
BD5AUU50 Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 0,54000 €
BD5Z3K00 Placa prefabricada per a formar sifé en embornal de 70x30 cm 12,00000 €
BD5ZIA31 u Reixa Barcino 980x490x70mm 259,00000 €
BDD1IAQ0 u Con per a pou de registre de D1000xD600x600 mm. 59,01000 €
BDD1IA10 u Anell per a pou de registre de @1000x500 mm. 46,71000 €
BDD1IA60 u Base per a pou de caiguda de 700x300x550 53,04000 €
BDDZIA09 ml Reixa interceptora 30cm incloent caixa, marc i reixa 40,00000 €
BDDZIA11 u Marc i reixa de fosa ductil de 720x320x50 mm 74,83000 €
BDDZUIAOQ u Grab de polipropilé. 8,11000 €
BDKAIA10 u Peric prefabricat de formigd 70x70x85¢cm 240,40000 €
BDKZ0001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa ductil, per a una carrega de 12 t 48,36000 €
BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa ductil C-250 44,00000 €
BDKZDA4DI u Marc i tapa de fosa ductil per a arqueta D de Telefénica. Homologada per companyia de 970,00000 €
Telecomunicacions. Classe D-400
BDKZHJBO u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 72,27000 €
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa ductil classe D-400. Tapa de fosa ductil de pas Util @600 mm, marc quadrat de 135,68000 €
850x850 mm
BDKZPEO05 u Marc de 51,5x51,5x4,6 cm amb tapa de pas lliure 40x40 cm, de fosa ductil, per a una carrega de 12 38,31000 €

t
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BDKZPE(6 u Marc de 62x62 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa ductil C-250 41,89000 €
BF11F201 m Tub acer negre DN38 5,10000 €
BF1BLD40 u Dune limit 40x24x60cm 34,00000 €
BF32IA07 m Tub de fosa ductil, DN80mm amb junt standard 24,68000 €
BF32IA09 m Tub de fosa ductil, DN100mm amb junt standard 30,46000 €
BF32IA14 m Tub de fosa ductil, DN150mm amb junt standard 42,15000 €
BF32IA19 m Tub de fosa ductil, DN200mm amb junt standard 57,78000 €
BF32IA34 m Tub de fosa ductil, DN350mm amb junt standard 124,59000 €
BFA1U005 m Tub de PE de 125 mm de diametre, classe SN4 2,55000 €
BFB20217 m Tub de polietile de densitat baixa tipus PE32, de 17 mm de diametre nominal exterior, 10A de 1,90000 €
pressio nominal, amb a goters cada 30 6 40 centimetres
BFB20232 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @32mm PN10 1,19000 €
BFB20240 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @40mm PN10 1,86000 €
BFB20250 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @50mm PN10 2,88000 €
BFB20263 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @63mm PN10 4,53000 €
BFB51005 m Tub estructurat de polietile o polipropilé de @200mm, classe SN8 13,70000 €
BFB51008 m Tub estructurat de polietile de @250mm, classe SN8 15,00000 €
BFB51010 m Tub estructurat de polietile de @315 mm, classe SN8 30,00000 €
BFB51040 m Tub estructurat de polietile o polipropilé de @400 mm, classe SN8 43,33000 €
BFB51050 m Tub estructurat de polietilé de @500 mm, classe SN8 71,00000 €
BFBPIA40 u Passamurs de PE de @400 mm de diametre. 75,43000 €
BFBPIA50 u Passamurs de PE de @500 mm de diametre 134,04000 €
BFBPIAG3 u Passamurs de PE de @630 mm de diametre 169,50000 €
BFBZIA00 u Empelt de polietile o polipropile per a escomesa @200 mm 30,89000 €
BFBZIA02 u Empelt tipus click de PE per a escomeses @250 mm 48,93000 €
BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 25 mm de diametre nominal exterior, de 2,77000 €
plastic, per a connectar a pressio
BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 4,12000 €
plastic, per a connectar a pressio
BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietileé de densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal exterior, de 3,21000 €
plastic, per a connectar a pressio
BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 40 mm de diametre nominal exterior, per a 4,46000 €
connectar a pressio
BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal exterior, de 6,98000 €
plastic, per a connectar a pressio
BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 63 mm de diametre nominal exterior, per a 9,12000 €
connectar a pressio
BFWBUZ10 u Colze de llauté de 1 1/2” 20,21000 €
BFWBUZ11 u Te de llauté de 1 1/2” 22,84000 €
BFWBUZ12 u Enlllag de llauté 1 1/2" 9,43000 €
BFWBUZ20 u Colze de llauté de 2" 34,43000 €
BFWBUZ21 u Te de llauté de 2 41,58000 €
BFWBUZ22 u Enllag de llauté de 2" 17,13000 €
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 32 mm de 0,09000 €
diametre nominal exterior, connectat a pressio
BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 40 mm de 0,08000 €

diametre nominal exterior, connectat a pressio
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BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 50 mm de 0,21000 €
diametre nominal exterior, connectat a pressio
BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm de 0,29000 €
diametre nominal exterior, connectat a pressid
BG151A10 u Caixa de derivaci6 IP55 tipus CM-101 (casa CLAVED) o equivalent 13,00000 €
BG1F6035 u Armari precablejat de 506x330x150mm IP65 amb 1 bases d'endolls Schucko de 2P 16A/250V, una 531,86000 €
base d'endolls 3P+T 32A/380V i una base d'endolls una base d'endolls 3P+N+T 32A/380V
BG21IA00 m Tub protector de PVC 1,80000 €
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a instal {acions eléctriques incloent fil guia 2,00000 €
BG22T110 m Tub corrugat PE @110mm de doble capa per a instal 1acions eléctriques incloent fil guia 2,20000 €
BG311900 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacio R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 2,04000 €
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclds marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
BG31C206 m Cable de coure 2X6 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 2,80000 €
BG31C302 m Cable de coure 3x2.5 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,90000 €
BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €
BG31C410 m Cable de coure 4x10 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 8,90000 €
BG31C416 m Cable de coure 4x16 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 13,90000 €
BG31CP35 m Cable de coure protegit de 35 mm2 4,00000 €
BG31IA30 m Cable d'aillament PIREPOL Il HO7V secci6 4*6+6 mm2 7,21000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,78000 €
BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €
BG39A425 ml Estesa de 1 cable BT 3x(1x240)-1x150 homologat per companyia eléctrica 15,78000 €
BGD23340 u Placa de connexi6 a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.5 m2 de superficie i de 25 mm de gruix 29,78000 €
BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotérmica 86,00000 €
BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotermica 5,98000 €
BGF24H90 u Pal de formigé armat amb una alcaria de 9 m, amb esforg en punta 0.8 t, per a cable trenat 268,20000 €
BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigé armat 67,65000 €
BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentacio 15,31000 €
BHN8UFO01 u Tractament anticorrosio tipus Rilsan (o equivalent) al peu de suport del punt de llum 155,00000 €
BHNASA51 u Columna FLIT - SALVI de 4,5m 1.419,92000 €
BHNASAT71 u Columna FLIT - SALVI de 7Tm 1.966,05000 €
BHNASA72 u Columna FLIT - SALVI de 7m-4,5m 2.612,42000 €
BHTQENO1 u Aparamenta per a quadre eléctric fins a 20,78 kW (30 A) amb 6 sortides de baixa tensi6 + 1 per a 2.320,00000 €
reg, i amb tots els elements de companyia eléctrica (ICPM, TMF1, CGP,..)
BHTQIA06 u Armari tipus MONOLIT 1R, homologat per companyia i serveis tecnics municipals, de 2.931,80000 €
1430x520x520mm, amb tots els seus elements, completament col locat
BHTQIA30 u Quadre CITI 15 TMF/R FECSA-ENDESA sense reductor de flux 6.425,00000
BHTQIA41 u Aparamenta per a quadre eléctric fins a 43,64 kW (63 A) amb 6 sortides de baixa tensié i amb tots 2.578,00000
els elements de companyia eléectrica (ICPM, TMF1, CGP,..)
BHTQIA50 u Sistema de control i comandament CitiLUX - CitiDIM (o equivalent) via radio o GMS 2.302,80000 €
BHTQIAGO u Sistema de sortides especials a doble nivell 161,56000
BITPP005 ml Banda de senyalitzacié de PE o PVC 15 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim 0,02000
BITPP110 m Subministrament de tub protecci6 de cables de polietilé corrugat de doble paret @110mm incloent 2,87000
fil guia, i part proporcional de maniguets.
BITPP125 m Tub protecciéd de cables de polietilé corrugat de doble paret @125mm incloent fil guia, i part 3,55000 €

proporcional de maniguets.
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BITPP140 m Tub corrugat @140mm 4,60000
BITPP160 ml Tub proteccié de cables de polietilé corrugat de doble paret @160mm 5,20000
BJ65UR20 u Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2" dn per intercalar a la canonada, de 120 mesh, amb cos 17,74000
llarg desmuntable per al seu manteniment
BJM1IA02 u Materials auxiliars per a connexionat de comptador entre DN50 i DN200 120,00000
BJM1IA10 u Comptador H4001 PN16 Woltman per a DN65mm - 65m3/h tipus C03255 (casa ELSTER o 612,03000
equivalent)
BJMBUR10 u Manometre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars 46,38000 €
BJMPIA48 u Programador electronic serie XC-601x-E HUNTER per a 15 estacions 151,40000
BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb arqueta 132,92000
BJS5U020 m Tub de polietilé de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior, amb gotejadors termosoldats 1,13000
interiorment, autocompensant i antisuccio tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 I/h,
amb una separacio entre gotejadors de 30 cm
BJSB0007 u Electrovalvula, de connexié 2", inclou part proporcional de peces de connexid 113,13000
BJSBU238 u Electrovalvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1 1/2" DN, amb alimentaci6 63,64000
del relé a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele, purgat intern
BJSBU258 u Electrovalvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, de 2" DN, amb alimentacié 92,60000 €
del rele a 24 VVCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el rele, purgat intern
BJSDR800 u Pericé rectangular de polirpopilé, per instal lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol 181,30000 €
per tancar
BJSZOEOO m Cable eléctric pel control de les electrovalvules d'1,5 mm2 de secci6 0,57000
BJSZC410 u Colector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de diametre 9,67000
BJSZUS20 u Armari per a programador de poliester per a exteriors de 300x215x160 mm, amb placa de 82,08000
muntatge aillant , juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforgada
BJSZUSRO u Sacol de formigd amb tubulars per a armari de programador 35,18000
BN310060 u Valvula de bola de llaut6 d'accionament manual de connexi6 2" 22,46000
BN31U010 u Valvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1"1/2 de diametre nominal, 26,46000
racor pla i rosca mascle, de 10 bar de PN, de PVC
BN31UZ01 u Valvula d'esfera tipus sanwich de 2" 77,44000 €
BN31V040 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal 1 1/2", 10 bar de PN, amb cos de PVC, 18,45000 €
bola de PVC i anells de tancament de tefl6, temperatura maxima de servei de 60°C
BN31V050 u Valvula esfera man.+rosca DN= 2" 28,30000 €
BN74UR10 u Valvula reductora de pressié amb rosca, de diametre nominal 1""1/2, de 16 bar de pressié maxima 112,34000 €
BOD1RV1 m Rodo de fusta @50mm de pi massis per a passamans, tractat en autoclau 1,50000 €
BQFBBR02 u Cub SQUARE PUFF, 45x45x45¢cm, 160 kg 163,00000 €
BR341110 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 50,35000 €
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, 36,39000 €
segons NTJ 07A, subministrada a granel
BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, 48,46000 €
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3
BR3PAN0O M3 Econixinat organic (mulch) de restes tritudades semidescompostad 9,75000 €
BR3PIA20 m3 Ull de perdiu 24,80000 €
BR40MA20 U Morus alba fruitless de 18/20 cm de perimetre, en contenidor 113,69000 €
BR43943C u Jacaranda mimosifolia de perimetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 | 179,76000 €
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BR44D21C u Platanus x acerifolia de perimetre de 20 a 25 cm, en contenidor 101,12000 €
BR45C63C u Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 | 203,84000 €
BR496231 u Agapanthus africanusen contenidor de 3 | 3,62000 €
BR4ARP20 u Robinia Pseudoacacia de 20-25cm, en contenidor 99,51000 €
BR4JJBA1 u Vinca major Variegata en test 11 cm 0,87000 €
BR4JUS50 u Hedera hélice, en contenedor de 3 litros, de 125/150 cm y tres ramas y tutor, de primera calidad 3,50000 €
segun las NTJ, seleccionado vivero y en garantia durante el primer afio
BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccid circular, de 10 cm de diametre i 2,5 m de 7,37000 €
llargaria
BRZ22510 u Abracadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,37000
BRZzZU010 u Petit material per a instal 1acions i treballs en zones verdes 0,86000
BRZzU015 u Accessoris i petit material per a reg 0,86000
BS213110 u @45 cm de circumferéncia i 53 cm d'altura de cistella amb una amplada maxima de 55cm i una 85,49000 €
altura total de 96cm, model Barcelona, de planxa pintada de 2 mm de gruix amb la base perforada
@5mm, la vora arrodonida i els suports fets amb tub de 40x20x2 mm
BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 4,89000 €
BZ11A02 u Inspecci6 prévia de clavegueram realitzat per companyia d'aigties, fins a 20 pous de registre 58,63000 €
BZ1IA03 u Inspecci6 de recepcio d'obra per part de companyia d'aigiies 95,33000 €
BZ1IA04 m Desinfeccié d'aigua potable realitzat per companyia d'aiglies 1,20000 €
BZ1IA09 u Sortida de equip d'inspeccié de clavegueram amb camera TV realitzat per la companyia d'aigiies 156,69000 €
BZ1IA11 m Inspecci6 de clavegueram amb camera TV realitzat per la companyia d'aigies, per a claveguerams 1,97000 €

entre 401300 m
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de Rend.: 1,000 67,44000 €
ciment portland amb escoria i sorra de pedrera de
pedra granitica, elaborada a I'obra amb formigonera
de 1651
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal: 21,58800 21,58800
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,520 X 20,09000 = 30,53680
B0514301 t Ciment portland amb escoria CEM 1/B-S/32,5, en 0,200 X 69,95000 = 13,99000
sacs
Subtotal: 44,52680 44,52680
COST DIRECTE 67,44230
COST EXECUCIO MATERIAL 67,44230
D060Q021 m3 Formig6 de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 75,18000 €
1:3:6, amb ciment portland amb escoria CEM
[1/B-S/32,5 i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 1,100 /R x 20,56000 = 22,61600
Subtotal: 22,61600 22,61600
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200
Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 16,15000 = 25,03250
maxima 20 mm, per a formigons
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,19000 = 0,21420
B0514301 t Ciment portland amb escoria CEM 1/B-S/32,5, en 0,225 X 69,95000 = 15,73875
sacs
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 16,18000 = 10,51700
Subtotal: 51,50245 51,50245
COST DIRECTE 75,18045
COST EXECUCIO MATERIAL 75,18045
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D0701015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de Rend.: 1,000 92,03000 €
ciment, amb una proporcio en volum 1:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000
Subtotal: 20,56000 20,56000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,19000 = 0,23800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,520 X 20,09000 = 30,53680
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325R 0,380 x 103,30000 = 39,25400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 70,02880 70,02880
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20560
COST DIRECTE 92,03340
COST EXECUCIO MATERIAL 92,03340
D0701025 m3 Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 200 Rend.: 1,000 110,72000 €
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal: 21,58800 21,58800
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,530 X 20,09000 = 30,73770
B0532310 kg Calg aeria CL 90 per a construccid 400,000 x 0,09000 = 36,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,19000 = 0,23800
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325R 0,200 x 103,30000 = 20,66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 87,63570 87,63570
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21588
COST DIRECTE 110,72283
COST EXECUCIO MATERIAL 110,72283
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P-1 23F41A20 m Execuci6 completa de col lector fet amb tub de PE de Rend.: 1,000 118,64 €
@400 mm de diametre classe SN8, en previsid de COST DIRECTE 115,18793
substituci6 de clavegueram preexistent, incloent DESPESES INDIRECTES 300 % 3 45564
enderroc de paviment, excavacio, estrebat de ' '
I'excavacio, reblert amb sorra fins a 15 cm per damunt COST EXECUCIO MATERIAL 118,64357
del tub i reblert. Inclos la part proporcional de
connexions i reconnexions amb les instal facions F2130010 m3  Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de Rend.: 1,000 11,70 €
preexistents. . . qualsevol material amb mitjians mecanics o manuals.
Unitats Preu Parcial Import Carrega, condicionament de la zona afectada segons
Partides d'obra criteri de la Direcci6 Facultativa, tria i acumulacié dels
o ) . ) residus a obra amb contenidors, sacs o altres
G223SUIA0 m3 Formigo _1'5N/mm2ler'1 proteccions. Subm|n[st(ampnt| 0,185 X 69,08941 12,78154 sistemes, carrega i transport al gestor de residus o
col focaci6 de formigd de 15 N/mm2 de resistencia a centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
Compressio, fe.t.amb ciment portiand, per a proteccio tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
.de canonades; |n.cloent la partlproporcmnalld encofrat documentacié acreditativa del procés de deposicié del
i totes les operacions per a deixar correcta i residu. Tot inclos
completament executada la unitat d'obra. ' ' . .
Unitats Preu Parcial Import
F228IA40 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada 0,070 X 8,79090 0,61536 Ma d'ob
amb sol 'adequat' procedent de préstec. S'inclou el a dobra
subministrament del material, el piconat al 95% del A0140000 h Manobre 0,0015 /R x 19,87000 = 0,02981
Proctor Modificat i les operacions d'estesa per
tongades de 20 centimetres. Mesurat sobre perfil. Subtotal: 0,02981 0,02981
FD731A40 m Subministrament i col 1ocacié en rasa de tub de PE 1,000 x 52,11700 52,11700 Maquinaria
de (400 mm de diametre nominal de paret C1501800 h  Camio pera transport de 12t 00308  /Rx 3850000 = 1,18580
estructurada classe SN8 de 26.5 mm de gruix, -
incloent la part proporcional de junts de goma i la part C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0154 /R x 60,38000 = 0,92985
proporcional de materials i operacions per a executar C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0154 /R x 64,48000 = 0,99299
totes les connexions.
F2221A05 m3  Excavacio de rasesipous de 60 a 200cm d'amplada 2,000 X 6,25720 12,51440 Subtotal: 3,10864 3,10864
en qualsevol tipus de terreny, exceptuant roca Materials
massiva (_S?”Te ”‘t":tzarft"p'os'”s)f a”;t:jm't!ans ol B2RAO101 t  Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 1,500 X 548000 = 8,22000
gﬁg?;ﬁ?égg\?:c?é Ellap:érrperggzz)cll)cr)gil cir?lli%oinsl € reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
transport a l'interior de I'obra dels productes runes de pes especific superior a 1.100 kgim3)
resultants. Mesurat sobre perfil. Subtotal: 822000 8.22000
F2281A20 m3 Sorra per a assentament de canonades. 0,810 X 25,93125 21,00431
Subministrament i col.locacié de sorra en rasa per a DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00030
formacié de llit d'assentament i recobriment de tubs,
incloent la compactacié manual al 95% del Préctor COST DIRECTE 11,35875
Modificat. DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34076
FD711A00 u Subministrament i col.locacio d‘empelt click de PE 0,019 X 44,05000 0,83695 COST EXECUC'O MATERIAL 11.69951
amb junt d'estanqueitat per a connexio de canonades '
mc'pals 800mm o inferiors a escomeses de 21200 P2 F2190710 m2  Fresat de paviment asfaltic de fins a 5 centimetres de Rend.: 1,000 194 €
o gruix amb mitjans mecanics, tria i acumulacié dels
F4ADGIA20 m2 Encofrat i desencofrat en parament ocult per a murs, 0,167 X 20,23950 3,38000 residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sabates, rases, bigues, encepats sistemes, carrega i transport al gestor de residus o
F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada 1,190 X 4,94250 5,88158 centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
amb sol 'adequat' procedent de la propia obra. tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
S'inclou la seleccid del material, el garbellat previ, el documentacié acreditativa del procés de deposicié del
piconat al 95% del Proctor Modificat i les operacions residu. Tot inclos.
d'estesa per tongades de 20 centimetres. Mesurat Unitats Preu Parcial Import
sobre perfil. Ma d'obra
Subtotal: 109,13114 109,13114 A0140000 h Manobre 0,0005 /R x 19,87000 = 0,00994
Altres A0121000 h Oficial 1a 0,0005 /R x 23,77000 = 0,01189
%AUX005 % Gestio de residus 0,050 % s 109,14000 0,05457 Subtotal: 0.02183 0.02183
%AUX090 % Imprevistos 4,000 % s 109,13125 4,36525 Maquinaria
%AUX010 9 S tat i salut 1,500 % s 109,13133 1,63697
% o egurelat | sald ' ° ’ ' C110U080 h  Fresadora de paviment 0,010 /Rx 9195000 = 0,91950
Subtotal: 6,05679 6,05679 C1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 0,0035 /R x 38,50000 = 0,13475



PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES.

FASE 11 FASE 2

Setembre 2017
Versio v2.2
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 15
PARTIDES D'OBRA
NOM cODI UA  DESCRIPCIO PREU
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0035 /R x 41,62000 = 0,14567
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana ~ 0,0001 /R x 56,03000 = 0,00560
Subtotal: 1,20552 1,20552
Materials
B2RA0101 t Deposici6 controlada al gestor de residus o centre de 0,120 x 5,48000 = 0,65760
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 0,65760 0,65760
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00022
COST DIRECTE 1,88517
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05656
COST EXECUCIO MATERIAL 1,94172
P-3 F219ES30 m2 Enderroc de paviment esglaonats qualsevol tipus fins Rend.: 1,000 9,07 €
a una profunditat de 30 cm, incloent part proporcional
de encintats de qualsevol mena. S'inclou la carrega
sobre camio, transport a l'abocador de tots els
productes resultants i la gesti¢ dels residus (inclos
canon d'abocament).
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,51000
Subtotal: 0,74770 0,74770
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,040 /R x 38,50000 = 1,54000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana  0,0001 /R x 56,03000 = 0,00560
Subtotal: 4,76960 4,76960
Materials
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 0,600 X 5,48000 = 3,28800
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 3,28800 3,28800
COST DIRECTE 8,80530
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26416
COST EXECUCIO MATERIAL 9,06946
P-4 F2191A03 m Enderroc de vorada existent incloent la rigola i la Rend.: 1,000 3,45 €
fonamentacié de formigd i la part proporcional de
peces de guals de vehicles o vianants, amb mitjans
mecanics incloent seleccionat i aplec o la carrega
sobre cami6 i transport a I'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,002 /R x 23,77000 = 0,04754
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A0112000 h Cap de colla 0,0001 /R x 25,50000 = 0,00255
Subtotal: 0,05009 0,05009
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana  0,0001 /R x 56,03000 = 0,00560
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 60,38000 = 1,81140
Subtotal: 2,20200 2,20200
Materials
B2RA0101 t Deposici6 controlada al gestor de residus o centre de 0,200 X 5,48000 = 1,09600
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 1,09600 1,09600
COST DIRECTE 3,34809
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10044
COST EXECUCIO MATERIAL 3,44853
P-5 F2191A04 m2 Enderroc de lloses de vorera o carrer peatonal de Rend.: 1,000 2,57 €
qualsevol tipus fins a una profunditat de 8cm, incloent
la remoci6 de capa de morter, la neteja i
regularitzacio de la superficie resultant. S'incloent la
carrega sobre cami6 i transport a I'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Incloés canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 0,050 /R x 20,56000 = 1,02800
Subtotal: 1,02800 1,02800
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,008 /R x 38,50000 = 0,30800
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana ~ 0,0001 /R x 56,03000 = 0,00560
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,020 /R x 16,58000 = 0,33160
Subtotal: 0,64520 0,64520
Materials
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 0,150 X 5,48000 = 0,82200
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 0,82200 0,82200
COST DIRECTE 2,49520
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07486
COST EXECUCIO MATERIAL 2,57006
P-6 F2191A05 m2 Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus Rend.: 1,000 5,66 €

fins a una profunditat de 20cm, incloent la carrega
sobre cami6 i transport a l'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament. Inclos la part proporcional
d'enderroc de guals i parts de pavimentacid de
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materials diferents.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 0,050 /R x 20,56000 = 1,02800
Subtotal: 1,02800 1,02800
Maquinaria
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana ~ 0,0002 /R x 56,03000 = 0,01121
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,017 /R x 38,50000 = 0,65450
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,025 /R x 64,48000 = 1,61200
Subtotal: 2,27771 2,27771
Materials
B2RA0101 t Deposici6 controlada al gestor de residus o centre de 0,400 X 5,48000 = 2,19200
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 2,19200 2,19200
COST DIRECTE 5,49771
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16493
COST EXECUCIO MATERIAL 5,66264
P-7 F2191A12 m2 Enderroc de paviment de formigd de qualsevol tipus Rend.: 1,000 5,48 €
fins a una profunditat de 20cm, incloent la carrega
sobre cami6 i transport a I'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,035 /R x 25,50000 = 0,89250
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,77000 = 1,66390
Subtotal: 2,55640 2,55640
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,065 /R x 38,50000 = 2,50250
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,004 /R x 64,48000 = 0,25792
Subtotal: 2,76042 2,76042
COST DIRECTE 5,31682
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15950
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47632
F2191A13 m2 Enderroc de paviment de formigd de qualsevol tipus Rend.: 1,000 7,31 €
fins a una profunditat de 15cm, incloent la carrega
sobre cami6 i transport a I'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament i la part proporcional de tall
amb disc dels limits previ a I'enderroc.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,035 /R x 25,50000 = 0,89250
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,77000 = 1,66390
Subtotal: 2,55640 2,55640
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 /R x 64,48000 = 0,64480
C1101A00 h Disc de carborundum 0,600 /R x 2,00000 = 1,20000
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,070 /R x 38,50000 = 2,69500
Subtotal: 4,53980 4,53980
COST DIRECTE 7,09620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21289
COST EXECUCIO MATERIAL 7,30909
P-8 F2191A16 m2 Enderroc de paviment asfaltic de qualsevol tipus fins Rend.: 1,000 7,43 €
a una profunditat de 20 cm, incloent la part
proporcional de pretall amb disc i la carrega sobre
camid i transport a |'abocador de tots els productes
resultants. Inclos canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 25,50000 = 0,63750
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal: 1,82600 1,82600
Maquinaria
C1101A00 h Disc de carborundum 0,050 /R x 2,00000 = 0,10000
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana ~ 0,0001 /R x 56,03000 = 0,00560
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,030 /R x 38,50000 = 1,15500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,030 /R x 64,48000 = 1,93440
Subtotal: 3,19500 3,19500
Materials
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 0,400 X 5,48000 = 2,19200
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 2,19200 2,19200
COST DIRECTE 7,21300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21639
COST EXECUCIO MATERIAL 7,42939
P-9 F21B3001 m Desmuntatge i retirada de barana metal lica, amb Rend.: 1,000 17,29 €
mitjans mecanics i manuals. Inclou I'enderroc de la
fonamentacio, carrega i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat o al magatzem
municipal, a qualsevol distancia, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentacio
acreditativa del procés de deposicio del residu.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialitzat 0,060 /R x 20,56000 = 1,23360
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,77000 = 1,23604
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,69000 = 7,10700
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,87000 = 417270
Subtotal: 13,74934 13,74934
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740
Subtotal: 2,83140 2,83140
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,20624
COST DIRECTE 16,78698
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50361
COST EXECUCIO MATERIAL 17,29059
P-10 F21DFIB1 m Demolicié de canonada d'aigua potable o claveguerd Rend.: 1,000 571 €
de fins a 40 cm de diametre o fins a 40x40 cm, de
fibrociment, amb mitjans mecanics i manuals, i
carrega sobre cami6 i transport a I'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,018 /R x 19,87000 = 0,35766
A0150000 h Manobre especialitzat 0,040 /R x 20,56000 = 0,82240
Subtotal: 1,18006 1,18006
Maquinaria
C1501A00 h Camié per a transport de 24 t 0,040 /R x 51,21000 = 2,04840
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,025 /R x 64,48000 = 1,61200
Subtotal: 3,66040 3,66040
Materials
B2RA7FD0 kg Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 5,000 x 0,14000 = 0,70000
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 0,70000 0,70000
COST DIRECTE 5,54046
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16621
COST EXECUCIO MATERIAL 5,70667
P-11 F21H0100 u Retirada de punt de llum existent en fagana, inclou el Rend.: 1,000 16,08 €
tall del suport sense afectar la placa d'ancoratge; la
carrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat, a qualsevol distancia, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentacio acreditativa del procés de deposicié del
residu.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x19,96000 = 0,99800
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300
Subtotal: 4,53800 4,53800
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,250 /R x 38,17000 = 9,54250
Subtotal: 9,92750 9,92750
Materials
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 0,200 X 5,48000 = 1,09600
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 1,09600 1,09600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04538
COST DIRECTE 15,60688
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46821
COST EXECUCIO MATERIAL 16,07509
P-12 F21H0101 u Retirada de punt de llum existent en paviment, inclou Rend.: 1,000 136,53 €
el desmuntatge del suport i la completa la
desconnexié de la part de xarxa i aparementa
eléctrica que i correspon i la reconnexi6 ilo
arranjament de xarxa eléctrica per a mantenir en
funcionament Il'enllumenat preexistent que no
s'enretira. S'inclou la carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distancia, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau
i tota la documentacié acreditativa del procés de
deposicio del residu. Tot inclds completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x19,96000 = 1,99600
A012H000  h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600
Subtotal: 16,20700 16,20700
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 64,48000 = 19,34400
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,300 /R x 38,50000 = 11,55000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 60,38000 = 18,11400
C1503000 h Cami6 grua 1,500 /R x 44,62000 = 66,93000
Subtotal: 115,93800 115,93800
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 16,20733 = 0,24311
Subtotal: 0,24311 0,24311
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16207
COST DIRECTE 132,55018
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,97651
COST EXECUCIO MATERIAL 136,52669
P-13 F21H0104 u Trasllat de marquesina de parada d'autobus existent Rend.: 1,000 446,09 €
amb tots els seus elements, inclou, la nova
fonamentacié, el muntatge de nous elements
d'ancoratge, la desconnexié de les instal{acions
existents, 'ampliacio de les instal lacions existents si
s'escau i totes les operacions necessaries per tal que
la I'element urba quedi completament i correctament
collocat i amb totes les instal{acions funcionant
correctament en la seva nova ubicacié.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 = 23,77000
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 28,34700 28,34700
Maquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 2,000 /R x 38,17000 = 76,34000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 2,000 /R x 128,45000 = 256,90000
Subtotal: 336,46400 336,46400
Materials
B0654000 m3 Formigd HA-25/B/12/llla 1,000 X 68,00000 = 68,00000
Subtotal: 68,00000 68,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28347
COST DIRECTE 433,09447
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,99283
COST EXECUCIO MATERIAL 446,08730
P-14 F21H0109 u Trasllat de font existent. Inclou la reparacié del Rend.: 1,000 418,57 €
paviment on es troba originariament, la nova
fonamentaci6 i totes les operacions necessaries per
tal que I'element urba quedi completa i correctament
en la seva nova ubicacid, inclos arranjament i pintat
en el nou emplagament. Tot d'acord les directrius
técniques de I'empresa propietaria de I'element.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,77000 = 95,08000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,50000 = 25,50000
Subtotal: 120,58000 120,58000
Maquinaria
C1503U20 h Cami6 grua de 10 t 1,000 /R x 51,47000 = 51,47000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 64,48000 = 16,12000
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Subtotal: 67,59000 67,59000
Materials
BO60U390 m3 Formigé HM-25, inclos transport a I'obra 0,250 X 68,00000 = 17,00000
BY11A24 u Abonament a COMPANYIA AIGUES per implantacio 1,000 X 200,00000 = 200,00000
de 1 font
Subtotal: 200,00000 200,00000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 1,20580
COST DIRECTE 406,37580
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,19127
COST EXECUCIO MATERIAL 418,56707
P-15 F21H0110 u Desmuntatge i reposicid senyalitzaci6 en un ambit Rend.: 1,000 612,11 €
d'obra fins 10.000m?. Retirada de tots els elements de
senyalitzacié vertical de I'ambit de les obres i
posterior restitucio al final de les obres. Inclou
I'enderroc de les fonamentacions, carrega i transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat o
al magatzem municipal dels elements de rebuig, a
qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentacidé acreditativa del
procés de deposicio del residu. Inclou la custodia dels
elements reaprofitables, Il'execuci6 de les noves
fonamentacions i la recol {ocacio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,77000 = 71,31000
A0150000 h Manobre especialitzat 3,000 /R x 20,56000 = 61,68000
Subtotal: 132,99000 132,99000
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 1,000 /R x 38,50000 = 38,50000
C1503000 h Camio grua 3,000 /R x 44,62000 = 133,86000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,000 /R x 64,48000 = 64,48000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 60,38000 = 60,38000
Subtotal: 297,22000 297,22000
Materials
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 0,500 X 5,48000 = 2,74000
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
B060U320 m3 Formigé HM-20, inclos transport a I'obra 2,500 X 64,00000 = 160,00000
Subtotal: 162,74000 162,74000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 1,32990
COST DIRECTE 594,27990
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,82840
COST EXECUCIO MATERIAL 612,10830
P-16  F21HONCE u Trasllat de cabina ONCE existent, inclou la reparacié Rend.: 1,000 918,42 €

del paviment on es troba originariament, la nova
fonamentacié, el muntatge de nous elements
d'ancoratge, la desconnexid de les instal{acions
existents, I'ampliacié de les instal lacions existents i
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totes les operacions necessaries per tal que la
I'element urba quedi completament i correctament
collocat i amb totes les instal{acions funcionant
correctament en la seva nova ubicacié. S'inclou els
abonaments a la entitat propietaria de I'element urba.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 0,25500
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,77000 47,54000
A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 19,96000 7,98400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 23,26000 9,30400
Subtotal: 65,08300 65,08300
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,484 /R x 64,48000 31,20832
C1504R00 h Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim 4,000 /R x 38,17000 152,68000
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 4,000 /R x 128,45000 513,80000
Subtotal: 697,68832 697,68832
Materials
B0654000 m3 Formig6 HA-25/B/12/lla 1,500 X 68,00000 102,00000
BOB3IA23 m2 Malla 15x15cm de diametre 10mm 2,500 X 10,50000 26,25000
Subtotal: 128,25000 128,25000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,65083
COST DIRECTE 891,67215
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,75016
COST EXECUCIO MATERIAL 918,42231
P-17 F21HQUIO u Trasllat de quiosc o xurreria existent, inclou la Rend.: 1,000 1.952,27 €
reparacio del paviment on es troba originariament, la
nova fonamentacio, el muntatge de nous elements
d'ancoratge, la desconnexid de les instal{acions
existents, I'ampliacié de les instal lacions existents i
totes les operacions necessaries per tal que la
I'element urba quedi completament i correctament
collocat i amb totes les instal{acions funcionant
correctament en la seva nova ubicacio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x  25,50000 0,25500
A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 23,77000 118,85000
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,96000 9,98000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 11,63000
Subtotal: 140,71500 140,71500
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,484 /R x 64,48000 31,20832
C1504R00 h Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim 9,000 /R x 38,17000 343,53000
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 9,000 /R x 128,45000 1.156,05000
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Subtotal: 1.530,78832 1.530,78832
Materials
BOB3IA23 Malla 15x15¢cm de diametre 10mm 5,000 x10,50000 = 52,50000
B0654000 Formigd HA-25/B/12/llla 2,500 X 68,00000 = 170,00000
Subtotal: 222,50000 222,50000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,40715
COST DIRECTE 1.895,41047
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 56,86231
COST EXECUCIO MATERIAL 1.952,27278
P-18 F21Q1231 Retirada de banc de fusta, pedra o formigé de fins a 3 Rend.: 1,000 15,90 €
m de llargaria. Inclou I'enderroc de la fonamentacio,
carrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat o al magatzem municipal, a
qualsevol distancia, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentacidé acreditativa del
procés de deposicio del residu.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 Manobre especialitzat 0,300 /R x 20,56000 = 6,16800
Subtotal: 6,16800 6,16800
Maquinaria
1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 /R x 16,58000 = 2,48700
C1503000 Camié grua 0,150 /R x 44,62000 = 6,69300
Subtotal: 9,18000 9,18000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09252
COST DIRECTE 15,44052
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46322
COST EXECUCIO MATERIAL 15,90374
P-19 F21QQB01 Retirada de pilona fosa. Inclou I'enderroc de la Rend.: 1,000 7,51 €
fonamentacio, carrega i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat o al magatzem
municipal, a qualsevol distancia, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentacio
acreditativa del procés de deposicié del residu.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 Manobre especialitzat 0,250 /R x 20,56000 = 5,14000
Subtotal: 5,14000 5,14000
Maquinaria
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 /R x 16,58000 = 2,07250
Subtotal: 2,07250 2,07250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07710 Subtotal: 1,28250 1,28250
COST DIRECTE 7,28960 Maquinaria
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21869 C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,050 /R x 2,05000 = 0,10250
COST EXECUCIO MATERIAL 750829 C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
Subtotal: 0,48750 0,48750
P-20 F21TMOF1 u Enderroc i reposicidé d'elements mobiliari urba en un Rend.: 1,000 1.250,00 €
ambit d'obra fins 10.000m2. Desmuntatge, aplec,
classificacié, custodia i transport al magatzem COST DIRECTE 1,77000
municipal, al magatzem del Contractista o al lloc que DESPESES INDIRECTES 300 % 0,05310
indiqui la Direccié Facultativa, i posterior recol locacio 2
de tots els elements de mobiliari urba afectats per les COST EXECUCIO MATERIAL 182310
obres: pilones, banderoles i elements de parades
d'aUtObUS, baranesy bancs i papereres. S'inclou els P-23 F2211A04 m3 Excavacio desmunt en tot terreny excepte roca. Rend.: 1,000 3,55 €
treballs d'ederroc dels elements de subjeccio i Excavaci6 per a formar esplanada o en rasa de més
fonamentacié, el cost de la vigilancia i custodia durant de 250 metres damplada, incloent Ila part
tot el termini de les obres i la posterior recol {ocacio proporcional de repas i piconat del fons de
de tots els elements a reutilitzar segons indicacio de l'excavacio, el reperfilat de cunetes i talussos
la Direccio Facultativa, incloent l'execucio de la resultants, la carrega sobre camié i el transport a
fonamentacié i la reparaci6 o substitucid dels I'interior de I'obra dels productes resultants. Mesurat
elements danyats. Inclou també la carrega i transport sobre perfil.
a abocador i costos de gestid de residus de les parts Unitats Preu Parcial Import
no reutilitzables. Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
A0121000  h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
Subtotal: 1,23120 1,23120
P-21 F21XIA05 m Desmuntatge i enretirada a qualsevol distancia de Rend.: 1,129 1,85 € Maquinaria
xarxa aéria de baixa tensi6, segons especificacions
de la corresponent companyia’ incloent tots els 1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,001 /R x 38,50000 = 0,03850
materials, maquinaria i ma d'obra necessaris per a la C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,030 /R X 72,72000 = 2,18160
correcta execucié dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 2,22010 2,22010
Ma d'obra
AO12H000 h  Oficial 1a electricista 0,010 Rx 2326000 = 0,20602 COST DIRECTE ] 345130
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,22586 DESPESES INDIRECTES 300 % 010354
COST EXECUCIO MATERIAL 3,55484
Subtotal: 0,43188 0,43188
Maquinaria P24  F2221A03 m3  Excavacio de rases i pous de 40 a 60cm d'amplada Rend.: 1,000 1,23 €
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,040 /R x 38,50000 = 1,36404 en qualseyol tipus de terreny, amp mitjans mecamcs i
manuals; incloent la part proporcional de piconat del
Subtotal: 1,36404 1,36404 fons de l'excavacio, la carrega sobre el camid i el
transport a linterior de [I'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil.
COST DIRECTE 1,79592 . .
Unitats Preu Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05388
Ma d'obra
COST EXECUCIO MATERIAL 1,84980 AO112000 h  Capdecolia 0,100 /Rx 2550000 = 2,55000
P22 F2200001 m2  Desbrossada de tereny amb desbrossadora Rend.: 1,000 182 € A0121000 h - Oficial 1a 0,100 Rx 2877000 = 237700
autopropulsada i mitjans manuals, en un pendent A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
inferior al 12 %, amb recollida de brossa amb mitjans ]
manuals i carrega sobre camié o contenidor i Subtotal: 6,91400 6,91400
trituracio d'arbustiva llenyosa in situ Magquinaria
Unitats Preu Parcial Import C150D111 h Ddmper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,050 /RX 2822000 = 1,41100
Ma d'obra carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500 .
AO16P000  h Ped jardiner 0,050 /R X 2055000 _ 102750 C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,005 /R x 16,58000 = 0,08290
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C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
Subtotal: 3,99240 3,99240
COST DIRECTE 10,90640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32719
COST EXECUCIO MATERIAL 11,23359
P-25 F222IA05 m3 Excavacio de rases i pous de 60 a 200cm d'amplada Rend.: 1,000 6,44 €
en qualsevol tipus de terreny, exceptuant roca
massiva (sense utilitzar explosius), amb mitjans
mecanics; incloent la part proporcional de piconat del
fons de l'excavacio, la carrega sobre el cami6 i el
transport a linterior de [l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal: 3,45700 3,45700
Maquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 2,41520
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
Subtotal: 2,80020 2,80020
COST DIRECTE 6,25720
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18772
COST EXECUCIO MATERIAL 6,44492
F2221A15 m3 Excavacio de rases i pous en tot terreny excepte roca Rend.: 1,000 40,58 €
amb maquinaria petita 0 manual, en vials 0 espais de
menys de 2,50 metres d'amplada. Excavacié de rasa
0 pou, incloent la part proporcional de repas i piconat
del fons de I'excavacio, el reperfilat de talussos i la
carrega sobre cami6 i el transport a l'abocador
autoritzat (inclos canon d'abocador) de tots els
productes resultants. Mesurat sobre perfil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000
Subtotal: 25,06200 25,06200
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,200 /R x 38,50000 = 7,70000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,400 /R x 16,58000 = 6,63200
Subtotal: 14,33200 14,33200
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PARTIDES D'OBRA

NOM coDI

ua

DESCRIPCIO

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

39,39400

3,00 % 1,18182

40,57582

P-26  F2221A40

Ma d'obra

A0121000
A0140000
A0112000

Partides d'obra

F2191A16

F2281A20

G223SUIA2

F2281A50

G2261A91

F2411A00

F2221A15

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

Execuci6 completa de cata fins 4x1x2 metres incloent
demolici6 i reposici6 de paviments. Execucid
completa de cata amb demolici6 mecanica i
excavacié manual, incloent tall de paviment, enderroc
de paviment, excavaci6 de pou o rasa, reblert i
piconat i reposicid completa de paviment. El preu
inclou la senyalitzacié, la proteccid6 amb xapes de
pas, estrebats, aportacid de terres i arids per a
reblert.

Oficial 1a
Manobre
Cap de colla

Enderroc de paviment asfaltic de qualsevol tipus fins
a una profunditat de 20 cm, incloent la part
proporcional de pretall amb disc i la carrega sobre
camid i transport a I'abocador de tots els productes
resultants. Inclos canon d'abocament.

Sorra per a assentament de canonades.
Subministrament i col.locacié de sorra en rasa per a
formacié de llit d'assentament i recobriment de tubs,
incloent la compactacié manual al 95% del Préctor
Modificat.

Reblert de rasa amb saulo garbellat en tongades de
15 centimetres i compactant-lo al 98% del Préctor
Modificat.

Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada
amb sol 'adequat’ procedent de la propia obra.
S'inclou la selecci6 del material, el garbellat previ, el
piconat al 95% del Proctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centimetres. Mesurat
sobre perfil.

Subministrament de terra seleccionada procedent de
préstec.

Carrega, transport de terres, runa i productes
d'excavacio a I'abocador. El preu inclou la carrega
sobre cami6 del material amb mitjans mecanics i
temps d'espera, transport a qualsevol distancia dels
productes procedents d'excavacio i el canon per a
I'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre planol,
sense considerar esponjament.

Excavacio6 de rases i pous en tot terreny excepte roca
amb maquinaria petita 0 manual, en vials o espais de
menys de 2,50 metres d'amplada. Excavacié de rasa
0 pou, incloent la part proporcional de repas i piconat
del fons de I'excavacio, el reperfilat de talussos i la
carrega sobre camio i el transport a |'abocador
autoritzat (inclos canon d'abocador) de tots els
productes resultants. Mesurat sobre perfil.

Rend.: 1,000

Unitats

0,125
0,125
0,125

0,250

0,125

0,125

0,250

0,250

1,000

1,000

Preu

/R x 23,77000
/R x 19,87000
/R x 25,50000

Parcial

2,97125
2,48375
3,18750

Subtotal:

X 7,21300

X 25,93125

X 24,23550

X 4,94250

X 12,57875

X 20,29000

X 39,39400

8,64250

1,80325

324141

3,02944

1,23563

3,14469

20,29000

39,39400

€

Import

8,64250
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NOM cODI

uAa

DESCRIPCIO

PREU

T3E0IA36

F2191A05

F2191A13

m2

m2

m2

Execucio de ferm asfaltic tipus 2AB1+ (de 30/20/8/6),
amb subbasse i base granular i mescla bituminosa en
calent.

Enderroc de paviment de voreres de qualsevol tipus
fins a una profunditat de 20cm, incloent la carrega
sobre camid i transport a I'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament. Inclos la part proporcional
d'enderroc de guals i parts de pavimentaci6 de
materials diferents.

Enderroc de paviment de formigé de qualsevol tipus
fins a una profunditat de 15cm, incloent la carrega
sobre cami6 i transport a 'abocador autoritzat
(segons decret 201/1994, DOG n°1931 de 8/8/94 i llei
6/1993 de 15 juliol) de tots els productes resultants.
Inclos canon d'abocament i la part proporcional de tall
amb disc dels limits previ a I'enderroc.

0,500

0,250

0,250

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

X 29,39902

X 549771

X 7,09620

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

14,69951

1,37443

1,77405

3,00

89,98641

89,98641

%

98,62891
2,95887

101,58778

P27 F2234125

Ma d'obra

A0112000
A0140000

Maquinaria

C1105A00

Materials

B060U305

BITPP005

m3

ml

Execucié completa de rasa de 45x100 ¢cm en vorera o
en calgada per a col locacio de 4 tubs @125 mm de
diametre exterior, incloent els segients treballs:
excavacid, subministrament i col locacié de formigd
de 15 N/mm2 de resisténcia per a formar un dau de
40x35cm  recobrint els tubs, subministrament i
col locaci6 de separadors per a col locar tubs de PE,
subministrament i colfocaci6 de cinta de
senyalitzacid, i reblert i piconat al 95% del PM, i
carrega i transport a I'abocador de tots els productes
de rebuig.

Cap de colla
Manobre

Retroexcavadora amb martell trencador

Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio.

Banda de senyalitzacié de PE o PVC 15 cm
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim

Unitats

0,010
0,100

0,070

0,100

1,000

Rend.: 1,000

Preu

/R x 25,50000
/R x 19,87000

Subtotal:

/R x 64,48000

Subtotal:

X 61,50000

X 0,02000

Subtotal:

Parcial

0,25500
1,98700

2,24200

4,51360

4,51360

6,15000

= 0,02000

6,17000

13,31 €

Import

2,24200

4,51360

6,17000
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NiM coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 12,92560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38777
COST EXECUCIO MATERIAL 13,31337
P-28 F2234126 m Execuci6 completa de rasa de 45x140 cm en vorera o Rend.: 1,000 14,77 €
en calgada per a col locacio de 4 tubs @125 mm de
diametre exterior, incloent els segients treballs:
excavacid, subministrament i col locacié de formigd
de 15 N/mm2 de resisténcia per a formar un dau de
40x35cm  recobrint els tubs, subministrament i
col locaci6 de separadors per a col focar tubs de PE,
subministrament i colfocaci6 de cinta de
senyalitzacid, i reblert i piconat al 95% del PM, i
carrega i transport a I'abocador de tots els productes
de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
A0112000 h Cap de colla 0,012 /R x 25,50000 = 0,30600
Subtotal: 2,69040 2,69040
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,085 /R x 64,48000 = 5,48080
Subtotal: 5,48080 5,48080
Materials
BO60U305 m3 Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,100 X 61,50000 = 6,15000
BITPPO05  ml Banda de senyalitzacié de PE o PVC 15 cm 1,000 x 0,02000 = 0,02000
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim
Subtotal: 6,17000 6,17000
COST DIRECTE 14,34120
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43024
COST EXECUCIO MATERIAL 14,77144
P-29 F223AP54 m Execuci6 completa de rasa de 60x140cm en calgada Rend.: 1,000 43,65 €
per a la coliocacio de canalitzacions o cables de
serveis urbans, incloent els seglents treballs:
excavacié i repas del fons de la rasa, reblert amb
formigé de 20 N / mm2 per a formar llosa de 0,
60x0,25 m, subministrament i col locacié de cinta de
senyalitzacié segons normes de companyia, farcit i
piconat de la rasa al 95% del PM amb material
adequat, i carrega i transport a I'abocador de tots els
productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,51000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 22,33000 22,33000

Maquinaria
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C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,150 /R x 64,01000 = 9,60150
C1501900 h Camié per a transport de 20 t 0,001 /R x 48,12000 = 0,04812
Subtotal: 9,64962 9,64962
Materials
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,070 x 19,66000 = 1,37620
BO60U310 m3 Formigé HM-20, inclos transport a I'obra 0,150 X 60,00000 = 9,00000
BITPP005  ml Banda de senyalitzaci¢ de PE o PVC 15 cm 1,000 x 0,02000 = 0,02000
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim
Subtotal: 10,39620 10,39620
COST DIRECTE 42,37582
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,27127
COST EXECUCIO MATERIAL 43,64709
P-30 F223EL08 m Subministrament i col.locaci6 d'un tub corrugat Rend.: 1,000 2,64 €
flexible de PE @90mm de color vermell homologat
per companyia per a instal 1acions eléctriques o altres
serveis urbans. El preu inclou tots els treballs
necessaris per al seu correcte muntatge i el
subministrament i col {ocacié de fils guia.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
Subtotal: 0,46190 0,46190
Materials
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 1,050 X 2,00000 = 2,10000
instal {acions eléctriques incloent fil guia
Subtotal: 2,10000 2,10000
COST DIRECTE 2,56190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07686
COST EXECUCIO MATERIAL 2,63876
P-31 F223EL09 m Subministre i col.locaci6 de tubs de proteccio Rend.: 1,000 4,25 €
corrugats de PE @110mm homologat per companyia
per a installacions eléctriques o altres serveis
urbans. El preu inclou tots els treballs necessaris per
al seu correcte muntatge i el subministrament i
col {ocacié de fils guia.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 23,77000 = 0,59425
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,87000 = 0,49675
Subtotal: 1,11650 1,11650
Materials
BITPP110 m Subministrament de tub proteccié de cables de 1,050 x 2,87000 = 3,01350
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NOM coDi DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 3,01350 3,01350
COST DIRECTE 4,13000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12390
COST EXECUCIO MATERIAL 4,25390
P-32 F223EL10 Subministre i col.locaci6 de tubs de proteccio Rend.: 1,000 6,11 €
corrugats de PE @125mm homologat per companyia
per a instal{acions eléctriques o altres serveis
urbans. El preu inclou tots els treballs necessaris per
al seu correcte muntatge i el subministrament i
col 1ocacio de fils guia.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
A0121000 Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
A0140000 Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 2,20750 2,20750
Materials
BITPP125 Tub proteccié de cables de polietilé corrugat de doble 1,050 x 3,55000 = 3,72750
paret @125mm incloent fil guia, i part proporcional de
maniguets.
Subtotal: 3,72750 3,72750
COST DIRECTE 5,93500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17805
COST EXECUCIO MATERIAL 6,11305
P-33 F223EL11 Subministrament i col.locaci6 d'un tub corrugat Rend.: 1,000 9,65 €
flexible de PE @140mm de color vermell homologat
per companyia per a instal 1acions eléctriques o altres
serveis urbans. El preu inclou tots els treballs
necessaris per al seu correcte muntatge i el
subministrament i col {ocaci6 de fils guia.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 Oficial 1a 0,080 /R x 23,77000 = 1,90160
A0140000 Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960
Subtotal: 4,76620 4,76620
Materials
BITPP140 Tub corrugat @140mm 1,000 X 4,60000 = 4,60000
Subtotal: 4,60000 4,60000
COST DIRECTE 9,36620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28099
COST EXECUCIO MATERIAL 9,64719
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P-34 F223EL12 m Subministrament i col.locaci6 d'un tub corrugat Rend.: 1,000 10,53 €
flexible de PE @160mm de color vermell homologat
per companyia per a instal 1acions eléctriques o altres
serveis urbans. El preu inclou tots els treballs
necessaris per al seu correcte muntatge i el
subministrament i col {ocaci6 de fils guia.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 23,77000 = 1,90160
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960
Subtotal: 4,76620 4,76620
Materials
BITPP160  ml Tub proteccid de cables de polietilé corrugat de doble 1,050 X 5,20000 = 5,46000
paret @160mm
Subtotal: 5,46000 5,46000
COST DIRECTE 10,22620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30679
COST EXECUCIO MATERIAL 10,53299
P-35 F223EP01 m Execuci6 completa de rasa de 50x70cm en vorera per Rend.: 1,000 17,94 €
a col.locacio d'un cable d'enllumenat, incloent els
seguents treballs: excavacié, subministrament i
col.locaci6 de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locacié d'un tub corrugat flexible
de PE @90mm de color vermell unit amb maniguet
reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i
col locacié de cinta de senyalitzacié segons normes
de companyia, i carrega i transport a I'abocador de
tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500
A0121000  h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 6,65900 6,65900
Maquinaria
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100
Subtotal: 6,40100 6,40100
Materials
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,120 x 19,66000 = 2,35920
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 1,000 X 2,00000 = 2,00000
instal {acions eléctriques incloent fil guia
Subtotal: 4,35920 4,35920
COST DIRECTE 17,41920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52258
COST EXECUCIO MATERIAL 17,94178
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P-36 F223EP02 m Execuci6 completa de rasa de 50x70cm en vorera per Rend.: 1,000 20,61 €
a col.locaci6 de dos cables d'enllumenat, incloent els
segients treballs: excavacié, subministrament i
col.locaci6 de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locacié de dos tubs corrugats
flexibles de PE @90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col {ocaci6 de cinta de senyalitzacio
segons normes de companyia, i carrega i transport a
I'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500
Subtotal: 6,65900 6,65900
Maquinaria
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100
Subtotal: 6,40100 6,40100
Materials
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 2,000 X 2,00000 = 4,00000
instal {acions eléctriques incloent fil guia
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,150 X 19,66000 = 2,94900
Subtotal: 6,94900 6,94900
COST DIRECTE 20,00900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60027
COST EXECUCIO MATERIAL 20,60927
P-37 F223EP03 m Execuci6 completa de rasa de 70x70cm en vorera per Rend.: 1,000 23,88 €
a col.locacio de tres cables d'enllumenat, incloent els
seglents treballs: excavacié, subministrament i
collocaci6 de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locacié de tres tubs corrugats
flexibles de PE @90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col {ocaci6 de cinta de senyalitzacio
segons normes de companyia, i carrega i transport a
I'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500
Subtotal: 6,65900 6,65900
Maquinaria
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100
Subtotal: 6,40100 6,40100
Materials
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,210 X 19,66000 = 4,12860
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 3,000 X 2,00000 = 6,00000

instal 1acions electriques incloent fil guia
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Subtotal: 10,12860 10,12860
COST DIRECTE 23,18860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69566
COST EXECUCIO MATERIAL 23,88426
P-38 F223EP04 m Execucié completa de rasa de 80x70cm en vorera per Rend.: 1,000 25,94 €
a col.locacié de quatre cables d'enllumenat, incloent
els seglents treballs: excavacié, subministrament i
col.locaci6 de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locacié de quatre tubs corrugats
flexibles de PE @90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col {ocaci6 de cinta de senyalitzacio
segons normes de companyia, i carrega i transport a
I'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A0121000  h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500
Subtotal: 6,65900 6,65900
Maquinaria
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100
Subtotal: 6,40100 6,40100
Materials
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,210 x 19,66000 = 4,12860
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 4,000 X 2,00000 = 8,00000
instal {acions eléctriques incloent fil guia
Subtotal: 12,12860 12,12860
COST DIRECTE 25,18860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75566
COST EXECUCIO MATERIAL 25,94426
P-39 F223EP06 m Execuci6 completa de rasa de 90x70cm en vorera per Rend.: 1,000 30,06 €
a col.locaci6 de sis cables d'enllumenat, incloent els
segients treballs: esbrossada o enderroc de paviment
segons correspongui, excavacid, subministrament i
collocaci6 de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locaci6 de sis tubs corrugats
flexibles de PE @90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col {ocaci6 de cinta de senyalitzacio
segons normes de companyia, i carrega i transport a
I'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500
A0121000  h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
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Subtotal: 6,65900 6,65900
Maquinaria
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100
Subtotal: 6,40100 6,40100
Materials
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 6,000 X 2,00000 = 12,00000
instal 1acions eléectriques incloent fil guia
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,210 X 19,66000 = 4,12860
Subtotal: 16,12860 16,12860
COST DIRECTE 29,18860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87566
COST EXECUCIO MATERIAL 30,06426
P-40 F223EP55 m Execuci6é completa de rasa de 60x120cm en calgada Rend.: 1,000 37,59 €
per a col.locacié de 2 cables d'enllumenat, incloent
els seglents treballs: excavacié i repas del fons de la
rasa, subministrament i collocacid de 3 tubs
corrugats flexibles de PE @125mm, execucié de llosa
de formigd HM-15 de 35cm d'espessor i 60cm
d'amplada, subministrament i col locacié de cinta de
senyalitzacié segons normes de companyia, reblert i
piconat de la rasa al 95% del PM i carrega i transport
a l'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 6,80100 6,80100
Maquinaria
C1501900 h Camid per a transport de 20 t 0,010 /R x 48,12000 = 0,48120
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,200 /R x 64,01000 = 12,80200
Subtotal: 13,28320 13,28320
Materials
BFA1U005 m Tub de PE de 125 mm de diametre, classe SN4 3,000 X 2,55000 = 7,65000
BO60U305 m3 Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,120 X 61,50000 = 7,38000
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,070 X 19,66000 = 1,37620
Subtotal: 16,40620 16,40620
COST DIRECTE 36,49040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,09471
COST EXECUCIO MATERIAL 37,58511
P-41 F223EP56 m Execuci6 completa de rasa de 80x120cm en calgada Rend.: 1,000 41,48 €

per a col.locacio de 3 cables d'enllumenat, incloent
els segients treballs: esbrossada, excavacié i repas
del fons de la rasa, subministrament i col.locacié de 4
tubs corrugats flexibles de PE @110mm, execuci6 de
llosa de formigé HM-15 de 35cm d'espessor i 60cm
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d'amplada, subministrament i col locacié de cinta de B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,120 X 19,66000 = 2,35920
senyalitzacio segons normes de companyia, reblert | BITPPOO5 ml  Banda de senyalitzacio de PE o PVC 15 cm 1,000 X 002000 = 0,02000
piconat de la rasa al 95% del PM i carrega i transport d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim
al'abocador de tots els productes de rebuig.
Subtotal: 2,37920 2,37920
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 23,82375
i DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71471
Ma d'obra
A0140000  h Manobre 0,150 /Rx 1987000 = 2,98050 COST EXECUCIO MATERIAL 24,53846
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500 -
_p, P-43  F223SU55 m Execucié completa de rasa de 55x95¢cm en vorera per Rend.: 1,000 36,68 €
A0121000  h Oficial 1a 0,150 /R x 2377000 = 3,56550 a col.locacié de canalitzacions o cables de serveis
) urbans, incloent els seglients treballs: excavacio,
Subtotal: 6,80100 6,80100 subministrament i col.locacié de sorra (des de 10cm
Maquinaria per sota fins a 10cm per sobre de la generatriu
C1315820 h  Retroexcavadora mijana amb bivalva batilon 0200  /Rx 6401000 = 1280200 superior de la _canaliizacio), subministrament |
- col.locacié de ma6 o cinta de senyalitzacié segons
C1501900 h Camid per a transport de 20 t 0,010 /R x 48,12000 = 0,48120 criteri de companyia corresponent, reblert i piconat al
) 95% del PM amb material adequat, i carrega i
Subtotal: 13,28320 13,28320 transport a 'abocador de tots els productes de rebuig.
Materials Tot supervisat per companyia del servei urba
BO312500  t S " _ corresponent.
orra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,070 X 19,66000 = 1,37620 Unitat b Parcial | .
BOBOU305 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,140 X 6150000 = 8,61000 niats reu arcia mpor
Ma d'obra
BFA1U005 m Tub de PE de 125 mm de diametre, classe SN4 4,000 X 2,55000 = 10,20000 A0140000 h Manobre 0,500 /R'x19,87000 = 9,93500
Sublotal 2018620 2018620 A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
otal: , )
v A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
COST DIRECTE 40,27040 Subtotal: 22,07500 22,07500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,20811 Maquinaria
COST EXECUCIO MATERIAL 41,47851 C1501900 h Camid per a transport de 20 t 0,100 /R x 48,12000 = 4,81200
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,085 /R x 64,01000 = 5,44085
P-42 F223SU45 m Execuci6 completa de rasa de 45x85cm en vorera per Rend.: 1,318 24,54 €
a col.locacié de canalitzacions o cables de serveis Subtotal: 10,25285 10,25285
urbans, incloent els segilents treballs: esbrossada o Materials
enderroc de paviment segons  correspongui, o
excavaci6, subministrament i col.locacié de sorra (des BITPPO05 ml Banda de genyalltza0|o de .PE oPVC 1§ cm 2,000 X 0,02000 = 0,04000
de 10cm per sota fins a 10cm per sobre de la d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim
generatriu ~ superior de la  canalitzaci¢), B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,165 X 19,66000 = 3,24390
subministrament i collocaci6 de cinta de
senyalitzacid, reblert i piconat al 95% del PM amb Subtotal: 3,28390 3,28390
material adequat, i carrega i transport a I'abocador de
Companya el senve o comesponent COST DIRECTE TS
pany ponent . . DESPESES INDIRECTES 300 % 1,06835
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 36,68010
A0112000 h Cap de coll 0,050 /R x 25,50000 = 0,96737 N
a.pl ¢ cola P-44  F223SU65 m Execuci6 completa de rasa de 65x95cm en vorera per Rend.: 1,000 37,03 €
A0121000  h Oficial 1a 0,500 /R x 2377000 = 9,01745 a col.locacié de canalitzacions o cables de serveis
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 7,5379%4 urbans, incloent els segtients treballs: esbrossada o
enderroc  de paviment segons  correspongui,
Subtotal: 17,52276 17,52276 excavacio, subministrament i col.locacié de sorra (des
Maguinaria de 10cm per sota fins a 10cm per sobre de la
» ) ) generatriu ~ superior de la  canalitzaci¢),
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,080 /R x 64,01000 = 3,88528 subministrament i col.locacié de maé o cinta de
C1501900 h Camié per a transport de 20 t 0,001 /R x 48,12000 = 0,03651 senyalitzaci6  segons  criteri de  companyia
corresponent, reblert i piconat al 95% del PM amb
Subtotal: 3,92179 3,92179 material adequat, i carrega i transport a I'abocador de
Materials tots els productes de rebuig. Tot supervisat per

companyia del servei urba corresponent
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Unitats Preu Parcial Import B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,070 X 19,66000 = 1,37620
Ma d'obra B060U310 m3 Formigé HM-20, inclos transport a I'obra 0,260 X 60,00000 = 15,60000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500 Subtotal: 27 39620 2739620
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
Subtotal: 22,0750 22,0750 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64966
Maquinaria COST EXECUCIO MATERIAL 56,63828
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,090 /R x 64,01000 = 5,76090 P46 F223TU03 £ - ota d de 60x140 b 36150 Rend.: 1459 6447 c
- _ - m xecucié completa de rasa de 60x140cm am end.: 1, ’
C1501900 h Camié per a transport de 20 t 0,100 /R x 48,12000 = 4,81200 PE en calcada per a collocacié de canalitzacions o
Subtotal: 10,57290 10,57290 cables de servels _urban‘s, incloent els segiients
. treballs: excavacid i repas del fons de la rasa,
Materials subministrament i col.locaci6 de 3 tubs de PE
BITPP005  ml Banda de senyalitzacio de PE o PVC 15 cm 3,000 X 0,02000 = 0,06000 ®160mm dg dlar_netre (homolog§t§ per la companyia
d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim def serveis) | rgbllmznt g’gg Bogg'go deb20. N/;an p?f
- a a formar un prisma de 0,60x0,55 m, subministrament i
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,165 x 19,66000 = 3,24390 colocacio de cinta de senyalitzacio segons normes
Subtotal: 3.30390 3.30390 de companyia, r_eblert i p|con§t d‘e la rasa al 95% del
PM amb material adequat, i carrega i transport a
I'abocador de tots els productes de rebuig. Tot
COST DIRECTE 35,95180 supervisat per companyia eléctrica.
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,07855
. Unitats Preu Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 37,03035 .
Ma d'obra
P-45  F223TU02 m Execucio completa de rasa de 60x140cm amb 20160 Rend.: 1,159 56,64 € A0140000 h Manobre 0,500 /Rx 1987000 = 8,57204
PE en calcada per a coI.Iocaqié de canalitzaciqns 0 A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 10,25453
cables de serveis urbans, incloent els seglents AO112000 h  Capdecoll 0020  /Rx 2550000 = 044003
treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui (incloent el pretall amb disc), excavacio i Subtotal: 19.26660 19.26660
repds del fons de la rasa, subministrament i L ' '
col.locacié de 2 tubs de PE @160mm de diametre Maquinaria
(homologats per la companyia de serveis) i rebliment C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,150 /Rx 6401000 = 8,28430
amb formigé de 20 Nimm2 per a formar un prisma de C1501900 h  Camid pera transport de 20t 0,001 Rx 4812000 = 0,04152
0,60x0,50 m, subministrament i col locacié de cinta
de senyalitzaci6 segons normes de companyia, Subtotal: 830582 830582
reblert i piconat de la rasa al 95% del PM amb ) ' ' '
material adequat, i carrega i transport a l'abocador de Materials
tots els productes de rebuig. Tot supervisat per BOBOU310 m3  Formigd HM-20, inclos transport a 'obra 0,300 X 60,00000 = 18,00000
companyia eléctrica. B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0a3.5mm 0,070 x 1966000 = 1,37620
Unitats Preu Parcial Import BITPP160  ml Tub proteccié de cables de polietilé corrugat de doble 3,000 X 5,20000 = 15,60000
Ma d'ob paret @160mm
a d'obra
BITPPOO5  ml Banda de senyalitzacié de PE o PVC 15 cm 1,000 x 0,02000 = 0,02000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 8,57204 d'amp|ada i0,1 mmde gruix com a minim
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,44003 Sublotal: 34.99620 34.99620
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 10,25453 ubtotal ' '
Subtotal: 19,26660 19,26660 COST DIRECTE 62,58862
Maquinaria DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,87766
C1501900 h Camié per a transport de 20 t 0,001 /R x 48,12000 = 0,04152 COST EXECUCIO MATERIAL 64,46628
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,150 /R x 64,01000 = 8,28430
P-47 F2241T11 m Execuci6 completa de rasa de 50x70cm en vorera per Rend.: 1,000 18,84 €
Subtotal: 8,32582 8,32582 a collocacié d'un cable d'enllumenat, incloent els
Materials seguents treballs: excavacié, subministrament i
B Lo col.locaci6 de sorra (de 30cm d'espessor),
BITPP160  ml Tub proteccié de cables de polietilé corrugat de doble 2,000 X 5,20000 = 10,40000 subministrament i col.locacio d'un tub corrugat flexible
paret @160mm de PE @110mm de color vermell unit amb maniguet
BITPPOO5  ml Banda de senyalitzacié de PE o PVC 15 cm 1,000 x 0,02000 = 0,02000 reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i

d'amplada i 0,1 mm de gruix com a minim

col locacié de cinta de senyalitzacié segons normes
de companyia, i carrega i transport a I'abocador de
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tots els productes de rebuig.

COST DIRECTE 21,15920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63478
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 21,79398
Ma d'obra
P-49  F226lA05 m3 Terraplenat amb terra propia. Terraplenat per a caixa Rend.: 1,000 3,43 €
A0140000  h Manobre 0,100 /R x19,87000 = 1,98700 de paviment o reblert de rases de més de 2,50 metres
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700 d'amplada amb terres o material aplegat o existent a
A0112000  h Cap de colla 0,090 /Rx 2550000 = 2,29500 la propia obra. Sinclou la carrega i transport a
linterior de l'obra, el piconat al 95% del Proctor
Subtotal: 6,65900 6,65900 Modificat i les operacions d'estesa per tongades de
Maquinaria 20 centimetres. Mesurat sobre perfil, sense computar
4 esponjament.
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100 Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 6,40100 6,40100 Ma d'obra
Materials A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,120 x 19,66000 = 2,35920 Subtotal: 0,25500 0,25500
BITPP110 m Subministrament de tub protecci¢ de cables de 1,000 X 2,87000 = 2,87000 Maquinaria
polietilé corrugat de doble paret @110mm incloent fil " ) .
guia, i part proporcional de maniguets. C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjiana 0,020 /R x 56,03000 = 1,12060
C13350A0 h Corro vibratori autopropulsat de 10 a 12 0,020 /R x 59,14000 = 1,18280
Subtotal: 522920 522920 C1501800 h  Cami6 per a transport de 12t 0,020 /Rx 3850000 = 0,77000
COST DIRECTE 18,28920 Subtotal: 3,07340 3,07340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54868
. COST DIRECTE 3,32840
COST EXECUCIO MATERIAL 18,83788 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09985
P-48  F2242T11 m Execuci6 completa de rasa de 50x70cm en vorera per Rend.: 1,000 21,79 € COST EXECUCIO MATERIAL 3,42825
a col.locacié de dos cables d'enllumenat, incloent els
seglients treballs: excavacié, subministrament i P-50  F2261A20 m3  Temaplenat amb sdl qualificable de material Rend.: 1,000 1212 €
collocacié de sora (de 30cm  despessor), seleccionat procedent de préstec. S'inclou el
subministrament i col.locacié de dos tubs corrugat subministrament del material, el piconat al 95% del
flexible de PE &110mm de color verr?ell unit amb Proctor Modificat i les operacions d'estesa per
maniguet reblert i piconat al 95% del PM, tongades de 20 centimetres. Mesurat sobre perfil.
subministrament i col {ocaci6 de cinta de senyalitzacio . .
T X Unitats Preu Parcial Import
segons normes de companyia, i carrega i transport a
'abocador de tots els productes de rebuig. Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Ma d'obra
Subtotal: 0,25500 0,25500
A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,50000 = 2,29500 o
Maquinaria
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700 1501800 Carmic ) tde 10t 0.010 /R X 3850000 0.38500
AO140000 h  Manobre 0,100 /Rx 1987000 = 1,98700 amio pera fransport ¢ , - ’ X 95 - ’
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana 0,010 /R x 56,03000 = 0,56030
Subtotal: 6,65900 6,65900 C13350A0 h Corré vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,010 /R x 59,14000 = 0,59140
Maquinaria
Subtotal: 1,53670 1,53670
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100 Materials
Subtotal: 6,40100 6,40100 B03D1000 m3  Terra seleccionada, inclds canon per a extraccid i 1,000 X 9,98000 = 9,98000
Materials transport a I'obra
BITPP110 m Subministrament de tub proteccié de cables de 2,000 X 2,87000 = 5,74000 Subtotal: 9,98000 9,98000
polietilé corrugat de doble paret @110mm incloent fil
quia, i part proporcional de maniguets.
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 0,120 x 19,66000 = 2,35920

Subtotal: 8,09920 8,09920
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COST DIRECTE 11,77170
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35315
COST EXECUCIO MATERIAL 12,12485
P-51 F226RP10 m3 Subministrament i estesa de rebuig de pedrera, Rend.: 1,000 16,60 €
compactat al 95% del PM mesurat sobre perfil
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,87000 = 0,49675
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,77000 = 0,95080
A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 25,50000 = 0,10200
Subtotal: 1,54955 1,54955
Maquinaria
C13350A0 h Corr¢ vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,035 /R x 59,14000 = 2,06990
Subtotal: 2,06990 2,06990
Materials
B0371001 m3 Rebuig de pedrera 1,000 X 12,50000 = 12,50000
Subtotal: 12,50000 12,50000
COST DIRECTE 16,11945
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48358
COST EXECUCIO MATERIAL 16,60303
P-52 F2270100 m2 Anivellacio, refi i compactacié de caixes amb mitjans Rend.: 1,000 0,15 €
mecanics. Tot inclos completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,002 /R x 56,95000 = 0,11390
C13350C0 h Corr6 vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,0005 /R x 66,20000 = 0,03310
Subtotal: 0,14700 0,14700
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 0,14700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00441
COST EXECUCIO MATERIAL 0,15141
P-53 F228GR05 m3 Subministrament i estesa de grava neta procedent de Rend.: 1,000 16,68 €
reciclat mixt formigé-ceramica de 50 a 70mm de
grandaria de gra per a reblert de rases o capes de
drenatge
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,45370 0,45370
Materials
B033SJ00 Grava de granulat reciclat mixt de formig6-ceramica 2,000 X 7,87000 = 15,74000

de 50a 70 mm
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PARTIDES D'OBRA
NiM coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 15,74000 15,74000
COST DIRECTE 16,19370
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48581
COST EXECUCIO MATERIAL 16,67951
P-54 F2281A20 m3 Sorra  per a assentament de canonades. Rend.: 1,000 26,71 €
Subministrament i col.locacié de sorra en rasa per a
formaci6 de llit d'assentament i recobriment de tubs,
incloent la compactaci6 manual al 95% del Proctor
Modificat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 25,50000 = 0,38250
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,87000 = 0,49675
Subtotal: 0,87925 0,87925
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,001 /R x 38,50000 = 0,03850
C133A0K0 h Pico vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 8,67000 = 0,43350
Subtotal: 0,47200 0,47200
Materials
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,000 X 24,58000 = 24,58000
Subtotal: 24,58000 24,58000
COST DIRECTE 25,93125
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77794
COST EXECUCIO MATERIAL 26,70919
F2281A40 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada Rend.: 1,000 9,05 €
amb sol 'adequat' procedent de préstec. S'inclou el
subministrament del material, el piconat al 95% del
Proctor Modificat i les operacions d'estesa per
tongades de 20 centimetres. Mesurat sobre perfil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 0,25500 0,25500
Maquinaria
C1315C20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics 0,030 /R x 64,83000 = 1,94490
C133IA00 h Pico vibrant de placa de 30x33 cm 0,100 /R x 6,76000 = 0,67600
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
Subtotal: 3,00590 3,00590
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000 X 5,53000 = 5,53000
Subtotal: 5,53000 5,53000
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COST DIRECTE 8,79090
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26373
COST EXECUCIO MATERIAL 9,05463
P-55 F228IA50 m3 Reblert de rases de menys de 2,50 metres d'amplada Rend.: 1,000 5,09 €
amb sol 'adequat’ procedent de la propia obra.
S'inclou la seleccié del material, el garbellat previ, el
piconat al 95% del Proctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centimetres. Mesurat
sobre perfil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 0,25500 0,25500
Maquinaria
C133IA00 h Pico vibrant de placa de 30x33 cm 0,100 /R x 6,76000 = 0,67600
C1315C20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics 0,050 /R x 64,83000 = 3,24150
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,020 /R x 38,50000 = 0,77000
Subtotal: 4,68750 4,68750
COST DIRECTE 4,94250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14828
COST EXECUCIO MATERIAL 5,09078
P-56 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 Rend.: 1,000 16,92 €
i fins a 2 m d'amplaria, amb fusta, per a una proteccio
del 30%
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,335 /R x 19,87000 = 6,65645
A012N000 h Oficial 1a d'obra puUblica 0,335 /R x 23,77000 = 7,96295
Subtotal: 14,61940 14,61940
Materials
BOD21030 m Amortitzacio de taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,970 X 0,42000 = 1,24740
BOD61170 m3 Puntal rodo de fusta de 7 a9 cm de diametreide 2a  0,0165 X 6,82000 = 0,11253
2,5 m d'algaria, per a 30 usos
BOA31000 kg Clau acer 0,070 x 1,15000 = 0,08050
Subtotal: 1,44043 1,44043
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,36549
COST DIRECTE 16,42532
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49276
COST EXECUCIO MATERIAL 16,91807
F2411A00 m3 Carrega, transport de terres, runa i productes Rend.: 1,000 20,90 €

d'excavacio a l'abocador. El preu inclou la carrega
sobre camié del material amb mitjans mecanics i
temps d'espera, transport a qualsevol distancia dels
productes procedents d'excavacio i el canon per a
I'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre planol,
sense considerar esponjament.
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Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,400 /R x 38,50000 = 15,40000
Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
BZ0IA01 m3 Canon d'abocador per a terra i runa no contaminat 1,000 x 4,89000 = 4,89000
Subtotal: 4,89000 4,89000
COST DIRECTE 20,29000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60870
COST EXECUCIO MATERIAL 20,89870
P-57 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacid Rend.: 1,000 10,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BO3D1000 m3 Terra seleccionada, inclds canon per a extraccio i 1,000 X 9,98000 = 9,98000
transport a I'obra
Subtotal: 9,98000 9,98000
COST DIRECTE 9,98000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29940
COST EXECUCIO MATERIAL 10,27940
P-58  F2R45037 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1,000 4,33 €
instal {aci6 autoritzada de gestié de residus o dins de
la propia obra, amb camié de 12 t.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjiana 0,020 /R x 56,03000 = 1,12060
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,080 /R x 38,50000 = 3,08000
Subtotal: 4,20060 4,20060
COST DIRECTE 4,20060
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12602
COST EXECUCIO MATERIAL 4,32662
P-59 F2RA7LO1 m3 Deposicio controlada a dipdsit autoritzat, amb canon Rend.: 1,000 5,64 €
sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavacid, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA0101 t Deposicio controlada al gestor de residus o centre de 1,000 X 5,48000 = 5,48000
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase | (terres o
runes de pes especific superior a 1.100 kg/m3)
Subtotal: 5,48000 5,48000
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COST DIRECTE 5,48000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16440
COST EXECUCIO MATERIAL 5,64440
P-60 F45GIA06 m3 Formigd 10 N/mm2. Subministrament i col locacié de Rend.: 1,000 61,02 €
formigd HM-10/P/40/lla, per a neteja de superficies,
incloent totes les operacions per a deixar correcta i
completament execuada la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 2,24200 2,24200
Materials
BO60U100 m3 Formigd de 10 N/mm2 de resisténcia a compressio. 1,000 X 57,00000 = 57,00000
Subtotal: 57,00000 57,00000
COST DIRECTE 59,24200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,77726
COST EXECUCIO MATERIAL 61,01926
F45GIA11 m3 Subministrament i col.locacié de formigd de 15 Rend.: 1,000 67,71 €
N/mm2 de resisténcia a compressid per a soleres
incloent la part proporcional d'encofrat i desencofrat
dels limits i dels escossells, el curat i totes les
operacions per a deixar correcta i completament
executada la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
Subtotal: 4,22900 4,22900
Materials
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 1,000 X 61,50000 = 61,50000
BOD21040 m Taulé de fusta de pi per a 15 usos 0,050 X 0,26000 = 0,01300
Subtotal: 61,51300 61,51300
COST DIRECTE 65,74200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,97226
COST EXECUCIO MATERIAL 67,71426
P-61 F45GIA12 m3 Subministrament i collocacié de formigd d'is no Rend.: 1,000 70,43 €
estructural de resisténcia a compressio 15 N/mm2,
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
10 mm, HNE-15/P/10, per a massissats, reblerts de
rases i proteccions
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 8,20300 8,20300
Materials
BO6NN11C  m3 Formigé d'Us no estructural de resisténcia a 1,000 X 60,18000 = 60,18000
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Subtotal: 60,18000 60,18000
COST DIRECTE 68,38300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,05149
COST EXECUCIO MATERIAL 70,43449
P-62 F45GIA25 m3 Formigd HA-25. Subministrament i col{ocacid de Rend.: 1,000 76,44 €
formigd HA-25/B/12/llla en obres de formigd armat de
qualsevol tipus, incloent totes les operacions
d'abocament, curat, vibrat, etc per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 6,21600 6,21600
Materials
B0654000 m3 Formig6 HA-25/B/12/llla 1,000 X 68,00000 = 68,00000
Subtotal: 68,00000 68,00000
COST DIRECTE 74,21600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,22648
COST EXECUCIO MATERIAL 76,44248
P-63 F4BHIA00 kg Subministrament i collocacié d'acer B-500-S en Rend.: 1,000 1,17 €
barres corrugades. El preu inclou la part proporcional
d'armadura de muntatge i de pérdues per ftalls i
cavalcaments.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850
Subtotal: 0,42210 0,42210
Materials
BOB2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,000 x 0,71000 = 0,71000
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0061 x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,71665 0,71665
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COST DIRECTE 1,13875
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03416
COST EXECUCIO MATERIAL 1,17291
P-64 F4DGIA15 m2 Encofrat i desencofrat en parament vist Rend.: 1,000 23,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 21,10000 = 8,44000
Subtotal: 18,20300 18,20300
Materials
BOD81380 m2 Plaf6 metal.lic de 50x60 cm per a 50 usos 4,000 x 1,07000 = 4,28000
Subtotal: 4,28000 4,28000
COST DIRECTE 22,48300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67449
COST EXECUCIO MATERIAL 23,15749
P-65 FADGIA20 m2 Encofrat i desencofrat en parament ocult per a murs, Rend.: 1,000 20,85 €
sabates, rases, bigues, encepats
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 23,77000 = 8,31950
A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 21,10000 = 7,38500
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 15,95950 15,95950
Materials
BOD81380 m2 Plaf6 metal.lic de 50x60 cm per a 50 usos 4,000 x 1,07000 = 4,28000
Subtotal: 4,28000 4,28000
COST DIRECTE 20,23950
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60719
COST EXECUCIO MATERIAL 20,84669
P-66 F7131A10 m2 Membrana antiarrels formada per una lamina de Rend.: 1,000 19,08 €
mastic bituminos tipus POLITABER-GARDEN/COMBI
(o similar) i una lamina geotextil de 250 gr/m2.
Col{ocat en rasa incloent la part proporcional de
cavalcaments i pérdues per talls.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col.locador 0,095 /R x 21,10000 = 2,00450
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 23,77000 = 4,51630
Subtotal: 6,52080 6,52080
Materials
B7B11M0O0 m2 Geotextil fet amb separadora amb un pes de 250 g/m2 1,000 X 1,35000 = 1,35000
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B7111A20 m2 Lamina de betum asfaltic amb tractament antiarrels 1,000 X 10,65000 = 10,65000
del tipus POLITABER-GARDEN/COMBI
Subtotal: 12,00000 12,00000
COST DIRECTE 18,52080
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55562
COST EXECUCIO MATERIAL 19,07642
P-67 F774U004 m2 Lamina drenant de polietilé d'alta densitat amb noduls Rend.: 30,000 15,09 €
en ambdds sentits de 12 mm d'algada i feltre de
polipropile, amb resisténcia a la compressié de 90
kN/m2, per a drenatge de murs, inclos pérdues per
retalls i encavalcaments, totalment col locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 21,32000 = 1,42133
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 = 0,42500
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,77000 = 1,58467
Subtotal: 3,43100 3,43100
Materials
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixacié de lamina de polietile amb 2,000 x 0,97000 = 1,94000
noduls
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxd butil de 4 cm 0,600 X 1,30000 = 0,78000
d'amplaria per a segellat de Iamina de polietile
B774U004 m2 Lamina drenant de polietilé d'alta densitat amb noduls 1,100 X 7,73000 = 8,50300
en ambdds sentits de 12 mm d'algada i feltre de
polipropilé, amb resistencia a la compressié de 90
kN/m2
Subtotal: 11,22300 11,22300
COST DIRECTE 14,65400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43962
COST EXECUCIO MATERIAL 15,09362
P-68 F8B41110 m2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb sistema Rend.: 1,000 31,79 €
de vidre inorganic (tractament llis) incloent els
seguents tractaments:
- Preparaci6 de la superfice a pintar i
condicionament superficial del suport.
- Aplicacié d'una capa antioxid, tipus NR2000 o
equivalent (quan sigui necessari).
- Aplicacié de la capa de color, o deixar com a color
base el galvanitzat.
- Aplicaci6 de dues capes pel tractament conjunt
antiadherencia i antigrafiti; una capa principal més
enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o
equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o
amb color, biconponent, principal més enduridor, tipus
SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
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Subtotal: 21,82000 21,82000
Materials
B8ZAW000 Kg Producte decapant desincrustador genéric 0,227 X 8,21000 = 1,86367
B8ZAK000 kg Imprimaci6 antigraffitti adherent 0,100 X 15,93000 = 1,59300
B8ZA8200 kg Vernis protector antigraffitti de dos components 0,286 X 18,30000 = 5,23380
B0111000 m3 Aigua 0,020 x 1,19000 = 0,02380
Subtotal: 8,71427 8,71427
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32730
COST DIRECTE 30,86157
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,92585
COST EXECUCIO MATERIAL 31,78742
P-69 F9211A20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial Rend.: 1,149 24,67 €
tipus ZA-40 piconada al 98% del Préctor Modificat
mesurat sobre perfil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 25,50000 = 0,08877
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,87000 = 0,43233
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,77000 = 0,82750
Subtotal: 1,34860 1,34860
Maquinaria
C13350A0 h Corr¢ vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,035 /R x 59,14000 = 1,80148
Subtotal: 1,80148 1,80148
Materials
B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 1,000 X 20,80000 = 20,80000
Subtotal: 20,80000 20,80000
COST DIRECTE 23,95008
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71850
COST EXECUCIO MATERIAL 24,66858
P-70 F9311A05 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial tipus ZA-25 Rend.: 1,000 28,75 €
incloent la compactaci6 al 98% del Proctor Modificat,
mesurat sobre perfil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,007 /R x 25,50000 = 0,17850
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 23,77000 = 0,47540
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740
Subtotal: 1,05130 1,05130
Maquinaria
C13350A0 h Corr6 vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,055 /R x 59,14000 = 3,25270
Subtotal: 3,25270 3,25270
Materials
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B037IA00 m3 Tot-0 artificial tipus Z-25 1,050 X 22,48000 = 23,60400
Subtotal: 23,60400 23,60400
COST DIRECTE 27,90800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,83724
COST EXECUCIO MATERIAL 28,74524
P-71 F9610008 m Vorada de 30x20 cm, de pedra granitica mecanitzada Rend.: 20,000 52,59 €
i flamejada, recta o corba, inclosa excavacié i base de
formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a
la compressio i totes les feines adients, totalment
col Jocada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,50000 = 1,27500
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,87000 = 5,96100
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,77000 = 4,75400
Subtotal: 11,99000 11,99000
Maquinaria
CZ11U001 h Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums 1,000 /R x 5,41000 = 0,27050
inclosos
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 0,250 /R x 37,15000 = 0,46438
equivalent
C1700006 h Vibrador intern de formigd 1,000 /R x 1,55000 = 0,07750
C15019U0 h Camio de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 47,49000 = 0,59363
Subtotal: 1,40601 1,40601
Materials
BOD21030 m Amortitzacié de taul6 de fusta de pi per a 10 usos 2,000 x 0,42000 = 0,84000
B9610008 m Vorada granit 30x20 cm 1,000 X 30,58000 = 30,58000
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,010 X 95,00000 = 0,95000
segons norma UNE-EN 998-2
B064500D m3 Formigd HM-20/S/40/1 de consistencia seca, 0,080 X 64,00000 = 5,12000
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BODZA000 | Desencofrant 0,020 X 2,75000 = 0,05500
BODZUO005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100 X 1,13000 = 0,11300
Subtotal: 37,65800 37,65800
COST DIRECTE 51,05401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53162
COST EXECUCIO MATERIAL 52,58563
P-72 F965IA16 m Execucio de vorada de xapa metal lica d'acer de 1 cm Rend.: 1,000 42,02 €
de gruix i 20cm d'algada, galvanitzada, el preu inclou
I'excavacio necessaria, subministrament i col.locacié
de formigd, armadures, placa metallica d'acer,
premuntatge, muntatge i galvanitzat, el remat amb
rodé metal {lic @20mm o amb plec de la planxa, aixi
com tots els elements i treballs necessaris per a una
correcta i completa execucio de la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 7,13100
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 5,96100
Subtotal: 13,09200 13,09200
Materials
BOAKIA25 kg Acer laminat i galvanitzat en peces completes 15,700 X 1,60000 25,12000
BOB2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,032 X 0,71000 0,02272
B064500D m3 Formigd HM-20/S/40/1 de consistencia seca, 0,040 X 64,00000 2,56000
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 27,70272 27,70272
COST DIRECTE 40,79472
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,22384
COST EXECUCIO MATERIAL 42,01856
P-73 F9680007 m Vorada de 19/22x30 cm, tipus T-5, de peces Rend.: 20,000 2417 €
prefabricades de formigd rectes i corbes, inclosa
excavacid i base de formigd de 20 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressio i totes les
feines adients, totalment col locada. El preu inclou el
pretall i I'enderroc del paviment existent en cas que
calgui, l'excavaci6 adicional, la compactacié de
I'esplanada i la carrega i transport a I'abocador dels
productes resultants.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 25,50000 0,12750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 1,18850
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 0,99350
Subtotal: 2,30950 2,30950
Materials
BOD21030 m Amortitzaci6 de taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,000 X 0,42000 0,84000
BODZA000 | Desencofrant 0,020 X 2,75000 0,05500
BODZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100 X 1,13000 0,11300
B9651U07 m Peca de formigd per a vorada, de 19/22x30 c¢m, tipus 1,050 X 11,60000 12,18000
T-5 série 1a
B064500D m3 Formigd HM-20/S/40/1 de consisténcia seca, 0,080 X 64,00000 5,12000
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,030 X 95,00000 2,85000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 21,15800 21,15800
COST DIRECTE 23,46750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70403
COST EXECUCIO MATERIAL 2417153
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P-74 F968IA06 m Vorada super estep 40x15cm. Subministrament i Rend.: 1,000 M €
collocacié de vorada de formigd prefabricada tipus
superestep 40x15 centimetres incloent la formacié de
la cimentaci6 amb formigd de 20N/mm2 i totes les
operacions i materials per a deixar la unitat d'obra
completa i correctament acabada. El preu inclou
I'excavacio addicional, la compactacié de I'esplanada i
la carrega i transport a I'abocador dels productes
resultants.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 0,25500
A0121000  h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 2,37700
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 1,98700
Subtotal: 4,61900 4,61900
Materials
BI65IA16  m Vorada-gra6 superstep 40x15 cm 1,000 X 20,00000 20,00000
B064500D m3 Formigd HM-20/S/40/1 de consistencia seca, 0,080 X 64,00000 5,12000
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,008 X 95,00000 0,76000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 25,88000 25,88000
COST DIRECTE 30,49900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,91497
COST EXECUCIO MATERIAL 31,41397
P-75 F974I1A15 m Rigola blanca 20x20x8 cm. Subministrament de rigola Rend.: 1,000 17,92 €
prefabricada de morter de ciment blanc de 20x20cm i
8 cm de gruix i col.locaci6 amb morter sobre llit de
formigd. El preu inclou el pretall i I'enderroc del
paviment existent en cas de que calgui, I'excavacio, la
compactacié de l'esplanada, el subministrament i
col.locaci6 de la base de formigd de 20 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressid i tots els
treballs necessaris per a deixar correcta i
completament execuada la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 25,50000 0,12750
A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 23,77000 2,85240
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,87000 2,38440
Subtotal: 5,36430 5,36430
Maquinaria
C15019U0 h Camié de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,004 /R x 47,49000 0,18996
Subtotal: 0,18996 0,18996
Materials
B974IA08 m Rigola blanca 20x20x8 cm 1,050 X 5,50000 5,77500
B064500D m3 Formigd HM-20/S/40/1 de consisténcia seca, 0,080 X 64,00000 5,12000

grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,010 X 95,00000 = 0,95000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 11,84500 11,84500
COST DIRECTE 17,39926
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52198
COST EXECUCIO MATERIAL 17,92124
P-76 F975U020 m Rigola blanca 30x30x8 cm. Subministrament de rigola Rend.: 38,000 21,88 €
prefabricada de morter de ciment blanc de 30x30cm i
8 cm de gruix i col.locaci6 amb morter sobre llit de
formigd. El preu inclou el pretall i I'enderroc del
paviment existent en cas de que calgui, I'excavacio, la
compactacié de l'esplanada, el subministrament i
col.locaci6 de la base de formigd de 20 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressio i tots els
treballs necessaris per a deixar correcta i
completament execuada la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,77000 = 2,50211
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,87000 = 3,13737
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,50000 = 0,67105
Subtotal: 6,31053 6,31053
Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 0,400 /R x 37,15000 = 0,39105
equivalent
C15019U0 h Cami6 de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 47,49000 = 0,49989
Subtotal: 0,89094 0,89094
Materials
B051U003 t Ciment portland CEM 1/32,5 0,001 X 68,83000 = 0,06883
BOD21030 m Amortitzacié de taul6 de fusta de pi per a 10 usos 1,000 X 0,42000 = 0,42000
BODZAQ00 | Desencofrant 0,010 X 2,75000 = 0,02750
BODZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050 X 1,13000 = 0,05650
B974IA15 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30cm 1,000 X 7,40000 = 7,40000
d'amplada i 8 cm de gruix
B064500D m3 Formigd HM-20/S/40/1 de consistencia seca, 0,080 X 64,00000 = 5,12000
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,010 X 95,00000 = 0,95000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 14,04283 14,04283
COST DIRECTE 21,24430
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63733
COST EXECUCIO MATERIAL 21,88163
P-77 F9812050 m Gual de granit recte de 120cm. Subministrament i Rend.: 1,000 245,94 €

col.locacié de gual per a vianants de granit gris
quintana flamejat a les cares vistes, d'amplada 1,20m,
format per rampes de 122,8/122x40x10 cm, inclos
cap de remat, forats per a mobiliari urba, morter M-20
i base de formigd (HM20) de 20 cm de gruix i
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consistencia plastica; incloent la part proporcional de
peces corbes, peces laterals, la compactacio de
I'esplanada i la carrega i transport a I'abocador dels
productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100
Subtotal: 7,38600 7,38600
Maquinaria
C200060P H Vibrador intern de formigo 0,120 /R x0,90000 = 0,10800
Subtotal: 0,10800 0,10800
Materials
B064500D m3 Formigé HM-20/S/40/1 de consisténcia seca, 0,240 X 64,00000 = 15,36000
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B961427U u Gual per a peatons de granit flamejat mod r-90 format 2,500 X 85,00000 = 212,50000
per rampes de 122x40x6 cm amb un cantell rodo de 5
mm, inclus cap de remat i forats per a mobiliari urba.
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,036 X 95,00000 = 3,42000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 231,28000 231,28000
COST DIRECTE 238,77400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,16322
COST EXECUCIO MATERIAL 245,93722
P-78 FI9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construccié completa de Rend.: 1,000 26,00 €
paviment de panot gris (de flor, de 4 pastilles o0 9
pastilles) de 20x20x4 centimetres incloent una capa
de 3cm d'espessor de morter M-10. El preu inclou la
part proporcional de peces de panot per marcar els
passos de vianants per a invidents (tipus boté o
ratllat) la neteja de la superficie i totes les operacions
i materials per a deixar la unitat d'obra correcta i
completament acabada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
Subtotal: 12,18500 12,18500
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,010 X 1,19000 = 0,01190
BOE1IAC0 u Panot gris de 20x20x4 cm 25,000 x 0,36000 = 9,00000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R  0,0031 x 103,30000 = 0,32023
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0O71M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm?) 0,020 x 83,00000 = 1,66000

segons norma UNE-EN 998-2
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PREU

D0391311

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment portland amb escdria i sorra de pedrera de
pedra granitica, elaborada a I'obra amb formigonera
de 165

0,0306

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

X 67,44230

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

2,06373

3,00 %

13,05586

13,05586

25,24086
0,75723

25,99809

P-79  F9F1BLDA40

Ma d'obra

A012N000
A0150000

Materials

BF1BLD40
B071M020

m2

u
m3

Dune limit 40x24x60cm. Subministrament i col {ocacié
de les peces prefabricades de formigd per a
delimitacié de paviments tipus dune limit 40x24x60cm
de 69 kg (casa Breinco) o equivalent, de qualsevol
color: cendra, marfil, desert, arena o corten (a
determinar en obra) i acabat standard. Inclou
I'execuci6 de llit de morter M-20, el rejuntat i totes les
operacions per a deixar-lo completa i correctament
col {ocat.

Oficial 1a d'obra publica
Manobre especialitzat

Dune limit 40x24x60cm

Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000

Unitats

0,200
0,200

1,000
0,030

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Preu

/R x 23,77000
/R x 20,56000

Subtotal:

X 34,00000
X 95,00000

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Parcial

4,75400
4,11200

8,86600

34,00000
2,85000

3,00 %

36,85000

47,09 €

Import

8,86600

36,85000

45,71600
1,37148

47,08748

P-80  F9F1BV311

Ma d'obra

A0150000

m2

h

Construccié completa de paviment de peces de
formigd tipus Vulcano (casa Breinco) o equivalent, de
qualsevol color: cendra, marfil, desert, arena o corten
(@ determinar en obra) i acabat estandard, de
dimensions variables des de 80x40x10cm fins a
30x10x10cm. El preu inclou el subministrament i
col locacié de les peces prefabricades de formigd a
truc de maceta, el subministrament i col focacié de la
capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm?) de
3cm, i el subministrament i col locacié de beurada de
morter fluid sense retraccié M20 per al rejuntat amb la
neteja immediata del paviment, aixi com tots els
elements i treballs necessaris per a una correcta
col locacio. S'inclou també la part proporcional de
peces especials per a paviment (ratllat o de botons)
per a invidents i la part proporcional de peces de color
o en disposicio diferent per a definicié de limits,
remats o franges.

Manobre especialitzat

Rend.: 1,000

Unitats

0,190

Preu

/R x 20,56000

Parcial

3,90640

42,78 €

Import
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ua

DESCRIPCIO
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A012N000

Materials

B0315601

BO79FR10

B071M020

BOFBV311

kg
m3

m2

Oficial 1a d'obra publica

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

Morter fluid sense retraccio impermeable i elastic, de
20 N/mm? de resisténcia a la compressié

Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?)
segons norma UNE-EN 998-2

Llosa o llamborda Vulcano (o similar) de 30x10x10 de

qualsevol color cendra, marfil, desert, arena, corten,
white, metal, fusion o black

0,190

0,007

10,000

0,030

1,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

/R x 23,77000

Subtotal:

b

65,61000

X 0,60000

X 95,00000

X 23,80000

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

4,51630

8,42270

0,45927

6,00000

2,85000

23,80000

33,10927

8,42270

33,10927

3,00 %

41,53197
1,24596

42,77793

P-81  F9F1BV318

Ma d'obra

A0150000
A012N000

Materials

BOFBV318
BO79FR10

B071M020

B0315601

m2

m2
kg

m3

t

Construccid completa de paviment de peces de
formigé tipus Vulcano (casa Breinco) o equivalent, de
qualsevol color: cendra, marfil, desert, arena o corten
(@ determinar en obra) i acabat estandard, de
dimensions variables des de 80x40x8cm fins a
30x10x8cm. El preu inclou el subministrament i
col{ocacié de les peces prefabricades de formigé a
truc de maceta, el subministrament i col locacié de la
capa de morter d'assentament M20 (20kN/mm?) de
3cm, i el subministrament i col locacié de beurada de
morter fluid sense retraccié M20 per al rejuntat amb la
neteja immediata del paviment, aixi com tots els
elements i treballs necessaris per a una correcta
colfocacié. S'inclou també la part proporcional de
peces especials per a paviment (ratllat o de botons)
per a invidents i la part proporcional de peces de color
o en disposicio diferent per a definicié de limits,
remats o franges.

Manobre especialitzat
Oficial 1a d'obra publica

Llamborda Vulcano 30x10x8cm

Morter fluid sense retraccio impermeable i elastic, de
20 N/mm? de resisténcia a la compressio

Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?)
segons norma UNE-EN 998-2

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

Rend.: 1,000

Unitats

0,180
0,180

1,000
8,000

0,030

0,007

Preu

/R x 20,56000
/R x 23,77000

Subtotal:

X 20,95000
x0,60000

X 95,00000

X 65,61000

Subtotal:

Parcial

3,70080
4,27860

7,97940

20,95000
4,80000

2,85000

0,45927

29,05927

38,15 €

Import

7,97940

29,05927
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COST DIRECTE 37,03867
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,11116
COST EXECUCIO MATERIAL 38,14983
P-82  F9GAIA48 m3 Formigdé HM-20 per a paviments raspallat o remolinat. Rend.: 1,000 72,30 €
Subministrament i col.locacié de formigd HA-20,
escampat des de camid, estesa i vibratge amb
estenedora, i acabat amb helicopter o raspallat
segons indiqui la direccié facultativa. El preu inclou
totes les operacions d'estesa, curat, vibrat, etc, aixi
com la part proporcional d'encofrat dels limits i la part
proporcional de formaci6 de junts de retraccio segons
planols incloent el tall i el segellat amb el material que
s'indica al plec de condicions. S'inclou també les
operacions d'acabat raspallat o amb i helicopter per a
deixar la textura prevista als planols.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 2,43700 2,43700
Maquinaria
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 0,030 /R x 78,42000 = 2,35260
C170H000 h Magquina tallajunts 0,100 /R x 10,69000 = 1,06900
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,100 /R x 3,31000 = 0,33100
Subtotal: 3,75260 3,75260
Materials
BO60U320 m3 Formigé HM-20, inclos transport a I'obra 1,000 X 64,00000 = 64,00000
Subtotal: 64,00000 64,00000
COST DIRECTE 70,18960
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,10569
COST EXECUCIO MATERIAL 72,29529
P-83  F9GAIA50 m3 Formigdé HM-25 per a paviments raspallat o remolinat. Rend.: 1,000 76,42 €
Subministrament i col.locacié de formigd HA-25,
escampat des de camid, estesa i vibratge amb
estenedora, i acabat amb helicopter o raspallat
segons indiqui la direccié facultativa. El preu inclou
totes les operacions d'estesa, curat, vibrat, etc, aixi
com la part proporcional d'encofrat dels limits i la part
proporcional de formaci6 de junts de retraccio segons
planols incloent el tall i el segellat amb el material que
s'indica al plec de condicions. S'inclou també les
operacions d'acabat raspallat o amb i helicopter per a
deixar la textura prevista als planols.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
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Subtotal: 2,43700 2,43700
Maquinaria
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 0,030 /R x 78,42000 = 2,35260
C170H000 h Magquina tallajunts 0,100 /R x10,69000 = 1,06900
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,100 /R x 3,31000 = 0,33100
Subtotal: 3,75260 3,75260
Materials
BO60U390 m3 Formigé HM-25, inclos transport a I'obra 1,000 X 68,00000 = 68,00000
Subtotal: 68,00000 68,00000
COST DIRECTE 74,18960
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,22569
COST EXECUCIO MATERIAL 76,41529
P-84 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 50,84 €
tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria semidensa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12N000  h Oficial 1a d'obra ptblica 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 1,23120 1,23120
Maquinaria
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums auopropulsat 0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
pneumatic
C13350C0 h Corr¢ vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
Subtotal: 2,05784 2,05784
Materials
BOH11H52 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 1,000 X 46,05000 = 46,05000
base B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat
calcari
Subtotal: 46,05000 46,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01847
COST DIRECTE 49,35751
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,48073
COST EXECUCIO MATERIAL 50,83823
F9H1D214 t Subministrament i col{ocacié de mescla bituminosa Rend.: 1,000 50,27 €
en calent tipus AC22 base G amb arid calcari incloent
betum asfaltic de penetracio, estesa i compactada al
98% de I'assaig Marshall.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra pUblica 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064
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Sublotal: 181096 181096 A012NO00  h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
L A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064
Maquinaria
C13350C0 h Corr6 vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,010 /RX 6620000 = 0,66200 Subtotal: 1,81096 1,81096
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976 Maguinaria
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums auopropulsat 0,010 /R x 60,52000 = 0,60520 C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
pneumatic C170D0A0 h Corré vibratori per a formigons i betums auopropulsat 0,010 /Rx 6052000 = 0,60520
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,0005 /R x 38,50000 = 0,01925 pneumatic
Subtotal: 171621 171621 C13350C0 h Corr¢ vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
. C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,005 /R x 38,50000 = 0,19250
Materials
BOH1D210 t Mescla bituminosa en calent de composicio grossa 1,000 X 4528000 = 45,28000 Subtotal: 1,88946 1,88946
AC22 base G amb granulat calcari incloent betum Materials
faltic d tracio
astalic de penetracio BOH12110 t  Mescla bituminosa en calent de composicié densa 1,000 x 5281000 = 5281000
Subtotal: 45,28000 45,28000 AC16 (surf D 0 S) amb arid granitic incloent betum
asfaltic de penetracio
COST DIRECTE 48,80717 Subtotal: 52,81000 52,81000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46422
COST EXECUCIO MATERIAL 50,27139 COST DIRECTE 56,51042
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,69531
P-85 F9H1DIA2 t Subministrament i collocacio de mescla‘ pituminqga Rend.: 0,216 52,87 € COST EXECUCIO MATERIAL 58,20573
en calent tipus AC22 base G amb arid granitic
incloent  bet faltic d tracid, est i
compaciada al 96% de lassaig Marshal, P86 FOHIIAS)  t  Subministrament i coldocacio de mescla bituminosa Rend.: 1,000 073 €
Unitat: P Parcial Import en calent tipus BBTM 11B amb amb arid granitic i
nitats reu arcia mpo betum asfaltic de penetracio, estesa i compactada al
Ma d'obra 98% de I'assaig Marshall.
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /R x 23,77000 = 1,76074 Unitats Preu Parcial Import
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 6,62333 Ma d'obra
Sublotal: 8,38407 8,38407 A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /R x 23,77000 = 0,38032
L A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,87000 = 1,43064
Maquinaria
C13350C0 h Corrd vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,010 /RX 6620000 = 3,06481 Subtotal: 1,81096 1,81096
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,0005 /R x 3850000 = 0,08912 Maquinaria
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 1,98963 C170D0A0 h Corro vibratori per a formigons i betums auopropulsat 0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C170D0A0 h Corrd vibratori per a formigons i betums auopropulsat 0,010 /R x 60,52000 = 2,80185 pneumatic
pneumatic C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,040 /R x 38,50000 = 1,54000
Sublotal: 7 04541 7 04541 C13350C0 h Corr6 vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Materials C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,001 /R x 53,72000 = 0,05372
BOH1U031 t Mescla bituminosa en calent AC22 base G amb arid 1,000 x 3500000 = 35,00000 Subtotal: 2,86092 2,86092
granitic, filler incloent betum asfaltic de penetracio Materials
Subtotal: 35,00000 35,00000 BOH3IA15 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B per a capa 1,000 X 64,00000 = 64,00000
de transit, inclos filler incloent betum modificat tipus
BM3b 0 BM3c.
COST DIRECTE 51,32948
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53988 Subtotal: 64,00000 64,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,86936
COST DIRECTE 68,67188
FOH1IA05 t Subministrament i col docacié de mescla bituminosa Rend.: 1,000 5821 € DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,06016
en calent tipus AC1§ (Isurf DoY) amp'and gramhg COST EXECUCIO MATERIAL 70,73204
incloent betum asfaltic de penetracio, estesa i
compactada al 98% de |'assaig Marshall.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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P-87 F9J11A00 m2 Subministrament i collocacié de reg d'adheréncia Rend.: 1,000 0,37 €
amb emulsi¢ asfaltica, tipus EAR-1 (rapida), amb una
dotacié d'1 Kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C170l1A00 h Camié cisterna reg asfaltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials
B0551120 kg Emulsio bituminosa anionica tipus EAR-1 1,090 x 0,28000 = 0,30520
Subtotal: 0,30520 0,30520
COST DIRECTE 0,36204
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01086
COST EXECUCIO MATERIAL 0,37290
P-88 F9J11A20 m2 Subministrament i col locacié de reg d'emprimacio Rend.: 1,000 0,45 €
amb emulsié bituminosa cationica, tipus ECL (lenta),
amb una dotaci6 d'1,5 Kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C170l1A00 h Camié cisterna reg asfaltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials
B0552620 kg Emulsio bituminosa cationica tipus ECL-1 1,580 X 0,24000 = 0,37920
Subtotal: 0,37920 0,37920
COST DIRECTE 0,43604
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01308
COST EXECUCIO MATERIAL 0,44912
P-89 F9S11A09 m3 Subministrament i estesa de sauld garbellat en Rend.: 1,000 21,91 €
tongades de 30 centimetres per a jardineria, sense
compactar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x  25,50000 = 0,25500
Subtotal: 3,23550 3,23550
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,001 /R x 38,50000 = 0,03850
Subtotal: 0,03850 0,03850
Materials
B0322000 m3 Saulé garbellat 1,000 x 18,00000 = 18,00000
Subtotal: 18,00000 18,00000
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COST DIRECTE 21,27400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63822
COST EXECUCIO MATERIAL 21,91222
P-90 F9SSIA20 m3 Subministrament i col locacié d'ull de perdiu en una Rend.: 1,000 26,53 €
capa de 8cm de gruix. El preu inclou el transport i
I'estesa i anivellacio del material, amb |'acabat previst
segons planols de detall, aixi com també els elements
i treballs necessaris per a la seva correcta col locacio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12N000 h Oficial 1a d'obra ptblica 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,46190 0,46190
Maquinaria
C1701A10 h Pico vibrant amb placa 3033 cm 0,020 /R x 5,71000 = 0,11420
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,010 /R x 38,50000 = 0,38500
Subtotal: 0,49920 0,49920
Materials
BR3PIA20  m3 Ull de perdiu 1,000 X 24,80000 = 24,80000
Subtotal: 24,80000 24,80000
COST DIRECTE 25,76110
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77283
COST EXECUCIO MATERIAL 26,53393
P-91 FOUTIA05 m2 Paviment de formigd porés de 20 cm de gruix, Rend.: 1,000 38,66 €
aglomerat amb pedra de granulometria seleccionada i
col focat damunt de capa de graveta d'anivellament,
neta, de fins a 4cm de gruix promig. El preu inclou el
subministrament i col{ocacié del formigo, de la
graveta aixi com tots els elements i treballs
necessaris per a la seva correcta col locacié i acabat
previst segons planols de detall.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400
Subtotal: 8,98300 8,98300
Maquinaria
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,055 /R x 53,72000 = 2,95460
Subtotal: 2,95460 2,95460
Materials
B9S2I1A22 m3 Formigd poros per a paviments tipus Hydromedia 0,200 X 128,00000 = 25,60000
Infraestructuras
Subtotal: 25,60000 25,60000



PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES.

FASE 11 FASE 2

PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES.
FASE 11 FASE 2

Setembre 2017 Setembre 2017
Versio v2.2 Versio v2.2
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 65 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 66
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM coDi UA  DESCRIPCIO PREU
embegudes en estructura i/o en fonamentacio,
COST DIRECTE 37,53760 ancoratges amb perns M10 i formacié completa de la
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,12613 fonamentacio. Tot inclos completament acabat.
COST EXECUCIO MATERIAL 38,66373
P-92  FB12RVB1 m Barana metallica tipus B1, passamans de fusta. Rend.: 1,000 61,55 € Unitats Preu Parcial Import
Barana metal lica de 1,10 metres d'altura feta amb Ma d'obra
muntats cada 1,20 metres de perfil metal lic T50x50; . .
amb dos (2) passamans de D=50 mm massissos de A013F000 H Ajudant manya 0,950 /R x19,93000 = 18,93350
fusta de pi tractada en autoclau subjectats amb A012F000 h Oficial 1a manya 0,950 /R x 22,72000 = 21,58400
pipetes fetes amb pletines 20x10mm cada 1,20
metres. Tots els elements metallics executats amb Subtotal: 40,51750 40,51750
acer BS 355 galvanitzat en calent. S'inclou la part Materials
proporcional de subministrament i col.locacié dels ' .
element dancoratge formats per plagues d'acer BOA62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 2,000 X 0,90000 = 1,80000
embegudes en estructura /o en fonamentacio, femella
ancoratges amb perns M10 i formacié completa de la BOAKIA25 kg Acer laminat i galvanitzat en peces completes 19,820 X 1,60000 = 31,71200
fonamentacio. Tot inclos completament acabat. . _ BOA4A400 cu  Visos galvanitzats 2,000 X 214000 = 4,28000
Unitats Preu Parcial Import BODIRVI m  Rodé de fusta @50mm de pi massis per a 2,000 X 150000 = 3,00000
Ma d'obra passamans, tractat en autoclau
A012F000 h Oficial 1a manya 0,950 /R x 22,72000 = 21,58400 Subtotal 40,79200 40,79200
A013F000 H Ajudant manya 0,950 /R x 19,93000 = 18,93350
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40518
Subtotal: 40,51750 40,51750
Maguinaria COST DIRECTE 81,71468
. . DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,45144
C150D111 h Dimper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de COST EXECUCIO MATERIAL 84,16612
descarrega
) P-94 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 Rend.: 1,000 1,24 €
Subtotal: 141100 141100 cm 2/1, amb pintura reflectora, acrilica amb doble
Materials component, amb maquina d'accionament manual. Tot
BOA4A400 cu  Visos galvanitzats 2,000 X 214000 = 4,28000 executal segons nomativa i criterls dels serves
e o B técnics de I'administracio competent
BO60U305 m3 Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,016 X 61,50000 = 0,98400 . .
Unitats Preu Parcial Import
. . . Ma d'obra
BOD1RV1 m Rodo de fusta @50mm de pi massis per a 2,000 X 1,50000 = 3,00000
passamans, tractat en autoclau A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
BOAKIA25 kg Acer laminat i galvanitzat en peces completes 4,600 X 1,60000 = 7,36000 A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740
BOAG2F90 u ;I;an: ecflgcer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 2,000 x 0,90000 = 1,80000 Subtotal: 0,63510 0,63510
Maquinaria
Subtotal: 17,42400 17,42400 C1B02B00 h  Maguina per a pintar bandes de vial daccionament 0,010 /Rx 2006000 = 0,29060
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40518 manual
COST DIRECTE 59.75768 Subtotal: 0,29060 0,29060
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,79273 Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 61,55041 B82B1000 kg Pintura acrilica en solucio aquosa o amb dissolvent, 0,033 x 8,50000 = 0,28050
amb doble component, antilliscant, per a marques
vials
P-93 FB12RVB2 m Barana metaldica tipus B2, passamans fusta i Rend.: 1,000 84,17 €
bastiment imitacié salze. Barana metal lica de 1,10 Subtotal: 0,28050 0,28050
metres d'altura feta amb muntats cada 1,20 metres de
perfil metallic T50x50; amb dos (2) passamans de
D=50 mm massissos de fusta de pi tractada en COST DIRECTE 1,20620
autoclau subjectats amb pipetes fetes amb pletines DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03619
20x10mm cada 1,20 metres, i bastiment fet amb ,
COST EXECUCIO MATERIAL 1,24239

rodons @8mm. Tots els elements metal lics executats
amb acer BS 355 galvanitzat en calent. S'inclou la
part proporcional de subministrament i col.locacié
dels element d'ancoratge formats per plaques d'acer
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P-95 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, Rend.: 1,000 0,91 €
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maquina autopropulsada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,87000 = 0,09935
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639
Subtotal: 0,26574 0,26574
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400
Subtotal: 0,11400 0,11400
Materials
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,025 X 3,21000 = 0,08025
B82B1000 kg Pintura acrilica en soluci6é aquosa o amb dissolvent, 0,050 X 8,50000 = 0,42500
amb doble component, antilliscant, per a marques
vials
Subtotal: 0,50525 0,50525
COST DIRECTE 0,88499
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02655
COST EXECUCIO MATERIAL 0,91154
P-96  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol Rend.: 1,000 9,35 €
tipus i faixes superficials, amb pintura reflectora,
acrilica amb doble component, amb maquina
d'accionament manual. Tot executat segons
normativa i criteris dels serveis técnics de
I'administracié competent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 3,37050 3,37050
Maquinaria
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial d'accionament 0,050 /R x 29,06000 = 1,45300
manual
Subtotal: 1,45300 1,45300
Materials
B82B1000 kg Pintura acrilica en soluci6é aquosa o amb dissolvent, 0,500 x 8,50000 = 4,25000
amb doble component, antilliscant, per a marques
vials
Subtotal: 4,25000 4,25000
COST DIRECTE 9,07350
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27221
COST EXECUCIO MATERIAL 9,34571
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FBB1IA10 u Subministrament i col{ocaci6 de senyal vertical Rend.: 1,000 86,26 €
OCTOGONAL reflectant tipus REFLEX 1 6 2 D=60cm
normalitzada, incloent els treballs i accessoris
d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i
materials necessaris per a deixar-la correcta i
completament col locada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 5,63900 5,63900
Materials
BBM13602 u Placa octogonal, de D 60 cm amb lamina reflectora 1,000 X 78,11000 = 78,11000
de nivell 1 d'intensitat
Subtotal: 78,11000 78,11000
COST DIRECTE 83,74900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,51247
COST EXECUCIO MATERIAL 86,26147
P-97 FBB1IA11 u Subministrament i collocaci6 de senyal vertical Rend.: 1,000 55,55 €
CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 6 2 de D=60
cm normalitzada, incloent els treballs i accessoris
d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i
materials necessaris per a deixar-la correcta i
completament col locada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 5,63900 5,63900
Materials
BBM12602 u Placa circular, de D 60 cm amb lamina reflectora de 1,000 X 48,29000 = 48,29000
nivell 1 d'intensitat
Subtotal: 48,29000 48,29000
COST DIRECTE 53,92900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,61787
COST EXECUCIO MATERIAL 55,54687
P-98 FBB1IA12 u Subministrament i col{ocacié de senyal vertical Rend.: 1,000 69,20 €
QUADRADA reflectant tipus REFLEX 1 6 2 de D=60
cm normalitzada, incloent els treballs i accessoris
d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i
materials necessaris per a deixar-la correcta i
completament col locada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
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A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 2,37700
Subtotal: 5,63900 5,63900
Materials
BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb lamina reflectora 1,000 X 61,55000 61,55000
de nivell 1 d'intensitat
Subtotal: 61,55000 61,55000
COST DIRECTE 67,18900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,01567
COST EXECUCIO MATERIAL 69,20467
P-99 FBB1IA13 u Subministrament i col{ocaci6 de senyal vertical Rend.: 1,000 62,66 €
TRIANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 6 2 de
D=70 cm normalitzada, incloent els treballs i
accessoris d'ancoratge, aixi com també totes les
operacions i materials necessaris per a deixar-la
correcta i completament col locada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 1,27500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 1,98700
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 2,37700
Subtotal: 5,63900 5,63900
Materials
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb lamina reflectora de 1,000 x 55,20000 55,20000
nivell 1 d'intensitat
Subtotal: 55,20000 55,20000
COST DIRECTE 60,83900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,82517
COST EXECUCIO MATERIAL 62,66417
P-100 FBB1IA15 u Subministrament i col{ocaci6 de senyal vertical Rend.: 1,000 83,06 €
RECTANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 de 40x80
cm normalitzada, incloent els treballs i accessoris
d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i
materials necessaris per a deixar-la correcta i
completament col locada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 1,98700
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 2,37700
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 1,27500
Subtotal: 5,63900 5,63900
Materials
BBM11103 u Placa senyal RECTANGULAR 40x80cm 1,000 X 75,00000 75,00000
Subtotal: 75,00000 75,00000
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COST DIRECTE 80,63900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 241917
COST EXECUCIO MATERIAL 83,05817
FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini Rend.: 1,000 364,43 €
extruit, fixat al suport
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,150 /R x 19,87000 = 82,46050
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 94,34550 94,34550
Materials
BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruit, acabat amb pintura no 1,000 X 258,05000 = 258,05000
reflectora
Subtotal: 258,05000 258,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41518
COST DIRECTE 353,81068
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,61432
COST EXECUCIO MATERIAL 364,42500
FBBZIA05 u Pal d'acer galvanitzat rectangular o rodé per a Rend.: 1,000 64,87 €
senyalitzacid. Subministrament i col locacié de poste
de fins a 3,50 metres d'altura i 80x40mm 6 @60mm
de seccié i 2 mm de gruix de xapa, d'acer galvanitzat
en calent, incloent l'execucidé completa de la
fonamentacio, elements d'ancoratge amb excavacio
de la cimentaci6, subministrament i col{ocaci6 de
formigd de 20 N/mm2 per a formar un dau de
45x45x60 cm i totes les operacions i materials
necessaris per a deixar-la correcta i completament
col locada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 6,80100 6,80100
Maquinaria
C1B0A000 h Maquina per a clavar muntants metal.lics 0,040 /R x 42,62000 = 1,70480
Subtotal: 1,70480 1,70480
Materials
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,122 X 61,50000 = 7,50300
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 3,500 X 13,42000 = 46,97000
a senyalitzacié vertical
Subtotal: 54,47300 54,47300
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materials necessaris per a deixar-la correcta i
COST DIRECTE 62,97880 completament col locada.
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,88936 FBB1IA10 u Subministrament i col focaci6 de senyal vertical 1,000 X 83,74900 = 83,74900
i OCTOGONAL reflectant tipus REFLEX 1 6 2 D=60cm
COST EXECUCIO MATERIAL 64,86816 normalitzada, incloent els treballs i accessoris
d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i
P-101 FBBZIA09 u Pal d'alumini per a senyalitzaci6. Subministrament i Rend.: 1,000 96,11 € materials necessaris per a deixar-la correcta i
col focaci6 de poste de fins a 3,50 metres d'altura i 70 completament col locada.
mm de diametre, dalumini incloent l'execucié FBBZIAO5 u Pal d'acer galvanitzat rectangular o rodo per a 15,000 X 6207880 =  944,68200
completa de la fonamentacio, elements d‘ancoratge senyalitzacié. Subministrament i col focacié de poste
amb excavacid de la cimentacid, subministrament i de fins a 3.50 metres d'altura i 80x40mm 6 @60mm
colfocacié de formigd de 20 N/mm2 per a formar un de seccio i 2 mm de gruix de xapa, d'acer galvanitzat
dau de 45x45x60 cm i totes les operacions i materials en calent, incloent I'execucié completa de la
necessaris per a deixar-la correcta i completament fonamentacio, elements d'ancoratge amb excavacio
col focada. de la cimentacio, subministrament i col ocacié de
Unitats Preu Parcial Import formigd de 20 N/mm2 per a formar un dau de
Ma d'obra 45x45x60 cm i totes les operacions i materials
necessaris per a deixar-la correcta i completament
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050 col locada.
A0121000  h Oficial 1 0,150 /Rx 2377000 = 3,56550 GB2CIA10 m Barrera rigida en forma de mitja campana de cares 18,000 X 8435875 = 151845750
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500 arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada. Incloent
subministrament, col locacié, modificacio
Subtotal: 6,80100 6,80100 d'emplagament durant les diferents fases de I'obra i,
Magquinaria al final de I'obra desmuntatge, carrega i transport a
C1B0A000 h Maqui | tants metal.li 0,040 /R x 42,62000 1,70480 magatzem.
. ’ X y = y . e
aquina pera ciavar munianis metal.ics FBB41110 m2  Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini 12,000 X 35381068 = 424572816
Subtotal: 1,70480 1,70480 extruit, fixat al suport
Materials FBB1IA13 u Subministrament i col focacié de senyal vertical 8,000 X 60,83900 = 486,71200
TRIANGULAR reflectant tipus REFLEX 1 6 2 de
BBMZIA09 m Suport d'alumini de @70 mm de diametre 3,500 X 22,00000 = 77,00000 D=70 cm normalitzada, incloent els treballs i
B0BOU320 m3  Formigd HM-20, inclos transport a l'obra 0,122 X 64,00000 = 7,80800 accessoris d'ancoratge, aixi com també totes les
operacions i materials necessaris per a deixar-la
Subtotal: 84,80800 84,80800 correcta i completament col locada.
Subtotal: 7.952,99666 7.952,99666
COST DIRECTE 93,31380 uio'a
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,79941
. COST DIRECTE 7.952,99666
COST EXECUCIO MATERIAL 96,11321 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 238,58990
P-102 FBBZSPO1  u Implantacié de senyalitzacié provisional d'obra Rend.: 1,000 819150 € COST EXECUCIO MATERIAL 8.191,58656
complet inclos manteniment per a un ambit d'obra de
fins a 10.000m? Subministrament i col locacié de no P-103 FBS1SEB6 u Desplagament complet de bacul semaforic de 6m Rend.: 1,000 2.778,22 €
menys de 3 cartells de desviament de transit de 4m? d'altura, incloent enderroc de pavimentacid i
cadascun, 14 senyals triangulars, 13 senyals fonamentaci6 preexistent, desmuntatge de suport
circulars, 4 senyals quadrats amb els corresponents (columna o bacul) i de semafors, carrega, transport i
pals. Inclou tasques de manteniment i tasques de aplec provisional, execucid6 de nova fonamentacié
desplagament i modificacions durant les diverses completa incloent posta a terra i tubulars i
fases d'execucio dels treballs. S'inclou estudi, gestio subministrament i colocacié de noves pletines i
amb autoritat de transit corresponent i I'elaboraci6 de ancoratges, i muntatge suport i semafors recablejat
documentacié necessaria per a |'aprovacié municipal. complet i arranjament de la instal 1acié incloent la part
Unitats Preu Parcial Import proporcional d'armaris reguladors
Partides d'obra Unitats Preu Parcial Import
- . ” . Ma d'obra
FBB1IA11 u Subministrament i col 1ocaci6 de senyal vertical 10,000 X 53,92900 = 539,29000
CIRCULAR reflectant tipus REFLEX 1 6 2 de D=60 A0121000  h Oficial 1a 7,000 /R x 23,77000 = 166,39000
cm normalitzada, incloent els treballs i accessoris A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 2550000 = 25,50000
d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i _
materials necessaris per a deixar-la correcta i A0140000  h Manobre 7,000 /R x 19,8700 B 139,09000
completament col {ocada. Subtotal: 330,98000 330,98000
FBB1IA12 u Subministrament i col locaci6 de senyal vertical 2,000 X 67,18900 = 134,37800 Maquinaria
QUADRADA reflectant tipus REFLEX 1 6 2 de D=60 4
cm normalitzada, incloent els treballs i accessoris C1503U10 h Camié gruade 5t 6,000 /R x 45,68000 = 274,08000

d'ancoratge, aixi com també totes les operacions i
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C1501800
C200SU00
C1504U01
C1315B20

Materials

BG38CN35 m
BG31C206 m
BG31C302 m
BG22T110 m

B0312500 t
BGD23340 u

Partides d'obra
FED2IA04 u

F2130010 m3

FEZZPEO3 u

FHMO1IA3  u

FBS20099 u
FBSRAR10 u

Camié per a transport de 12 t

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Camid cistella de 10 a 20 m d'algaria
Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon

Conductor de coure nu de 35 mm2
Cable de coure 2X6 mm2 RVFV-0.6/1 Kv
Cable de coure 3x2.5 mm2 RVFV-0.6/1 KV.

Tub corrugat PE @110mm de doble capa per a
instal 1acions electriques incloent fil guia

Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm

Placa de connexié a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0.5 m2 de superficie i de 25 mm de
gruix

Construccié completa de pericd de mides Utils
40x40x65 centimetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i els planols de detall i
incloent els seglents treballs: excavacio,
subministrament i col.locacié de formigé de 15
N/mm2 per a formar solera de 15 centimetres
d'espessor, construccio de paret de mad massis de
15 centimetres d'espessor arrebossada i lliscada a les
cares vistes i enretirada i transport a I'abocador de
tots els productes de rebuig.

Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de
qualsevol material amb mitjans mecanics o manuals.
Carrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcci6 Facultativa, tria i acumulacié dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, carrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentacio acreditativa del procés de deposicio del
residu. Tot inclos.

Subministrament i col 1ocaci6 de marc de 40x40cm
amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa ductil,
classe C-250.

Fonamentacio per suport fins a 3 metres d'algada.
Execucio completa de cimentacié amb dau de formigd
HM-25 de 60x60x60 cm amb totes les operacions
corresponents: excavacio, encofrat, subministrament i
col focaci6 de perns, subministrament i col locacié de
tubs de PVC o PE, i carrega i transport a I'abocador
de tots els productes de rebuig.

Reprogramacié de regulador de transit

Armari regulador de semafors incloent tot I'quip
regulador local, amb estrategia funcionament local i
coordinat amb fils, amb suport per un maxim de 12
grups semaforics, incloent capacitat per a 8 plans de
regulacio amb canvi per hora del rellotge i
comunicacio serie per terminal

2,500
1,000
6,000
1,000

10,000
10,000
10,000
20,000

1,500
1,000

0,250

1,100

0,250

1,000

0,200
0,200

/R x 38,50000
/R x 3,10000
/R x 50,36000
/R x 64,01000

96,25000
3,10000
302,16000
64,01000

Subtotal:

3,70000
2,80000
1,90000
2,20000

X X X X

X 19,66000
X 29,78000

739,60000

37,00000
28,00000
19,00000
44,00000

29,49000
29,78000

Subtotal:

x109,51400

x 11,35875

X 62,97666

X 67,60300

x

522,16748
6.058,98280

x

187,27000

27,37850

12,49463

15,74417

67,60300

104,43350
1.211,79656

Subtotal:

1.439,45036

739,60000

187,27000

1.439,45036
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COST DIRECTE 2.697,30036
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 80,91901
COST EXECUCIO MATERIAL 2.778,21937
P-104 FBS1SEC2 u Desplagament complet de columna semaforica de Rend.: 1,000 2.257,68 €
2,4m daltura, incloent enderroc de pavimentacio i
fonamentaci6 preexistent, desmuntatge de suport
(columna o bacul) i de semafors, carrega, transport i
aplec provisional, execucié de nova fonamentacié
completa incloent posta a terra i tubulars i
subministrament i col{ocacio de noves pletines i
ancoratges, i muntatge suport i semafors recablejat
complet i arranjament de la instal {aci6 incloent la part
proporcional d'armaris reguladors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 7,000 /R x 23,77000 166,39000
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 19,87000 139,09000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,50000 25,50000
Subtotal: 330,98000 330,98000
Maquinaria
C1503U10 h Camio gruade 5t 1,000 /R x 45,68000 45,68000
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 2,500 /R x 38,50000 96,25000
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,10000 3,10000
C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 1,000 /R x 64,01000 64,01000
C1504U01 h Camio cistella de 10 a 20 m d'algaria 0,500 /R x 50,36000 25,18000
Subtotal: 234,22000 234,22000
Materials
BG31C206 m Cable de coure 2X6 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 10,000 X 2,80000 28,00000
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3.5 mm 1,500 X 19,66000 29,49000
BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 10,000 x 3,70000 37,00000
BGD23340 u Placa de connexi6 a terra d'acer quadrada 1,000 X 29,78000 29,78000
(massissa), de 0.5 m2 de superficie i de 25 mm de
gruix
BG22T110 m Tub corrugat PE @110mm de doble capa per a 20,000 X 2,20000 44,00000
instal 1acions electriques incloent fil guia
BG31C302 m Cable de coure 3x2.5 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 10,000 X 1,90000 19,00000
Subtotal: 187,27000 187,27000
Partides d'obra
FED2IA04 u Construccié completa de pericd de mides Utils 0,250 X 109,51400 27,37850
40x40x65 centimetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i els planols de detall i
incloent els seglients treballs: excavacio,
subministrament i col.locacié de formigé de 15
N/mm2 per a formar solera de 15 centimetres
d'espessor, construccio de paret de mad massis de
15 centimetres d'espessor arrebossada i lliscada a les
cares vistes i enretirada i transport a I'abocador de
tots els productes de rebuig.
F2130010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de 1,100 X 11,35875 12,49463

qualsevol material amb mitjans mecanics o manuals.
Carrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcci6 Facultativa, tria i acumulacié dels
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residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, carrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distancia,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentacio acreditativa del procés de deposicio del
residu. Tot inclos.
FBSRAR10 u Armari regulador de semafors incloent tot I'quip 0,200 X 6.058,98280 = 1.211,79656
regulador local, amb estrategia funcionament local i
coordinat amb fils, amb suport per un maxim de 12
grups semaforics, incloent capacitat per a 8 plans de
regulacio amb canvi per hora del rellotge i
comunicacio serie per terminal
FBS20099 u Reprogramacié de regulador de transit 0,200 X 522,16748 = 104,43350
FHMO1IA3 u Fonamentacié per suport fins a 3 metres d'algada. 1,000 X 67,60300 = 67,60300
Execuci6 completa de cimentacié amb dau de formigd
HM-25 de 60x60x60 cm amb totes les operacions
corresponents: excavacio, encofrat, subministrament i
col focaci6 de perns, subministrament i col locacié de
tubs de PVC o PE, i carrega i transport a I'abocador
de tots els productes de rebuig.
FEZZPEO3 u Subministrament i col locacié de marc de 40x40cm 0,250 X 62,97666 = 15,74417
amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa ductil,
classe C-250.
Subtotal: 1.439,45036 1.439,45036
COST DIRECTE 2.191,92036
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 65,75761
COST EXECUCIO MATERIAL 2.257,67797
FBS20099 u Reprogramacié de regulador de transit Rend.: 1,000 537,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 21,750 /R x 23,77000 = 516,99750
Subtotal: 516,99750 516,99750
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,16998
COST DIRECTE 522,16748
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,66502
COST EXECUCIO MATERIAL 537,83250
FBSRAR10 u Armari regulador de semafors incloent tot I'quip Rend.: 1,000 6.240,75 €
regulador local, amb estrategia funcionament local i
coordinat amb fils, amb suport per un maxim de 12
grups semaforics, incloent capacitat per a 8 plans de
regulacio amb canvi per hora del rellotge i
comunicacio serie per terminal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,000 /R x 24,57000 = 515,97000
A013M000 h Ajudant muntador 10,500 /R x 21,10000 = 221,55000
Subtotal: 737,52000 737,52000
Materials
BBSRU010 u Equip regulador local, amb estratégia funcionament 1,000 X 5.310,40000 = 5.310,40000

local i coordinat amb fils, amb suport per un maxim de
12 grups semaforics, incloent capacitat per a 8 plans
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de regulacié amb canvi per hora del rellotge i
comunicaci6 série per terminal
Subtotal: 5.310,40000 5.310,40000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 737,52000 = 11,06280
Subtotal: 11,06280 11,06280
COST DIRECTE 6.058,98280
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 181,76948
COST EXECUCIO MATERIAL 6.240,75228
P-105 FCCF125 m Subministrament i col locacié de tubs de proteccio de Rend.: 1,000 4,60 €
paret estructurada PE @125mm, incloent fil guia de
nil6 d'alta tenacitat i part proporcional de maniguets
d'unid, regletes i obturadors. Tot homologat per
companyia de comunicacions.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,43640 0,43640
Maquinaria
C1501900 h Camié per a transport de 20 t 0,010 /R x 48,12000 = 0,48120
Subtotal: 0,48120 0,48120
Materials
BITPP125 m Tub proteccid de cables de polietilé corrugat de doble 1,000 X 3,55000 = 3,55000
paret @125mm incloent fil guia, i part proporcional de
maniguets.
Subtotal: 3,55000 3,55000
COST DIRECTE 4,46760
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13403
COST EXECUCIO MATERIAL 4,60163
P-106 FD5AIA05 m Subministrament i col.locaci6 de tub ranurat de Rend.: 1,000 4,39 €
drenatge de PE de @110mm de diametre nominal
incloent la part proporcional de junts i connexions a
xarxa de drenatge
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
Subtotal: 0,49270 0,49270
Materials
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, 1,030 x 3,66000 = 3,76980
ranurat en un arc de 220° a 360°, per a drenatge
Subtotal: 3,76980 3,76980
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COST DIRECTE 4,26250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12788
COST EXECUCIO MATERIAL 4,39038
P-107 FD5JIA01 u Embornal sifonic. Construccié completa de pou Rend.: 1,000 363,28 €
embornal sifénic de mides interiors 700x300mm,
incloent els seglients treballs: esbrossada, excavacio,
compactacié del fons de la rasa, formaci6 de solera
de formig6 de 15 N/mm2 de 100x60x15 cm, formacié
de la caixa embornal amb peces prefabricades de
formigo, formacio de sif6 amb placa metaldica o
placa de formigé, morter i subministrament i
colfocaci6 de marc i reixa de fosa ductil de
700x370x40 mm. S'inclou el subministrament i
col focaci6 de tots els materials i la carrega i transport
a abocador dels productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,77000 95,08000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,87000 79,48000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 12,75000
Subtotal: 187,31000 187,31000
Maquinaria
C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics. 0,100 /R x 28,85000 2,88500
Subtotal: 2,88500 2,88500
Materials
BD5Z3K00 m Placa prefabricada per a formar sif6 en embornal de 1,000 x 12,00000 12,00000
70x30 cm
BOF11A00 u Mao massis de 30x15x9 centimetres. 54,000 x 0,13000 7,02000
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,200 X 61,50000 12,30000
BDDZIA11 u Marc i reixa de fosa ductil de 720x320x50 mm 1,000 X 74,83000 74,83000
BDD1IA60 u Base per a pou de caiguda de 700x300x550 1,000 X 53,04000 53,04000
B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm?) 0,042 X 79,00000 3,31800
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 162,50800 162,50800
COST DIRECTE 352,70300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,58109
COST EXECUCIO MATERIAL 363,28409
P-108 FD5KIA03 m Reixa 30cm. Construcci6 completa de reixa Rend.: 1,000 110,65 €

interceptora de 30cm d'amplada de fosa ductil Classe
D, incloent els seglents treballs: excavacio,
compactacié del fons de la rasa, caixa prefabricada o
execucié de caixa feta amb paret de mad massissa
arrebossada i lliscada a les cares vistes, execucié de
solera de formigdé HM-15 de 15 cm, subministrament
i col{ocacio de marc i reixa de fosa ductil de 300x30
mm. S'inclou el subministrament i col locacié de tots
els materials i la carrega i transport a abocador dels
productes de rebuig i totes les operacions per a deixar
completament execuada la unitat d'obra. Inclou la part
proporcional de construcci6 completa de caixa
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sifonica.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 23,77000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 19,87000
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 25,50000 2,55000
Subtotal: 46,19000 46,19000
Maquinaria
C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics. 0,100 /R x 28,85000 2,88500
Subtotal: 2,88500 2,88500
Materials
B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm?) 0,052 X 79,00000 4,10800
segons norma UNE-EN 998-2
BOF11A00 u Mao massis de 30x15x9 centimetres. 67,000 x 0,13000 8,71000
BDDZIA09  ml Reixa interceptora 30cm incloent caixa, marc i reixa 1,000 X 40,00000 40,00000
BO60U305 m3 Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,090 X 61,50000 5,53500
Subtotal: 58,35300 58,35300
COST DIRECTE 107,42800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,22284
COST EXECUCIO MATERIAL 110,65084
P-109 FD5KIA07 m Reixa 50cm. Construccié completa reixa interceptora Rend.: 1,000 485,94 €
incloent els seglients treballs: esbrossada, excavacio,
compactacié del fons de la rasa, execucié de caixa
feta amb paret de mad massissa arrebossada i
lliscada a les cares vistes, execucid de solera de
formigd de 15 N/mm2 de 60x15 cm, subministrament i
collocacié de marc i reixa de fosa dctil feta amb
moduls de reixa model Barcino casa NORINCO (o
similar) de 980x490x70 mm classe 400 (carrega de
rotura 40.000daN).  S'inclou el subministrament i
col focaci6 de tots els materials i la carrega i transport
a abocador dels productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x25,50000 12,75000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,77000 95,08000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,87000 79,48000
Subtotal: 187,31000 187,31000
Maquinaria
C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics. 0,100 /R x 28,85000 2,88500
Subtotal: 2,88500 2,88500
Materials
B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm?) 0,020 X 79,00000 1,58000

segons norma UNE-EN 998-2
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BOF11A00 u Mao massis de 30x15x9 centimetres. 67,000 x 0,13000 = 8,71000
BD5ZIA31 u Reixa Barcino 980x490x70mm 1,000 X 259,00000 = 259,00000
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,200 X 61,50000 = 12,30000
Subtotal: 281,59000 281,59000
COST DIRECTE 471,78500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,15355
COST EXECUCIO MATERIAL 485,93855
P-110 FD71IA00 u Subministrament i col.locacié d'empelt click de PE Rend.: 1,000 45,37 €
amb junt d'estanqueitat per a connexié de canonades
principals @800mm o inferiors a escomeses de @200
mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 13,16000 13,16000
Materials
BFBZIAOO u Empelt de polietilé o polipropile per a escomesa @200 1,000 X 30,89000 = 30,89000
mm
Subtotal: 30,89000 30,89000
COST DIRECTE 44,05000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,32150
COST EXECUCIO MATERIAL 45,37150
P-111  FD71IA01 u Subministrament i col.locacié d'empelt click de PE Rend.: 1,000 63,95 €
amb junt d'estanqueitat per a connexié de canonades
principals @800mm o inferiors a escomeses de @250
mm.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 13,16000 13,16000
Materials
BFBZIA02 u Empelt tipus click de PE per a escomeses @250 mm 1,000 X 48,93000 = 48,93000
Subtotal: 48,93000 48,93000
COST DIRECTE 62,09000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,86270
COST EXECUCIO MATERIAL 63,95270
P-112 FD73IA37 m Subministrament i col {ocacié en rasa de tub de PE Rend.: 1,000 23,52 €

de @200 mm de diametre nominal de paret
estructurada classe SN8 de 12 mm de gruix, incloent
la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,10000 = 4,22000
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,57000 = 4,91400
Subtotal: 9,13400 9,13400
Materials
BFB51005 m Tub estructurat de polietile o polipropilé de @200mm, 1,000 X 13,70000 = 13,70000
classe SN8
Subtotal: 13,70000 13,70000
COST DIRECTE 22,83400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,68502
COST EXECUCIO MATERIAL 23,51902
P-113 FD73IA38 m Subministrament i col.locacié en rasa de tub de PE de Rend.: 1,000 27,21 €
@250mm de diametre nominal de paret estructurada
classe SN8 de 16mm de gruix, incloent la part
proporcional de junts de goma i la part proporcional
de materials i operacions per a executar totes les
connexions.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,57000 = 6,14250
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,10000 = 5,27500
Subtotal: 11,41750 11,41750
Materials
BFB51008 m Tub estructurat de polietile de @250mm, classe SN8 1,000 X 15,00000 = 15,00000
Subtotal: 15,00000 15,00000
COST DIRECTE 26,41750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79253
COST EXECUCIO MATERIAL 27,21003
P-114 FD73IA39 m Subministrament i col {ocacié en rasa de tub de PE Rend.: 1,000 42,66 €
de @315 mm de diametre exterior de paret
estructurada classe SN8 de 21,5 mm de gruix,
incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,57000 = 6,14250
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,10000 = 5,27500
Subtotal: 11,41750 11,41750
Materials
BFB51010 m Tub estructurat de polietile de @315 mm, classe SN8 1,000 X 30,00000 = 30,00000
Subtotal: 30,00000 30,00000
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COST DIRECTE 41,41750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24253
COST EXECUCIO MATERIAL 42,66003
P-115 FD73IA40 m Subministrament i col {ocacié en rasa de tub de PE Rend.: 1,000 53,68 €
de @400 mm de diametre nominal de paret
estructurada classe SN8 de 26.5 mm de gruix,
incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,10000 = 6,33000
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
Subtotal: 8,78700 8,78700
Materials
BFB51040 m Tub estructurat de polietile o polipropile de @400 mm, 1,000 X 43,33000 = 43,33000
classe SN8
Subtotal: 43,33000 43,33000
COST DIRECTE 52,11700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,56351
COST EXECUCIO MATERIAL 53,68051
P-116  FD73IA50 m Subministrament i col locacié en rasa de tub de PE Rend.: 1,000 89,59 €
de @500 mm de diametre nominal de paret
estructurada classe SN8 de 33.5 mm de gruix,
incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar
totes les connexions.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,57000 = 8,59950
A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 21,10000 = 7,38500
Subtotal: 15,98450 15,98450
Materials
BFB51050 m Tub estructurat de polietile de @500 mm, classe SN8 1,000 X 71,00000 = 71,00000
Subtotal: 71,00000 71,00000
COST DIRECTE 86,98450
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,60954
COST EXECUCIO MATERIAL 89,59404
P-117 FDACIA08 m Construccid completa de pou de registre @100cm, Rend.: 1,000 376,07 €

incloent la part proporcional dels seglents treballs:
esbrossada; excavacid; compactacié del fons de
I'excavacio; execucio de solera de 20 cm de formigd
de 15 N/mm2; subministrament i collocaci6 de
passamur de PE soldat préviament al tub d'entrada;
formaci6 de cubeta a mita canya de PE amb
diametre igual que el tub de sortida; formacié de base
de pou circular amb paret de maé massis de 30 cm
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d'espessor i 50 cm d'algada, arrebossada i lliscada a
les cares vistes; col{ocacié de peces prefabricades
de formigd de @100 cm de diametre interior;
colfocaci6 de con de transici6 @100-360x60cm
seccio caixo i col locacié de graons de polipropilé. El
preu inclou el subministrament de tots els materials,
el reblert de l'extradés de la fabrica, la carrega i
transport a I'abocador dels productes de rebuig i totes
les operacions i materials auxiliars per a deixar
completament acabada la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 19,87000 = 49,67500
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000
Subtotal: 98,08000 98,08000
Maquinaria
C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumatics. 0,250 /R x 28,85000 = 7,21250
Subtotal: 7,21250 7,21250
Materials
BFBPIAS0 u Passamurs de PE de @500 mm de diametre 0,400 X 134,04000 = 53,61600
BOF1IA00 u Mad massis de 30x15x9 centimetres. 100,530 x 0,13000 = 13,06890
BDD1IA10 u Anell per a pou de registre de @1000x500 mm. 0,200 X 46,71000 = 9,34200
BDDZUIA0 u Grad de polipropilé. 4,000 X 8,11000 = 32,44000
BDD1IA00 u Con per a pou de registre de D1000xD600x600 mm. 1,000 X 59,01000 = 59,01000
BFBPIA63 u Passamurs de PE de @630 mm de diametre 0,200 X 169,50000 = 33,90000
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,402 X 61,50000 = 24,72300
B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm?) 0,045 X 79,00000 = 3,55500
segons norma UNE-EN 998-2
BFBPIA40 u Passamurs de PE de @400 mm de diametre. 0,400 X 75,43000 = 30,17200
Subtotal: 259,82690 259,82690
COST DIRECTE 365,11940
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,95358
COST EXECUCIO MATERIAL 376,07298
FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb Rend.: 1,000 171,32 €
paret de 14 c¢cm de gruix de mad calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formacié de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre
una base de geotéxtil, inclou subministrament,
transport i col locacié de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,4782 /R x 23,77000 = 35,13681
A0140000 h Manobre 1,4782 /R x 19,87000 = 29,37183
Subtotal: 64,50864 64,50864
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Materials
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66495
BDKZHJBO wu Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 72,27000 = 72,27000
a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 COST DIRECTE 81,87062
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,45612
B7B11020 m2 Feltre de polipropile per a lamina separadora ambun 0,810 x 0,33000 = 0,26730 COST EXECUCIO MATERIAL 8432674
pes de 140 a 190 g/m2 ’
B0331020  t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 0,120 x 1575000 = 1,89000 P-119 FDKR0020 u Arranjament, col {ocaci6 a cota i anivellament de tapa Rend.: 1,000 29,42 €
BOF1D2A1 u Mad calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 77,000 x 0,20000 = 15,40000 i marc d'arqueta o pou de registre de qualsevol servei
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L 325R 0,007 x 103,30000 = 0,72310 de dimensions de la tapa entre 15x15cm i 54x54cm
segons UNE-EN 197-1, en sacs Ipetr) a gqlaptamo g_la novalpzi;nme?ta_qq Inclqep’t
) . ) _ 'obra civil necessaria per a la demolici6 i reposicio
D0701025 m3 ko/)rtzr(Tlxtl de ctlmen:)portland, calg i sorralamt; 220?0 0,096 x 110,72283 = 10,62939 dels elements afectats del pou o arqueta i per a I'ajust
g/ms de ciment, amb una proporcio en volum .. dels elements de pavimentacié de I'entorn. Incloent la
Subtotal: 101,17979 101,17979 part proporcional dg substitucio dels elements
trencats (tapes, bastiments o elements danyats)
DESPESES AUXILIARS 1’00 % 0,64509 duranltl I‘execucilé de |e§ obres aixi Com el
subministrament i col locaci6 de les parts de pericons
COST DIRECTE 166,33352 i materials auxiliars necessaris per a la correcta
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,99001 col {ocacié (re§0n§truccié de  recolzaments,
segellats,....). Tot inclos completament acabat.
COST EXECUCIO MATERIAL 171,32352 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
P-118 FDKRO0010 u Arranjament, col {ocaci6 a cota i anivellament de tapa Rend.: 1,000 84,33 € .
i marc d'arqueta o pou de registre de qualsevol servei A0121000  h Oficial 12 0,500 /R x 23,7000 11,88500
de dimensions de la tapa major de 54x54cm per a A0150000 h Manobre especialitzat 0,500 /R x20,56000 10,28000
adaptacié a la nova pavimentacié. Incloent I'obra civil
necessaria per a la demolicio i reposicio dels Subtotal: 22,16500 22,16500
elements afectats del pou o arqueta i per a I'ajust dels Materials
elements de pavimentacié de I'entorn. Incloent la part . o . .
proporcional de substitucid dels elements trencats BOF15251 u Mad massis d'elaboracio mecanica, de 29x14x5 cm, 2,000 x0,25000 0,50000
(tapes, bastiments o elements danyats) durant per a revestir
I'execucié de les obres aixi com el subministrament i BDKZPEO5 u Marc de 51,5x51,5x4,6 cm amb tapa de pas lliure 0,100 X 38,31000 3,83100
colfocaci6 de les parts de pericons i materials 40x40 cm, de fosa ductil, per a una carrega de 12t
auxiliars necessaris per a la correcta col locacio D0700015 m3  Morter de ciment portiand i sorra amb 380 kgym3 de 0,020 X 92,03340 1,84067
_(recpnstrucmo de recolzaments, segellats,....). Tot ciment, amb una proporcio en volum 1:4
inclos completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 6,17167 6,17167
Ma d'obra
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22165
A0150000 h Manobre especialitzat 1,500 /R x 20,56000 = 30,84000
A0121000 h  Oficial 1a 1,500 IRXx 2377000 = 35,65500 COST DIRECTE 28,55832
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,85675
Subtotal: 66,49500 66,49500 .
. COST EXECUCIO MATERIAL 29,41507
Materials
BOF15251 u Mad massis d'elaboracié mecanica, de 29x14x5 cm, 5,000 X 0,25000 = 1,25000 P-120 FDZAAP05 m Desinfeccio. Treballs desinfeccid6 de canonades Rend.: 1,000 1,24 €
per a revestir segons marca RD 140/2003 a l'article 12 punt 2.
BDKZ0001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 0,100 X 4836000 = 4,83600 Incloent tota la maquinaria i personal necessaris.
cm, de fosa ductil, per a una carrega de 12 t Unitats Preu Parcial Import
BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa ductil classe D-400. Tapa de fosa 0,050 X 135,68000 = 6,78400 Materials
%“:]t" de pas (itil @600 mm, marc quadrat de 850x850 BZ1IAO4 m  Desinfeccio d'aigua potable realitzat per companyia 1,000 X 1,20000 1,20000
d'aiglies
D0701015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de 0,020 X 92,03340 = 1,84067
ciment, amb una proporcio en volum 1:4 Subtotal: 1,20000 1,20000
Subtotal: 14,71067 14,71067
ubio COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03600
COST EXECUCIO MATERIAL 1,23600




PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES.
FASE 1i FASE 2
Setembre 2017

Versi6 v2.2

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 85

PARTIDES D'OBRA

NOM cODI

uAa

DESCRIPCIO

PREU

P-121

Materials

FDZAIA06

BZ11A11

BZ11A02

BZ11A03

BZ11A09

m

Inspeccié en video de la xarxa de clavegueram en
claveguerams entre 40m i 300m. Incloent tota la
maquinaria i personal necessaris, estudi previ,
diagnosi i informe certificat per tecnic competent.
Realitzat directament per companyia concessionaria
del servei de manteniment del clavegueram. Inclou
també la part proporcional de inspeccio prévia de la
companyia per a la verificacio del bon estat dels pous
de registre, i inspeccié de recepcié d'obra .

Inspecci6 de clavegueram amb camera TV realitzat
per la companyia d'aiglies, per a claveguerams entre
40i 300 m

Inspecci6 prévia de clavegueram realitzat per
companyia d'aigles, fins a 20 pous de registre
Inspecci6 de recepci6 d'obra per part de companyia
d'aiglies

Sortida de equip d'inspeccit de clavegueram amb
camera TV realitzat per la companyia d'aigiies

Rend.: 1,000

Unitats Preu

1,000

0,025

0,025

0,025

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

x

1,97000

X 58,63000

X 95,33000

x

156,69000

Parcial

1,97000

1,46575

2,38325

3,91725

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

3,00 %

9,73625

10,03 €

Import

9,73625

9,73625
0,29209

10,02834

P-122 FED2IA04

Ma d'obra

Materials

A0140000
A0112000
A0121000

B071M003

B060U305

BOF11A00

u

m3

m3

u

Construccid completa de perico de mides utils
40x40x65 centimetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i els planols de detall i
incloent els  seglients treballs:  excavacio,
subministrament i col.locaci6 de formigd de 15
N/mm2 per a formar solera de 15 centimetres
d'espessor, construccio de paret de mad massis de
15 centimetres d'espessor arrebossada i lliscada a les
cares vistes i enretirada i transport a |'abocador de
tots els productes de rebuig.

Manobre
Cap de colla
Oficial 1a

Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm?)
segons norma UNE-EN 998-2

Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio.

Mad massis de 30x15x9 centimetres.

Rend.: 1,000

Unitats Preu

2,000
0,200
2,000

0,062

0,096

53,000

/R x 19,87000
/R x25,50000
/R x 23,77000

Parcial

39,74000
5,10000
47,54000

Subtotal:

X 70,00000

X 61,50000

x0,13000

92,38000

4,34000

5,90400

6,89000

Subtotal:

17,13400

112,80 €

Import

92,38000

17,13400
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COST DIRECTE 109,51400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,28542
COST EXECUCIO MATERIAL 112,79942
P-123 FED2IA05 u Construccid completa de perico de mides utils Rend.: 1,000 175,35 €
60x60x120 centimetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i/o els planols de detall
i incloent els seglients treballs: excavacio,
subministrament i col.locacié de formigé HM-15 per a
formar solera de 20 centimetres d'espessor, formigd
HM-10 per a neteja, construccid de paret de mad
massis de 30 centimetres d'espessor arrebossada i
lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a
I'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,200 /R x 19,87000 = 43,71400
A0121000 h Oficial 1a 2,200 /R x 23,77000 = 52,29400
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,50000 = 5,10000
Subtotal: 101,10800 101,10800
Materials
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,160 X 61,50000 = 9,84000
BOF1IA00 u Mao massis de 30x15x9 centimetres. 266,000 x 0,13000 = 34,58000
BO60U100 m3 Formigd de 10 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,016 x 57,00000 = 0,91200
B071M003  m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N'mm?) 0,340 X 70,00000 = 23,80000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 69,13200 69,13200
COST DIRECTE 170,24000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,10720
COST EXECUCIO MATERIAL 175,34720
P-124 FED2IA40 u Construccid completa de perico de mides utils Rend.: 1,000 199,86 €
150x60x60 centimetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i/o els planols de detall
i incloent els seglients treballs: excavacio,
subministrament i col.locaci6 de grava sense
compactar per a formar solera de 10 cm d'espessor,
formigé HM-15 per a formar solera i fonamentacions
de 20 centimetres d'espessor, construccié de paret de
mad massis de 15 centimetres d'espessor
arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i
transport a I'abocador de tots els productes de rebuig.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,87000 = 59,61000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,77000 = 71,31000



PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES.
FASE 11 FASE 2

Setembre 2017
Versio v2.2
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 87
PARTIDES D'OBRA
NOM cODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,50000 = 5,10000
Subtotal: 136,02000 136,02000
Materials
BOF11A00 u Mad6 massis de 30x15x9 centimetres. 280,000 x 0,13000 = 36,40000
BO60U305 m3 Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,221 X 61,50000 = 13,59150
B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm?) 0,078 X 79,00000 = 6,16200
segons norma UNE-EN 998-2
BO60U100 m3 Formigd de 10 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,006 X 57,00000 = 0,34200
B0331R10 ¢ Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 0,090 X 16,90000 = 1,52100
maxima 16 mm, per a formigons
Subtotal: 58,01650 58,01650
COST DIRECTE 194,03650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,82110
COST EXECUCIO MATERIAL 199,85760
P-125 FEZZIA10 u Marc i tapa de pluvials. Subministrament i col locacié Rend.: 1,000 166,50 €
de marc i tapa de pas uatil D600 mm de fosa ductil,
aparent quadrat, classe 400 (carrega rotura 40.000
daN), incloent la inscripci6 "PLUVIALS" o
"SANEJAMENT"
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000  h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
Subtotal: 21,82000 21,82000
Materials
BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa ductil classe D-400. Tapa de fosa 1,000 x 135,68000 = 135,68000
ductil de pas atil @600 mm, marc quadrat de 850x850
mm
B071M010  m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm?) 0,050 X 83,00000 = 4,15000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 139,83000 139,83000
COST DIRECTE 161,65000
DESPESES INDIRECTES 3,00 4,84950
COST EXECUCIO MATERIAL 166,49950
P-126 FEZZIA11 u Subtituci6 de marc i tapa rodona de diametre entre Rend.: 1,000 162,00 €
@600 i @800 per marc i tapa de fosa ductil
aparentment quadrats de 800x800mm i @600 mm de
pas util. Classe 400 (carrega rotura 40.000 daN),
incloent la inscripcié que correspongui al servei urba
d'acord els criteris técnics municipals vigents
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800
Subtotal: 17,45600 17,45600
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Materials
BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa ductil classe D-400. Tapa de fosa 1,000 X 135,68000 135,68000
ductil de pas 0til @600 mm, marc quadrat de 850x850
mm
B0O71M010 m3 Morter de ciment Portland classe M-10 (10 N/mm?) 0,050 x 83,00000 4,15000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 139,83000 139,83000
COST DIRECTE 157,28600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,71858
COST EXECUCIO MATERIAL 162,00458
P-127 FEZZPEO03 u Subministrament i colocacié de marc de 40x40cm Rend.: 3,000 64,87 €
amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa ductil,
classe C-250.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 7,92333
A0150000 h Manobre especialitzat 1,000 /R x 20,56000 6,85333
Subtotal: 14,77666 14,77666
Materials
BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, 1,000 X 44,00000 44,00000
de fosa ductil C-250
B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm?) 0,060 X 70,00000 4,20000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 48,20000 48,20000
COST DIRECTE 62,97666
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,88930
COST EXECUCIO MATERIAL 64,86596
P-128 FEZZPEO05 u Subministrament i colocacié de marc de 62x62cm Rend.: 3,000 61,64 €
amb tapa de pas lliure 530x530 mm, de fosa ductil,
classe C-250.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 7,92333
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 25,50000 1,27500
A0150000 h Manobre especialitzat 1,000 /R x 20,56000 6,85333
Subtotal: 16,05166 16,05166
Materials
BDKZPE(O6 u Marc de 62x62 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, 1,000 X 41,89000 41,89000
de fosa ductil C-250
B071M020 m3 Morter de ciment Portland classe M-20 (20 N/mm?) 0,020 X 95,00000 1,90000
segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 43,79000 43,79000
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COST DIRECTE 59,84166
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,79525
COST EXECUCIO MATERIAL 61,63691
P-129 FF32IA08 m Canonada FD @80mm. Subministrament i col {ocacié Rend.: 1,000 57,38 €
de canonada de fosa ductil de D 80 mm de diametre
interior, amb junt estandard; revestida interiorment
amb morter de ciment dalt forn centrifugat i
exteriorment metal litzat amb zenc i amb pintura
bituminosa; incloent la part proporcional d'elements
accessoris (anells de junt, suports, lubrificants, etc) i
la repercussi6 de peces especials: colzes i
derivacions. Mesurats sobre planol.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,77000 14,26200
A0150000 h Manobre especialitzat 0,600 /R x 20,56000 12,33600
Subtotal: 27,87300 27,87300
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,050 /R x 38,50000 1,92500
Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials
BF32IA07 m Tub de fosa ductil, DN80mm amb junt standard 1,050 X 24,68000 25,91400
Subtotal: 25,91400 25,91400
COST DIRECTE 55,71200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,67136
COST EXECUCIO MATERIAL 57,38336
P-130 FF32IA10 m Canonada FD @100mm.  Subministrament i Rend.: 1,000 63,63 €
col locacié de canonada de fosa ductil de D 100 mm
de diametre interior, amb junt estandard; revestida
interiorment amb morter de ciment d'alt forn
centrifugat i exteriorment metal litzat amb zenc i amb
pintura bituminosa; incloent la part proporcional
d'elements accessoris (anells de junt, suports,
lubrificants, etc) i la repercussié de peces especials:
colzes i derivacions. Mesurats sobre planol.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,77000 14,26200
A0150000 h Manobre especialitzat 0,600 /R x 20,56000 12,33600
Subtotal: 27,87300 27,87300
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,050 /R x 38,50000 1,92500
Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials
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BF32IA09 m Tub de fosa ductil, DN100mm amb junt standard 1,050 x 30,46000 = 31,98300
Subtotal: 31,98300 31,98300
COST DIRECTE 61,78100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,85343
COST EXECUCIO MATERIAL 63,63443
P-131  FF32IA15 m Tuberia FD @150mm. Suministro y colocacién de Rend.: 1,000 80,84 €
tuberia de fundicion dictil de DN150 mm de diametro
interior, con junta estandar; revestida interiormente
con mortero de cemento de alto horno centrifugado y
exteriormente metalizado con cinc y con pintura
bituminosa; incluyendo la parte proprcional de
elementos accesorios (anillos de junta, soportes,
lubricantes, etc.) y la repercusion de piezas
especiales: codos y derivaciones. Medidos sobre
plano.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialitzat 0,700 /R x 20,56000 = 14,39200
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900
Subtotal: 32,30600 32,30600
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,050 /R x 38,50000 = 1,92500
Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials
BF32IA14  m Tub de fosa ductil, DN150mm amb junt standard 1,050 X 42,15000 = 44,25750
Subtotal: 44,25750 44,25750
COST DIRECTE 78,48850
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,35466
COST EXECUCIO MATERIAL 80,84316
P-132 FF32I1A20 m Canonada FD @200mm.  Subministrament i Rend.: 1,000 97,75 €
col locacié de canonada de fosa ductil de D 200 mm
de diametre interior, amb junt estandard; revestida
interiorment amb morter de ciment dalt forn
centrifugat i exteriorment metal litzat amb zenc i amb
pintura bituminosa; incloent la part proprcional
d'elements accessoris (anells de junt, suports,
lubrificants, etc) i la repercussid de peces especials:
colzes i derivacions. Mesurats sobre planol.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900
A0150000 h Manobre especialitzat 0,700 /R x 20,56000 = 14,39200
Subtotal: 32,30600 32,30600
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,050 /R x 38,50000 = 1,92500
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Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials
BF32IA19 m Tub de fosa ductil, DN200mm amb junt standard 1,050 x 57,78000 = 60,66900
Subtotal: 60,66900 60,66900
COST DIRECTE 94,90000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,84700
COST EXECUCIO MATERIAL 97,74700
P-133  FF32IA35 m Canonada FD  @350mm.  Subministrament i Rend.: 1,000 179,13 €
col locacié de canonada de fosa ductil de D 350 mm
de diametre interior, amb junt estandard; revestida
interiorment amb morter de ciment dalt forn
centrifugat i exteriorment metal litzat amb zenc i amb
pintura bituminosa; incloent la part proprcional
d'elements accessoris (anells de junt, suports,
lubrificants, etc) i la repercussio de peces especials:
colzes i derivacions. Mesurats sobre planol.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,900 /R x 23,77000 = 21,39300
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,50000 = 1,27500
A0150000 h Manobre especialitzat 0,900 /R x 20,56000 = 18,50400
Subtotal: 41,17200 41,17200
Maquinaria
C1501800 h Camié per a transport de 12 t 0,050 /R x 38,50000 = 1,92500
Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials
BF32I1A34 m Tub de fosa ductil, DN350mm amb junt standard 1,050 X 124,59000 = 130,81950
Subtotal: 130,81950 130,81950
COST DIRECTE 173,91650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,21750
COST EXECUCIO MATERIAL 179,13400
P-134 FFB26355 m Subministrament i col locacié de tub de polietilé de Rend.: 1,000 7,04 €
densitat baixa tipus PE32, de 32 mm de diametre
nominal exterior, 10A de pressié nominal, col.locat al
fons de la rasa.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000
Subtotal: 456700 4,56700
Materials
BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 x 3,21000 = 0,96300
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFB20232 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @32mm PN10 1,020 x 1,19000 = 1,21380
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BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 X 0,09000 = 0,09000
de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressio
Subtotal: 2,26680 2,26680
COST DIRECTE 6,83380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20501
COST EXECUCIO MATERIAL 7,03881
P-135 FFB27355 m Subministrament i col locacié de tub de polietilé de Rend.: 1,000 8,12 €
densitat baixa tipus PE32, de 40 mm de diametre
nominal exterior, 10A de pressié nominal, col.locat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000
Subtotal: 4,56700 4,56700
Materials
BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 x 0,08000 = 0,08000
de polietilé de densitat baixa, de 40 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressio
BFB20240 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @40mm PN10 1,020 X 1,86000 = 1,89720
BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 4,46000 = 1,33800
40 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio
Subtotal: 3,31520 3,31520
COST DIRECTE 7,88220
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23647
COST EXECUCIO MATERIAL 8,11867
P-136 FFB28355 m Subministrament i col focacié de tub de polietile de Rend.: 1,000 10,10 €
densitat baixa tipus PE32, de 50 mm de diametre
nominal exterior, 10A de pressié nominal, col.locat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
Subtotal: 4,56700 4,56700
Materials
BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 6,98000 = 2,09400
50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFB20250 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @50mm PN10 1,020 X 2,88000 = 2,93760
BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 x 0,21000 = 0,21000
de polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressid
Subtotal: 5,24160 5,24160
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COST DIRECTE 9,80860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29426
COST EXECUCIO MATERIAL 10,10286
P-137 FFB29355 m Subministrament i col locacié de tub de polietilé de Rend.: 1,000 12,49 €
densitat baixa tipus PE32, de 63 mm de diametre
nominal exterior, 10A de pressié nominal, col.locat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000
Subtotal: 4,56700 4,56700
Materials
BFB20263 m Canonada PE de baixa densitat PE32 @63mm PN10 1,000 X 4,53000 = 4,53000
BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 X 0,29000 = 0,29000
de polietilé de densitat baixa, de 63 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressio
BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 9,12000 = 2,73600
63 mm de diametre nominal exterior, per a connectar
a pressio
Subtotal: 7,55600 7,55600
COST DIRECTE 12,12300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36369
COST EXECUCIO MATERIAL 12,48669
P-138 FG31C302 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x2.5 Rend.: 1,000 2,21 €
mm2 tipus RVFV-0.6/1 KV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal{acié de baixa tensié o
enllumenat public incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 23,26000 = 0,11630
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
Subtotal: 0,24160 0,24160
Materials
BG31C302 m Cable de coure 3x2.5 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,000 X 1,90000 = 1,90000
Subtotal: 1,90000 1,90000
COST DIRECTE 2,14160
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06425
COST EXECUCIO MATERIAL 2,20585
P-139 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 Rend.: 1,000 6,33 €

mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal{acié de baixa tensié o
enllumenat public incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 Cap de colla 0,001 /R x25,50000 = 0,02550
A013H000 Ajudant electricista 0,012 /R x19,96000 = 0,23952
A012H000 Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,27912
Subtotal: 0,54414 0,54414
Materials
BG31C406 Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,000 X 5,60000 = 5,60000
Subtotal: 5,60000 5,60000
COST DIRECTE 6,14414
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18432
COST EXECUCIO MATERIAL 6,32846
P-140 FG31IA08 Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10 Rend.: 1,000 9,73 €
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal{acié de baixa tensié o
enllumenat public incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,27912
A013H000 Ajudant electricista 0,012 /R x19,96000 = 0,23952
A0112000 Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
Subtotal: 0,54414 0,54414
Materials
BG31C410 Cable de coure 4x10 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 1,000 X 8,90000 = 8,90000
Subtotal: 8,90000 8,90000
COST DIRECTE 9,44414
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28332
COST EXECUCIO MATERIAL 9,72746
P-141 FG31IA10 Subministrament i estesa de cable de coure de 4x16 Rend.: 1,000 14,88 €
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal{acié de baixa tensié o
enllumenat public incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 Cap de colla 0,001 /R x 25,50000 = 0,02550
A012H000 Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,27912
A013H000 Ajudant electricista 0,012 /R x19,96000 = 0,23952
Subtotal: 0,54414 0,54414
Materials
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BG31C416 m Cable de coure 4x16 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 1,000 X 13,90000 = 13,90000
Subtotal: 13,90000 13,90000
COST DIRECTE 14,44414
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43332
COST EXECUCIO MATERIAL 14,87746
P-142 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de Rend.: 1,000 4,03 €
coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la
part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 23,26000 = 0,11630
Subtotal: 0,21610 0,21610
Materials
BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 1,000 X 3,70000 = 3,70000
Subtotal: 3,70000 3,70000
COST DIRECTE 3,91610
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11748
COST EXECUCIO MATERIAL 4,03358
P-143  FG38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de Rend.: 1,000 4,34 €
coure protegit de 35 mm2 per a posta a terra, incloent
la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 23,26000 = 0,11630
Subtotal: 0,21610 0,21610
Materials
BG31CP35 m Cable de coure protegit de 35 mm2 1,000 X 4,00000 = 4,00000
Subtotal: 4,00000 4,00000
COST DIRECTE 4,21610
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12648
COST EXECUCIO MATERIAL 4,34258
P-144 FG39EP05 m Subministrament i estesa en rasa, grapat en Rend.: 1,000 20,71 €

parament o en tubular de 1 cable de BT d'alumini de
3(1x240)+1x150 amb coberta de PVC 0,6/1 kV. El
preu inclou la part proporcional d'empalmaments,
treballs i materials auxiliars necessaris per a
connexionat de qualsevol tipus i segons les
especificacions de la companyia, per a deixar la xarxa
completa, connectada i en total funcionament.
Homologat per companyia eléctrica, provat i legalitzat.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600
Subtotal: 4,32200 4,32200
Materials
BG39A425 ml Estesa de 1 cable BT 3x(1x240)-1x150 homologat per 1,000 X 15,78000 = 15,78000
companyia eléctrica
Subtotal: 15,78000 15,78000
COST DIRECTE 20,10200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60306
COST EXECUCIO MATERIAL 20,70506
P-145 FGD1IA12 u Subministrament i col locacié de placa de posta a Rend.: 1,000 50,56 €
terra d'acer de 500x500x3mm, incloent la soldadura
aluminotérmica aixi com tots els materials i
operacions addicionals de connexionat per a que
totes les plaques quedin interconnectades amb una
linia equipotencial. Inclou també el subministrament i
col locaci6 de 4,5 ml de cable de coure nu o protegit
de 35mm2, perns, grapes i fixacions i totes les
operacions i materials necessaris per a deixar
completa i correctament connectada a terra I'element
metal lic més proper.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600
Subtotal: 3,15900 3,15900
Materials
BGD23340 u Placa de connexié a terra d'acer quadrada 1,000 X 29,78000 = 29,78000
(massissa), de 0.5 m2 de superficie i de 25 mm de
gruix
BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotermica 1,000 X 5,98000 = 5,98000
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000 x 3,78000 = 3,78000
BG311900 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), 2,500 X 2,04000 = 5,10000
designacié R 1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclos marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotérmica 0,015 x 86,00000 = 1,29000
Subtotal: 45,93000 45,93000
COST DIRECTE 49,08900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,47267
COST EXECUCIO MATERIAL 50,56167
P-146 FHGAIA23 u Quadre CITI-15 amb sistema de control CitiDIM o Rend.: 1,000 11.905,01 €

equivalent (sense regulador de flux). Subministrament
i instal 1aci6 de quadre d'enllumenat format per armari
d'acer inoxidable Norma AISI-304 pintat RAL-7032,
mides 1410x1260x400 mm previst per a 6 sortides de
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BT + 1 per a reg model CITI-15 (o similar) amb els criteris técnics municipals vigents.
escomesa homologada per ENDESA. Inclou sistema
de control i comandament mitjangant terminal Citilux
de casa ARELSA (o equivalent), que, a banda de
tenir les funcions de rellotge  astronomic; Unitats Preu Parcial Import
programador; analitzador de xarxa; i centralitzacié Ma dlobra
d'equips d'estalvi, fara la funcié de telegestié, podent
modificar el flux de funcionament de les lampades A012H000 h Oficial 1a electricista 50,000 /R x 23,26000 = 1.163,00000
(linia a linia) [Sistema CitiDIM]. El quadre estara
previst per a la installacio dun cable de Subtotal: 1.163,00000 1.163,00000
comandament auxiliar fins a totes les lluminaries que Materials
tindran una funcié de encesa/apagada/doble nivell. El » )
preu inclou el subministrament i instal faci de tots els BHTQIA06 u Armarllnpgs MONOL!T 1R, homologat per companyia 1,000 X 2.931,80000 =  2.931,80000
materials: i serveis técnics municipals, de 1430x520x520mm,
Caixa de seccionament, escomesa homologada per amb tots els seus elements, completament col locat
companyia electrica, ICP, IGA, Protector contra BHTQIA41 u Aparamenta per a quadre electric fins a 43,64 kW (63 1,000 X 2.578,00000 = 2.578,00000
sobretensions permanents i transitories, 6 sortides A) amb 6 sortides de baixa tensi6 i amb tots els
protegides per manetotermics i  diferencials elements de companyia eléctrica (ICPM, TMF1,
rearmables, terminal CitiLUX, modem GSM-GPRS i CGP,..)
presa de corrent i llum interior; aixi com I'execucié de
I'obra civil necessaria per a colfocar el quadre. Tot Subtotal: 5.509,80000 5.509,80000
d'acord el REBT i acceptat per companyia eléctrica i
respectant els criteris técnics municipals vigents. COST DIRECTE 6.672.80000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 200,18400
COST EXECUCIO MATERIAL 6.872,98400
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra FHMO1IA3 u Fonamentacié per suport fins a 3 metres d'algada. Rend.: 1,000 69,63 €
- - Execucio completa de cimentacié amb dau de formigd
A012H000 h Oficial 1a electricist 15,000 /R x 23,26000 348,90000 .
icial Ta electricista HM-25 de 60x60x60 cm amb totes les operacions
Subtotal: 348,90000 348,90000 corresponents: excavacio, encofrat, subministrament i
. col locacio de perns, subministrament i col locacié de
Materials tubs de PVC o PE, i carrega i transport a I'abocador
BHTQIA30 u Quadre CITI 15 TMF/R FECSA-ENDESA sense 1,000 X 6.425,00000 6.425,00000 de tots els productes de rebuig.
reductor de flux Unitats Preu Parcial Import
BHTQIAG0 u Sistema de sortides especials a doble nivell 1,000 X 161,56000 161,56000 Ma d'obra
BHTQIA50 u Sistema de control i comandament CitiLUX - CitiDIM 1,000 X 2.302,80000 2.302,80000 A0140000 h Manobre 1,000 /Rx 19,87000 = 19,87000
(0 equivalent) via radio 0 GMS A0121000 h  Oficial 1a 1,000 /Rx 2377000 = 23,7000
BHTQENO1 u  Aparamenta per a quadre eléctric fins a 20,78 KW (30 1,000 X 2.320,00000 2.320,00000 A0112000 h  Capdecolia 0,050 Rx 2550000 = 1,27500
A) amb 6 sortides de baixa ter_}sm * 1 perareg, i amb Subtotal: 44,91500 44,91500
tots els elements de companyia eléctrica (ICPM,
TMF1, CGP,.) Materials
) BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 4,000 X 2,00000 = 8,00000
Subtotal: 11.209,36000 11.209,36000 instal 1acions electriques incloent fil guia
B0654000 m3 Formigd HA-25/B/12/llla 0,216 X 68,00000 = 14,68800
COST DIRECTE 11.558,26000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 346,74780 Subtotal: 22,68800 22,68800
COST EXECUCIO MATERIAL 11.905,00780
COST DIRECTE 67,60300
P47 FHGAMOF1 u  Quadre de festes en armari MONOLIT-1R. Rend.: 1,000 687298 € DESPESES INDIRECTES 300 % 202809
Subministrament i instal acié de quadre de festes COST EXECUCIO MATERIAL 69.63109
format per armari d'acer inoxidable Norma AISI-304 '
intat RAL-7032, mides 1530x520x520 del
pin'a o MIAES, TosXosX0cs MM moce P48 FHM2IA05  u  Execucio completa de obra civil per a conversio d'aeri Rend.: 1,000 14231 €

MONOLIT-1R de la casa ARELSA (o similar), amb tot
I'aparellatge eléctric de companyia eléctrica per a una
potencia fins a 43,64kW, i tot I'aparellatge eléctric per
a 4 linies de sortida fins a armaris de preses de
corrent. El preu inclou el subministrament i instal lacié
de tots els materials aixi com I'execucid de l'obra civil
necessaria per a collocar el quadre. Tot d'acord el
REBT i acceptat per companyia eléctrica i respectant

a soterrat en linies electriques de Baixa Tensid.
Incloent, subministrament i col focacié de tub metal lic
complint REBT i normativa especifica de I'Ajuntament
fins almenys 3 metres d'altura, subministrament i
col locacié de tubular de fins @110 mm de diametre,
arranjament complet de la fagana, subministrament i
instal 1aci6 de fils guia.
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Unitats Preu Parcial Import BG15I1A10 u Caixa de derivacié IP55 tipus CM-101 (casa 2,000 X 13,00000 = 26,00000
Ma d'obra CLAVED) o equivalent
AO12M000  h Oficial 1a muntador 1,000 /R X 2457000 _ 24,57000 BHMZ1006 U Conjl{nt’de quatre perns per a cimentacio 1,000 x 15,31000 = 15,31000
AO13IA00  h Ajudant de pintor 0,500 /R X 1945000 _ 9,72500 B0654000 m3 Formigd HA-25/B/12/llla 1,000 X 68,00000 = 68,00000
AO13MO00  h Ajudant muntador 1,000 /R x 21.10000 _ 2110000 BHNASA51 u Columna FLIT-ISALV.I’dt.a4,5m. | 1,000 X 141992000 =  1.419,92000
A0140000  h Manobre 0,500 /R X 19.87000 _ 9,93500 BHNSUF01 wu Tractament anticorrosio tipus Rilsan (o equivalent)al 1,000 X 155,00000 = 155,00000
peu de suport del punt de llum
A0121000  h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 1.684,23000 1.684,23000
Subtotal: 77,21500 77,21500
VUi Altres
laquinaria
a A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 457733 = 0,06866
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,600 /R x 3,12000 = 1,87200
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,600 /R x 8,39000 = 5,03400 Subtotal: 0,06866 0,06866
Subtotal: 6,90600 6,90600 COST DIRECTE 1.749,94566
Materials DESPESES INDIRECTES 300 % 52,49837
BG22T090 m Tub corrugat PE @90mm de doble capa per a 1,500 X 2,00000 = 3,00000 4
instal {acions eléctriques incloent fil guia COST EXECUCIO MATERIAL 1.802,44403
B89ZIAD5  Kg  Pintura plastica per a exteriors 7,000 X 370000 = 2530000 PA50 FHNASAFLT0 u  Subministrament i installacio de punt de llum Rend.: 1,000 236496 €
B0O71M003  m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm?) 0,105 X 70,00000 = 7,35000 constituit per columna FLIT de la casa SALVI (o
segons norma UNE-EN 998-2 equivalent) de 7 m daltura. Inclou el suport d'acer
BF11F201 m Tub acer negre DN38 3,500 X 5,10000 = 17,85000 galvanitzat i pintat negre incorporant el sistema optic
LED 60W, amb 2 portelles i 2 caixes de derivacio.
Subtotal: 54,10000 54,10000 Fonts  dalimentacid  electroniques  regulables,
previstes per a sistema de regulacié 1-10V. Inclou
I'execucié completa del tractament anticorrosio tipus
COST DIRECTE . 138,22100 Rilsan (o equivalent) al peu del suport. Inclou
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,14663 execucid6 completa de la fonamentacid6 amb
COST EXECUCIO MATERIAL 142,36763 sybmlmstramgnt i col -Ioca0|_o_ de formigo, pems
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el
REBT i les prescripcions técniques municipals vigents
P-149  FHN4SAFL40 u Subministrament i instal.laci6 de punt de llum Rend.: 1,000 1.802,44 € en el moment de la instal 1acié.
constituit per columna FLIT de la casa SALVI (o : :
equivalent) de 4,5 m d'altura. Inclou el suport d'acer ' Unitats Preu Parcial Import
galvanitzat i pintat negre incorporant el sistema optic Ma d'obra
LED 17W. FOﬂtS d‘alimeptacié electrbniqug§ A013H000  h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600
regulables, provistes per @ sistema o egulado AOT2HO00 h  Oficial 1a electricista 0100  /Rx 2326000 = 2,32600
-10V. Inclou l'execuci6 completa del tractament
anticorrosié tipus Rilsan (0 equivalent) al peu del A0112000  h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
suport. Inclou execucié completa de la fonamentacio
amb subministrament i col focacié de formigo, perns Subtotal: 4,57700 4,57700
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el Maquinaria
REBT i les prescripcions tecniques municipals vigents e _
en el moment de Ia instal 4acié. C1503000 h Camié grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 1,200 /R x 32,30000 = 38,76000
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 61.07000 61.07000
Ma d'obra ) ' ’ ’
Materials
A0112000 h Cap de coll 0,010 /R x 25,50000 = 0,25500
S, o?p' |e1°°|a ot o100 7526000 52000 BHNASATY u  Columna FLIT - SALVI de 7m 1,000 X 196605000 =  1.966,05000
X =
otoe b A ";'a tale ic r_'ct'sa o100 1o 96000 P B0654000 m3  Formigo HA-25/B112lila 1,000 X 6800000 = 68,00000
X =
judant electncista ’ ’ ’ BHMZ1006 U  Conjunt de quatre pers per a cimentacio 1,000 x 1531000 = 15,31000
Subtotal: 4,57700 4,57700 BHN8UFO01 u Tractament anticorrosio tipus Rilsan (o equivalent)al 1,000 X 155,00000 = 155,00000
Magquinaria peu de suport del punt de llum
C1501700  h Cami6 per a transport de 7 t 1,200 /R x 3230000 _ 38,76000 BG15IA10 u Caixa de derivagié IP55 tipus CM-101 (casa 2,000 X 13,00000 = 26,00000
CLAVED) o equivalent
C1503000 h Camié grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000
Subtotal: 2.230,36000 2.230,36000
Subtotal: 61,07000 61,07000 Altres

Materials
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 4,57733 = 0,06866 P-152 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, Rend.: 1,000 211,02 €
totalment  equipada, amb  arqueta.  Inclou
Subtotal: 0,06866 0,06866 subministrament, instal.laci6 i muntatge. Tot inclos
completament acabat.
COST DIRECTE 2.296,07566 . .
DESPESES INDIRECTES 300 % 68,88227 Unitats Preu Parcial Import
i Ma d'obra
COST EXECUCIO MATERIAL 2.364,95793
A012M000  h Oficial 1a muntador 2,0284 /R x 24,57000 = 49,83779
P-151 FHN4SAFL74 u Subministrament i instal.lacié de punt de llum doble Rend.: 1,000 303072 € AO13MO00  h Ajudant muntador 1,0142 /Rx 21,0000 = 21,39962
constituit per columna FLIT de la casa SALVI (o )
equivalent) de 7 i 45 m daltura. Inclou el suport Subtotal 1,23141 71,23141
d'acer galvanitzat i pintat negre incorporant el sistema Materials
oplo LED GO a T m dalura | LED T7W 2 45 M BJS10119 u  Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona, 1,000 X 13292000 =  132,92000
Va_ura, am” po ‘e_e5| CaIXes de derivacio. onts totalment equipada, amb arqueta
d'alimentacié electroniques regulables, previstes per a
sistema de regulacié 1-10V. Inclou I'execucid Subtotal: 132.92000 132.92000
completa del tractament anticorrosié tipus Rilsan (o ' '
equivalent) al peu del suport. Inclou execucid DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,71237
completa de la fonamentacié amb subministrament i
col{ocacié de formigo, perns d'ancoratge i elements COST DIRECTE 204,86978
auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,14609
técniques municipals vigents en el moment de la .
instal 1acio. COST EXECUCIO MATERIAL 211,01588
Unitats Preu Parcial Import P-153 FJS5UA20 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de Rend.: 1,000 11,92 €
Ma d'obra canonada de 17 mm de degoter integrat
autocompensant i antisuccié cada 0,30 m , tipus
A0112000 h Cap de colla 0,010 /Rx 2550000 = 0,25500 Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,96000 = 1,99600 de 3,5_’| , finalitzada amb tap terminal i collar de
AOT2HO00 h  Oficial 1a electricista 0,100 Rx 2326000 = 2,32600 connexio a la xarxa de PPFYV amb dos pems. Inclou
la protecci6 amb tub de drenatge de 50 mm i el
Subtotal 4,57700 4,57700 soterrament a 15 cm
Maquinari Unitats Preu Parcial Import
aquinaria
. Ma d'obra
C1503000 h Camid grua 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000 B
C1501700 h  Camio peratransportde 7t 1200 /Rx 3230000 = 3876000 ADT2MOO0h - Oficia Ta muntador 00667 /MRx 2457000 = 171253
A013M000  h Ajudant muntador 0,1325 /R x 21,10000 = 2,79575
Subtotal: 61,07000 61,07000
. Subtotal: 4,50828 4,50828
Materials
Materials
BHNASA72 u Columna FLIT - SALVI de 7m-4,5m 1,000 X 261242000 =  2.612,42000 . o .
BGISA10 u  Caixade derivacio IP55 tipus CM-101 (casa 2,000 X 1300000 =  26,00000 BFWB1505 u Accessori per a tubs de poliefilc de densitat alta, de 1,000 X 277000 = 2,77000
: 25 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
CLAVED) o equivalent 2
. . ) connectar a pressio
BHMZ1006 U Conjunt de quatre pems per a cimentacio 1,000 x 1531000 = 1531000 BUS5U020 m  Tubde polietilé de densitat baixa de 17 mm de 2500 X 113000 = 2,82500
BHN8UFO1 u Tractament anticorrosio tipus Rilsan (o equivalent)al 1,000 X 155,00000 = 155,00000 diametre exterior, amb gotejadors termosoldats
peu de suport del punt de llum interiorment, autocompensant i antisuccio tipus
B0654000 m3 Formigd HA-25/B/12/llla 1,000 X 68,00000 = 68,00000 Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 I/h, amb
una separacio entre gotejadors de 30 cm
Subtotal: 2.876,73000 2.876,73000 BD5AUUSO m  Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simplei 2,600 X 0,54000 = 1,40400
Altres DN 50
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 457733 = 0,06866 Subtotal: 6,99900 6,99900
Subtotal 0,06356 0,06856 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06762
COST DIRECTE 2.942,44566 COST DIRECTE ) 11,57490
DESPESES INDIRECTES 300 % 88,27337 DESPESES INDIRECTES 300 % 034725
COST EXECUCIO MATERIAL 3.030,71903 COST EXECUCIO MATERIAL 11,9215
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P-154 FJS5UG17 m2 Instal 1aci6 en rasa de graella de tub de polietile de Rend.: 1,000 7,75 €
densitat baixa tipus PE32, de 17 mm de diametre
nominal exterior, 10A de pressi6 nominal, amb a
goters cada 30 6 40 centimetres (a determinar en
obra), separats 40 centimetres, inclou I'excavacié de
rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentacié i col fectors), connexié amb collarins de
presa i accessoris.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 24,57000 = 1,35135
A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 21,10000 = 1,16050
Subtotal: 2,51185 2,51185
Materials
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 2,500 x0,09000 = 0,22500
de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressio
BFB20217 m Tub de polietilé de densitat baixa tipus PE32, de 17 2,500 X 1,90000 = 4,75000
mm de diametre nominal exterior, 10A de pressié
nominal, amb a goters cada 30 6 40 centimetres
Subtotal: 4,97500 4,97500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03768
COST DIRECTE 7,52453
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22574
COST EXECUCIO MATERIAL 7,75026
P-155 FJSA0023 u Programador electronic série XC-401x-E de la casa Rend.: 1,000 378,66 €
Hunter (o equivalent) de 15 estacions. Inclou
subministrament, instal.laci6 i muntatge aixi com
també el sensor de pluja. Tot inclds completament
instal {at, provat i en funcionament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 4,8077 /R x 19,96000 = 95,96169
A012M000  h Oficial 1a muntador 4,8077 /R x 24,57000 = 118,12519
Subtotal: 214,08688 214,08688
Materials
BJMPIA48 u Programador electronic serie XC-601x-E HUNTER 1,000 X 151,40000 = 151,40000
per a 15 estacions
Subtotal: 151,40000 151,40000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 2,14087
COST DIRECTE 367,62775
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,02883
COST EXECUCIO MATERIAL 378,65658
FJSB0007 u Electrovalvula, de connexioé 2", inclou Rend.: 1,000 147,08 €
subministrament, instal.laci6, muntatge i part
proporcional de peces de connexi6. Tot inclos
completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,6431 /R x 21,10000 = 13,56941
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,6431 /R x 24,57000 = 15,80097
Subtotal: 29,37038 29,37038
Materials
BJSB0007 u Electrovalvula, de connexié 2", inclou part 1,000 X 113,13000 = 113,13000
proporcional de peces de connexid
Subtotal: 113,13000 113,13000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29370
COST DIRECTE 142,79408
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,28382
COST EXECUCIO MATERIAL 147,07791
P-156 FJSDR80G u Pericé rectangular de polirpopile, per instal {acions de Rend.: 1,000 201,38 €
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
A0121000  h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100
Subtotal: 13,09200 13,09200
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050 X 18,60000 = 0,93000
BJSDR800 wu Pericé rectangular de polirpopilé, per instal 1acions de 1,000 X 181,30000 = 181,30000
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
Subtotal: 182,23000 182,23000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19638
COST DIRECTE 195,51838
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,86555
COST EXECUCIO MATERIAL 201,38393
P-157 FJSFU238 u Capgal de sector de reg per degoteig de 1 1/2 de Rend.: 1,000 309,57 €
diametre nominal i 10 bar de pressio, totalment
desmuntable, format per: valvula d'esfera manual de
PVC tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovalvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques. Inclou tots
els accessoris de llautdé i ma d'obra necessaria per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada
dins de perico
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,57000 = 14,74200
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 21,10000 = 12,66000
Subtotal: 27,40200 27,40200
Materials
BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 1,500 X 4,12000 = 6,18000

32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
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NOM cODI

uAa

DESCRIPCIO

PREU

BJ65UR20

BJMGUR10

BJSBU238

BN31U010

BN74UR10

connectar a pressio

Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2"" dn per
intercalar a la canonada, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment

Manometre de glicerina amb clau de pas i graduat de
0a4bars

Electrovalvula de rosca femella tipus PGA de Rain
Bird o equivalent, d'1 1/2" DN, amb alimentaci6 del
rele a 24 VVCA, per a pressions entre 1 10 bar, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern

Valvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1"1/2 de diametre nominal, racor
pla i rosca mascle, de 10 bar de PN, de PVC

Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre
nominal 17'1/2, de 16 bar de pressié maxima

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

X 17,74000

X 46,38000

x

x

x

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

63,64000

26,46000

112,34000

17,74000

46,38000

63,64000

26,46000

112,34000

1,50 %

3,00 %

272,74000

272,74000

0,41103

300,55303
9,01659

309,56962

P-158 FJSFU338

Ma d'obra

A013M000
A012M000

Materials
BJSBU238

BFWBUZ11
BFWBUZ12
BN31U010

BFWBUZ10

u

Capgal de sector de reg per aspersio, de 17 1/2 de
diametre nominal i 10 bar de pressio, totalment
desmuntable, format per valvula d'esfera manual de
PVC tipus sandwich de racord pla i rosca mascle,
electrovalvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA.
Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautd, i la
ma dobra necessaria per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i ajustada dins de perico

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

Electrovalvula de rosca femella tipus PGA de Rain
Bird o equivalent, d'1 1/2" DN, amb alimentaci6 del
rele a 24 VCA, per a pressions entre 1i 10 bar, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern

Te de llauté de 1 1/2”
Enlllag de llauté 1 1/2”

Valvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1"1/2 de diametre nominal, racor
plai rosca mascle, de 10 bar de PN, de PVC

Colze de llauto de 1 1/2”

Rend.: 1,000

Unitats

0,600
0,600

1,000

0,500
1,000
1,000

1,000

Preu

/R x 21,10000
/R x 24,57000

Subtotal:

x

xX X

Parcial

12,66000
14,74200

63,64000

22,84000
9,43000

X 26,46000

x20,21000

Subtotal:

27,40200

63,64000

11,42000
9,43000
26,46000

20,21000

131,16000

163,74 €

Import

27,40200

131,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41103
COST DIRECTE 158,97303
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,76919
COST EXECUCIO MATERIAL 163,74222
P-159  FJSFU558 u Capgal de reg per electrovalvula master de 2" DN i Rend.: 1,000 574,28 €
10 bar de pressié en by pass, totalment desmuntable,
format per 3 valvules d'esfera manual de PVC de
racord pla i rosca mascle, electrovalvula de pas total
amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques, tipus PGA. Inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llauto, i la ma d'obra
necessaria per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 21,10000 = 21,10000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,57000 = 24,57000
Subtotal: 45,67000 45,67000
Materials
BFWBUZ20 u Colze de llauté de 2** 2,000 X 34,43000 = 68,86000
BFWBUZ21 u Te de llauté de 2~ 2,000 X 41,58000 = 83,16000
BFWBUZ22 u Enllag de llauté de 2°* 2,000 X 17,13000 = 34,26000
BN31UZ01 u Valvula d'esfera tipus sanwich de 2" 3,000 X 77,44000 = 232,32000
BJSBU258 u Electrovalvula de rosca femella tipus PGA de Rain 1,000 X 92,60000 = 92,60000
Bird o equivalent, de 2" DN, amb alimentacio del relé
a 24 VCA, per a pressions entre 1 10 bar, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC,
tancament gradual, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relé, purgat intern
Subtotal: 511,20000 511,20000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,68505
COST DIRECTE 557,55505
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,72665
COST EXECUCIO MATERIAL 574,28170
P-160 FJSZOE00 m Cable electric pel control de les electrovalvules d'1,5 Rend.: 1,000 0,88 €
mm2 de seccid. Inclou subministrament i
col.locacio.Tot inclos completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,0113 /R x 24,57000 = 0,27764
Subtotal: 0,27764 0,27764
Materials
BJSZOEOO m Cable eléctric pel control de les electrovalvules d'1,5 1,000 x 0,57000 = 0,57000
mm2 de seccid
Subtotal: 0,57000 0,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00278
COST DIRECTE 0,85042
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02551
COST EXECUCIO MATERIAL 0,87593
P-161 FJSZC41R u Colector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de Rend.: 1,000 29,06 €
diametre, connectat a canonada d'alimentacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,57000 = 9,82800
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,10000 = 8,44000
Subtotal: 18,26800 18,26800
Materials
BJSZC410 u Col lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de 1,000 X 9,67000 = 9,67000
diametre
Subtotal: 9,67000 9,67000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27402
COST DIRECTE 28,21202
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,84636
COST EXECUCIO MATERIAL 29,05838
P-162 FJSZUS20 u Armari per a programador de poliester per a exteriors Rend.: 1,000 157,49 €
de 300x215x160 mm, amb placa de muntatge aillant ,
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau reforcada, amb
socol de formigd amb tubulars per a connexié a
escomesa electrica
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,57000 = 2457000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,10000 = 10,55000
Subtotal: 35,12000 35,12000
Materials
BJSZUSRO u Sacol de formigd amb tubulars per a armari de 1,000 X 35,18000 = 35,18000
programador
BJSZUS20 u Armari per a programador de poliester per a exteriors 1,000 X 82,08000 = 82,08000
de 300x215x160 mm, amb placa de muntatge aillant,
juntes d'estanquitat i tanca amb clau reforcada
Subtotal: 117,26000 117,26000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52680
COST DIRECTE 152,90680
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,58720
COST EXECUCIO MATERIAL 157,49400
FN310060 u Valvula de bola de llautd d'accionament manual de Rend.: 1,000 28,36 €
connexié 2", inclou subminstrament, instal.lacio,
muntatge i part proporcional de peces de connexio.
Tot inclos completament acabat.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,1101 /R x 21,10000 = 2,32311
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1101 /R x 24,57000 = 2,70516
Subtotal: 5,02827 5,02827
Materials
BN310060 u Valvula de bola de llauté d'accionament manual de 1,000 X 22,46000 = 22,46000
connexié 2"
Subtotal: 22,46000 22,46000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05028
COST DIRECTE 27,53855
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82616
COST EXECUCIO MATERIAL 28,36471
P-163 FN31V040 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre Rend.: 1,000 23,78 €
nominal 1 1/2", de 10 bar de pressié nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefld, temperatura maxima de servei de 60°C i
muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000
Subtotal: 4,56700 4,56700
Materials
BN31V040 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre 1,000 X 18,45000 = 18,45000
nominal 1 1/2", 10 bar de PN, amb cos de PVC, bola
de PVC i anells de tancament de teflo, temperatura
maxima de servei de 60°C
Subtotal: 18,45000 18,45000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 4,56733 = 0,06851
Subtotal: 0,06851 0,06851
COST DIRECTE 23,08551
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69257
COST EXECUCIO MATERIAL 23,77808
P-164 FN31V050 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre Rend.: 1,000 33,92 €
nominal 2", de 10 bar de pressié nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de teflo,
temperatura maxima de servei de 60°C i muntada
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000 = 2,45700
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000
Subtotal: 4,56700 4,56700
Materials
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BN31V050 u Valvula esfera man.+rosca DN= 2" 1,000 X 28,30000 = 28,30000
Subtotal: 28,30000 28,30000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 4,56733 = 0,06851
Subtotal: 0,06851 0,06851
COST DIRECTE 32,93551
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,98807
COST EXECUCIO MATERIAL 33,92358
P-165 FO1P6305 u Armari per a preses de corrent ftrifasica. Rend.: 1,000 604,73 €
Subministrament i instal lacié completa en parament
vertical de armari precablejat de 506x330x150mm
IP65 amb 1 base d'endolls Schucko de 2P 16A/250V,
una base dendolls 3P+T 32A/380V i una base
d'endolls 3P+N+T 32A/380V. S'inclou també la part
proporcional d'instal {aci6 eléctrica amb cable, les
subjeccions necessaries i totes les operacions i
materials per a deixar l'armari en funcionament,
correcta i completament fixat i acabat en parament
vertical o en armari d'obra preexistent. Tot legalitzat i
en funcionament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000
Subtotal: 28,22750 28,22750
Materials
BG311A30 m Cable d'aillament PIREPOL Il HO7V seccié 4*6+6 3,000 X 7,21000 = 21,63000
mm2
BG1F6035 u Armari precablejat de 506x330x150mm IP65 amb 1 1,000 X 531,86000 = 531,86000
bases d'endolls Schucko de 2P 16A/250V, una base
d'endolls 3P+T 32A/380V i una base d'endolls una
base d'endolls 3P+N+T 32A/380V
BG211A00 m Tub protector de PVC 3,000 X 1,80000 = 5,40000
Subtotal: 558,89000 558,89000
COST DIRECTE 587,11750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,61353
COST EXECUCIO MATERIAL 604,73103
P-166 FOF24H91 u Pal de formigd armat de 9 m dalgaria, de 0.8 t Rend.: 1,000 623,72 €
d'esforg en punta, per a cable trenat i muntat amb dau
de formigd, normalitzat i aprovat per companyia
eléctrica
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000
A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 19,96000 = 29,94000
Subtotal: 64,83000 64,83000

Maquinaria
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C1504R00 h Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim 1,500 /R x 38,17000 = 57,25500
C1503000 h Camio grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000
Subtotal: 101,87500 101,87500
Materials
BGF24H90 wu Pal de formig6 armat amb una algaria de 9 m, amb 1,000 X 268,20000 = 268,20000
esforg en punta 0.8 t, per a cable trenat
BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigé 1,000 X 67,65000 = 67,65000
armat
D060Q021 m3 Formigé de 225 kg/m3, amb una proporci6 en volum 1,370 X 75,18045 = 102,99722
1:3:6, amb ciment portland amb escoria CEM
[1/B-S/32,5 i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
165
Subtotal: 438,84722 438,84722
COST DIRECTE 605,55222
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,16657
COST EXECUCIO MATERIAL 623,71879
P-167 FPHAIA10 u Construccié completa de peric de 70x70x85 cm per Rend.: 1,000 1.339,30 €
a senyalitzaci6 per cable complint totes les
especificacions i planols de detall de la companyia, fet
amb caixa prefabricada de plastic d'alta resistencia o
formigd prefabricada incloent els seglients treballs:
excavacié, compactacié del fons, subministrament i
colfocaci6 de tots els materials, transport a
I'abocador de tots els productes sobrants i el reblert
de l'extradés dels paraments. S'inclou el
subministrament i la col focaci6 de tapa de fosa ductil
de 700x700 mm i 600x600 mm de pas lliure.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 39,74000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,77000 = 47,54000
Subtotal: 87,28000 87,28000
Maquinaria
C1105A10 h Retroexcavadora petita, pneumatics. 0,100 /R x 26,10000 = 2,61000
Subtotal: 2,61000 2,61000
Materials
BDKAIA10 u Perico prefabricat de formigd 70x70x85¢cm 1,000 X 240,40000 = 240,40000
BDKZD4DI u Marc i tapa de fosa ductil per a arqueta D de 1,000 x 970,00000 = 970,00000
Telefonica. Homologada per companyia de
Telecomunicacions. Classe D-400
Subtotal: 1.210,40000 1.210,40000
COST DIRECTE 1.300,29000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 39,00870
COST EXECUCIO MATERIAL 1.339,29870
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P-168 FQFBBRSP u Subministrament i col locacié de cub model SQUARE Rend.: 1,000 182,22 €
PUFF o CIRCLE PUFF de la casa Breinco (o
equivalent), de color a escollir amb acabat pulit i
hidrofugat de 45 cm de longitud, 45 cm d'ample (o
@45 cm de diametre), 45 cm d'altura i 160 kg de pes.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,87000 = 13,90900
Subtotal: 13,90900 13,90900
Materials
BQFBBR02 u Cub SQUARE PUFF, 45x45x45cm, 160 kg 1,000 X 163,00000 = 163,00000
Subtotal: 163,00000 163,00000
COST DIRECTE 176,90900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,30727
COST EXECUCIO MATERIAL 182,21627
P-169 FQFBSC01 u Subministrament i collocaci6 de  Banc Rend.: 1,000 801,26 €
NEOROMANTICO de 1,85m de longitud amb
reposabragos. Seient i respatller format per llistons de
fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical
certificada FSC pur amb oli de dos components. Els
cargols d'ancoratge dels llistons seran d’acer amb
proteccié antioxidant i les potes de fosa d'alumini
acabat granallat i anoditzada. L'ancoratge es realitza
mitjancant dos perns d’acer per pota, tractats amb
proteccié antioxidant, que s'introdueixen als orificis
previament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment rapid o similar. Incloent transport
a obra, execucid6 completa de la fonamentacié i
subministrament i colfocacié de tots els elements
auxiliars necessaris.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
1139 u Banc NEOROMANTICO de 1,85m de longitud amb 1,000 X 71500000 = 715,00000
reposabragos
B060U305 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 0,700 X 61,50000 = 43,05000
Subtotal: 758,05000 758,05000
COST DIRECTE 777,92000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,33760
COST EXECUCIO MATERIAL 801,25760
P-170 FQFBSC02 u Subministrament i coldocaci6 de  Cadira Rend.: 1,000 569,51 €

NEOROMANTICO de 0,60m de longitud amb
reposabragos. Seient i respatller format per llistons de
fusta massissa de 30mm de gruix, de fusta tropical
certificada FSC pur amb oli de dos components. Els
cargols d'ancoratge dels llistons seran d’acer amb
proteccié antioxidant i les potes de fosa d'alumini
acabat granallat i anoditzada. L'ancoratge es realitza
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Ma d'obra
A0140000

Materials
B060U305

1129

m3

mitjancant dos perns d’acer per pota, tractats amb
proteccié antioxidant, que s'introdueixen als orificis
préeviament realitzats al paviment i reomplerts amb
resina epoxi, ciment rapid o similar. Incloent transport
a obra, execucié6 completa de la fonamentacié i
subministrament i colfocacié de tots els elements
auxiliars necessaris.

Manobre

Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio.

Cadira NEOROMANTICO de 0,60m de longitud amb
reposabragos

Unitats Preu

1,000 /R x 19,87000

Parcial

19,87000

Subtotal:

0,700 X 61,50000

1,000 X 490,00000

19,87000

43,05000

490,00000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

533,05000

Import

19,87000

533,05000

552,92000
16,58760

569,50760

P-171  FQFPIA05

Ma d'obra
A0140000

Materials
BS213110

B060U305

m3

Subministrament i col locacié de paperera trabucable
de @45 cm de circumferencia i 53 cm d'altura de
cistella amb una amplada maxima de 55cm i una
altura total de 96cm, model Barcelona, de planxa
pintada de 2 mm de gruix amb la base perforada
@5mm, la vora arrodonida i els suports fets amb tub
de 40x20x2 mm, ancorada amb dos daus de formigd
HM-15 de 30x30x30 cm. Incloent I'excavacié i la
carrega i transport a l'abocador dels productes de
rebuig.

Manobre

@45 cm de circumferencia i 53 cm d'altura de cistella
amb una amplada maxima de 55cm i una altura total
de 96¢cm, model Barcelona, de planxa pintada de 2
mm de gruix amb la base perforada @5mm, la vora
arrodonida i els suports fets amb tub de 40x20x2 mm

Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio.

Rend.: 1,000

Unitats Preu

1,500 /R x 19,87000

Parcial

29,80500

Subtotal:

1,000 X 85,49000

0,090 X 61,50000

29,80500

85,49000

5,563500

Subtotal:

91,02500

12445 €

Import

29,80500

91,02500
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BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0525 x 40,72000 = 2,13780
COST DIRECTE 120,83000 05C, subministrat a granel
0,
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,62490 Subtotal: 213780 213780
COST EXECUCIO MATERIAL 124,45490
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00075
P-172  FR220023 m2 Subsolament del terreny a una fondaria minima de Rend.: 0,060 2,63 € COST DIRECTE 2,32064
0,7 m, amb tractor de 120 CV i equip subsolador de DESPESES INDIRECTES 300 % 0,06962
tres bragos.
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 2,39025
Maquinaria
s _ P-175 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una Rend.: 1,000 50,83 €
CR221232 h Tratlf:tor_ sobrebpneu_maUEs dled14,7 a bzg,g kW d(_ed‘ 0,0042 /R x 36,54000 = 2,55780 conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons
po eln‘mla,(?mt ?)QLIJIIZ Sﬂ ;?a 1053”] ragos 1 Guna NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
amplaria ge treball de 1,01 a 1,99 m retroexcavadora mitjana
Subtotal: 255780 255780 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
0,
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,00000 A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 28,01000 = 0,28010
COST DIRECTE 2,55780 A016P000  h Pe jardiner 0,050 /Rx 2055000 = 1,02750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07673 A013P000  h Ajudant jardiner 0,070 /RX 2486000 = 1,74020
COST EXECUCIO MATERIAL 2,63453 Subtotal: 304780 304780
P-173 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el Rend.: 1,000 3,84 € Maquinaria
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
pendent del 12 al 50 %
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 4,22700 4,22700
Ma d'obra Materials
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,140 /R X 26,24000 - 3,67360 BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 1,155 X 36,39000 = 42,03045
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons
Subtotal: 3,67360 3,67360 NTJ 07A, subministrada a granel
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05510 Subtotal: 42,03045 42,03045
COST DIRECTE 3,72870 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04572
0,
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11186 COST DIRECTE 4935097
COST EXECUCIO MATERIAL 3,84057 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,48053
PA74 FR341112  m2  Esmena organica del sol amb compost de classe | Rend.: 1,000 239 € COST EXECUCIO MATERIAL 50,83150
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 50 I/m2, escampat amb P-176  FR3P2153 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una Rend.: 1,000 54,72 €
tractor i fresatge de terreny amb tractor conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons
Unitats Preu Parcial Import NTJ 07A, subministrada en sacs dg 0_,8 m_S i
. escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
Ma d'obra manuals
A013P000 h Ajudant jardiner 0,002 /R x 24,86000 = 0,04972 Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 0,04972 0,04972 Ma dobra
Maquindri A016P000  h Peo jardiner 0,050 /R X 20,55000 = 1,02750
aainare Oficial 1a jardi 0,010 /R x 28,01000 0,28010
A012P000 h ) , = :
CR3110E0 h Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem ~ 0,0017 /R x 33,73000 = 0,05734 .|0|a ?Jar mer
L A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 24,86000 = 1,24300
CR261121 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34  0,0014 /R x 27,17000 = 0,03804
CV) de potencia, amb equip de fresatge i corré Subtotal: 255060 255060
compactador i d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 L
m Maquinaria
C1311110  h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida petita ~ 0,0008 /RX 4624000 = 0,03699 C1315010  h Retroexcavadora petita 0,050 /Rx 4227000 = 2,11350
Subtotal: 0,13237 0,13237 Subtotal: 2,11350 2,11350
Materials Materials
BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 1,000 X 48,46000 = 48,46000
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NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3
Subtotal: 48,46000 48,46000
COST DIRECTE 53,12410
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,59372
COST EXECUCIO MATERIAL 54,71782
P-177 FR496231 u Subministrament i transport de Agapanthus africanus, Rend.: 1,000 3,73 €
en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons
les NTJ, seleccionat en viver per la DF i en garantia
durant el primer any, incloent la trobada provisional
en cas necessari
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR496231 u Agapanthus africanusen contenidor de 3 | 1,000 X 3,62000 = 3,62000
Subtotal: 3,62000 3,62000
COST DIRECTE 3,62000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10860
COST EXECUCIO MATERIAL 3,72860
P-178 FR49HH3L u Subministrament i transport de Hedera helix (Heura), Rend.: 1,000 415 €
en contenidor de 3 litres, de primera qualitat segons
les NTJ, seleccionat en viver per la DF i en garantia
durant el primer any, incloent la trobada provisional
en cas necessari
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4JUS50 u Hedera hélice, en contenedor de 3 litros, de 125/150 1,150 x 3,50000 = 4,02500
cm y tres ramas y tutor, de primera calidad segun las
NTJ, seleccionado vivero y en garantia durante el
primer afio
Subtotal: 4,02500 4,02500
COST DIRECTE 4,02500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12075
COST EXECUCIO MATERIAL 4,14575
P-179 FR4AJM20 u Subministrament  de  Xicrandra,  «Jacaranda Rend.: 1,000 185,15 €
mimosifolia», de 20 a 25 cm de tronc (mesurat a 1
metre de terra), en contenidor, de primera qualitat
segons les NTJ, seleccionat a viver per la DF i en
garantia durant el primer any; inclou ['aplec
provisional en cas necessari i també la part
proporcional de reposicié d'exemplars morts
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR43943C u Jacaranda mimosifolia de perimetre de 20 a 25 cm, 1,000 X 179,76000 = 179,76000
en contenidor de 80 |
Subtotal: 179,76000 179,76000
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COST DIRECTE 179,76000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,39280
COST EXECUCIO MATERIAL 185,15280
P-180 FR4AMA20 u Subministrament de Morera blanca, «Morus alba Rend.: 1,000 117,10 €
fruitless», de 18 a 20 cm de tronc (mesurat a 1 metre
de terra), en contenidor, de primera qualitat segons
les NTJ, seleccionat a viver per la DF i en garantia
durant el primer any; inclou l'aplec provisional en cas
necessari i també la part proporcional de reposicid
d'exemplars morts
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR40MA20 U Morus alba fruitless de 18/20 cm de perimetre, en 1,000 X 113,69000 = 113,69000
contenidor
Subtotal: 113,69000 113,69000
COST DIRECTE 113,69000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,41070
COST EXECUCIO MATERIAL 117,10070
P-181 FR4APA20 u Subministrament de Platan, «platanus x acerifolia», Rend.: 1,000 104,15 €
de 20 a 25 cm de tronc (mesurat a 1 metre de terra),
en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ,
seleccionat a viver per la DF i en garantia durant el
primer any; inclou I'aplec provisional en cas necessari
i també la part proporcional de reposicid d'exemplars
morts
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44D21C u Platanus x acerifolia de perimetre de 20 a25cm, en 1,000 x 101,12000 = 101,12000
contenidor
Subtotal: 101,12000 101,12000
COST DIRECTE 101,12000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,03360
COST EXECUCIO MATERIAL 104,15360
P-182 FR4ARP20 u Subministrament de Robinia, «Robinia Rend.: 1,000 102,50 €
Pseudoacacia», de 20 a 25 cm de tronc (mesurat a 1
metre de terra), en contenidor, de primera qualitat
segons les NTJ, seleccionat a viver per la DF i en
garantia durant el primer any; inclou ['aplec
provisional en cas necessari i també la part
proporcional de reposici6 d'exemplars morts
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4ARP20 u Robinia Pseudoacacia de 20-25cm, en contenidor 1,000 X 99,51000 = 99,51000
Subtotal: 99,51000 99,51000
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A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 26,24000 5,24800
COST DIRECTE 99,51000 A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 28,01000 2,80100
DESPESES INDIRECTES 2,98530 AO13P000  h Ajudant jardiner 0,350 /R X 24,86000 8,70100
COST EXECUCIO MATERIAL 102,49530 Subtotal: 16.75000 16.75000
P-183  FR4ATT20 Subministrament de Tipuana, «Tipuana tipu (. Rend.: 1,000 20096 € Maquinaria
speciosa)», de 20 a 25 cm de tronc (mesurat a 1 C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,290 /R x32,30000 9,36700
metre de terra), en contenidor, de primera qualitat C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,290 /Rx 60,38000 17,51020
segons les NTJ, seleccionat a viver per la DF i en B R
garantia durant el primer any, inclou I'aplec C1503300 h Cami6 grua de 3t 0,132 X 43,03000 5,67996
provisional en cas necessari i també la part C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,210 /R x 42,49000 8,92290
proporcional de reposicié d'exemplars morts
Unitats Parcial Import Subtotal: 41,48006 41,48006
Materials Materials
BR45C63C Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de20a25 X 203,84000 203,84000 BR3P2110 m3 Terra vgggtal d‘e jalrdineria de categoria alta, amb una 0,6912 X 36,39000 25,15277
cm, en contenidor de 80 | conductivitat elelctnca menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 203,84000 203,84000 B0111000 m3 Aigua 0,2304 X 1,19000 = 0,27418
COST DIRECTE 203,34000 Subtotal: 25,42695 25,42695
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,11520 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25125
COST EXECUCIO MATERIAL 209,95520 COST DIRECTE 83,00826
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,51725
P-184 FRA4EB6ZZ u Subministrament i transport de Liriope muscari Rend.: 1,000 3,62 € .
'Isabella’ o 'Big Blue', en contenidor de 1L, de primera COST EXECUCIO MATERIAL 86,42551
qualitat segons les NTJ, seleccionat en viver per la
DF i en garantia durant el primer any, incloent la P-187  FR6BIA08 u Plantacio darbust o arbre de pefit format en Rend.: 1,000 329 €
trobada provisional en cas necessari contenidor d'1,5 a 3L, excavacio de clot de plantacio
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35%, reblert del clot amb terra de
o ) i ) I'excavacié barrejada amb un 10% de compost i
P-185 FRAJTTTT u Subministrament i transport de Vinca major, en test Rend.: 1,000 0,90 € primer reg.
de 11 cm, de primera qualitat segons les NTJ, Unitats Preu Parcial Import
seleccionat en viver per la DF i en garantia durant el '
primer any, incloent la trobada provisional en cas Ma d'obra
necessarl A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 28,01000 = 1,96070
) ) A016P000  h Ped jardiner 0,060 /R x20,55000 = 1,23300
Unitats Preu Parcial Import
Materials Subtotal: 3,19370 3,19370
BR4JUBA1 u Vinca major Variegata en test 11 cm 1,000 x 0,87000 = 0,87000
COST DIRECTE 3,19370
Subtotal: 0,87000 0,87000 DESPESES INDIRECTES 300 % 0,09581
COST DIRECTE 0.87000 COST EXECUCIO MATERIAL 3,28951
0,
DESPESES INDIRECTES 300 % 002610 P-188 FR6BMVO01 u Un (1) any de manteniment de la vegetacid projectada Rend.: 1,000 3.111,67 €
COST EXECUCIO MATERIAL 0,89610 de Fase 1. Abonable al final de les obres amb la
justificaci6  documentada  del  contracte  de
Iy ; . manteniment.
P-186 FR612367 u Plantacié d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 Rend.: 1,000 86,43 € ) )
a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir Unitats Preu Parcial Import
del coll de l'arrel), excavacio de clot de plantacié de Partides d'obra
120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un . ) ’ ) . _
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb FRMAUM25 m2 hMartltgqlment anual |{1tegr?:]dirbusit|vlal, elntaplssanto 273,000 X 9,09199 = 248211327
substitucio parcial del 60% de terra de I'excavacié per er agla sle‘njebmtan la ?n : ter est. ?f ou ?ts .
terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres ?scar <5, la oba ,Iefdralc an;er:]s tiosanilars,
sobrants a camio esporga i la reposicié del mulch.
Unitats Preu Parcial Import FRMAUM10 u Manteniment anual integral d'arbrat amb instal laci6 37,000 X 14,56553 = 538,92461

de reg automatic, inclou la reposici6 i recol locacié de
les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris
necessaris i la revisié del funcionament del sistema

Ma d'obra
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NOM cODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM coDi UA  DESCRIPCIO PREU
de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la C1502F00 h Camid cisterna de 10 m3 0,900 /R x 42,26000 = 38,03400
maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat C1501800 h  Camio per a transport de 12t 0,900 /Rx 3850000 = 34,65000
necessaris per al manteniment total. Inclou el
transport de les restes vegetals a instal {aci6 Subtotal: 277,17800 277,17800
autoritzada de gesti¢ de residus .
Materials
Subtotal: 3.021,03788 3.021,03788 BR341150 m3  Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 0,3163 X 50,35000 = 15,92571
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
COST DIRECTE 3.021,03788 B0111000 m3  Aigua 1,000 X 1,19000 = 1,19000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 90,63114 B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada 2,765 X 65,61000 = 181,41165
i en sacs de 0,8 m3
COST EXECUCIO MATERIAL 3.111,66902
Subtotal: 198,52736 198,52736
P-189 FR6BMV02 u Un (1) any de manteniment de la vegetacié projectada Rend.: 1,000 8.737,50 €
de Fase 2. Abonable al final de les obres amb la DESPESES AUXILIARS 250 % 4,16968
justificaci6  documentada  del  contracte  de
manteniment. COST DIRECTE 646,66204
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,39986
Partides d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 666,06190
FRMAUM25 m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissanto 917,000 x 9,09199 = 8.337,35483
herbacia sense manta antiherbes. Inclou les P-191 FR6P17F5 u Trasplantament dins de I'obra d'arbre planifoli de 80 a Rend.: 1,000 1.141,39 €
escardes, I'adobat, els tractaments fitosanitaris, 100 c¢cm de perimetre de tronc, inclou repicat amb
I'esporga i la reposicié del mulch. retroexcavadora i mitjans manuals, formaci6 de pa de
FRMAUM0 u  Manteniment anual integral d'arbrat amb instal facio 10,000 X 1456553 = 14565530 tﬁ”at a.’T‘bd mgg%"szsg’i”%a's' ercavaced de °'°(§ de
de reg automatic, inclou la reposicio i recol locacié de plantac!(’) eb xegIx139 cm alm rellroezc'agg ora,
les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris p?)? ?tC'g Ian; tcamt:o5g;1a den N nogf);c d ut |ca0|(;),
necessaris i la revisié del funcionament del sistema Ir'e ert ael ‘.335;% ° et Soffa, 297 06 lerra de
de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la Iexctavamo ! b °t € compos ,Nprlr_nelr reglj ! c?r_r cga de
maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat es terres sobranis a camio. Mo inclou fes fenes de
necessaris per al manteniment total. Inclou el preparacio ) )
transport de les restes vegetals a instal 1acio Unitats Preu Parcial Import
autoritzada de gesti¢ de residus Ma d'obra
Subtotal: 8.483.01013 8.483.01013 A013P000 h Ajudant jardiner 8,000 /R x 24,86000 = 198,88000
A012PP00  h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 3,600 /R x 32,07000 = 115,45200
COST DIRECTE 8.483,01013 Subtotal: 314,33200 314,33200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 254,49030 Maaquinéri
aquinaria
COST EXECUCIO MATERIAL 8.737,50043 C1501800 h Camid per a transport de 12 t 1,700 /R x 38,50000 = 65,45000
P90  FREPIGCS Trasolant t dins de lobra darbre olanifoll de 50 Rend.: 1.000 666.06 e C1315020 h Retroexcavadora mitjana 3,800 /R x 60,38000 = 229,44400
- u rasplantament dins de I'obra d'arbre planifoli de 50 a end.: 1, s . _
80 cm de perimetre de tronc, inclou repicat amb C1503000 h Camié grua 2,300 /R x 44,62000 = 102,62600
retroexcavadora i mitjans manuals, formacio de pa de C1502F00 h Cami6 cisterna de 10 m3 1,900 /R x 42,26000 = 80,29400
terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de
plantacio de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, Subtotal: 477,81400 477,81400
plantacié amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacid, Materials
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de -
'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de BR341150 m3 Compost d_e _classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,6625 X 50,35000 = 33,35688
les terres sobrants a camio. No inclou les feines de 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
preparacio B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada 4,150 X 65,61000 = 272,28150
Unitats Preu Parcial Import en sacs de 0,8 m3
Ma d'obra B0111000 m3  Aigua 2,100 X 1,19000 = 2,49900
A012PP00  h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 2,100 /R x 32,07000 = 67,34700 Subtotal: 308,13738 308,13738
A013P000 h Ajudant jardiner 4,000 /R x 24,86000 = 99,44000
DESPESES AUXILIARS 250 % 7,85830
Subtotal: 166,78700 166,78700
Mauinar COST DIRECTE 1.108,14168
aquinana DESPESES INDIRECTES 3,00 % 33,24425
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 2,500 /R x 60,38000 = 150,95000 COST EXECUCIO MATERIAL 114138593
C1503000 h Cami6 grua 1,200 /R x 44,62000 = 53,54400 141,385
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P-192 FRF5IA33 u Construccié completa de by pass mestre, constituit Rend.: 1,000 691,50 € Ma d'obra
per 3 valvles d'esfera de 2* amb racord pla, mascle A0112000 Cap de colla 0,050 Rx 2550000 = 1,27500
tipus i compatible, 1 electrovalvula de 2" amb o
regulador de cabal i obertura manual amb desguas A0121000 Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 = 23,77000
intern que suporti pressié de treball de 10Kg/cm2, A0150000 Manobre especialitzat 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000
tipus i compatibles, 3 unitats de colzes amb rosca
M-H de llauté homologats, 3 unitats de tes amb rosca Subtotal: 45,60500 45,60500
H de llauté homologades, 2 unitats d'enllag mixtes Materials
mascle de llauté. El preu inclou I'obra civil de I'arqueta
de 60x60x60cm amb paret de 14em i el BJM1IA02 Materials auxiliars per a connexionat de comptador 1,000 X 120,00000 = 120,00000
subministrament del marc i tapa de 60x60 de fosa entre DN50 i DN200
ductil. BJM1IA10 Comptador H4001 PN16 Woltman per a DN65mm - 1,000 X 612,03000 = 612,03000
Unitats Preu Parcial Import 65m3/h tipus C03255 (casa ELSTER o equivalent)
Partides dobra Subtotal 732,03000 732,03000
FN310060 u Valvula de bola de llauté d'accionament manual de 4,000 X 27,53855 110,15420
connexi6 2", inclou subminstrament, instal.lacio,
muntatge i part proporcional de peces de connexid. COST DIRECTE 777,63500
Tot inclds completament acabat. DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,32905
FJSB0007 u Electrovalvula, de connexié 2", inclou 1,000 X 142,79408 142,79408 COST EXECUCIO MATERIAL 800,96405
subministrament, instal.lacio, muntatge i part
pr°p°|rct'°”a' ‘:e poces de connexi6. Tot inclos P-194 FRF6IA80 Subministrament i instal facio de regulador de valvula Rend.: 1,000 B0 €
completament acabal. automatica de descarrega model FCH
FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb 1,000 X 166,33352 166,33352
paret de 14 cm de gruix de mao calat, arrebossat i
lliscat per linterior amb formacié de mitja canya de FRMAUM10 Manteniment anual integral d'arbrat amb instal laci6 Rend.: 1,000 15,00 €
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre de reg automatic, inclou la reposicio i recol locacié de
una base de geotéxtil, inclou subministrament, les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris
transport i col locaci6 de tapa i bastiment de fosa, tot necessaris i la revisio del funcionament del sistema
completament acabat. de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la
GRF5Z006 U Subministrament i col docaci6 de valvula d'esfera 3,000 X 64,0767 192,23301 maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat
manual roscada, per a tub de polietile de 40 mm de necessaris per al manteniment total. Inclou el
diametre nominal, de 10 bar de PN, muntada en transport de les restes vegetals a installacio
perico de registre soterrada. autoritzada de gestio de residus
FEZZPEO5 u  Subministrament i col locacié de marc de 6262cm 1,000 X 59,84166 59,8416 Unitats Preu Parcial Import
amb tapa de pas lliure 530x530 mm, de fosa ductil, Ma d'obra
classe C-250. A012P000 Oficial 1a jardiner 0,100 /Rx 2801000 = 2,80100
Subtotal: 671,35647 671,35647 A016P000 Pe¢ jardiner 0,3568 /R x20,55000 = 7,33224
A013P000 Ajudant jardiner 0,100 /R x 24,86000 = 2,48600
COST DIRECTE 671,347 Subtotal: 12,61924 12,61924
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,14069 .
Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 691,49716 BRZ22510 Abragadora regulable de goma o cautxdi per a 0,100 x 037000 = 0,03700
aspratges
P-193 FRF6IA05 u Subministrament i instal lacié de comptador d'aigua Rend.: 1,000 800,96 € . . . T _
model C03255 (casa ELSTER) o equivalent fipus BRZzU010 \}j’srtéter:atenal per a instal 1acions i treballs en zones 1,000 x 0,86000 = 0,86000
hélix woltman horitzontal PN16 per a DN65mm, cabal
65m3/h. El preu inclou I'execucid completa de la BRZZU015 Accessoris i petit material per a reg 1,000 x 0,86000 = 0,86000
connexid6 a la xarxa, collaret de derivacid per
canonada de distribucié d'aigua potable, canonada de
PE de 63 mm, accessoris de llautd. També esta
inclos la connexi6 a la xarxa del servei i muntatge de
I'escomesa, els drets de contractacio del comptador ]
de reg i les fitxes i administracié de la contractacio del Subtotal: 1,75700 1,75700
reg. S'inclou preequip per a muntatge i
subministrament i instal lacié d'un emisor d'impulsos DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18929
de baixa freqliencia tipus reed. Tot homologat segons COST DIRECTE 14 56553
normes C.E.E. classe B incloent verificaci6 primitiva DESPESES INDIRECTES 300 % 043697
preventiva.
COST EXECUCIO MATERIAL 15,00249
Unitats Preu Parcial Import
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FRMAUM25 m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o Rend.: 1,000 9,36 €
herbacia sense manta antiherbes. Inclou les
escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris,
I'esporga i la reposicié del mulch.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,005 /R x 28,01000 = 0,14005
A016P000  h Ped jardiner 0,1371 /R x 20,55000 = 2,81741
A013P000 h Ajudant jardiner 0,005 /R x 24,86000 = 0,12430
Subtotal: 3,08176 3,08176
Maquinaria
C1502000 h Cami6 per a treballs generals neteja i transport 0,050 /R x 32,34000 = 1,61700
d'eines de 7 t de carrega
CRL1MA03 h Pulveritzador motxilla de 12 a 15 litres de capacitat 0,050 /R x 0,94000 = 0,04700
Subtotal: 1,66400 1,66400
Materials
BRZZU010 u Petit material per a instal 1acions i treballs en zones 5,000 x 0,86000 = 4,30000
verdes
Subtotal: 4,30000 4,30000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,04623
COST DIRECTE 9,09199
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27276
COST EXECUCIO MATERIAL 9,36475
P-195 FRZ10003 m2 Subministrament i estesa en zona de plantacié Rend.: 1,000 0,90 €
d'arbusts d’encoixinat organic (mulch) de restes
triturades semicompostades de poda d'arbres, segons
normes de qualitat de les NTJ, en un gruix d'entre 5 i
10 cm. Valortitzant restes del lloc.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 28,01000 = 0,28010
A016P000  h Ped jardiner 0,010 /R x 20,55000 = 0,20550
Subtotal: 0,48560 0,48560
Materials
BR3PANOO M3 Econixinat organic (mulch) de restes tritudades 0,040 X 9,75000 = 0,39000
semidescompostad
Subtotal: 0,39000 0,39000
COST DIRECTE 0,87560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02627
COST EXECUCIO MATERIAL 0,90187
P-196 FRZ21A23 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de Rend.: 1,000 15,32 €
pi tractada en autoclau de seccié circular, de 10 cm
de diametre i 2,5 m de llargaria, clavat al fons del
forat de plantaci6 30 cm, i amb 1 abragadora
regulable de goma o cautxu
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,133 /R x 24,86000 = 3,30638
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,133 /R x 28,01000 = 3,72533
Subtotal: 7,03171 7,03171
Materials
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxu per a 1,000 x 0,37000 = 0,37000
aspratges
BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié 1,000 X 7,37000 = 7,37000
circular, de 10 cm de diametre i 2,5 m de llargaria
Subtotal: 7,74000 7,74000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10548
COST DIRECTE 14,87719
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44632
COST EXECUCIO MATERIAL 15,32350
G223SUIA05 m3 Formigd 15N/mm2 en proteccions. Subministrament i Rend.: 1,177 71,16 €
col ocacio de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a
compressio, fet amb ciment portland, per a proteccid
de canonades; incloent la part proporcional d'encofrat
i totes les operacions per a deixar correcta i
completament executada la unitat d'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,87000 = 6,75276
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,50000 = 0,21665
Subtotal: 6,96941 6,96941
Materials
B0O60U305 m3 Formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio. 1,000 X 61,50000 = 61,50000
BOD71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 0,500 X 1,24000 = 0,62000
per a 10 usos
Subtotal: 62,12000 62,12000
COST DIRECTE 69,08941
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,07268
COST EXECUCIO MATERIAL 71,16209
G223SUIA22 m3 Reblert de rasa amb sauld garbellat en tongades de Rend.: 1,000 24,96 €
15 centimetres i compactant-lo al 98% del Proctor
Modificat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 25,50000 = 0,51000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
Subtotal: 4,48400 4,48400
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,001 /R x 38,50000 = 0,03850
C170I1A10 h Pic6 vibrant amb placa 30*33 cm 0,300 /R x 5,71000 = 1,71300
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Subtotal: 1,75150 1,75150
Materials
B0322000 m3 Saulé garbellat 1,000 x 18,00000 = 18,00000
Subtotal: 18,00000 18,00000
COST DIRECTE 24,23550
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,72707
COST EXECUCIO MATERIAL 24,96257
G2261A91 m3 Subministrament de terra seleccionada procedent de Rend.: 1,000 12,96 €
prestec.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,0675 /R x 38,50000 = 2,59875
Subtotal: 2,59875 2,59875
Materials
BO3D1000 m3 Terra seleccionada, inclos canon per a extracci i 1,000 X 9,98000 = 9,98000
transport a I'obra
Subtotal: 9,98000 9,98000
COST DIRECTE 12,57875
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,37736
COST EXECUCIO MATERIAL 12,95611
G9H1DIA1 t Subministrament i col{ocacié de mescla bituminosa Rend.: 1,000 44,06 €
en calent tipus G-25 amb arid granitic i betum asfaltic
de penetraci6, estesa i compactada al 98% de
I'assaig Marshall.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,040 /R x 53,72000 = 2,14880
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,035 /R x 38,50000 = 1,34750
Subtotal: 3,49630 3,49630
Materials
BOH1E210 t Mescla bituminosa en calent de composicié grossa 1,000 X 39,28000 = 39,28000
G-25 amb granulat calcari i betum asfaltic de
penetracio
Subtotal: 39,28000 39,28000
COST DIRECTE 42,77630
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,28329
COST EXECUCIO MATERIAL 44,05959
GB2CIA10 m Barrera rigida en forma de mitja campana de cares Rend.: 1,000 86,89 €

arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada. Incloent
subministrament, col {ocacio, modificacio
d'emplagament durant les diferents fases de I'obra i,
al final de I'obra desmuntatge, carrega i transport a
magatzem.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500
Subtotal: 15,87750 15,87750
Maquinaria
C1503500 h Camio gruade 5t 0,125 /R x 46,97000 = 5,87125
Subtotal: 5,87125 5,87125
Materials
BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rigida, tipus New Jersey 1,000 X 62,61000 = 62,61000
Subtotal: 62,61000 62,61000
COST DIRECTE 84,35875
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,53076
COST EXECUCIO MATERIAL 86,88951
GRF5Z006 u Subministrament i collocacié de valvula d'esfera Rend.: 1,000 66,00 €
manual roscada, per a tub de polietile de 40 mm de
diametre nominal, de 10 bar de PN, muntada en
perico de registre soterrada.
P-197 HRE20001 u Proteccié amb 4 taulons i goma espuma dels troncs Rend.: 2,484 35,61 €
dels arbres, a fi d'evitar possibles cops i ferides
durant el periode d'obres, seguint la norma NTJ 03E.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,400 /R x 28,01000 = 4,51047
A013P000 h Ajudant jardiner 0,400 /R x 24,86000 = 4,00322
Subtotal: 8,51369 8,51369
Materials
B7C23100 m2 Planxa de poliestiré expandit EPS segons UNE-EN 0,400 x 0,80000 = 0,32000
13163, de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensi6 a la
compressid i de 0,2 m2K/W de resisténcia térmica,
amb les cares llises i amb cantell llis
BOD31000 m3 Llata de fusta de pi per a encofrat 0,120 X 211,79000 = 25,41480
BOA11000 kg Filferro acer 0,250 x 0,94000 = 0,23500
Subtotal: 25,96980 25,96980
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08514
COST DIRECTE 34,56863
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03706
COST EXECUCIO MATERIAL 35,60569
P-198 T3EO0IA25 m2 Execuci6 de ferm asfaltic tipus «Xarxa Primaria» de Rend.: 1,000 42,99 €

Barcelona (de 20/22/6/5/3), amb subbasse granular,
base de formigé Hm20, mescla bituminosa en calent
AC 22 BASE 60/70 G (abans G-20), mescla
bituminosa en calent AC 16 BIN 60/70 S (abans S-12)
i mescla bituminosa en calent BBTM 11AF amb
betum modificat BM3C (abans F-10).
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Unitats Preu Parcial Import F9211A20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial 0,250 X 23,95008 = 5,98752
Partides d'obra tipus ZAt-40bpicon?f.c:a al 98% del Proctor Modificat
o . 5 ‘ o ~ mesurat sobre perfil.
FJTIAQD. - m2 :;%ﬂ;:i}gi:n :;;:ti?al lgcigc&f\%ﬁg(rg aic(ijr;?rzr:nc;)auna 3,000 X 0.36204 - 108612 FOJ1IA00 m2 Subministrament i col 1ocaci6 de reg d'adheréncia 1,000 x 0,36204 = 0,36204
dotacié d'1 Ka/m2 1P picay, amb emulsio asfaltica, tipus EAR-1 (rapida), amb una
g dotaci6 d' Kg/m2
F9211A20 m3 Subministrament i estesa de subbase de tot-u artificial 0,200 X 23,95008 = 4,79002
tipus ZA-40 piconada al 98% del Proctor Modificat Subtotal: 29,39902 29,39902
mesurat sobre perfil.
FOGAIAS0 m3 Formigd HM-25 per a paviments raspallat o remolinat. 0,220 X 74,18960 = 16,32171 COST DIRECTE 29.39902
Subministrament i col.locacié de formigd HA-25, o '
escampat des de camio, estesa i vibratge amb DESPESES INDIRECTES 3,00 % 088197
estenedora, i acabat amb helicopter o raspallat COST EXECUCIO MATERIAL 30,28099
segons indiqui la direcci6 facultativa. El preu inclou
tc%tr‘;sIIae;;ri)zrr?)?grcsiodnjﬁj{cg?r;taZIIZrlei‘rt{wi(te;ci’ Iil);()la it P-199 T3E1IA37 m2 Execuci6 completa de vorera de feta amb panot gris Rend.: 1,000 36,16 €
proporcional de formacié de junts de retraccié segons idnecl 02 gf?g:': :1 i ;i(:;tc))rneatgzsse ?.2 S;?;ggg Z?)d 1050 r: n;
planols incloent el tall i el segellat amb el material que " . e ) o
sindica al plec de condicions. S'inclou també les subministrament i col locacié de tots els materials:
operacions d'acabat raspallat o amb i helicopter per a 22n105t ﬁ?;[if 20x20x4cm, beurada de morter i formigd
deixar la textura prevista als planols. Unitat: p Parcial | )
nitats reu arcial mpor
FOH1D214 t Subministrament i col locacié de mescla bituminosa 0,150 x 48,80717 = 7,32108 . . P
en calent tipus AC22 base G amb arid calcari incloent Partides d'obra
betum asfaltic de penetracio, estesa i compactada al FOE1IA04 m2  Panot gris 20x20x4cm. Construccié completa de 1,000 X 25,24086 = 25,24086
98% de I'assaig Marshall. paviment de panot gris (de flor, de 4 pastilles 0 9
FOH1IA50  t Subministrament i col docacid de mescla bituminosa 0,075 X 6867188 = 5,15039 pastilles) de 20x20x4 centimetres incloent una capa
en calent tipus BBTM 11B amb amb arid granitic i de 3cm d'espessor de morter M-10. El preu inclou la
betum asfaltic de penetracio, estesa i compactada al part proporcional de peces de panot per marcar els
98% de I'assaig Marshall. passos de viapants pera in\{iqepts (tipus botd o .
FOHIIAO5 ¢ Subministramenti col focaci de mescia bituminosa 0,125 X 5651042 = 7,06380 ety Ja el do |2 suprtica | fotes |es operacions
en calent tipus AC16 (surf D o S) amb arid granitic | materials per a deixar la unitat dobra correcta |
incloent betum asfaltic de penetracio, estesa i completament acabada.
compactada al 98% de I'assaig Marshall. F45GIA11 m3 Subministrament i col.locacié de formigo de 15 0,150 X 65,74200 = 9,86130
p %o 9
N/mm2 de resisténcia a compressi6 per a soleres
Subtotal: 41,73312 41,73312 incloent la part proporcional d'encofrat i desencofrat
dels limits i dels escossells, el curat i totes les
operacions per a deixar correcta i completament
COST DIRECTE 41,73312 hot
' executada la unitat d'obra.
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,25199
. Subtotal: 35,10216 35,10216
COST EXECUCIO MATERIAL 42,98511 v
T3E0IA36 m2  Execucid de ferm asfaltic tipus 2AB1+ (de 30/20/8/6), Rend.: 1,000 3028 € COST DIRECTE 3510216
amb subbasse i base granular i mescla bituminosa en DESPESES INDIRECTES 300 % 1,05306
lent. .
calen Uniats - arcil import COST EXECUCIO MATERIAL 36,15522
Partides d'obra P-200 YAASOIF1  pa  Seguretati Salut (segons annex de la Memoria) Rend.: 1,000 26.099,00 €
F931IA05 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial tipus ZA-25 0,200 X 27,90800 = 5,58160
incloent la compactacié al 98% del Préctor Modificat,
mesurat sobre perfil. P-201  YAASO01F2 pa Seguretat i Salut (segons annex de la Memaria) Rend.: 1,000 18.166,00 €
FOH1IA0S  t Subministrament i col focacié de mescla bituminosa 0,150 X 56,51042 = 8,47656
en Icaletn:)tltpus ACf1 ﬁ.(s(l;rf Do ?) ap'wb a;'d grgmhc P-202 YAASGRF1 pa Abonament integre per gestié de residus produits per Rend.: 1,000 6.286,00 €
Icr:fn?s:ctaz;; gg; (ljce I‘i\ S:ar}: r’\jg'rz’h:ﬁ esal I'activitat segons s'indica a I'annex 20 de la memoria
(] .
FOJ1IA20 m2 Subministrament i col focacié de reg d'emprimacié 1,000 x 0,43604 = 0,43604
amb emulsi6 bituminosa cationica, tipus ECL (lenta),
amb una dotacié d'1,5 Kg/m2 P-203 ' YAASGRF2 pa Abonament integre per gestid de residus produits per Rend.: 1,000 4.375,00 €
GOH1DIAT t Subministrament i col docaci6 de mescla bituminosa 0,200 X 4277630 = 8,55526 activitat segons s'indica a 'annex 20 de la memoria

en calent tipus G-25 amb arid granitic i betum asfaltic
de penetracid, estesa i compactada al 98% de
I'assaig Marshall.
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P-204 ZENDWO043 pa A justificar per abonaments a companyia electrica en Rend.: 1,000 37.000,00 €

concepte de soterrament de linies aéries de baixa
tensi6 dins de I'ambit del projecte. Inclou I'execucio
completa tots els treballs a executar directament per
ENDESA i els drets que correspongui a abonar a
companyia electrica. Tot d'acord I'estudi realitzat per
la companyia legalitzat i en complet funcionament en
el moment de rebre la instal 1acio.

PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES.
FASE 11 FASE 2

Setembre 2017
Versio v2.2
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 130
PARTIDES ALGADES
NiM coDI UA  DESCRIPCIO PREU
ZAJVIA01 pa A justificar per a modificacio, proteccid, manteniment i Rend.: 1,000 20.509,14 €
reposicié de serveis urbans i mobiliari urba afectat per
les obres
ZAJVIA02 pa A justificar per a modificacio, proteccié, manteniment i Rend.: 1,000 19.904,51 €
reposicio de serveis urbans i mobiliari urba afectat per
les obres
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ALTRES
CoDl UA DESCRIPCIO PREU

BY11A24 u Abonament a COMPANYIA AIGUES per implantacié de 1 font 200,00000 €
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1. OBJECTE

Amb el present annex d’Estudi de Gestié de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de
construccié i d’enderrocs generats en obra.

L'aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccions y demolicion estableix un precedent a nivell nacional en la gestio de residus de construccié i d’enderrocs.

Es pretén pet tant, vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié de residus d'obra, la
reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracid, tot assegurant un tractament adequat amb I'objecte d’assolir un
desenvolupament sostenible de I'activitat de la construccié.

2. DEFINICIO DE CONCEPTES

Residu de construccié i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de Residu inclosa en el
article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccié o demolicié.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
especific i un control periodic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques significatives, no
es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta
negativament a altres matéries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o
perjudicial per ala salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies
superficials o subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicio:
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La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicio; en les obres que no
sigui necessaris llicéncia urbanistica, es considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte d’una obra de construccié o demolicié.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altre tipologia, que ocasioni un canvi
de naturalesa o de composicié dels residus.

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccid o demolicié.

Posseidor de residus de la construccié i demolicio: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de
la construccié i demolicié i ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de residus de construcci6 i demolici6 els treballadors per
compte alié.

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuaci6 es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacio segons el
Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un
sistema de llista Unica s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio el mateix que en el
Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacid,
tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (CER),
com és el cas de la seva classificacio.

3.1 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié son els seglients:
Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartro.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els segiients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS:

17) Residus de construccio i d’enderrocs
UNA:

17 01 01Formigo

17 01 02Maons

17 01 03 Teules i materials ceramics

17 02 02Vidre

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA:
17 02 01Fusta
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PLASTIC:
17 02 03Plastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01Coure, bronze, llaut6

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zinc

17 04 05Ferro i acer

17 04 11Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:

(17) Residus de construccid i d’ enderrocs

17 09 01 Residus de construcci6 i demolicié que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construcci6 i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,
revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

1709 03 Altres residus de construccio i demolici6 (inclosos els residus mesclats) que contenen substancies
perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per aquestes.

170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 08 01 Materials de construccié a base de guix contaminats amb substancies perilloses.

17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

17 0503 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

170505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 0507 Balast de vies férries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal lics contaminats amb substancies perilloses.

170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER son:

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02, del CER s'inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les
restes vegetals.

020107 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
Paper i cartro

Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els segients grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no especificats en cap altra
categoria.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

3.3 ALTRES RESIDUS ESPECIALS

Altres residus especials que es poden generar durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER son:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de la preparacio i elaboracio
d'aliments.

02 01 Residus de I'agricultura, horticultura, aqiiicultura, silvicultura, caga i pesca.
02 01 08Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

4. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA

Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccid i demolicié que es generara en
obra en I'Estudi de Gesti¢ de Residus.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o enderrocs que es generen en
obra.

La classificacio dels residus es basa en la codificacié dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CER),
definida en I'aparat 3 del present annex. L'elaboracié de I'estimacié del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant la
taula seguent:

Taula 1: Estimacio6 del volum de residus d’enderrocs generats en obra.

El cost associat a la gesti6 dels residus generats durant la fase d’enderrocs es computaran directament a cadascuna de
les partides que figuren al pressupost.

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA

En el present apartat s’elabora una estimacidé del volum de residus de construccid que es generen en obra. La
classificacié dels residus es basa en la codificacio dels residus de construccié del Cataleg Europeu de Residus (CER).
Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié i demolicid que es generara en obra en
I'Estudi de Gestié de Residus.

L’estimacio del volum de residus de construcciéd en I'obra s’ha fet a partir de I'aplicacié de I''TEC Gestid de residus V1.4
creada el 2010 facilitada per I'Agéncia de Residus de Catalunya.

Atés que la dimensi6 caracteristica de les obres, per a I'estimacié de la generacié dels residus, s’ha assimilat I'obra a una
urbanitzacié de 1.492 m de longitud i 10 metres d’'amplada.



PARAMETRES D'OBRA A SIMULAR

Per realitzar una simulacio introduiu el nom del projecte i la tipologia. Per a cada tipus de tram de la vostra obra
introduiu les dades geomeftrigues A, B i L segons s'indica al dibuix. Finalment seleccioneu com voleu agrupar els residus i
premeu el botd 'Simular projecte'.

Projecte IREURBANITZF\CIO CARRER LLIBERTAT DE MOMTORMES DEL YALLES
Actuacio IFerrocarriIs. Urbanitzacid d CARRE R/ A (m )I IO’OO
=R U Carrer | Urbaniczacia A: Amplada

URBANITZACIO B (mJI 0,52

L: Longitud
Superficie L (m)l 1492,00

B: Gruix del ferm

Descripcid del projecte Agrupacid de residus

Projecte d'Cbra civil de tipus 'Ferrocarrils. Urbanitzacio' amb: ' Codis LER {Lista europea de residus)
® Carrer / Urbanitzacio (4:10,00, B:0,52, L:1492,00) o 2 e :
(o Separacid selectiva minima per tipus

de residu

¢ Separacid seleckiva segons limits RD
105208

Simular projecte

REURBANITZACIO CARRER LLIBERTAT DE MONTORNES DEL VALLES

Branca: Obra civil
Tipologia: Ferrocarrils. Urbanitzacié

Amplada Alcaria Seccié Longitud

Carrer / Urbanitzacio| 10,00] 0,52] 5,20] 1920,00]
Codi Residu Volum(m3) Massa(T)
170201 Fusta 6,45 1,61
170904 Residus mesclats de construccié i demolicié diferents dels especificats en el: 56,85 45,48
200301 Mescles de residus municipals 49,94 3,40

Total 113,23 50,48

Taula 2: Estimacié del volum de residus de construccio generats en I'obra.

El cost de la gestié dels residus associat a I'activitat d’obra s'imputara com una partida algada a justificar en el pressupost
de l'obra.

6. VOLUM DE RESIDUS PROVINENT DEL MOVIMENT DE TERRES

El present projecte presenta els segiients moviments de terres:
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7. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

7.1 MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestid de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacio dels olis usats

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en diposits controlats.

DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus
de Catalunya.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre
procediments de gestié de residus.

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finangament de les infraestructures de tractament de residus i del canon sobre la
deposicié de residu.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley 2071986,
basica de residuos toxicos y peligrosos.

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de. aceites usados.
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley 20/1996, de
14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos mediante depésito en
vertedero.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industrials usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.

7.2 PROCES DE DESCONTRUCCIO EN LES TASQUES D’ENDERROCS

Per a una correcta gestié dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és a dir, la
tecnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccid s'entén el conjunt d’'accions de desmantellament d’'una
construccio o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Aixi, amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gesti6 dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de construccions, paviments i
altres elements i la desinstal 1acié de xarxes en estesa aéria, majoritariament mitjangant disposicié, la desconstrucci6 es
realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la
seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacié son les seglents:
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Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels residus:

Asfalt.

Formigo.

Terres, roca.

Material vegetal.

Cablejat.

Metalls.

Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro.

Identificacié mitjangant cartells de la ubicacio dels diferents residus:
Codi d'identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus.

Nom, direccio i teléfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.

SENYALITZACIO DFLS CONTENIDORS

{als codis dependran dels tipus de residus (e il identifica als

wabilitada

residus Especials de manera genérica | pol sevir per s

zar fa zona d'ap

pels residus Especials, no of glg

tant, & Thota demmagatzemardos cal tenir en comple

L e peril

itat que identifiguen a cadascun | senvalitzar els bidons ¢ contenidors

dacord amb iz legislacid de residus Esp

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestié de tots ells.
A continuacié es mostra, a tall d'exemple, un esquema de gestié de residus:

Zona d’emmagatzematge de

Zona d’acopi de terres 5 >
fibrociment

Zona d’emmagatzematge de
formigé i material ceramic

Zona d’emmagatzematge de Zona d’ emma:
; ‘ 3 gatzematge de C idor de banals
materials toxics en diferents : ontenidor de banals per
diposits metalls (acer laminat) abocador
Contenidor per a plastic per a Contenidor per a paper i cartré Contenidor per a fusta
reciclar per a reciclar per a reciclar
7.3 GESTIO DELS RESIDUS

Els objectius generals de I'aplicacié d'un Estudi de Gestié de Residus consisteixen principalment en:
Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestié dels residus.

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els objectius es centraran en la
classificacié en origen i la correcta gestié externa dels residus.

Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o
valoritzar mitjangant els segiients processos:

T 11- Deposici6 de residus inerts.
Formigo

Metalls

Vidres, plastics

T 15- Deposicié en diposit controlats de residus de la construccié i demolicio.
Formig6, maons

Materials ceramics

Vidre

Terres

Paviments

Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt

V 11- Reciclatge de paper i cartd

V 12- Reciclatge de plastics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperaci6 de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal lics
V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Cataleg de Residus de
Catalunya. Documentalment es comprovara mitjangant:

Fitxa d’acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o
posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.



Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de
forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

Fitxa de destinacié: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un residu i el destinatari
d’'aquest i que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola
0 en profit de I'ecologia.

Justificant de recepcié (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepci6 del residu, al productor o posseidor del
residu.

7.3.1 Gestio de residus toxics ilo perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen reaccions nocius
en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacié selectiva, a fi daillar-los i facilitar el
seu tractament especific o la deposicid controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat
per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els segiients:

Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.

Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els contenen.
Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i
equips.

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els contenen.

Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona d’obres.

Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacio s’indiquen les diverses possibilitats de gestié segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i
etiquetats segons es contempla en la legislacio sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa gestora
de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestié de la recollida, transport i tractament de residus. La
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestié d'olis residuals. Després corresponent concurs public,
'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencié a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el
CRC. Shauran d'emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atencié per evitar qualsevol
abocament especialment en trasvas de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i transportista
autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb
tancament hermétic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucid, 'empresa
licitadora notificara d'immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal
de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En I'aplicacié de la legislaci6 vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurara:

El codi d’identificacio els residus

El nom, direcci6 i teléfon del titular dels residus
La data d’envasament

La naturalesa dels rics que presenten els residus
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Respecte als olis usats, mencionar la prohibicid de realitzar qualsevol abocament en aiglies superficials, subterranies,
xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuaci6 d'aiglies residuals, prohibicio que es fa extensible als residus derivats del
tractament d’aquests olis usats.

7.3.2 Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtencio
d'informacio del gestor de residus més proper cal consultar la pagina web de I'Agencia Catalana de Residus:

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informacié de cada gestor de residus en les taules adjuntes.

Residus inerts
[Nom del gestor: CHATARRAS R. GARCIA, S.A

Codi de gestor E-169.96

Operacions autoritzades  T62 Gestié per un Centre de Recollida i Transferéncia
V11 Reciclatge de paper i cart6

V12 Reciclatge de plastics

V14 Reciclatge de vidre

V15 Reciclatge i reutilitzacié de fustes

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metal lics
C/ VILA DE BEGUR, 5-7

(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adreca correspondéncia  C/ VILA DE BEGUR, 5-7

(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adreca fisica

Teléfon 933708955

E-mail

Plastics

[Nom del gestor: CHATARRAS R. GARCIA, S.A
Codi de gestor E-169.96

Operacions autoritzades  T62 Gestio per un Centre de Recollida i Transferéncia
V11 Reciclatge de paper i cartd

V12 Reciclatge de plastics

V14 Reciclatge de vidre

V15 Reciclatge i reutilitzacié de fustes

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metal lics
C/ VILA DE BEGUR, 5-7

(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adreca correspondéncia  C/ VILA DE BEGUR, 5-7

(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adreca fisica

Telefon 933708955

E-mail

Fustes

[Nom del gestor: CHATARRAS R. GARCIA, S.A
Codi de gestor E-169.96

Operacions autoritzades  T62 Gestié per un Centre de Recollida i Transferéncia
V11 Reciclatge de paper i cartd
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V12 Reciclatge de plastics

V14 Reciclatge de vidre

V15 Reciclatge i reutilitzacié de fustes

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metal ics

Adrega fisica C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adrega correspondéncia  C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Telefon 933708955

E-mail

Runes

[Nom del gestor: DIPOSIT CONTROLAT DE SITGES

Codi de gestor

Operacions autoritzades  Gesti6 de runes

Adreca fisica PEDRERES "GINESTA" | "JOAN"
08870 SITGES

Adreca correspondéncia  C/ GENERALITAT, 22,4T 936360496 GAVA (08850)

Telefon 936360496

E-mail

Ferralla

[Nom del gestor: CHATARRAS R. GARCIA, S.A
Codi de gestor E-169.96

Operacions autoritzades  T62 Gesti6 per un Centre de Recollida i Transferencia
V11 Reciclatge de paper i carto
V12 Reciclatge de plastics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilitzacié de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls 0 compostos metal lics

Adreca fisica C/ VILADE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adreca correspondéncia  C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Teléfon 933708955

E-mail

Paper i cartré

[Nom del gestor: CHATARRAS R. GARCIA, S.A

Codi de gestor E-169.96

Operacions autoritzades  T62 Gestio per un Centre de Recollida i Transferéncia
V11 Reciclatge de paper i cartd
V12 Reciclatge de plastics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilitzacié de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metal lics

Adrega fisica C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Adrega correspondéncia  C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT

Telefon 933708955

E-mail

6

Restes vegetals
[Nom del gestor: CHATARRAS R. GARCIA, S.A

Codi de gestor E-169.96
Operacions autoritzades  T62 Gestié per un Centre de Recollida i Transferéncia
V11 Reciclatge de paper i cartd
V12 Reciclatge de plastics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilitzacié de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metal lics
Adrega fisica C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT
Adreca correspondéncia  C/ VILA DE BEGUR, 5-7
(08820) PRAT DE LLOBREGAT
Teléfon 933708955
E-mail

Residus especials

[Nom del gestor: PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA (lll)
Codi de gestor

Operacions autoritzades

Adreca fisica C/ VIA TRAJANA, 42
08026 BARCELONA
Adreca correspondéncia  C/ VINYAR, 26-28,AT,5A BARCELONA (08016)
Teléfon 934342280
E-mail

7.3.3 Mesures de prevencio i minimitzacio de residus

A continuacié s'enumeren algunes mesures de prevenci6 i minimitzacié de residus:

Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs.

S'impartiran tasques d'informacio entre els treballadors i les subcontractes perqué col 1quin els residus en el contenidor
corresponent (segons el tipus de residu, si se’'n preveu o no el reciclatge, etc).

S'intentara comprar la quantitat de materials per ajustar-la a I'is (sense escreixos) i s'intentara optimitzar la quantitat de
materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a I'execuci6 de I'obra.

Sempre que sigui viable, es procurara la compra de materials a I'engrds o amb envasos d’'una grandaria que permeti
reduir la produccié de residus d’'embolcalls.

Es donara preferéncia a aquells proveidors que envasen els seus productes amb sistemes d’embalatge que tendeixen a
minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin sere retornables o, si
més no, reutilitzables.

S'intentara escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el projecte, subministrats per
fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestio dels residus que generen a I'obra els seus productes
(pactant préviament el percentatge i caracteristiques dels residus que acceptara com a retorn) o, si amb aixo és viable,
que informin sobre les recomanacions per a la gestié més adient dels residus produits.

Es planificara 'obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades d’'emmagatzematge per
garantir la qualitat de les terres destinades a reutilitzacio.

S'aprofitaran retalls durant la posada a I'obra i s'intentara realitzar els talls amb precisié de manera que totes dues parts
us puguin aprofitar: peces ceramiques i paviments, aillaments, tubs i d'altres materials d'instal {acions (cables eléctrics),
etc.

Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de proteccio (a ser possible, que es puguin
reutilitzar o reciclar).

Es controlara la preparacid de les dosificacions per a la generacié de materials in-situ a fi d'evitar errors i,
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conseqientment, residus.

El primer objectiu és la reutilitzacio del residu en la propia obra. Si hi haguessin residus que no es poguessin reutilitzar o
que existissin sobrants s'optaria pel cami de la valoritzacio, com es podria fer amb el ferro, amb la fusta, etc.

En el cas que no existis cap de les dues possibilitats anteriors es portaria a un abocador controlat, sempre tenint en
compte que es realitzaria una classificacié dels residus en la propia obra.

8. ESTIMACIO DE COSTOS ASSOCIATS A LA GESTIO DE RESIDUS

El cost associat a la gestié dels residus generats durant I'obra resulta ser de 10.661,0 € i es detalla a continuacid.

1. MESURES DE GESTIO DE RESIDUS:
1.1 GESTIO DE RESIDUS GENERATS PER L'ACTIVITAT D'OBRA

1.1.1 GESTIO DE RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA Amidament Preu

Punt Net de residus inerts i no especials 1,00 ut 3.530,39€ 3.530,39 €
Punt Net de residus especials 1,00 ut 3.320,20€ 3.320,20 €
Gestio de fusta 6,44544 m3 50,42 € 324,97 €
Gestio de residus mesclats de construccié i demolicio diferents dels especificats en els codis

170901,0170902 i 170903 56,84520 m3 4222€ 2.399,95€
Gestio de mescles de residus municipals 49,94221 m3 21,74€ 1.08549 €
Gestio de residus especials 0,00 m3 50,42 € 0,00€
SUBTOTAL: 1.1 GESTIO DE RESIDUS GENERATS PER L'ACTIVITAT D'OBRA 10.661,00 €

1.2 GESTIO DE RESIDUS GENERATS EN EL PROCES CONSTRUCTIU
1.2.1 GESTIO DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIO (JA ESTAN REPERCUTITS A LES PARTIDES D'EXECUCIO DE MOVIMENTS DE TERRES)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal {aci¢ autoritzada . 0,00 m3 4,55€/m* 0,00 €
Deposicio controlada a diposit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavacio. 0,00 m3 5,38€/m* 0,00 €
SUBTOTAL: 1.2.1 GESTIO DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIO 9,93€/m* 0,00 €

1.2.2 GESTIO DE RESIDUS PROCEDENTS D'ENDERROCS (JA ESTAN REPERCUTITS A LES PARTIDES D'ENDERROCS DEL PRESSUPOST)

Deposicio controlada de residus provinents d'enderrocs 1105,35 t 5,48€/T 6.057,31 €
SUBTOTAL:1.2.2 GESTIO DE RESIDUS PROCEDENTS D'ENDERROCS 6.057,31 €
|TOTAL 1. MESURES DE GESTIO DE RESIDUS: 16.718,31 €|

i desglossat per fases resulta ser:

FASE 1 8.797,00 m? 58.96% 6.286,00 €
FASE 2 6.123,00 m? 41,04% 4.37500€
SUMA 14.920,00 m?2 100,00% 10.661,00 €
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1. MEMORIA
1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1.1 Identificaci6 de les obres
1.1.2 Objecte
1.2 PROMOTOR - PROPIETARI
1.3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.4 DADES DEL PROJECTE
1.4.1 Autor/s del projecte
1.4.2 Coordinador de Seguretat durant I'elaboracié del projecte
1.4.3 Pressupost d'execucio material del projecte
1.4.4 Termini d'execuci6
1.4.5 Ma d'obra prevista
1.4.6 Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
1.4.7 Maquinaria prevista per a executar l'obra
1.5 INSTAL LACIONS PROVISIONALS
1.5.1 Instal 1aci6 eléctrica provisional d'obra
1.5.2 Instal 1aci¢ d'aigua provisional d'obra
1.5.3 Instal 1aci6 de sanejament
1.5.4 Altres instal 1acions. Prevencid i protecci6 contra incendis
1.6 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
1.6.1 Serveis higiénics
1.6.2 Vestuaris
1.6.3 Menjador
1.6.4 Local de descans
1.6.5 Local d'assisténcia a accidentats
1.7 AREES AUXILIARS
1.7.1 Centrals i plantes
1.7.2 Tallers
1.7.3 Zones d'apilament. Magatzems
1.8 TRACTAMENT DE RESIDUS
1.9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES
1.9.1 Manipulacié
1.9.2 Delimitaci6 / condicionament de zones d'apilament
1.10 CONDICIONS DE L'ENTORN
1.10.1 Serveis afectats
1.10.2 Servituds
1.11 UNITATS CONSTRUCTIVES
1.12 DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU
1.12.1 Procediments d'execucio
1.12.2 Ordre d'execucié dels treballs
1.12.3 Determinaci6 del temps efectiu de duracié. Pla d'execucid
1.13 SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS
1.14 MEDIAMBIENT LABORAL
1.14.1 Agents atmosfeérics
1.14.2 Il fJuminacié
1.14.3 Soroll
1.14.4 Pols
1.14.5 Ordre i neteja
1.14.6 Radiacions no ionitzants
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1.14.7 Radiacions ionitzants
1.15 MANIPULACIO DE MATERIALS
1.16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
1.17 SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA (SPC)
1.18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
1.19 RECURSOS PREVENTIUS
1.20 SENYALITZACIO | ABALISAMENT
1.21 CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA
1.21.1 Normes de Policia
1.21.2 Ambit d'ocupacié de la via piblica
1.21.3 Tancaments de l'obra que afecten I'ambit pablic
1.21.4 Operacions que afecten I'ambit public
1.21.5 Neteja i incidencia sobre I'ambient que afecten I'ambit public
1.21.6 Residus que afecten a I'ambit public
1.21.7 Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
1.21.8 Proteccid i trasllat d'elements emplagats a la via publica
1.22 RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO
1.22.1 Riscos de danys a tercers
1.22.2 Mesures de proteccid a tercers
1.23 PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS
1.24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
1.25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

2. PLANOLS
3. PLEC DE CONDICIONS

3.1 DEFINICIO | ABAST DEL PLEC
3.1.1 Identificacié de les obres
3.1.2 Objecte
3.1.3 Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut
3.1.4 Compatibilitat i relaci6 entre els esmentats documents
3.2 DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
3.2.1 Promotor
3.2.2 Coordinador de Seguretat i Salut
3.2.3 Projectista
3.2.4 Director d'Obra
3.2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
3.2.6 Treballadors Autbnoms
3.2.7 Treballadors
3.3 DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL
3.3.1 Interpretacié dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut
3.3.2 Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut
3.3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista
3.3.4 El “Llibre d'Incidéncies”
3.3.5 Caracter vinculant del Contracte
3.4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO
3.4.1 Textos generals
3.4.2 Condicions ambientals
3.4.3 Incendis
3.4.4 Instal {acions eléctriques
3.4.5 Equips i maquinaria
3.4.6 Equips de protecci6 individual
3.4.7 Senyalitzacié
3.4.8 Diversos
3.5 CONDICIONS ECONOMIQUES
3.5.1 Criteris d'aplicacio
3.5.2 Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut



Annex 21; Estudi de seguretat i salut

3.5.3 Revisio6 de preus del Pla de Seguretat i Salut
3.5.4 Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat
3.6 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
3.6.1 Previsions del Contractista a l'aplicacio de les Técniques de Seguretat
3.6.2 Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevenci6
3.6.3 Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria de
Seguretat i Salut
3.6.4 Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball
3.6.5 Competéncies dels Col {aboradors Prevencionistes a l'obra
3.6.6 Competéncies de Formacié en Seguretat a I'obra
3.7 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES
3.7.1 Definicio i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes
3.7.2 Condicions d'eleccid, utilitzacié, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Maquines ifo Maquines-Ferramentes
3.7.3 Normativa aplicable

4. PRESSUPOST
4.1 AMIDAMENTS
4.2 QUADRE DE PREUS UNITARIS
4.3 PRESSUPOST PARCIAL
4.4 PRESSUPOST GENERAL

1. MEMORIA
1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1.1 Identificacio de les obres

El sector a urbanitzar es troba tot ell en un carrer de Montornés del Vallés. Sera necessari dotar de senyalitzacio
provisional durant les obres.

1.1.2 Objecte

El present Estudi de Seguretat i Salut t¢ com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevenci6 de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a I'execucio de l'obra i
de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat de les persones en l'execucio de les obres
en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals ells
Contractistales constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acci6 Preventiva propi d’empresa,
la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot alld recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execuci6, amb antelacié a l'inici de les obres, per a
la seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracio d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a peticié expressa del
coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de
Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

1.2 PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Ajuntament de Montornés del Vallés
Adreca: Av. de la Llibertat, 2
Poblacié: 08170 Montornés del Vallés

1.3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. : Pere Santos Forrellad
Titulacio/ns: Enginyer de Camins C. i P.

Col legiat num.: 10.236

Despatx professional: INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Poblacio: BARCELONA

1.4 DADES DEL PROJECTE

1.4.1 Autor/s del projecte

Autor del projecte: Anna Planas i Esquius, Pere Santos Forrellad



Titulacié/ns: Arquitecta i enginyer de camins, canals i ports
Despatx professional: PLANAS-SECCHI — UTE i INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Poblacio: Barcelona

1.4.2 Coordinador de Sequretat durant I'elaboracié del projecte

Coordinadorde S & S Pere Santos Forrellad

designat pel promotor:

Titulacié/ns: Enginyer de Camins C. i P.

Col legiat nim.: 10.236

Despatx professional: INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Poblacio: BARCELONA

1.4.2.1 Tipologia de I'obra

Les obres a executar sdn obres d'urbanitzacié de caracter superficial. Les obres es resumeixen als seglients punts:

Enderrocs, Moviments de terres, Execucié de Murs, Paviments, Clavegueram, Enllumenat Public, Reg, Xarxa telefonica,
Electrificacid, Enjardinament i Mobiliari urba.

Les obres corresponen la reurbanitzacié del carrrer de la Llibertat de Montornés del Vallés

1.4.2.2 Situacio

Emplagament: Montornés del Vallés
Carrer, placa: Carrer de la Llibertat
Poblacio: Montornes del Vallés

1.4.2.3 Localitzaci6 de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacio

CENTRES D'ASSISTENCIA SANITARIA

Hospital General de Granollers
Adrega:

Av. Francesc Ribas, s/n
Telefon:938 425 000Adrega
web:http://www.fphag.org

CAP (Centre d'Assisténcia Primaria Montmeld)
Placa Ermnest Lluch, s/n

93 544 44 40.

Citacions: 902 111 444

Centre d’'Assisténcia Primaria de Montornés (CAP)
C. Can Parera, 7
9357203 03

Centre d’'Assisténcia Primaria Granollers - Institut de la Seguretat Social (CAP)
C. Museu, 19 (Granollers) 93 870 18 42

Hospital Asil de Granollers
93 842 50 00 (consultes externes)
93 842 50 31 (urgéncies)

TELEFONS D'INTERES

Protecci6 Civil

Comissaria Policia Nacional (Granollers)
Mossos d'Esquadra

Emergéncies

619 822 141
93 861 48 50
93 565 99 00
112

1.4.3 Pressupost d'execucié material del projecte
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El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte és de 2.121.135,00 €.

1.4.4 Termini d'execucio

El termini estimat de duracié dels treballs d’execucio de I'obra és de 16 mesos.

1.4.5 Ma d'obra prevista

L’estimaci6 de ma d'obra en punta d’execucio és de 45 persones.

1.4.6 Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Enderrocadors.

Operadors de maquinaria de moviment de terres.

Operadors de maquinaria d’elevacio.
Consolidadors de terrenys.

Col locadors de panot.

Col locadors de vorades.

Col locadors d'asfalt.

Jardiners

Encofradors.

Ferrallistes.

Paletes.

Muntadors de prefabricats de formigo.
Muntadors d’estructura de fusta.

Muntadors de sistemes de proteccié col lectiva.

Soldadors.

Tubers.

Manyans.

Pavimenters.

Fusters.

Pintors.

Impermeabilitzadors.

Instal 1adors de xarxa de sanejament.
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Instal 1adors eléctrics.

Instal {adors d’enllumenat.

Instal 1adors d’aparells d’elevacié.

Instal 1adors de senyalitzacié.

Instal 1adors de la companyia de subministrament de gas.

Instal 1adors de la companyia subministradora d’electricitat.

Instal 1adors d’enllumenat public.

Instal ladors de la companyia subministradora de telecomunicacions.
Instal 1adors de mobiliari urba.

Instal 1adors d’equipaments especials.

1.4.7 Maquinaria prevista per a executar I'obra

MAQUINES PER A PRODUCCIO | TRANSFORMACIO D’ENERGIA ELECTRICA, HIDRAULICA | PNEUMATICA

Grups electrogens.
Transformadors i centres de transformacio.
Compressors.

MAQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIO | ESGOTAMENT DE LIQUIDS

Bombes submergibles.
Grups de pressio.

MAQUINES PER A PERFORACIO, SONDEIG, CLAVAMENTS | PANTALLES
Maquines per a perforacié i demolicié.
MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.

Carregadores.

Retrocarregadores.

Tractors de cadenes.

Maquines per a anivellacio i refi.(Motoanivelladores)

MAQUINES PER A COMPACTACIO

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tandem vibratori
Compactador de pneumatics.

MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MAQUINES PER A FABRICACIO, TRANSPORT | POSADA EN OBRA DE MORTERS | FORMIGONS

Formigoneres

Sitges per a ciment

Camié formigonera
Autoformigoneres

Bombes de formigé.

Projectors de morter i formigons
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Vibradors.
Convertidors i grups electrdgens

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE CARRETERES | CANALS

Estenedores asfaltiques sobre rodes

Estenedores asfaltiques sobre cadenes

Fresadora de paviments.

Rectificadora de paviments.

Estenedora de formigé hidraulic sobre cadenes
Estenedora de formigé hidraulic, allisadora de rodets.
Estenedores de formigd per a vorades, mitjanes i cunetes
Equips per a curat i ranurat de superficies.

MAQUINES PER A ELEVACIO | MANIPULACIO

Grua sobre pneumatics autopropulsada
Grua sobre camié amb pluma telescdpica
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal)
Portic sobre pneumatics

Bigues de llangcament.

Montacarregues de materials

Elevador per a persones i materials
Plataformes mobils elevadores (tisores)
Carret6 elevador

1.5 INSTAL LACIONS PROVISIONALS

1.5.1 Instal lacio eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexié des
de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal lar la caixa general de proteccié i els comptadors, des dels
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal 1acié eléctrica de subministrament provisional a I'obra,
conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6, segons el projecte d’'un instal lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de
I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible
segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una
obra.

La instal {aci¢ eléctrica tindra una xarxa de proteccid de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a una
javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovaci6 de I'instal 1ador.

Les mesures generals de seguretat en la instal 1aci6 eléctrica sdn les seglients:
= Connexi6 de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal lada.

Existira un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcia).
Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense pas de vehicles.

O O O O

= Quadre General

o Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima de 300



O

mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30
mA.

Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al
descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadasclu dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclds el neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 ). A l'inici de I'obra es realitzara una connexié al terra
provisional que haura d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I'lis de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

= Conductors

Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensidé nominal, que es pot reconéixer per la seva impressid
sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de
pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs* d’endolls, mai amb regletes de connexio,
retorciments i embetats.

= Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d'aquests quadres.

Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels
equips secundaris per planta és el segient:

1 Magnetotérmic general de 4P ; 30 A.
-1 Diferencial de 30 A ; 30 mA.
-1 Magnetotermic 3P ; 20 mA.
-4 Magnetotérmics 2P ; 16 A.
-1 Connexio de corrent 3P + T : 25A.
1 Connexio de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexio de corrent 2P : 16 A.
1 Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).
-1 Connexio de corrent 2P : 16 A.

= Connexions de corrent

O

O O

)

Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcié feta per a la connexié d’equips de doble
aillament.
S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexid.
Es faran servir els segiients colors:
-Connexi6 de 24 v Violeta.
-Connexi6 de 220 v : Blau.
-Connexi6 de 380 v Vermell
No s’empraran connexions tipus «lladre».

= Maquinaria eléctrica

O

Disposara de connexio a terra.

Els aparells d’elevacié aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d’elevacid
fixos.

L'establiment de connexid a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.
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= Enllumenat provisional

El circuit disposara de proteccid diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s'instal {aran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a
les persones.

0O O O O

= Enllumenat portatil

o Latensi6 de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament,
Classe Il de protecci6 intrinseca en previsid de contactes indirectes.

o Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentacio.

1.5.2 Instal 1acid d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perqué instal fin
una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de collocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la
canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

La distribucié interior d’'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada
o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una
total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

1.5.3 Instal lacié de sanejament

Des del comengament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal lacions provisionals d’obra que produeixin
abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtenci6 del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una fossa
septica o pou negre tractat amb bactericides.

1.5.4 Altres instal 1acions. Prevencid i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introducci6 de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d'incendi o d’explosio, caldra
tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié
del treball, i 'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors,
pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extinci, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccio contra incendis seran les seglients

o Lainstallacié eléctrica haura d’'estar d'acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d'incendis o explosions.

o Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i
en el cas que aixo no fos possible es fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aillats compliran alld especificat a la Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de
liquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

o S'instalfaran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus
inflamables, retalls, etc.

o Es coldocaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilénica.

o L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccio MIE-AP7 del

5
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vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge,
la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

o Els camins d'evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

o Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

o La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se 'haura de proveir d’aillament al terra. Tots els
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,
deixant nets diariament els voltants de les maquines.

o Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacio, fora de la
influencia d'espurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’s també les conseqiiencies de possibles
vessaments durant I'operacié, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

o La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en
aquests treballs.

o Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats
amb el combustible que s'esta transvasant.

o Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per
evitar el pas de aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacio
haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i
flames.

o En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d'instal facions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font
d’ignicio, cal collocar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement
0 concentracio d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues
de rec que proporcionin aigua abundant.fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la
propagacio de l'incendi. Si

= Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra. Els principis basics per 'emplagament dels extintors, sén:

o Els extintors manuals es col locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de
forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sdl.

o Enarees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt de
I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

o Enarees amb possibilitats de focs B, la distancia a recdrrer horitzontalment, des de qualsevol punt de
I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat
d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En

locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacid, s'assenyalara convenientment la seva
ubicacio.

1.6 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal acions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97,
de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal {acions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execuci6 d’aquesta obra, es disposara de les instal lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

1.6.1 Serveis higiénics

= Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

= (Cabines d’'evacuacié

S'ha d'instal {ar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25 persones

= Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada d’aigua
freda-calenta, amb terra antilliscant.

1.6.2 Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

1.6.3 Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a I'obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10

comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per
a dipositar les escombraries.

1.6.4 Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s'estableixi un
recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

1.6.5 Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’'un mes, s’establira un recinte destinat
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

= una farmaciola,
= una llitera,
» una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars.
Lluminos, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de manera forgada en cas de dependéncies subterranies.
Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d'assisténcia a
accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a I'oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel
socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes



sanitaries de diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o
antiséptic equivalent, analgeésics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per
I'encarregat.

El Servei de Prevenci6 de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la
Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d'una farmaciola portatil amb el contingut seglent:

= desinfectants i antiséptics autoritzats,
= gases estérils,

= cotd hidrofil,

=  benes,

= esparadrap,

= aposits adhesius,

= estisores,

= pinces,

= guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o caducat.

1.7 AREES AUXILIARS

1.7.1 Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als seus accessos es tindra molta
cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal {acié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio, restant expressament abalisada,
senyalitzada i prohibida la presencia de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el
seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la
fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccio de I'estacada destinada a la contencié i separacié d'arids, sera ferma i arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar 'efecte de la pressid. La boca de recepcio de la sitja estara condemnada amb un
solid engraellat o relliga metal lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria d'1 m d’altura. L'accés mitjangant escala ,de
gat" estara protegida mitjangant argolles metal liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

La instal 1aci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

1.7.2 Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes (descomptats els espais ocupats per

Annex 21; Estudi de seguretat i salut

maquines, aparells, instal 1acions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada minima de la

zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de I'drgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es
mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les
instal lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre el nivell del
paviment.

La intensitat minima d'il {uminacio, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La il luminacié d’emergéncia sera
capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia sera independent del sistema normal
d'il fuminacié.

L’accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi d’actuacio de carregues suspeses, aixi com
en els de desplagament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel les situades a altures superiors a 2 m sobre el
sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el
seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal 1aci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extraccio localitzada, en la mesura del possible, evitant la
seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50

m3, llevat que s’efectui una renovacié total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

1.7.3 Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims®, segons una adequada
planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/0 equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulaci6 manual o mecanica dels materials apilats,
hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il luminades adequadament.

De forma general el personal d’'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte als
principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacio
de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formaci6 qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

1.8 TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26
de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construccio, a fi i efecte de
minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execuci6 material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal lacions de
reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccid.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.



Annex 21; Estudi de seguretat i salut

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits 0 canonades, no detectades préviament, que continguin
0 hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s'aillaran els productes corresponents de
I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

1.9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevencié, la
gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacid, valoracié i propostes de correccié dels factors
ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials /o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les
possibilitats d’adaptaci6 de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els parametres de mesura s'establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referéncia als nivells de contaminaci6 d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.

1.9.1 Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies d’entrada a I'organisme
huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

=  Amiant.

= Plom. Crom, Mercuri, Niquel.
= Silice.

= Vinil.

= Urea formol.

= Ciment.

= Soroll.

= Radiacions.

=  Productes tixotropics (bentonita)

= Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
= (asos liquats del petroli.

= Baixos nivells d'oxigen respirable.

= Animals.

= Entorn de drogodependéncia habitual.

1.9.2 Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en
idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

1. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de la [UPAC. Si
és un preparat, la denominacié o nom comercial.

2. Nom comd, si és el cas.

3. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de les substancies
presents.

4. Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillos.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.
Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudencia, d’acord amb la legislacio vigent.

El numero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

© oo N O

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la
substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacié d'aquests materials i/o substancies perilloses,
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les seglients premisses:

= Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i
reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicio de fumar.

= Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibici6 de
fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
= Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccid Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsidé de
contactes amb la pell.

= Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracid) que
assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

1.10 CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de l'obra

S'entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccié, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre
I'ambit de I'obra (el de projecte) i Iambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de 'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara
clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per

fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors



Es col locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de
I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota 'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al
PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s'indica en I'apartat «Ambit
d’ocupacié de la via publica».

1.10.1 Serveis afectats

Aqui cal definir si existeixen serveis afectats, segons el qué es descrigui en el projecte d’execucio.

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de serveis, cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal {acions i estructures d’obra soterrades o aéries tenen un
caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamaci6 per mancances
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacio per a la qual cosa sol licitara dels titulars d'obres i
serveis, planols de situacié i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucio dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

1.10.2 Servituds

Aqui cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), linies eléctriques, etc.) segons el qué es descrigui en el
projecte d’execucio

En la documentacio del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de
possibles servituds en matéria d'aigiies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i
les obres intermédies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les
despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

1.11 UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS |
REPOSICIO EN DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS
GUIA)
MURS DE FORMIGO "IN SITU" - RECALCATS
MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANELLS
CONTENCIO DE TALUSSOS AMB MALLA
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ESTREBADES | APUNTALAMENTS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGO "IN SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TENSAT)
TRANSPORT | MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TANCAMENTS I DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS AMB MALLA METAL.LICA
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTS
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO O SUPERFICIES PLANES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS |
REGS)
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS,
BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS DE TENSIO MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES
SOTERRADES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
CONDUCTORS
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
PODA
TRACTAMENT FITOSANITARI

1.12 DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelaci6 suficient a l'inici de les activitats constructives n'haura de perfilar I'analisi de cada una
d’acord amb els «Principios de la Accion Preventiva» (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els «Principios Aplicables
durante la Ejecucion de las Obras» (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

1.12.1 Procediments d'execucio

Les obres a executar sén obres d’urbanitzacié de caracter superficial. Les obres es resumeixen als seglients punts:

ENDERROCS
Donat que el sector esta tot ell urbanitzat en I'actualitat, es procedira a enderrocar tots aquells elements incompatibles
amb la nova ordenacio projectada. A saber:;

» Ferms: paviments asfaltics, paviments de panot i paviments de formigo.
» Encintats: vorades, vorades jardi, escocells i rigoles.
= Murs: Es procedira a I'escapgat parcial de murs de pedra existents a la zona oest del sector, sota de la torre.
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= Fanals i senyalitzacié vertical: aquests es desmuntaran i es portaran a abocador.
Mobiliari urba: pilones, bancs, papereres, etc.
= Clavegueram:

o sanulfaran aquells trams de col lectors que es trobin en mal estat i no siguin susceptibles de ser reparats
amb accions puntuals mitjangant robots i aplicacié de morters de reparacio. L'anul lacié dels col lectors i
claveguerons es realitzara a partir del reompliment d’aquests amb material de baixa resisténcia controlada.

Ajust de tapes d’arquetes i pous a mantenir a la cota de projecte.
Telefonia: Desmuntatge de xarxes aéries per a ser soterrades posteriorment.

MOVIMENTS DE TERRES

Els moviments de terres en aquest tipus d'obres és molt superficial i per tant, bona part del moviment de terres esta
vinculat a la caixa del nou ferm i de terra vegetal a col {ocar. Aquests es duran a terme amb magquinaria convencional:
retroexcavadores, pales carregadores i camions en tant que el terreny és facilment ripable.

EXECUCIO DE MURS
S'executaran murets de gravetat en aquells perimetres de parterre en qué l'algada de pletina sigui superior als 45¢m.
Aquests murets sostentaran les pletines i retindran les terres del parterre per gravetat.

A part dels murets de peu dels parterres, s'executaran murs de proteccié a aquells punts de contacte entre els edificis i
zones de nou terraplé per tal de protegir I'edifici de les humitats i de 'empenta de terres ocasionada pel terraple.

EXECUCIO DE PAVIMENTS

El projecte contempla I'execucié del nou afermat i encintat de tot el sector.

A grans trets I'afermat es dura a terme mitjangant la compactacié del terreny existent per a deixar I'esplanada llesta per a
la col focacié del nou paquet de ferm. Seguidament s'aplicara la capa de base de formigé i finalment la capa de rodadura
que pot variar segons la zona. La capa de rodadura predominant és de microasfalt de color vermell i llosa prefabricada de
formigd de 60x40x7cm col locada sobre capa de morter de 3cm.

La maquinaria prevista per a aquesta part de les obres son corrons vibratoris per al piconat, camions formigonera,
camions d'asfaltat, estenedora d'asfalt, dimpers, toros i maquinaria petita d’obra.

Els encintats en aquest cas seran majoritariament de pletina d'acer corten de 8mm és a dir que per a la col locacio de les
mateixes caldra la preséncia de soldadors i ferrers.

OBRES DE CLAVEGUERAM
Les obres de clavegueram son les obres que poden afectar més els vials adjacents al sector ja que caldra efectuar noves
connexions del nou clavegueram als col {ectors principals de Pg. Valldaura i Via Julia.

Les obres de clavegueram comporten:

=  Moviments de terres: excavacions en rasa, reblerts i entibacions.

= Collocacio de tubs i formigonat del dau de proteccio

= Execucio de pous de registre, embornals i arquetes de residuals.

= Execuci6 d'escomeses tant de residuals com de pluvials, aixi com també la connexié de les mateixes als col lectors
principals mitjangant connexions del tipus click.

= Inspeccionat de la xarxa amb camera TV.

ENLLUMENAT PUBLIC

Les obres d’enllumenat comporten:

= Execucio de rases per a la xarxa eléctrica.

= Collocacio de corrugats i execucié de daus de formigd per a la protecci6 dels mateixos.

= Reblert de rases

= Execucio6 de pericons

= Fonaments per als punts de llum i execuci6 de plaques de terra per a quadres d’enllumenat i fanals.
= Cablejat

= Collocaci6 i instal 1acio eléctrica del quadre d’enllumenat.

Les obres d’enllumenat comporten a part de tota la maquinaria petita associada al moviment de terres de les rases,
camions grua per a la col locacié i instal {aci6 de punts de llum.
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REG

Les instal lacions de reg es duran a terme per fases. Primerament s’executaran les rases i obra civil corresponent a la
xarxa primaria i de boques de reg, entre el by-pass mestre i els by-passos sectorials. Aquestes obres basicament
comporten I'execucid de rases, col locacio de corrugats i esteses de tub i cablejat eléctric de senyal per a electrovalvules.
En segon lloc, s'executara la xarxa secundaria, ja en parterre, quan en aquest s'estiguin realitzant les obres
d’acondicionament del terreny.

Finalment es col locaran els aspersors, difusors i elements diversos d’emissio.

COMUNICACIONS

Un cop desestesa la xarxa telefonica aéria existent aquesta es soterrara mitjangant prismes de telefonia convencionals
constituis per un minim de dos corrugats @125 embeguts en formigd. La xarxa de telecomunicacions també comportara
I'execucié d’arquetes registrables del tipus M.

ELECTRIFICACIO

Aquest projecte no contemple el que estrictament serien obres d'electrificacio. El que si que es contempla pero és renovar
els elements en superficie de les estacions transformadores soterrades aixi com xemeneies de ventilacid, trapes d’accés
per al servei de manteniment i trapes per als trafos.

ENJARDINAMENT

Les obres d’enjardinament preveuen a grans trets:

= Protecci6 i trasplantament d’arbrat existent.

» Trasllat d’arbrat i mort digna del mateix.

=  Preparacio del terreny per a nova plantacio

=  Subministrament i plantaci6 d’espécies: arbustiva, arbrat, sembres i entapissants.

MOBILIARI URBA | JOCS INFANTILS | GENERACIONALS

Finalment les obres preveuen la implantacié de mobiliari urba com:

= Papereres, baranes, bancs i cadires.

= Senyals verticals en parterres

= Jocs infantils de trepa i molla

= Jocs generacionals per a gent gran.

Aqui es definiran les caracteristiques constructives i els procediments d'execuci6 més rellevants (procediments
d’excavacid i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentacié i mitjans a emprar, estructura metal lica soldada, prefabricats,
etc.).

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execuci6, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

1.12.2 Ordre d'execucid dels treballs

Les obres s’organitzaran per etapes tal i com s'indica al planol del final de I'annex. La rad de les fases és executar les
obres de forma progressiva per tal que les afeccions, ja sigui a veins com al talls de circulacié als vials adjacents, siguin
minimes. Alhora, executar 'obra per fases permet minimizar els recursos en relacié a tancaments i mesures de seguretat.

En etapa 1 cal destacar:

= les connexions de la nova xarxa de clavegueram als col lectors principals de Pg. Valldaura i carrer de la Guineueta. Es clau que
aquesta sigui la primera fase per tal que el sistema de clavegueram pugui funcionar des d'un primer moment.

Execucié de cates per determinar d’on vénen les escomeses que arriben als pous cec del T56 a anul ‘ar.

Trasllat de parada d’autobus i bancs per a poder realitzar les connexions de clavegueram.

Renovacié de xemeneia d’ET soterrada a Pg. Valldaura.

Mur de proteccio de I'edifici del CAP.

Connexid dels punts de llum de ¢/ de la Guineueta a xarxa d’enllumenat existent.

Estesa de graves sota els lledoners i proteccio d’aquests.

Soterrament de linies de telefonia.

Les etapes 2, 3,4, 6 i 7 corresponen a un altre ambit que no son objecte del present projecte.



En etapa 5 cal destacar:

= Execucié de noves escomeses de residuals i connexié de les existents al nou sistema de clavegueram.
= Execuci6 dels nous col lectors de pluvials fins a connectar amb els executats en fase 1.

= Anul{acié dels claveguerons de residuals existents.

= Soterrament de linies de telefonia

En totes i cadascuna de les etapes hi haura les obres corresponents a enderrocs, pavimentacio, enjardinament i d'altres.
En aquestes enumeracions tan sols s’han esmentat les obres destacables.

Al planol correponent del Annex 21: Estudi de I'Organitzacié de I'obra, del present projecte, s'adjunta planol a on es
delimiten claraments les diferents fases i s'indiquen els diferents itineraris peatonals a senyalitzar i protegir durant les
obres.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats tedrics
en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzacio i planificacio dels treballs a
les seves especials caracteristiques de gestio empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb
criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio,
la persona o els mitjans a emprar.

1.12.3 Determinaci6 del temps efectiu de duracid. Pla d'execucio

Per a la programaci6 del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra, s’han tingut en
compte els segilents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relaci6 d'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacio temporal de realitzacié6 material
d’'unes unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjangant la fixacid de terminis temporals per

a l'execucié de cadascuna de les unitats
d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat
la programacié previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

1.13 SISTEMES /0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del present
Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els «Principios de la Accién
Preventiva» (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els «Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras» (Art. 10
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) «Reglas generales de seguridad para maquinas» (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig
de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de
I'Edificacid, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacié obligatoria i/o
aconsellada.

1.14 MEDIAMBIENT LABORAL

1.14.1 Agents atmosférics

Caldra indicar quins son els possibles agents atmosférics que poden afectar a I'obra i quines condicions s’hauran de tenir
en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
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1.14.2 Il luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construccio es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla
de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d'il luminacié artificial, necessaria en talls, tallers,
treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al
treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos,
la il luminacié eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d’un
enllumenat d’'emergéncia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il lJuminaci6 artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccio, seran els
seglients:

25-50 lux . En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'is ocasional -
habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals com la

manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de materials o 'amassat i lligat
de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distinci6 de detalls, com en sales de maquines
i calderes, ascensors, magatzems i dipdsits, vestuaris i banys petits del
personal. Baixes exigéncies visuals.

200 lux . Siés essencial una distinci6 moderada de detalls com en els muntatges mitjans,
en treballs senzills en bancs de taller, treballs en maquines, fratasat de
paviments i tancament mecanic. Moderades exigencies visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en maquines i treballs d'oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals com

treballs d'ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs d'oficina en
general. Altes exigéncies visuals.
1000 lux . En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions

de constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals com muntatges

delicats, treballs fins en banc de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix

artistic lineal. Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a
I'origen, organitzatives, de prevencio col lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

1.14.3 Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els
nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccio:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia) ..o 82 dB
Formigonera petita<500Its. 72 dB
Formigonera mitiana >500Its. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepey 60-75 dB
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Camions idumpers L 80 dB
Excavadora 95dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador L 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractord'orugues 100 dB
Pala carregadora d’'orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatl 105 dB
Trongadora de taula perafusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la
prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

ler-  Supressio del risc en origen.
2on.-  Aillament de la part sonora.
3er.-  Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest
es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de
prevencio a l'origen, organitzatives, de prevencid col lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives

1.14.4 Pols

La permanéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients afeccions:

=  Rinitis

= Asma bronquial

= Bronquitis destructiva

= Bronquitis cronica

= Efisemes pulmonars

= Neumoconiosis

= Asbestosis (asbest - fibrociment - amiant)

= Cancer de pulmé (asbest - fibrociment - amiant)
= Mesotelioma (asbest - fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el temps d’exposicio.

En la construccio és freqient I'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si O,) que és el component que ho fa

especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en
suspensid, necessitara d'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de
Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5
dies a la setmana, és en funcio del contingut de silice en suspensid, el que ve donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si O +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de 'existent en 'ambient, les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més
fines sdn expeses amb 'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
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Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segiients:

= Escombrati neteja de locals

= Manutencié de runes

= Demolicions

= Treballs de perforacio

= Manipulacié de ciment

= Raig de sorra

= Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
= Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

= Esmerilat de materials

= Pols i fums amb particules metal liques en suspensid, en treballs de soldadura
» Plantes de matxuqueix i classificacio

= Moviments de terres

= Circulacié de vehicles

= Polit de paraments

» Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captaci6 localitzada en carros perforadors o injecci6
d’aigua

Manipulaci6 de ciment Filtres en sitges o instal {acions confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracid

Tall o polit de materials ceramics o | Addici6 d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
litics
Treballs de la fusta, desbarbat i|Aspiracié localitzada
soldadura eléctrica
Circulacio de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a
I'origen, organitzatives, de prevencio col lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

1.14.5 Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d’ordre i neteja
en la materialitzacié d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

1. Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2. Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3. Normalitzacié interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de
manutencié intern d’obra.

4. Ubicaci6 dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzaci6. Pla d’evacuacio de
residus.

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. Il luminacié suficient.

7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.
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8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9. Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10. Manteniment diari de les condicions d’'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11. Informacié i formaci6 exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a I'operacio
realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

1.14.6 Radiacions no ionitzants

Sén les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixd deixen de ser
perilloses. Comprenen: Radiacio ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasdnica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons emesos és
insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm
(nanometre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i
ultraviolada.

Els treballadors més freqiients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment els de soldadura
eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacio és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas
dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal i i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant propers a la font com sigui
possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas
d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura d'incrementar-se adequadament la il luminacié del recinte, de manera que
s'eviti la dilatacié de la pupil 1a de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlentment exposats a aquestes radiacions sén els
soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a
possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en forma de:
cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil 1ars i un increment de la pigmentaci6 que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum, generen
aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L'drgan afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense
apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la
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radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’'ona.

La radiacio a la regio UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i representa poc risc,
pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta, acceptada
per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent
maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié t& una emissié a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o
pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccid contra la sobreexposicio de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme mitjancant la
combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccidé personal. Sense oblidar que s’ha
d’intentar substituir el que és perillés pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencio6 de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar el tercer, que
implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiaci6 UV han de conéixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop dell, s’han de disposar senyals d’adverténcia
adequades al cas. La limitacié d’'accés a la instal {acio, la distancia de 'usuari respecte a la font i la limitacio del temps
d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant 'operacié en un
recinte confinat 0 en una area adequadament protegida. Dins de I'area de protecci6, s'ha de reduir la intensitat de la
radiacio reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposicio per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de protecci6 que dificultin i facin impossible
el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiaci6
UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de protecci6 personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 0 mascara
de protecci6 facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de coto, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L'exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal o prolongada,
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a
una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cdrnia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums fluorescents,
incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 'emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de céliula
fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa
al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud
d’'ona.

Laser

La missié d’un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o
comunicacié. Es construeixen unitats amb for¢a polsant o continua de radiacio, tant visible com invisible. Aquestes
unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacié. La unitat
polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiaci6 impacte en el teixit causant una amplia
lesi6 al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiaci6 IR i V
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presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el
cristal li. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiacié laser i en el cas d'unitats de radiacio Vi IR de
grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes segiients:

Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.

Classe I: els nivells d’exposicio maxima permissible no poden ser excedits.

Classe II: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per
desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de centelles.

Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes llla, Illb i IV
respectivament.

Classe llla: risc baix; emissi6 limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'ls d'instruments oOptics pot resultar
perillés.

Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissid; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, perd no respecte a la reflexio difusa.
Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; Iimpacte per reflexio difusa pot ser perillés; poden causar foc i cremar la pell. El
grau de protecci6 necessari depén de la longitud d'ona i de I'energia emesa per la radiacio. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador
d’emissio, senyal automatica de emissid, efc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiacio6 IR (700 nm
-1m).

A continuacid, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del raig.

Amb els de la classe b i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié6 directa i
de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillds.

Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié directa, de les
reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillos.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacid, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia eléctrica
emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacié, es déna un codi de practica que cobreix personal, area
de treball, equip i operacio, respectivament, en I'is de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmoldgic periddicament, fent émfasi especial en les condicions de la
retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV, tindran al mateix temps un examen médic d'inspeccié de danys
ala pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s'assegurara que els operaris autoritzats estan degudament
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i
equip que la genera.

Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al departament
meédic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de protecci6 ocular, perd que mai sera utilitzada per visié
directa del raig.

- Area de treball;

L’equip laser s'instal lara en una area o recinte degudament controlats. La il luminaci6 del recinte haura de ser tal manera
que eviti la dilatacié de la pupil 1a de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesio.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superficies
reflectants i polides.

A l'area de treball s’haura d'investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui generar-se durant el
treball, per exemple, '0z4.

S’han de col1ocar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes en els que els lasers
funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-se 'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia
al Iaser ha de disposar de proteccio especial.
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Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area de control, mitjancant
proteccions i blindatges. En el cas de radiacio IR, ha d’'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes
barreres fisiques al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe de laser a que correspon i el
tipus de radiacié visible o invisible que genera I'aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’'engegada, aixi com la de
control de forga, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el
laboratori.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud
d’'ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexié especular.

- Operacio:

Unicament el minim nombre de persones requerides en 'operacié es trobaran dins de I'area de control; no obstant, en el
cas de laser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant I'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacio dels treballs, no es deixara en funcionament
sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccio general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.

L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de I'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d'un escut protector al llarg de tota
la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia d’alineacié del raig, han d’emprar-
se lasers de baixa poténcia d’heli 0 neé que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicacié somera de la
direccié que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la protecci6 ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié en
I'origen, organitzatives, de prevencio col lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d'alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral lel al sdl, I'area de perill s’haura d’acordonar. L'Equip
de Proteccio Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus
de laser que es tracti.

1.14.7 Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat
que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacio, com sén:

Deteccio de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipdsits.

Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col {aboracié del seu servei de prevencié determinar un procediment de treball
segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacio de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de
determinades instal 1acions, com poden ser:



Les instal lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; detecci6 de cartes bomba.

Les instal lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions ionizants.

Les instal 1acions mediques on es realitzen practiques de diagndstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operacié
per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

Les instal 1acions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a Us en
terapia o diagnostic amb técniques “in vivo”.

Les instal 1acions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

Els acceleradors de particules o d'investigacio o d'Us industrial.

Les instal 1acions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant I'ls de fonts radioactius o equips
emissors de raig X.

Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

Les instal 1acions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors de radiacions
ionitzants.

Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el nivell d'omplenat de
recipients o grans diposits.

Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isdtops, com I'argd-40 o el fosfor-32.

Il fluminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccio radiologica son responsabilitat del titular de la instal 1acié, essent el Consell de Seguretat
Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat
Técnica de Proteccio Radioldgica contractada a I'efecte.

La reaccié d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacid, correntment es fa una distincio entre dues classes fonamentals d’accidents per
radiacid, és dir: a) Irradiacio externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié
radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de
radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells son, per a persones que
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contencid de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu
de les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiacid, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la font de
radiacié. c) Apantallament. El temps de treball permés s'obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un
moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacid. Els materials
que s’empren habitualment com barreres d’apantallament son el formig6 i el plom, encara que també se n'usen d’altres
com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, 'espessor necessari esta en funcié inversa de la
densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una pelficula
dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es
dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col locar els dosimetres sobre cap objecte
que absorbeixi radiacio (per exemple objectes metal lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment
exposats a radiacions.

1.15 MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més
segur és aquell que no es realitza”.
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

= Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

= Lljurar el material, no tirar-lo.

= Collocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos
0 llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

= Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal lica i embuatada en empenya i turmells.

» En el manejament de carregues llargues entre dues o0 més persones, la carrega pot mantenir-se en la ma, amb el
brag estirat al llarg del cos, 0 bé sobre I'espatla.

= S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

= Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col locar-se entre la part posterior del camié i una plataforma,
pal, pilar o estructura vertical fixa.

= Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboraci6 del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en
comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

= Automatitzaci6 i mecanitzaci6 dels processos.
= Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

= Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.

= Reducci6 o redisseny de la carrega.

= Actuacio sobre I‘organitzacio del treball.
= Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informaci6 en temes que incloguin:
= Us correcte de les ajudes mecaniques.

= Us correcte dels equips de proteccié individual.

= Tecniques segures per a la manipulaci6 de carregues.

= Informaci6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

1. El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al risc d’accident derivat
de dita activitat.

2. Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin a la
mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.

4. Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de
partida del material i 'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets, en lloc de portar-los
d'unenun.

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar els oficials
0 caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per
l'avang de la producci6.

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
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Manejament de carreques sense mitians mecanics

Per a lhissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica necessaria,
comprometent-se a seguir els seglients passos:

Apropar-se el més possible a la carrega.

Assentar els peus fermament.

Ajupir-se doblegant els genolls.

Mantenir 'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L’esforg d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seguents criteris preventius:

a. Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

b. Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.
c. Escoldocara la carrega en equilibri sobre I'espatila.

d. Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

. Es obligatoria la inspeccié visual de 'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10. Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col{ocar-lo sobre un mitja mecanic de
manutencid. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11. Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar

I'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condici6 que sigui conegut o convingut per I'equip.

NSO W=

1.16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Proteccio,
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Colectiva, que
originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que
s'interposi, 0 apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a
I'obra ifo materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anullant o reduint les
consequiéncies d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components,
en les condicions d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccio,
seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats a continuacié:

Codi UA  Descripcié

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigd, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigd, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsio de
caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en algada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccid de caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala ilo
d'algada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de
seguretat integrat

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat

HX11X009 u Pont penjant metal lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb
dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, valvules reductores
de pressi6 i antirretroces, mandmetre, manigues, brogues i brides normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe,
superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

HX11X013 u Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat

HX11X014 u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X015 u Premarc metal lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
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HX11X016 u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HX11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge
de cable per amarrament i lliscament d'equips de proteccid individual, d'algaria 1 m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X019 m Marquesina de proteccid en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perimetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsi6 de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de
llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades, baranes
metal liques reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de
llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades, baranes
metal liques reglamentaries

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar

HX11X024 u Connexio eléctrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets

HX11X027 u Carretd manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u Grua mobil d'accionament manual

HX11X029 u Carretd ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en algada

HX11X030 u Pinga manual ergonomica pel transport de blocs i totxos

HX11X031 u Sistema de ventilacio forcada en tinels i zones tancades

HX11X032 u Suport de repos per al disc radial portatil

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior

HX11X034 u Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidraulic
des de l'exterior de la rasa

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o roscats

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter

HX11X039 u Carretd manual porta palets

HX11X041 u Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X042 u Puntal metal ic telescopic amb pestells de seguretat col locats sobre dorments de fusta

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descarrega

HX11X044 u Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a I'estructura

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor

HX11X047 u Apuntalament de talus inestable amb panells

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal 1aci6 eléctrica de I'obra amb sistema de proteccid integrat

HX11X049 u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat

HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

HX11X053 u Plataforma metallica en voladiu per descarrega de material en faganes amb trapa practicable per al pas del cable
de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal {aci6 de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses
metal liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X057 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al
formigd per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera

HX11X059 m2  Lona de polietilé amb malla de reforc per a recobriment de carrega de caixa de camié

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspes

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigd

HX11X063 u Encenedor de guspira amb manec

HX11X064 u Cinturé portaeines

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars

HX11X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats

HX11X070 u Recipient metal lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 1200 kg

HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 m i de 3 mm de gruix

HX11X075 u Equip comprovador portatil complet d'instal {acions de baixa tensié

HX11X076 u Anemdmetre fix amb el desmuntatge inclos

HX11X077 u Sonodmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba

HX11X078 u Luximetre portatil

HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil

HX11X080 u Termometre / bardmetre

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca de planxa metal ica i amb el desmuntatge inclos

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca de planxa metal ica i amb el desmuntatge inclos

HX11X084 m Tanca mobil de 2 m d'algaria, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de
tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigé i amb el desmuntatge inclos

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca




mobil de malla metal lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de descarrega, brides i acoblament, col locat
i amb el desmuntatge inclos

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col locat i amb el desmuntatge inclos

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana

HX11XG10 u Banqueta aillant de potes fixes per a treball en tensid,

HX11XG11 u Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargaria

HX11XG12 u Bastida tubular dieléctrica de poliéster i fibra de vidre, de 2,5 m d'algaria i 3,5 m de llargaria

HX11XG13 u Equip de connexid a terra de linia eléctrica aeria de distribucié, amb 3 perches telescopiques per a conductors de 7

a 380 mm2 i una algada maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de connexid a terra

1.17 SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccié Col lectiva, el conjunt
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié
integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie a I'obra i/o
materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influencia, anul{ant o reduint les conseqiiéncies
d’'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de
Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’'homologacié o certificacié d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal 1ats, el contractista fixara en el seu
Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als
instal ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col lectiva.

Els SPC meés rellevants previstos per a 'execucio del present projecte son els indicats en 'annex d'aquesta memoria que contindra les
fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

1.18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Protecci6 Individual, aquelles peces de treball
que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiéncies derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abseéncia de garanties preventives adequades, per inexistencia de MAUP, o en el seu
defecte SPC d'eficacia equivalent.

Tots els equips de protecci6 individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als
R.D. 1407/92, R.D.159/95i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avis de recepcioé signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccio6 individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié
d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccid, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de caducitat, la necessitat
de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els indicats en 'annex d’'aquesta
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memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

1.19 RECURSOS PREVENTIUS

La legislaci6 que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié esta
contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de construccié
sera preceptiva en els segiients casos:

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o I'activitat, per la concurréncia
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta
aplicacié dels metodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant
I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos especials.

Quan la necessitat d’aquesta presencia sigui requerida per la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social, si les circumstancies
del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania,
puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia dels “Recursos preventius” és, en aquests
casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex Il del RD
1627/97:

= Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda daltura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

= Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

= Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacio de zones
controlades o vigilades.

= Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

= Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersié.

= QObres d’excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

= Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

= Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

= Treballs que impliquin I'is d’explosius.

= Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a
I'avaluacio de riscos d’aquest, que requereixen la presencia de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
FONAMENTS
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGO "IN SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TENSAT)
TRANSPORT | MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTS
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO O SUPERFICIES PLANES
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INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS DE TENSIO MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES
SOTERRADES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
JARDINERIA
PODA

1.20 SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencié per part
dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas son d'aplicacio les
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de
Seguretat i Salut. Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacio per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva observacié quan és
I'apropiada i esta ben col locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col locar un plaf6 a les
entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al
col{ocar les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio,
ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que I'analisi dels
riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la
necessitat de:

Cridar I'atenci¢ dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi mesures urgents de
protecci6 o evacuacio.

Facilitar als treballadors la localitzacio i identificacié de determinats mitjans o instal {acions de proteccid, evacuacio,
emergéncia o primers auxilis.

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacio no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de proteccié
col lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los
suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formaci6 i informacié dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

Les vies i sortides especifiques d’'emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que
aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistencia suficient.

Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistencia suficient.

El color utilitzat per a la il luminacio artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o panells de
senyalitzacio.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.
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Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular sota I'estesa eléctrica
s'utilitzara una senyalitzacié d'adverténcia.

La implantaci6 de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

1.21 CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Aqui cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via publica particulars de I'obra (ample carrer, ample vorera,
ocupacié de la vorera i via publica i com es resol, accessos a I'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i
vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacio, les mesures de proteccié i deteccid, els paviments
provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les
diferents fases d'execucid. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacio i
senyalitzacio d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal 1aci6 d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de
les distintes fases de 'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i proteccio que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, 'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles
provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permés, es col locara el cartell de “SENYALITZACIO
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal
o 'Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacio dels elements de senyalitzacid i
proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de protecci6 implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

1.21.1 Normes de Policia

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de
vehicles, el contractista amb la col faboracio del seu servei de prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el
procés per al control dentrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el contractista, al menys
haura de garantir, I'accés controlat a les instal 1acions d’us comu de I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a 'obra
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

Coordinaci6 d'interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies



que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les instal lacions que suposin risc personal i/o
comu per a l'obra i 'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal lacions d'Us comu o
particular.

1.21.2 Ambit d'ocupacié de la via publica

Ocupaci6 del tancament de 'obra

S’entén per ambit d’ocupacio6 el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, efc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacio de I'ambit d’'ocupacié de I'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran
clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no sera
inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos
tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada minima d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) es permetra, durant I'execucio dels treballs a planta baixa, la col focacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta
centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors
a la planta baixa, es col{ocara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccio volada per la retencié d'objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la
planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui.
En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

Situacio de casetes i contenidors.

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a I'obra
que permeti aplicar els segtients criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la
vorera.

A la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant no envair cap carril de
circulacio i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col focara la senyalitzacié corresponent.

Situacid de grues-torre i muntacarreques

Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificacié del PLA DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

Annex 21; Estudi de seguretat i salut

1.21.3 Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

= Tanques

Situacio

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

= Accés alobra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre
mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal lica opaca o a base de plafons prefabricats
o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I'Ajuntament per a la seva
homologacio, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo
en totes les obres que facin.

Les tanques metalliques de 200 x 100 cm només s'admeten per a
proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentanies de transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC,
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminos i elements reflectants en tot
el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
publicitat il legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a
vehicles i per al personal de I'obra.

No s'admet com a solucié permanent d'accés la retirada parcial del
tancament.

1.21.4 Operacions que afecten I'ambit public

= Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Aparcament

Camions en espera

Personal responsable de l'obra s'encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles
ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de
I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calcada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per
acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat
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a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord amb la
programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de I'obra.

= Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixo no sigui possible,
s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio,
s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les segiients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d'ample per a la
vorera o0 per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair
el carril de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal liques de 200 x 100 c¢m, delimitant el cami pels dos costats i es
col locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de proteccié I'amplada
de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra previa consulta al
Coordinador de Seguretat de I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal liques es netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calgada.

= Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la for¢a
de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) 0 mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
amb lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevaci6 i transport de material es col{ocaran sempre per linterior del
recinte de I'obra.

Descarrega

No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de domini public,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
I'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Apilament.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuaci6 immediata.

A manca d’espai per a col locar els contenidors en I'ambit del tancament de
I'obra, es collocaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca,
deixant un pas per als vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
d’amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié de pols, i el

seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els
transports dels contenidors.

Evacuacio
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= Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la
seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccié
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera 0 zona de pas de vianants o vehicles.

= Bastides

Es col ocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a realitzar.

Les bastides seran metalliques i modulars. Tindran una protecci6 de la caiguda de materials i elements formant un
entarimat horitzontal a 2,80 m d’algada, preferentment de peces metal liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones
opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagacié de pols.

= Xarxes
Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es
col locaran xarxes de proteccio entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

= Grues torre
En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que es prendran en el cas de superar
els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es
prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

1.21.5 Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

* Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver
efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de
I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2
x 1 m, com a minim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

= Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d'alld que estableixen les
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit
public i la circulacio o per motius de seguretat, I'Ajuntament podra obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners
0 en un horari especific.

= Pols



Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

1.21.6 Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la colaboraci6 del seu servei de prevencio, els
procediments de treball per a lemmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin
generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho
comprenen i ho compleixen.

1.21.7 Circulacid de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

= Senyalitzacid i proteccid

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacio, s'aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

= Dimensions minimes d'itineraris i passos per a Vianants

Es respectaran les seglients dimensions minimes:

En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera

existent.
L’amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).

Annex 21; Estudi de seguretat i salut
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= Elements de protecci6

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’una algada minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus
de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'algada de la passarel{a no
sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si sén calats, les separacions minimes no podran ser superiors a
quinze centimetres (015 m).

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col locaran
xapes metalliques fixades, de resisténcia suficient, totalment planes i sense
ressalts.

Forats i rases

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
.y (] .
protecci6 del pas es col {ocaran a 45 en el sentit de la marxa.

= Enllumenat i abalisament lluminds
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il Juminats encara que hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als
elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i elements reflectants a
totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitaci¢ d'itineraris 0 passos per a vianants formada amb tanques metal liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

= Abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TLi TD a la
Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglient criteri d'ubicacié d’elements d’abalisament i defensa:

En la delimitacié de la vora del carril de circulacio de vehicles contigu al tancament de I'obra.

En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de
pas ilo disminucié del nimero de carrils.

En la delimitacié de vores en la desviaci6 de carrils en el sentit de circulacié, per salvar I'obstacle de les obres.

En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova ordenacié de la
circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es collocaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacid, en vies rapides, en corbes
pronunciades, efc.., la possible desviacié d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplagament o enderroc del tancament de 'obra o0 de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra
objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, efc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col focacié d’elements de defensa TD - 2.
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= Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una
compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col{ocara un entarimat sobre la part ocupada de la
calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccié.

= Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi
ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seglients condicions minimes:

o Algada lliure d'obstacles de 2,10 m.

o En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de
diametre.

o No podran haver-hi escales ni graons aillats.

El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

o El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

o Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

O

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col {ocant un senyal tipus D amb
el simbol internacional d’'accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

= Manteniment

La senyalitzacié i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament i dificulti la seva
subtraccio.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per
a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives
o0 de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

» Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d'aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada I'obra o la part d'obra que
exigis la seva implantacid.

1.21.8 Proteccio i trasllat d'elements emplacats a la via publica

= Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que estiguin a la
zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les especies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara, perqué els escossells i les zones
ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament,
sempre que aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la



superficie sigui continua i sense ressalts.
= Parades d’autobus, quioscos, busties
A causa de la implantaci6 del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar en zona de pas
restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’'autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars

emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

1.22 RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

1.22.1 Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucio de I'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin son els
seguents:

= Caiguda al mateix nivell.

= Atropellaments.

= Collisions amb obstacles a la vorera.
=  Caiguda d'objectes.

1.22.2 Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

Muntatge de tanca metal lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre de I'obra, de les zones de transit
exterior.

Per a la proteccid de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal{ara un passadis d’'estructura consistent en
I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es
podra instal 1ar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de
vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de
reixes metal liques de separacié d’arees i es collocaran llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als vehicles de la
situacio de perill.

En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei de control d’accessos a
I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

1.23 PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:
Incendi, explosio ilo deflagracio.

Inundacio.

Col 1apse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfosament de carregues o aparells d’elevacid.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla
d’Emergencia Interior, cobrin les seglients mesures minimes:

1. Ordre i neteja general.
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Accessos i vies de circulacio interna de l'obra.

Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors.

Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencié.
Punts de trobada.

Assisténcia Primers Auxilis.
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1.24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

1.25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO1 ENDERROCS .
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS /0 EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A POCA FONDARIA

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situacio: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacio: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacio: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacioé: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacio: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacioé:

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacioé: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA  Descripcié Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14
segons UNE-EN 812 120 /25

H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires 4

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 10 /20
de reixeta metal lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de bamilla d'acer recoberta de 10
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 10
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
EN 352-1i UNE-EN 458

H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
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terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclos

H154M029 u Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de fusta amb acabat 10/17/20
estratificat, d'alcaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el desmuntatge inclos

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclos 20

H16C1003 u Detector de gasos portatil 20

H6452131 m Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col locats 25
cada 3 m sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclos

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb caracteristiques AASHO, per 1
a barreres de seguretat, col {ocat sobre suport i amb el desmuntatge inclos

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i 1
desmuntatge

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/2/6 /12 /20 /25
desmuntatge inclos

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 412 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /13 /14 /17 /20 /25
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 /27

HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /13 /14 /17 /20 /25
fixada i amb el desmuntatge inclos 126 /27

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 20
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /13 /14 /17 /20 /25
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 /27

HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/214 16112 126

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25

HBC1KJ00 m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos 2

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la pareti 20
amb el desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1

10000013 Ordre i neteja 21617

10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9

10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9

10000045 Formacié 10/12

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /26 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000082 Aillament del procés 17

10000094 Revisié periddica dels equips de treball 20

10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20

10000096 No fumar 20

10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES, SENYALITZACIO,
PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
H1447005 u Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 2/9/10/12 /20
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb 4
grua ilo senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, 14
homologades segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal{ica, sola antilliscant, /14 /20 /25
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal fica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la 6
perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568
H1474600 u Cinturd antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccid d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 14 /20 /25
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 4 /12 /25
471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14
homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 20
valvules reductores de pressid i antirretrocés, manometre, manigues, broques i brides normalitzades
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio integrat 41912
HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metallic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 2 /4
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries, muntants de 2 m d'algada,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metallic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/21619/12/14 /25
HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 12 125
HX11X059 m2  Lona de polietile amb malla de reforc per a recobriment de carrega de caixa de camié 4117
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064 u Cinturd portaeines 9
HX11X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X075 u Equip comprovador portatil complet d'instal {acions de baixa tensi6 20
HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077 u Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X078 u Luximetre portatil 216
HX11X080 u Termometre / bardmetre 14
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25
galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25
galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
Codi UA  Descripcid Riscos
H1512010 m2  Protecci6 de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de seguretat 10
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diametre i amb el desmuntatge inclos
H1527023 m2  Matalas de seguretat per a proteccié de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada 10
perimetralment i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 de fusta i perfils 4 /12
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de perfils metal lics ancorats a 14
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Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 13
Situacié: MANIPULACIO D'EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacié: INSTAL LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situacié: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: CABINA MAQUINES
MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 2 /4 /9 /10 /16 /17
segons UNE-EN 812 125
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes maxim de 400 g, dotat 14
d'il luminacié autdnoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb 26
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 10 /14
de reixeta metal lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 10
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 14 /26
EN 352-1i UNE-EN 458
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
H1447005 u Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3, homologats 2 /4 /9 /10 /25
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensié 16
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, 14
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 16
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
sense ferramenta metal lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents ala 2 /4 /9/10 /17 /25
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal{ica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal fica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturd antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccid d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 2 /4 /9 /10 /14 /16
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 125
H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 14
groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 25
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H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14
homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4/9
HX11X014 u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2/14
HX11X054 u Instal {acio de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de grua 16
torre, masses metal liques, quadres eléctrics, conductors de proteccié
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 25
HX11X059 m2  Lona de polietilé amb malla de reforc per a recobriment de carrega de caixa de camié 4
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspes 4
HX11X064 u Cinturé portaeines 9
HX11X075 u Equip comprovador portatil complet d'instal {acions de baixa tensié 16
HX11X076 u Anemdmetre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077 u Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X078 u Luximetre portatil 14
HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil 16 /17
HX11X080 u Termometre / bardmetre 14
HX11X084 m Tanca mobil de 2 m d'algaria, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de D, bastidor 25
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigé i amb el desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauld de fusta i perfils 25
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de perfils metal lics ancorats a 14
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccid per a treballs exposats al vent, d'algaria 2,5 m de planxa nervada d'acer 14
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigé cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclos
H15B0007 u Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques en tensio 16
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclos 17
H16C1003 u Detector de gasos portatil 17
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb caracteristiques AASHO, per 25
a barreres de seguretat, col {ocat sobre suport i amb el desmuntatge inclos
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i 25
desmuntatge
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 9/16 /25
desmuntatge inclos
HBBAA005 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 2 /4 /9 /10 /14 /16
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /17 /25 /26 /27
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 2 /4 /9 /10 /14 /16
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /17 /25 /26 /27
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAEQ01 u Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit 16
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 2 /4 /9 /10 /14 /16
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /17 /25 /26 /27
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBC12500 u Con de plastic reflector de 75 cm d'algaria 25
HBC16632 u Peca reflectora d'una cara de 40 cm d'algaria amb piqueta de 70 cm d'alcaria clavada 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2/4
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 2
10000013 Ordre i neteja 17
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball especific 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
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10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 913
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO EN DESMUNT
EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluacio de riscos
Id Risc G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacio: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2
Situacio: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacio: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORGOS 2
Situacio: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacio: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1
Situacio: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacio: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 1
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1/2/3/6 /10 /12 /14
segons UNE-EN 812 /16 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes maxim de 400 g, dotat 14
d'il luminacié autdnoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires 25

reflectants, homologat segons UNE-EN 812

26

H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb 26
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 10
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
EN 352-1i UNE-EN 458

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17

H1447005 u Mascara de proteccit respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17

H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 1/2/3/6 /10 /12
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb 25
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensio 16
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable, 14
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 16
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
sense ferramenta metal lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1/2/3/6 /10 /12 114
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metalfica, sola antilliscant, /25
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metaldica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27

H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 1/2/3/6 /10 /12 /14
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 /16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 14
groc, homologada segons UNE-EN 340

H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 25
471

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14
homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos

HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 12

HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 112112114125

HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 25

HX11X059 m2  Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camié 17

HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14

HX11X077 u Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26

HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil 16 /17

HX11X080 u Termometre / barometre 14

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 1/25
galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 1/25
galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos

H1522111 m Barana de proteccio en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser 1/2/3/6/10
superior, travesser intermedi i muntants de tub metal lic de 2,3, sdcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos

H152R013 m Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3 m, amb malla 3
galvanitzada de torsio triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el
desmuntatge inclos

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclos 17

H6452131 m Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col locats 1/25
cada 3 m sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclos

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i 12
desmuntatge

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/2/3/12/16 /25

desmuntatge inclos
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HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el 25
desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 125
HBBAAOQ05 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb  1/2 /3 /6 /10 /12 /16
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /17 /25 /26 /27
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1/2 /3 /6 /10 /12 /16
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /17 /25 /26 /27
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /3 /6 /10 /12 /16
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /17 /25 /26 /27
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 12/13
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formaci6 10
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 10/12
10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS
EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANGANT MITJANS MANUALS 1/0 MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacio: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacio: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacio: EINES MANUALS 1/0 MECANIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
Situacio: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14
segons UNE-EN 812 /16 125
H1411115 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires 25
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb 26
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
EN 352-1i UNE-EN 458
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
H1447005 u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 1/2/3 /6 /9
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb 3 /9 /25
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensio 16
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 16
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
sense ferramenta metal lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1/2 /3 /6 /9 /12 114
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metalfica, sola antilliscant, /25
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metaldica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda d'algada, homologat segons 1 /3
UNE-EN 795, amb fixacié amb tac mecanic
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /16 /25
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 3 /9 /25
471
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 9/12
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metallic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i 3
accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o roscats 3
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1/3
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 113
HX11X047 u Apuntalament de talUs inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/216 12114 125
HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 25
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FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECANICS

Avaluacio de riscos

HX11X059 m2  Lona de polietile amb malla de reforc per a recobriment de carrega de caixa de camié 17
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 3
HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077 u Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil 16
HX11X080 u Termometre / bardmetre 14
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25
galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25
galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos
HX11XG11 u Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargaria 1
HX11XG13 u Equip de connexié a terra de linia eléctrica aéria de distribucio, amb 3 perches telescopiques per a 16
conductors de 7 a 380 mm2 i una algada maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i
piqueta de connexio a terra
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser 1/3
superior, travesser intermedi i muntants de tub metalic de 2,3"", socol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
H6452131 m Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col locats 25
cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/2/3/6/9/12 /25
desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25
HBBAA005 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /25 /26 /27
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /25 /26 /27
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /25 /26 /27
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 912125
HBC1JF01 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclos 1
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2617
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 91213
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergondmiques 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083 Dispositius d'alarma 16
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1.2 2
Situacio: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1.2 2
Situacio: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
Situacio: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacio: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
13 SOBREESFORGOS 1.2 2
Situacio: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14
segons UNE-EN 812 125
H1411115 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires 25
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H1411117 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb 26
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
EN 352-1i UNE-EN 458
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
H1447005 u Mascara de proteccit respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 1/2/3 /4 /6 /12 /25
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb 25
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1/2 /3 /4 /6 /12 14
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metalfica, sola antilliscant, /25
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metaldica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 125
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 25
471
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 412
HX11X047 u Apuntalament de talUs inestable amb panells 3
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HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/216 12 /14 125 Situacio: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 412 /25 ACCES AL TALL
HX11X059 m2  Lona de polietile amb malla de reforc per a recobriment de carrega de caixa de camié 4 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER M/-\NIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
HX11X077 u Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 CAMIONS SOBRECARREGATS
HX11X080 u Termdmetre / barometre 14 MAQUINARIA NO ADIENT
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i amb el desmuntatge inclos Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
galvanitzaty pera tanca de p|anxa metal licaiamb el desmuntatge inclos Situacio: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA 13 SOBREESFORGOS 12 2
Situacié: TREBALLS MANUALS
Codi UA  Descripcié Riscos 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
H1522111 m  Barana de proteccid en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser 1/3 Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
superior, travesser intermedi i muntants de tub metal dic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
terreny amb daus de formigd i amb el desmuntatge inclos Situacio: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils 4 /12 /25 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos Situaci6: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
H6452131 m  Tanca d'alaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat colfocats 25 26 EXPOSICIO ASOROLLS 2 1 2
cada 3 m sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclos Situaci6: MAQUINARIA
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/2 /3 /4 16 112 /25 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
desmuntatge inclos Situacio: MAQUINARIA
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
HBBAA005 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /6 /112 /25 A
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /26 /27 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /6 [12 25 Codi UA _ Descripcid Riscos
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /26 /27 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 2 /4 /11 /12 /14 /25
fixada i amb el desmuntatge inclos segons UNE-EN 812
HBBAF004 u  Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /3 /4 6 /12 /25 H1411115 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires 25
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /26 /27 reflectants, homologat segons UNE-EN 812
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb 26
HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 314112125 protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
MESURES PREVENTIVES H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
EN 352-1i UNE-EN 458
Codi Descripcid Riscos H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4 H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000013 Ordre i neteja 21617 H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216 H1447005 u Mascara de proteccit respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 2 /4 /11 /12
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 segons UNE-EN 388 | UNE-EN 420
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 H145F004 u Parel_la de gua_nts d'alta visibilitat pigmentats en color fpsforescent per a estibadors de carregues amb 25
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 grua ifo senyalistes, homologats segons UNE-EN 4711 UNE-EN420 :
10000040 Formacid de l'operari en ['is i manteniment d'eines 12113 H1465275 u Pare_lla de botes balx_es de seguretat industrial per a ltreballs de construccié en ggneral, remstgn_ts ala 2/41112/14 125
oS Aden.cos dos e, s fe o Taano 12 fca amordors Gimpacies l b | senss pantla mes ca, homologades ssgons UNE-EN 190
. o —— i i i i lica, -
:8888822 Eroced'mem dutiitzacio de la maguinéria 12 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN ISO 20347
s de recolzaments hidraulics 12 — =~ - = - F - — -
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 :11;;%%% ! g‘l‘)‘(‘;rz:g‘r'(‘)’igfmcfdsgmﬂgr' de teixit ranspirable f;
:888882? ;”Spe.’?sm de les feines en condicions extremes 14 H1481242 U Granota de treball per a construccid, de poliester i coto (65%-35%), color beix, trama 240, amb 2 /4 /11 /12 /14 25
otacié dels llocs de treball 27 C
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 butxgques interiors, h0m9|098da segons UNE-EN 34.0 —
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
10000074 Reg de les zones de Irebal 17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 25
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 471 ' ’
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 f
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
10000107 Lirlnitlacié dela velocita_t dels vehicles 25 Codi UA  Descripcio Riscos
10000108 El!m!nar e] sorc_)ll en origen 26 HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 41112
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 AX11X050 u___ Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2112 114125
HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 12 /25
N HX11X059 m2  Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camié 4
692'605 QARREGA l TRANSPO.RT DE TERRES O RUNES - HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA PER A TRANSPORT HX11X077 u Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR HX11X080 0 Termometre / barometre 1
L HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25
Avaluaci6 de riscos galvanitzat, per a tanca de planxa metaldica i amb el desmuntatge inclos
Id Risc P G A HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer 25
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos
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SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser 2/4/11/25
superior, travesser intermedi i muntants de tub metalic de 2,3"", socol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils 12 /25
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H6452131 m Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col locats 25
cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el  2/4 /11 /12 /25
desmuntatge inclos
HBBAA005 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 2 /4 /11 /12 /25 /26
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /27
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 2 /4 /11 /12 /25 /26
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /27
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 2 /4 /11 /12 /25 /26
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /27
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 12 /13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EXECUCIO DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIO, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 11 1
Situacié: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: COL LOCACIO D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPCAT DE PILOTIS: UTILITZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC
1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1.2 2

Situacio:

MUNTATGE D'ENCOFRAT
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FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacio: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacio: US DE MAQUINARIA
CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL LERGENIQUES) 2 1 2
Situacio: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGO)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL LOCACIO D'ARMADURES,
FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /4 /6 /9 /11 114
segons UNE-EN 812 16 /18 /25
H1411117 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb 26
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 10
de reixeta metal lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
EN 352-1i UNE-EN 458
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
H1447005 u Mascara de proteccit respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 18 125
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensio 16
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 16
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
sense ferramenta metal lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metallica, sola antilliscant, /14 /18 /25
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metaldica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccid d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /25
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de  9/10 /11
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia
longitudinal i transversal
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4
HX11X016 u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metallic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,4 m, amb paviment de entramat de platines
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries
HX11X024 u Connexio eléctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X032 u Suport de repos per al disc radial portatil 9
HX11X034 u Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua 4
HX11X049 u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat 16
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HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1121614125 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 25 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064 u Cinturd portaeines 9 )
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 G03.603 MURS DE FORMIGO "IN SITU" - RECALCATS
HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 EXECUCIO DE MURS DE FORMIGO ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O CUBILOT. ENCOFRATS DE
HX11X077 u Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 FUSTA O METAL.LICS
HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil 16
HX11X080 u Termometre / barometre 14 Avaluacié de riscos
Id Risc P G A
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situacio: COL LOCACIO D'ARMADURES, ENCOFRADOS
Codi UA  Descripcié Riscos 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1.2 2
H1522111 m Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacio d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser 1 Situacio: CIRCULACIO D'OBRA
superior, travesser intermedi i muntants de tub metallic de 2,3, socol de post de fusta, ancorada al COL LOCACIO D'APLECS
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures 1/2 /6 Situacio: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos COL 1OCACIO D'ARMADURES
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 25 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
desmuntatge inclos Situacio: MANIPULACIO D'ARMADURES, ENCOFRAT
HBBAA005 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 FORMIGONAT
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /13 /14 /16 /17 /18 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 125126 127 Situacio: SUPERFICIE DE TREBALL
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 APLECS DE MATERIALES
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /13 /14 /16 /17 /18 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
fixada i amb el desmuntatge inclos 125126 127 Situacié: EINES MANUALS
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /13 /14 /16 /17 /18 Situacié: US DE LA SERRA CIRCULAR
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos 125 126 127 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQU!NES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1121416 Situacié: CAIGUDA DE MAQUINARIA EN TALUSSOS (VORA)
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 25 13 SOBREESFORGOS 2 1 2
Situacio: CARRETEIG DE MATERIAL
MESURES PREVENTIVES COLOCACIO A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Codi Descripcid Riscos Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 112 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 112 Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000004 Revisi¢ i manteniment periodic de SPC 1 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
10000012 Assegurar les escales de ma 112 Situacié: POLS
10000013 Ordre i neteja 11216117 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (QAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL LERGENIQUES) 2 1 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 6 Situacio: CONTACTES AMB FORMIGO
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 11216 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
10000025 Planificaci¢ d'arees i llocs de treball 4 Situacio: MAQUINARIA OBRA
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Situacio: MAQUINARIA
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accio de carregues suspeses 4 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Situacié: MAQUINARIA
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci (1,2,3,4,5)
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball especific 4 .
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 ) o )
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 913 Codi UA__Descripdio - — — Riscos
10000041 Subsiituir a fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /3 /4 /6 /9 /12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 segons UNE-EN 812 [14716 118 125
p p - — —
10000042 Evitar processos de tallat de materials a lobra 10 H1411117 u Casc de segu.rtlatat per a Us normal, contra cops, fie polietile amb un pes maxim de 400 g, amb 26
= protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
10000045 Formacio 1018 H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 10
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 . guretat, de p ' P . 9. P .
10000047 Planificacio | procediments per a2 carrega | descarrega de materials 1 de reixeta melte.il lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (< 48 h) 1 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
— - param H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 26
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13 EN 352-1 i UNE-EN 458
10000056 Palefitzacio | €INES ergonomiques - 13 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 26
10000058 Adaptar I.a} feina a Ie_s caracterlstl_qyes individuals de la persona que la realitza 13 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 H1445003 U Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball _ : 14 121 H1446004 U Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14126 H1447005 U Mascara de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16 H1457520 u  Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
10000069 Formacid i habilitaci especifica per a cada eina 16 poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
10000071 Revisid de la posta a terra 16 homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
:8883%: Eleg .(:.e 'eﬁzé’”fs d‘e trebg”t = ;g H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3, homologats 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10
anificacio de les arees de treba segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 112/18 125
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal | maquinaria 25 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensié 16
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 16
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talg, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
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sense ferramenta metal lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1 /2 /3 /4 /6 /9 110
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metallica, sola antilliscant, /12 /14 /18 /25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 11416
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal lica, homologades segons UNE-EN ISO HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 25
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturé antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27 MESURES PREVENTIVES
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal Codi Descripcid Riscos
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13 10000013 Ordre i neteja 1121617
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color 1 /2 /3 /4 /6 /19 /10 10000014 Preparacio |J manteniment de les superficies de treball 216
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 121416 /18 125 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
H1485800 u 4A;r1nilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 25 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14 10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
homologat segons UNE-EN 340 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
, 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
Codi UA  Descripcio Riscos 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
— — - — - 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigd, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 3 — — - —
HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de 9 10000040 Formaci6 de foperari en ['is | manteniment deines SN2 /3
R . . " N ! L : 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 10000044 Evitar de talat d terials a lob 10
L processos de tallat de materials a 'obra
longitudinal i ransersal 10000045 Formacio 10/17/18
HX11X013 u Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 412 - —
HX11X022 u Passadis de protecci¢ prefabricat metallic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1 10000046 Evitar processos d'ajust en obra — 10
) . N . . 10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines qua > g ,q‘ -
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries 10000053 Eroced|ment d ut|I|tzag|o ‘deila maquinaria 12
HX11X024 u Connexio electrica de seguretat tipus petaca 16 10000054 Us de, ’recolzame.nts hidraulics . 12
HX11X032 U Suport de repos per al disc radial portati 9 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
HX11X034 u Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua 4 10000056 Paletltzaglo | €Ines grgonom|que§ _ 13
HX11X047 u Apuntalament de talds inestable amb panells 3 10000060 Suspelr’\sw de les feines en condicions extremes 14
HX11X049 u Quadre electric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccio integrat 16 10000061 ROta_C,'O dels llocs de treball . . 14 /27
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 10213114125 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
HX11X058 u Senyal acUstica de marxa enrera 25 10000069 Formaqo i habilitacié especifica per a cgda eina _ 16
HX11X080 m Cable d'acer de guiat de material suspes 409 10000070 Cpmphment del REBT Qel que faa eqw.ps de proteccio 16
HX11X064 u Cinturé portaeines 9 10000073 D|sp9§ar de quadrgs eléctrics secundaris 16
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 10000103 Plan|f|ca0|9 (,je les glrges de treball . — 25
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 2 10000104 Acgessos i C|rcuIa.0|‘o ]ndependents per qlpersc‘)na! |Imaqumana 25
HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 12 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de Ie‘actnlntat 25
AX11X077 u Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 10000106 E.I p.ersglnal no ha dg descansargl costat de maquines aturades 25
HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil 16 10000107 L|r.n|t.a0|o de la veI00|t§t dels vehicles 25
HX11X080 u___ Termometre / barometre 14 10000108 Eliminar el soroll en origen 2%
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos G03.G04 i MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANEITLS
H1511212 m2  Proteccio de taliis amb malla metalica i lamina de polietilé ancorada amb barres d'acer amb cables, 3 EXECUCIO DE MUR PREFABRICAT MITJANCANT LA COLLOCACIO DE PECES "ESCAMES" FORMANT UN PARAMENT VERTICAL |
amb una malla de triple torsi6, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diametre i lamina de polietilé SUBJECTES MITJANCANT ARMADURA EMBOTIDA ENTRE CAPES DE TERRA DEL PROPI MUR
d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111 m  Barana de proteccid en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser 1/3 Avaluacio de riscos
superior, travesser intermedi i muntants de tub metalic de 2,3”, socol de post de fusta, ancorada al ld Risc P G A
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
H1529013 m  Pantalla de proteccid contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mita 3 Situacié: COL LOCACIO DE LES ESCATES
vessant, d'alcaria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos Situacié: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
H152R013 m  Estacada de proteccio contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3 m, amb malla 3 ACCES A LA SUPERFICIE DE TREBALL
galvanitzada de torsié triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 13 3
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el Situacio: CAIGUDA DEL MUREN (}ONSTRUCCIO DEGUT A UN MAL APUNTALAMENT
desmuntatge inclos 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures 1/2 /6 Situacio: COL LOCACIO DE LES ESCATES
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos COL LOCACIO DE LES ARMADURES
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils 25 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) ) 2 1 2
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos Situacio: CORRECCIONS D'APLOMAT I NIVELACIO DE LES ESCATES
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/3 /4 /12/16 /25 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQU[NES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
desmuntatge inclos Situacio: HISSAT | COL:LOCACIO D'ESCATES: VENT
HBBAA005 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 13 SOBREESFORGOS 2 1 2
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /12 /13 /14 116 /17 Situacio: CORRECCIONS D'APLOMAT | NIVELLACIO
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 18 /25 /26 /27 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /6 /19 /10 Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /12 /13 /14 116 /17 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
fixada i amb el desmuntatge inclos /18 /25 126 127 Situacio: ESTESA DE TERRES
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 TRANSPORT | COL LOCACIO D'ESCATES, ARMADURES
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/4 125
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 25
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacid de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de l'estructura 309
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball especific 4/9
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 91213
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 12 /14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 12 /14
10000103 Planificacid de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

G03.G07 CONTENCIO DE TALUSSOS AMB MALLA

COL.LOCACIO DE MALLA TIPUS GALLINER EN TALUSSOS ALTERATS PER A LA CONTENCIO DE PEDRES O ELEMENTS SOLTS

Avaluacio de riscos

Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /3 /4 /9 112 /14
segons UNE-EN 812 125
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3, homologats 1/2/3 /4 /9/12 /25
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1 /2 /3 /4 /9 12 114
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal{ica, sola antilliscant, /25
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal fica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color 1 /2 /3 /4 /9 /12 /14
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 125
H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14
homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigo, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 3
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 1
sistema de seguretat integrat
HX11X013 u Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 314112
HX11X041 u Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4
HX11X047 u Apuntalament de talUs inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 11213114125
HX11X058 u Senyal actstica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 419
HX11X064 u Cinturd portaeines 9
HX11X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X080 u Termometre / barometre 14
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
Codi UA  Descripcid Riscos
H1511212 m2  Proteccié de talis amb malla metal lica i lamina de polietilé ancorada amb barres d'acer amb cables, 3
amb una malla de triple torsié, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diametre i lamina de polietile
d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser 1/3
superior, travesser intermedi i muntants de tub metalic de 2,3, sdcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mita 3
vessant, d'algaria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjeccidé amb cables d'acer de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos
H152R013 m Estacada de proteccio contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3 m, amb malla 3
galvanitzada de torsi¢ triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el
desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 de fusta i perfils 12
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/3 /4 /12 /25
desmuntatge inclos
HBBAAOQ05 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /9 112 /13
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /14 /25
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /9 12 /13
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /14 /25
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /3 /4 /9 112 /13

el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

14125

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situacio: TREBALLS DE FIXACIO DE LA MALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1T 1 1
Situacio: ZONES D'APLEC
TREBALLS DE COL LOCACIO DE LA MALLA
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situacio: CAIGUDA D'ELEMENTS SOLTS DEL TALUS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1.2 2
Situacio: TREBALLS DE COL LOCACIO DE LA MALLA A LA PART SUPERIOR DEL TALUS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1.2 2
Situacio: COL LOCACIO DE CLAUS | PASSADORS COM A SUBJECCIO DE LA MALLA
13 SOBREESFORGOS 2 1 2
Situacio: CARRETEO DE MATERIAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacio: TREBALLS PROXIMS A ZONES DE PAS DE VEHICLES ALIENS A L' OBRA
VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1/2/3 /4 /9 /14 /25
segons UNE-EN 812
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 1/2/3 /4 /9 /25
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1/2/3 /4 /9 /14 /25
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metalfica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metaldica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 9

subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
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d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge rigida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coté (65%-35%), color 1/2/3 /4 /14 /25
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 25
471

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14
homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat 1

HX11X013 u Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 3/4

HX11X047 u Apuntalament de talUs inestable amb panells 3

HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 112114125

HX11X058 u Senyal actstica de marxa enrera 25

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4

HX11X064 u Cinturd portaeines 9

HX11X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4

HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14

HX11X080 u Termometre / barometre 14

SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos

H1511212 m2  Proteccié de talis amb malla metal lica i lamina de polietilé ancorada amb barres d'acer amb cables, 3
amb una malla de triple torsié, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diametre i lamina de polietile
d'alta densitat de 2 mm de gruix

H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser 1/3
superior, travesser intermedi i muntants de tub metal ic de 2,3, sdcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos

H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mita 3
vessant, d'algaria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN
140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos

H152R013 m Estacada de proteccio contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3 m, amb malla 3
galvanitzada de torsi¢ triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el
desmuntatge inclos

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i 25
desmuntatge

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/4 /25
desmuntatge inclos

HBBAAOQ05 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /9 113 /14
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /25
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /4 /9 113 /14
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /25
fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /3 /4 /9 113 /14
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /25
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/4

HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclds 25

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge inclos 25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000013 Ordre i neteja 2

10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2125

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/4

10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball especific 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 13
10000056 Paletitzacio i eines ergondmiques 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000103 Planificacid de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
G03.G10 ESTREBADES | APUNTALAMENTS
REALITZACIO D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O
HORITZONTALS
Avaluacié de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALCADA
PROCES DE COLOCACIO D'ESTREBS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situacio: COL.LOCACIO, MANIPULACIO | AJUST DE PECES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacio: US D'EINES MANUALS 1/0 MECANIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
US DEL MARTELL PNEUMATIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacio: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL D'EINES | MATERIAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacio: INTERFERENCIA AREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIO, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 2 /4 /6 /9/10 /11 /25
segons UNE-EN 812
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat 14
d'il luminacié autonoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires 25
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material 4
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
H141300F u Casc de seguretat de proteccié per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons 1
UNE-EN 397
H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 13
de reixeta metal lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 14
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H142CD70 u Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal lica, per acoblar 10

al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE-EN 1731
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pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 13
EN 352-1i UNE-EN 458

H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palimell de cautxd 9
rugos sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 2 /4 /6 /9 /10 /11
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb 4 /25
grua ilo senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, 14
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1/2 /4 /9/10 /25
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal{ica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal fica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 11
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment
rapid, puntera metallica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla
metal lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la 6
perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda d'algada, homologat segons 1
UNE-EN 795, amb fixaci6 amb tac mecanic

H147M007 u Amés de seient solidari a equip de proteccié individual per a prevencio de caigudes d'alcada, 1
homologat segons UNE-EN 813

H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb 25
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-35%), color blau 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de 14
poliéster i coté (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 4 /11 /25
471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques exteriors 14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 14
homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA  Descripcié Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 1
previsio de caigudes per a la realitzacio d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en
alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccid de caigudes a diferent nivell entre muntants 1
d'escala i/o d'algada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 1/9
sistema de seguretat integrat

HX11X017 u Element prefabricat de formigd amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de 1
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecci6 individual, d'alcaria 1
m

HX11X019 m Marquesina de proteccid en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1/2/4
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal fiques i rampes articulades, baranes metal fiques reglamentaries, muntants de 2 m d'algada,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X032 u Suport de repds per al disc radial portatil 13

HX11X041 u Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 411

HX11X044 u Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1

HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2161914

HX11X053 u Plataforma metal lica en voladiu per descarrega de material en faganes amb trapa practicable peral 1 /4

HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 25
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspes 1/411
HX11X064 u Cinturé portaeines 4/9
HX11X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 411
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X068 u Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats 9/13
HX11X076 u Anemdmetre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X078 u Luximetre portatil 21614
HX11X080 u Termometre / bardmetre 14
SISTEMES DE PROTECCIO COL LECTIVA
Codi UA  Descripcié Riscos
H1512007 m Proteccié col fectiva vertical del perimetre de les faganes contra caigudes de persones u objectes, 1
amb suport metaldic tipus mensula, de llargaria 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2  Proteccio col lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota I'alcada amb xarxa-teld 1
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diametre i amb el desmuntatge inclos
H1512212 m Protecci6 col lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra 1
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diametre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'algaria
5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigo, cordes d'hissat i subjeccid de 12 mm de diametre, pescant metal lic de forca fixats al sostre
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigd, en 1a col locacié i amb el desmuntatge inclos
H151A1K1 m2  Proteccié col{ectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 1
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
tacs d'expansio i amb el desmuntatge inclos
H151AJ01 m2  Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb fusta i amb el 1
desmuntatge inclos
H152J105 m Cable fiador per al cinturé de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclos 1
H152N681 m Barana de proteccié sobre sostre o llosa, d'algaria 1 m, enjovada en cércol perimetral de formigé 1
cada 2,5 mi amb el desmuntatge inclos
H152PB21 m Marquesina de proteccié en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb 4
cargols passants i taulons de fusta, inclinacié en I'extrem de 30 °, desmuntatge inclos
H1542013 u Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de perfils metal lics ancorats a 14
terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les
cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'algaria 2,5 m de planxa nervada d'acer 14
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigé cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclos
HBA31011 m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament 4 /6 /25
manual
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el 1/4 /10
desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4/11/25
HBBAA005 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, /13 /14 /25
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, /13 /14 /25
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de /13 /14 /25
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 214161911125
HBC1EQ01 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i blanc alternats, 4 /6 /25
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
HBC1KJ00 m Tanca mobil metal lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'al¢aria i amb el desmuntatge inclos 2/25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1/11
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
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10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball especific 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de ['obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 910
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensid de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
G04 ESTRUCTURES

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGO "IN SITU" (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES |

TENSAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METAL.LIC O DE FUSTA

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacio: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS | JASSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
Situacié: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3
Situacié: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3
Situacié: DESCARREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1
Situacio: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGO FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: EINES MANUALS
MANIPULACIO DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacio: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGO
1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacio: TREBALLS DE COL LOCACIO D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL LERGENIQUES) 2 1 2
Situacio: CONTACTE AMB FORMIGO (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacio: CIRCULACIO DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat 1 /2 /3 /4 /6 /9 111
segons UNE-EN 812 116 /18 /25
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat 14
d'il luminaci6 autonoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411115 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires 25
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietie, amb un pes maxim de 400 g, de material 4
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla 10 /14
de reixeta metal lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 10/14/18
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H142CD70 u Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal lica, per acoblar 10
al casc amb arnés abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE- 14
EN 352-1i UNE-EN 458
H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxt 9 /11
rugos sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de 14
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 1 /2 /3 /4 /6 /9 110
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 n
H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2, - 18
3 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb 4 /25
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensio 16
maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable, 14
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigd, amb plantila 6
metallica, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN SO 20347
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 16
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
sense ferramenta metal lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistentsala 1 /2 /3 /4 /6 /9 110
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metaldica, sola antilliscant, /11/14 /18 /25
falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metaldica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell 6
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metalfica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al talé i amb plantilla metal lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la 6
perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-
EN 12568
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 1
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre linia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147N000 u Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /11/14 /16 /118 /25
H1482222 u Camisa de treball per a construccié, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix amb butxaques 14
interio