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1. Antecedents 

1.1. Objecte del projecte 

Aquest projecte executiu té per objectiu la millora en la urbanització de la Plaça de la Pèrgola, situada 

al sud del barri Montornès Nord de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental. 

1.2. Promotor 

El promotor de la redacció d’aquest projecte és l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

1.3. Àmbit d’actuació 

La Plaça de la Pèrgola se situa al sud del barri de Montornès Nord. Aquest barri es troba aïllat 

respecte de la resta del municipi, ja que els separa el riu Mogent i el polígon industrial Riera-Marsà. 

La Plaça de la Pèrgola és la porta d’entrada al barri, tant per a vehicles com per a vianants, fet que la 

converteix en un important lloc de pas de tots els veïns de Montornès Nord. La recent construcció 

d’una passarel·la per a vianants que creua el riu just davant la plaça ha accentuat aquesta situació. 

La plaça té forma triangular i limita a l’oest amb el Carrer de la Llibertat, a l’est amb l’Avinguda del 

Riu Mogent i al nord amb un bloc d’habitatges. 

 
Situació de l’actuació 
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1.4. Estudis previs 

El maig del 2015 es va redactar el Pla Estel (estratègies socials per al territori i els espais lliures) per 

a Montornès del Vallès. En aquest document s’analitza el barri de Montornès Nord i la Plaça Joan 

Miró a nivell funcional, en el context del teixit urbà i social, i estableix les estratègies a seguir per a la 

millora de l’espai públic. 

1.5. Propietat del sòl i dades urbanístiques 

El sòl inclòs en el present projecte d’urbanització és de titularitat pública, sent el titular l’Ajuntament 

de Montornès del Vallès, i està qualificat com a sistema d’espais lliures (clau 6) pel planejament 

vigent. 

1.6. Característiques de l’entorn 

Per a la redacció del present projecte d’urbanització s’ha realitzat un aixecament topogràfic a escala 

1:200 de la plaça. 

L’espai està molt marcat per un important desnivell, on la cota més baixa es troba a l’extrem sud 

(+84,00) i la més alta al nord (+92,00), havent-hi una diferència de 8 metres d’alçada en poc més de 

60 metres de llargada. 

 
Imatge de la configuració actual de la plaça, mostrant la pèrgola, el desnivell i la inexistència de cap recorregut accessible 

Actualment, el desnivell es resol amb un mur de contenció paral·lel a la façana del bloc d’habitatges i 

el recorregut al llarg de la plaça està format per una rampa-escala paral·lela a l’Av. del Riu Mogent, a 

la cara est de la plaça. A l’extrem nord-oest hi ha unes altres escales que connecten el Carrer de la 
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Llibertat amb la cota d’entrada al bloc d’habitatges. No hi ha cap recorregut accessible a l’interior de 

la plaça. 

L’espai entre el bloc d’habitatges i el mur de contenció està pavimentat i funciona com un balcó amb 

vistes a la plaça i al riu. Al centre de la plaça hi ha una plataforma de formigó de 13,40 x 5,80 metres 

coberta per una pèrgola metàl·lica – la que dóna nom a la plaça – que és l’estructura d’un antic 

dispensari. També hi ha una altra plataforma de formigó de 5,40 x 6,70 metres amb dues taules de 

ping-pong. A l’oest de la pèrgola hi ha un pipi-can amb un espai delimitat d’uns 50 m². 

Tret dels recorreguts habilitats i les dues plataformes, la resta de la plaça no està pavimentada. La 

falta de paviment ha permès que el pas dels vianants s’hagi anat dibuixant al terreny, creant-se una 

sèrie de recorreguts que s’han convertit en camins molt utilitzats pels vianants. 

Pràcticament no hi ha mobiliari i l’enllumenat es concentra en la línia de façana de l’edifici i en 

l’escala-rampa paral·lela a l’av. del riu Mogent. 

Pel que respecta a la vegetació, hi ha una certa diversitat d’espècies, sent els més característics de la 

imatge actual de la plaça els pins i els cedres situats en els talussos més pròxims a l’av. del riu Mogent 

i al C/ Llibertat. La resta d’exemplars arboris de l’interior de la plaça són de dimensions reduïdes. 

D’acord amb inspecció visual, el terreny presenta un nivell de compactació elevat. En són una mostra 

d’aquest extrem els cinc plàtans plantats en alineació amb la rampa-escala paral·lela a l’av. del riu 

Mogent, ja que, tot i tenir una edat avançada, tenen una mida molt reduïda degut a la dificultat de 

creixement de les arrels. 

La plaça està orientada a sud i bona part de l’aigua de pluja circula per escorrentia superficial. 

 
Imatge mostrant la compactació del terreny i l’escorrentia superficial de les aigües pluvials 
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1.7. Serveis existents 

L’àmbit d’actuació és una zona totalment urbanitzada i amb tots els serveis en funcionament. Totes 

les xarxes discorren pel carrer de la Llibertat i per l’Avinguda del Riu Mogent, llevat de l’enllumenat 

públic que també és present en l’interior de la plaça. Concretament es té constància de la presència 

de les següents xarxes de serveis: 

Sanejament 

Els conductes estan situats al llarg del C/ Llibertat i l’Av. Mogent, amb un pou i un ramal que 

discorren en les proximitats de l’edifici d’habitatges dins de la plaça. 

Enllumenat públic 

La plaça disposa de 8 lluminàries de columna enfront de l’edifici d’habitatges i al llarg de la rampa-

escala paral·lela a l’Av. Mogent. 

Aigua potable 

Els conductes estan situats al llarg del C/ Llibertat i l’Av. Mogent. 

Subministrament elèctric 

Actualment, existeixen cables de baixa tensió i d’alta tensió pels dos carrers limítrofs de la plaça de la 

Pèrgola.  

Gas 

Existeixen dues conduccions de polietilè de Ø90 tant pel C/ Llibertat com per l’av. del riu Mogent. 

Des del C/ Llibertat surt un ramal que alimenta l’edifici d’habitatges. 

Telecomunicacions 

D’acord amb la informació disponible, existeix una conducció de PVC que discorre pel C/ Llibertat. 

Reg 

Actualment, el reg de la plaça es realitza mitjançant mànegues connectades a boques de reg. Hi ha 

una electrovàlvula situada en les proximitats a la rotonda, i una boca de reg situada entre l’edifici 

d’habitatges i l’escala amb traçat corbat. Existeix una segona boca de reg en la vorera oest del pas de 

vianants de l’Av. del riu Mogent a tocar de la rotonda. 

El traçat i les característiques d’aquestes xarxes es poden consultar en la sèrie de plànols I05 Xarxes 

de serveis existents. 
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2. Descripció del projecte 

2.1. Solució adoptada i elements conceptuals bàsics del projecte 

El present projecte pretén donar resposta als següents aspectes: 

• Garantir la presència d’un recorregut accessible en compliment de la normativa legal en matèria 

d’accessibilitat i ús de l’espai públic 

• Habilitar uns recorreguts segurs i confortables en condicions de seguretat per part dels usuaris, 

tot respectant les línies de desig actuals en la mesura del possible 

• Afavorir la polivalència de l’espai mitjançant la creació d’esplanades com a lloc d’estada i la 

pavimentació amb plataforma única de l’espai situat davant l’edifici d’habitatges 

• Obtenir un espai públic de qualitat amb materials, acabats, elements d’urbanització i vegetació 

que dignifiquin aquest àmbit del municipi. 

A tals efectes, el projecte comporta l’enderroc de certes preexistències i la modificació de la 

topografia existent, creant recorreguts i llocs d’estada, la pavimentació dels diferents recorreguts 

amb diferents tipus de llambordes de formigó de mida petita, la plantació de noves espècies d’arbre i 

plantació arbustiva, la substitució de les lluminàries, la col·locació de nou mobiliari urbà i la 

construcció d’uns pous de grava per afavorir el drenatge natural del terreny. 

Les solucions constructives s’han dut a terme tenint en compte que els recorreguts interns del parc 

seran d’ús exclusiu de vianants, mentre que la plataforma de davant de l’edifici d’habitatges permet 

la circulació rodada puntual dels vehicles d’emergència que hi necessitin accedir. 

 
Imatge de la proposta 
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2.2. Descripció de l’obra 

2.2.1. Condicionament del terreny i moviment de terres 

El moviment de terres és un dels elements essencials del projecte d’urbanització ja que la 

topografia actual es veurà sensiblement alterada per tal d’assolir els objectius descrits en 

l’apartat anterior. 

En primer lloc, caldrà enderrocar o desmuntar les preexistències per tal de deixar el perfil del 

terreny descobert. Els enderrocs que cal dur a terme es poden consultar en el plànol P02 

Enderrocs. 

Un cop realitzats els enderrocs, es procedirà a la configuració de la nova topografia per tal de 

crear els diferents recorreguts i les esplanades d’estada separades per talussos. En la meitat 

sud de la plaça, en general predomina el buidat de terres, mentre que en la meitat nord 

predomina l’aportació de terres. En els marges més propers al C/ Llibertat i a l’av. Mogent no 

es preveu cap alteració significativa de la topografia actual més enllà de petites aportacions o 

recol·locació de terres en l’encontre amb els nous recorreguts o el muret perimetral de la 

plaça. 

La modificació de la topografia implica la retirada de 28 arbres. 

Totes les terres buidades seran reubicades dins de la pròpia plaça per a conformar el perfil de 

la topografia modificada. Tanmateix, es preveu la necessitat de l’aportació d’uns 31 m³ de 

terres. 

A banda de la topografia modificada, caldrà realitzar rases i excavacions puntuals per a 

l’execució de la resta d’obres (escomeses de xarxes, plantació, etc.). 

2.2.2. Estructures 

Per a la realització de les obres s’aprofiten part de les estructures existents actualment, 

concretament: 

• El mur de contenció que conforma la plataforma asfaltada davant de l’edifici d’habitatges 

• La base de formigó de l’escalinata situada al final de la rampa-escala que discorre paral·lela 

a l’av. Mogent i que dóna accés a la plataforma asfaltada davant de l’edifici d’habitatges 

A part d’aquestes estructures, el projecte preveu la construcció d’un mur de formigó armat 

que actuarà de límit entre l’escala d’accés a la plataforma davant de l’edifici d’habitatges i un 

talús de nova formació. El perfil de les terres d’aquest talús és paral·lel al perfil dels graons de 

l’escala, de manera que pràcticament no té efectes de contenció de terres, sinó de suport i 

confinament de l’escala. Per aquest motiu el dimensionament consisteix en un gruix de mur de 

20 cm i una sabata de 40 cm amb armadura segons quantia mínima. Per a l’execució d’aquest 

mur caldrà garantir que la sabata descansa per sota de  la cota de l’actual llosa d’escala i sobre 

terreny natural (no sobre replè). En cas que durant l’execució de la rasa de la sabata s’apreciï 
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perill de desestabilització de terres caldrà prendre les mesures necessàries per al seu 

apuntalament. El detall d’aquest mur es pot consultar en el plànol P09.2 Estructures. 

També cal preveure la construcció d’una base de formigó en alguns trams pavimentats així 

com la formació de les lloses d’escala tal i com s’indica en el plànol P09.1 Estructures. 

2.2.3. Pavimentació i acabats 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el projecte contempla la creació de nous recorreguts 

pavimentats per l’interior de la plaça i la transformació en plataforma única de la zona situada 

davant de l’edifici d’habitatges. D’acord amb indicacions dels tècnics de l’Ajuntament, les 

zones pavimentades amb llambordes es confinaran amb platina d’acer galvanitzat de 200x6 

mm. La distribució i els detalls constructius dels paviments es defineixen en la sèrie de plànols 

P10 Pavimentació. 

Les característiques d’aquests paviments són les següents: 

Camí accessible 

Franja de 2,00 m d’amplada amb peces de formigó tipus Terana Art de Breinco o similar, 

formant un mosaic amb la combinació de tres mides (16x12x7 cm, 16x16x7 cm i 24x16x7 cm), 

color marfil, sobre llit d’ull de perdiu de 5 cm i base de formigó HM-20 de 15 cm. 

Eixamplaments puntuals de la franja descrita anteriorment amb peces de formigó tipus Taco 

Terana de Breinco o similar de 8x8x6 cm, color cortén, sobre llit d’ull de perdiu de 6 cm i base 

de formigó HM-20 de 15 cm. 

Com a mesura preventiva, caldrà fixar amb morter una filada de llambordes cada 10 m, 

aproximadament. 

Recorreguts alternatius al camí accessible 

Franja de 2,00 m d’amplada amb peces de formigó tipus Taco Terana de Breinco o similar de 

8x8x6 cm, color cortén, sobre llit d’ull de perdiu de 5 cm i base de formigó HM-20 de 15 cm. 

Sender paral·lel al C/ Llibertat 

Es formalitza la línia de desig paral·lela al C/ Llibertat que discorre entre els pins mitjançant la 

pavimentació discontinua amb lloses de formigó tipus Programa Opac de Breinco o similar de 

60x40x8 cm, color basalt, sobre llit d’ull de perdiu de 5 cm directament sobre terreny 

compactat. 

Plataforma única davant l’edifici d’habitatges 

Conformació de plataforma única amb peces de formigó tipus Terana Art de Breinco o similar, 

formant un mosaic amb la combinació de tres mides (16x12x7 cm, 16x16x7 cm i 24x16x7 cm), 

color marfil, sobre llit d’ull de perdiu de gruix variable (entre 3 i 5 cm, utilitzant com a base el 

paviment asfàltic actual i amb possible necessitat de recreix puntual en algun tram del 



 
 

11 
 

paviment asfàltic per tal d’assolir un pendent transversal constant entorn del 2%. En la zona de 

la vorera actual es preveu l’enderroc de la base existent i la conformació d’una nova base de 

formigó de 15 cm de gruix. Tanmateix, si durant l’execució de l’obra s’aprecia que la base sota 

el panot té una qualitat i un gruix suficients, es pot aprofitar la base actual tot rebaixant-la per 

tal que la rasant del paviment final sigui la indicada en el projecte. 

El paviment d’aquesta zona té el gruix suficient per permetre la circulació rodada puntual de 

vehicles d’emergència en cas de necessitat. 

En la proximitat entre la plataforma i el talús/inici de l’escalinata cap al parc es col·locarà una 

franja de 80 cm de paviment tàctil amb peces de formigó tipus Llosa Vulcano de Breinco o 

similar de 40x40x7 cm, color marfil. 

Graons 

Tots els graons de la plaça es realitzaran amb peces de formigó tipus Superstep de Breinco o 

similar, de 60x40x15 cm ó 60x36x15 cm, segons el cas, color cendra (en les escales de l’interior 

de la plaça) i color marfil (escales d’accés a la plataforma única davant de l’edifici d’habitatges). 

Límit entre peu de talús i esplanades 

El límit entre el peu de talús i l’inici de les esplanades es realitzarà amb peces de formigó tipus 

Multistep Terana de Breinco o similar, 25x16x16 cm, color cendra, sobre llit d’ull de perdiu de 

5 cm. 

Gual 

En l’extrem nord-est de l’àmbit cal la construcció d’una gual per a vehicles per tal de resoldre 

la diferència de cota entre la rasant de la plataforma única davant de l’edifici d’habitatges i la 

rasant actual de l’asfalt, just en el límit de l’actuació. 

Senyalització horitzontal 

El projecte contempla el pintat del pas de vianants de l’Av. del riu Mogent, situat a tocar de la 

rotonda, ja que aquest pas s’elevarà per tal d’actuar com a reductor de la velocitat del trànsit 

rodat i per a dissuadir de la circulació de trànsit pesat per aquesta via. 

2.2.4. Mobiliari urbà 

El mobiliari previst en el projecte està format per: 

• Bancs: tipus Pause Side de Breinco o similar, 175x45x60 cm color Fusión (situats en la 

plataforma única davant de l’edifici d’habitatges) i tipus Basic 50 de Breinco o similar, 

140x46x50 cm, color Grey Wet 

• Papereres: tipus BCN de Benito o similar 

• Aparca bicicletes: tipus Arvelo de Benito o similar (es preveu la recol·locació de l’aparca 

bicicletes actual) 
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• Font: tipus Atlas de Benito o similar 

• Taula de ping-pong (recol·locació d’una de les taules existents) 

• Tobogan: tobogan recte sense pals d'entrada per talús tipus Slides bedway model 200-

41420-001 de Kaiser & Kühner d'acer inoxidable o similar 

El mobiliari es defineix en la sèrie de plànols P07 Mobiliari. 

2.2.5. Jardineria i arbrat 

La major part de les espècies d’arbrat i de jardineria s’han triat a partir dels criteris de la ‘Guia 

per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari’ i de la ‘Guia per a la selecció d’espècies 

de verd urbà: jardineria’, editats per la Diputació de Barcelona. 

Els aspectes relacionats amb la jardineria i arbrat es detallen en la sèrie de plànols P06 

Vegetació. Tot seguit se’n defineixen les principals característiques. 

Arbrat 

El projecte incorpora nova vegetació a l’interior de la plaça amb l’objectiu de millorar la 

qualitat ambiental i aconseguir espais d’estada per als vianants. 

D’una banda, es planteja arbrat de nova plantació en les zones atalussades i en les zones 

d’estada de les esplanades. Les espècies escollides, conjuntament amb l’Ajuntament de 

Montornès del Vallès són: 

crataegus laevigata “Paul’s Scarlet” – Espinalb centreeuropeu “Paul’s Scarlet” 

prunus serrulata “Kanzan” –  Cirerer del Japó “Kanzan” 

eleagnus angustifolia “Quicksilver” – Arbre argenat 

cercis siliquastrum – Arbre de l’amor 

prunus x eminens “Umbraculifera” – Cirerer nan 

robinia x margaretta “Pink Cascade” – Robínia “Casque Rouge” 

robinia preudoacacia “Pyramidalis” - Robínia 

fraxinus ornus – Freixe de flor 

ulmus “Columella” – Om “Columella” 

L’arbrat d’alineació plantat en les esplanades tenen, en general, un marc de plantació de 5 m 

llevat de la Robinia preudoacacia “Pyramidalis” (Robínia) que té un marc de plantació de 3.50 

m. 

Si no es diu el contrari, tots els arbres que es plantin han de tenir les següents característiques:  



 
 

13 
 

• El tronc ha de ser recte i vertical 

• La copa ha d’estar formada i equilibrada 

• Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença igual 

• Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar 

• Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc i 

presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar 

• Els arbres de port petit han de tenir un calibre mínim de 18 a 20 cm de perímetre de tronc a 

1m de terra. 

• Els arbres de port mitjà i de gran port han de tenir un calibre de 20 a 25 cm de perímetre de 

tronc a 1 m de terra o del coll de l’arrel. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de 

qualsevol mena de rebrot ha de ser 2.50 m en el cas d’arbres de gran port i de 2.25 m en 

arbres de port mitjà 

Els arbres s’han de subministrar fletxats, sense podar, amb una bona formació de copa (ben 

estructurats), i amb pa de terra o contenidor. 

D’altra banda, actualment existeix un cert nombre d’arbres en la plaça. Els pins i cedres situats 

en els talussos més propers a l’Av. del riu Mogent i del C/ Llibertat es mantenen en la nova 

ordenació de la plaça, mentre que els situats en l’interior són incompatibles amb la nova 

ordenació i, per tant, s’han d’enretirar. 

Durant l’obra es protegirà amb els mitjans adequats els troncs dels arbres més propers a les 

zones d’actuació per tal d’evitar malmetre’ls. 

Jardineria 

En els talussos es realitzarà una plantació arbustiva per tal d’estabilitzar les terres i per evitar el 

pas de vianants per llocs no desitjats. Les espècies arbustives triades són: 

carex comans (densitat de 10 unitats/m²) 

carex oshimensis (densitat de 10 unitats/m²) 

molinia caerulea (densitat de 10 unitats/m²) 

deschampsia cespitosa c.2 l (densitat de 5 unitats/m²) 

hedera helix (densitat de 10 unitats/m²) 

pennisetum orientale (densitat de 10 unitats/m²) 

lavandula officinalis 2,5 l  (densitat de 5 unitats/m²) 

chamaecyparis pisifera ‘Sungold’  c.2 l (densitat de 3 unitats/m²) 

juniperus horizontalis ‘ Blue Chip’  c.2,5 l (densitat de 5 unitats/m²) 

cotoneaster horizontalis c. 2,5 l (densitat de 4 unitats/m²) 
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rosmarinus officinalis 'Prostratus', c-13, (densitat de 8 unitats/m²) 

tulbalgia violacea c.2l (densitat de 5 unitats/m²) 

Esplanades 

Les dues esplanades de la part inferior no tindran plantació i l’acabat serà amb material 

granular drenant tipus ull de perdiu. Mentre que l’esplanada més propera a l’edifici 

d’habitatges tindrà sembra de gespa tipus zoysia japonica pel seu bon arrelament i baix 

consum hídric. 

Escocells 

En la zona davant de l’edifici d’habitatges es col·locaran 5 escocells de 200x120 cm amb el 

sentit llarg paral·lel a la façana. D’acord amb indicacions dels tècnics de l’Ajuntament, es 

formaran amb platina d’acer galvanitzat de 200x6 mm sobre dau de formigó. 

Cal garantir que els escocells deixen un espai de maniobra pels bombers amb una amplada 

mínima lliure de 5 m al llarg de la façana de l’edifici d’habitatges per donar compliment al 

document SI 5 Intervenció dels bombers del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Reg  

A tot l’àmbit d’actuació, excepte marge més proper al C/ Llibertat on no es preveu cap nova 

plantació, s’implantarà una xarxa de reg per degoteig, que es detallen en l’annex 18 de la 

present memòria i en els plànols P11.3, P11.4 i P11.5. 

2.2.6. Serveis proposats i connexió amb els existents 

La nova ordenació de la plaça implica actuacions en quatre xarxes de serveis: sanejament, 

enllumenat públic, reg i aigua. 

Sanejament 

Pel que fa a la recollida d’aigües pluvials es proposen dues solucions. 

La primera solució consisteix en recollir l’aigua pluvial de les superfícies pavimentades 

mitjançant reixes interceptores de 20 cm d’amplada connectades directament als pous més 

propers de la xarxa de sanejament. Amb aquest criteri, es construirà una canal de recollida 

d’aigües al llarg del límit entre la plataforma única davant de l’edifici d’habitatges i el 

talús/escalinata de baixada al parc, en el gual de vehicles col·locat en el límit entre la 

plataforma única i l’asfalt en el límit nord-est de l’actuació, i una tercera canal al final de la 

rampa-escala que discorre paral·lela a l’Av. del Riu Mogent. 

Tota la superfície del parc no pavimentada i el camí accessible evacuen l’aigua pluvial per 

escorrentia superficial. Per millorar aquest comportament es construiran tres pous de grava en 

les tres esplanades, amb una profunditat d’1 m. L’últim pou de grava es connecta a la xarxa de 

sanejament a través del pou situat en la proximitat de la rotonda. 
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Tots els conductes són de polietilè de Ø250 mm i les zones pavimentades tenen un pendent 

transversal del 2%. 

Degut al canvi de rasant que implica la construcció de la plataforma única davant de l’edifici 

d’habitatges, caldrà fer un recrescut del pou existent situat en l’extrem nord-est de l’actuació 

tal i com es detalla en els plànols corresponents. 

Els aspectes relacionats amb la xarxa de sanejament es detallen en l’annex 18 de la present 

memòria i en els plànols P11.1 i P11.2. 

Electricitat i enllumenat públic 

L’enllumenat públic de la plaça es limita a instal·lar noves lluminàries al llarg del camí 

accessible i en la plataforma única davant de l’edifici d’habitatges. S’ha triat un únic model de 

lluminària, amb LED, i amb un disseny que redueixi la contaminació lumínica. El nivell 

d’il·luminació està concebut per un camí interior de parc. La nova ordenació de la plaça implica 

la retirada de 8 lluminàries. 

Es col·locarà un nou quadre elèctric en el límit entre la plataforma única i el talús paral·lel a 

l’Av. del riu Mogent (extrem nord-est de l’àmbit d’actuació), i es realitzarà una nova escomesa 

a la xarxa elèctrica en aquest punt ja que la instal·lació que ve del quadre de control situat a la 

plaça del poble es troba en mal estat. 

Els aspectes relacionats amb la xarxa d’enllumenat públic es defineixen en l’annex 18 de la 

present memòria i en els plànols P11.6, P11.7 i P11.8. 

Xarxa de reg i aigua 

El projecte contempla la instal·lació d’una xarxa de reg per garantir les necessitats hídriques de 

la nova plantació arbrada i arbustiva.  A tals efectes, s’instal·larà un sistema de degoteig en els 

talussos en els que hi hagi nova plantació i un sistema de reg per aspersió en l’esplanada 

superior sembrada amb gespa. Els arbres disposaran d’anells individuals de reg, tant en les 

esplanades com en els talussos. L’escomesa a la xarxa d’aigua se situa en l’extrem nord-est de 

l’àmbit d’actuació i el quadre de control de reg va incorporat en el quadre elèctric de control 

de l’enllumenat públic. 

D’altra banda, en l’esplanada més propera a la rotonda s’instal·larà una font que requerirà 

l’escomesa a la xarxa d’aigua pel carrer Llibertat. 

La nova xarxa de reg i aigua es detalla en l’annex 18 de la present memòria i en els plànols 

P11.3, P11.4 i P11.5. 

2.2.7. Afectació als serveis existents 

El present projecte no implica cap afectació dels serveis existents més enllà de les actuacions 

puntuals necessàries per a realitzar les escomeses de les noves xarxes projectades. 
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2.2.8. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i 

servituds 

El projecte disposa del terreny necessari per el seu desenvolupament i no afecta de manera 

permanent cap dret existent en el sòl ni subsòl. 

2.3. Pla d’obra i termini d’execució 

Donades les característiques i dimensions de les actuacions, el projecte es desenvoluparà en una fase 

única amb un termini d’execució de 6 mesos. 

2.4. Gestió de residus 

El present apartat es redacta per donar compliment al Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció, el Decret 161/2001, que modifica parcialment 

l’anterior, el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es 

regula la producció i gestió de residus de la construcció i de demolició. 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el 

productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 

assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de la construcció. 

2.4.1. Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011) 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra 

de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o 

tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 

estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 

part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 

químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 

matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 

ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de 

contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en 

particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
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2.4.2. Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 

definits en l’art. 2, llevat de Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa 

obra o en una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 

legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 

de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 

aquella legislació. 

2.4.3. Marc legislatiu 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. 

El contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic 

particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 

olis usats. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 
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• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 

Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 

construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

• LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

• Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus 

en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

2.4.4. Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes de la gestió de residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 

promotor: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 

demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 

de construcció o de demolició. 

• La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una 

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o de demolició. 

2.4.5. Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes de la gestió de residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 

contractista: 

• La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la 

demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 

posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran 

la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 

compte aliè. 

2.4.6. Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes de la gestió de residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat 

gestor: 
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• La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, 

que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no 

el productor. 

2.4.7. Coordinador de seguretat i de salut en obra 

Als efectes de la gestió de residus serà considerat coordinador de seguretat i de salut en obra: 

• Qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / 

direcció d’execució. 

2.4.8. Director d'obra 

Als efectes de la gestió de residus, es considera director d’obra: 

• Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 

de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. 

2.4.9. Minimització i prevenció de residus 

Les accions de minimització que considera aquest projecte per tal de prevenir la generació de 

residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, 

s’indiquen en la taula següent: 
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Fonts: 

Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 

PROGROC JUL08_CO080724. 

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització 

d’espai públic urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

2.4.10. Operacions de gestió de residus  

La gestió dins i fora de l’obra es farà d’acord a: 

• L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
� 

No 
� 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament. 

� � 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus. 

� � 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

� � 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. � � 

5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

� � 

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

� � 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. � � 

8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

� � 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, 
llots de depuradora i cendres. 

� � 

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

� � 

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. � � 

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

� � 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

� � 

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. � � 

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

� � 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. � � 

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 
sacs, etc.) 

� � 

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

� � 

19 ... (Altres bones pràctiques) � � 
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3. Declaració d’obra completa 

Els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes, és a dir, susceptibles de ser 

lliurades per a l’ús general, han de contenir els elements necessaris per a la utilització correcta de 

l’obra, incloses les instal·lacions, i estan subjectes a les instruccions tècniques que siguin de 

compliment obligatori. 

Per tant, l’autor o autors del Projecte manifesten que el present projecte comprèn una obra 

completa, d’acord amb l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

4. Classificació del contractista 

D’acord amb l’apartat 1 de l’article 65 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 

per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, modificat per l’article 43 de la Llei 14/2013, de 

27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, l’empresari ha d’estar 

degudament classificat per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes 

d’obres d’un valor estimat igual o superior a 500.000 euros, valor superior al cost pressuposta de les 

actuacions del present projecte. 

En cas que una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses 

especialitzades que disposin d’una determinada habilitació o autorització professional, la classificació 

en el subgrup corresponent a aquesta especialització, en cas que sigui exigida, es pot substituir pel 

compromís de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres empresaris que 

disposin de l’habilitació i, si s’escau, classificació necessàries, sempre que l’import de la part que ha 

de ser executada per aquests no excedeixi el 50 per cent del preu del contracte. 

5. Resum del pressupost 

El pressupost ha estat redactat d’acord a la base de dades de l’ITEC i amb alguna consulta directa a 

proveïdor. 

El pressupost d’execució material del projecte d’urbanització de la plaça de la pèrgola puja a cent 

vuitanta-nou mil sis-cents vint-i-dos euros amb trenta-sis cèntims (189.622,36 €). 

El pressupost d’execució per contracte del projecte d’urbanització de la plaça de la pèrgola puja a 

dos-cents setanta-tres mil trenta-set euros amb vint-i-quatre cèntims (273.037,24 €). 
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El cos de repercussió de les obres és el que es mostra en la taula següent: 

 

 

 

A continuació es mostra el resum del pressupost d’execució material per capítols i el pressupost 

d’execució per contracte. El pressupost complet es desenvolupa en el document corresponent. 

  

Cost

(€) Sup. Àmbit 

(m²)

Reprecussió

(€/m²)

PEM 189.622,36 € 72,81

PEC 273.037,24 € 104,83
2.604,50



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/12/16 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapitol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 9.562,24

Subcapitol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 2.087,95

Subcapitol 01.01.03  PAVIMENTACIÓ 69.404,00

Subcapitol 01.01.04  SANEJAMENT 11.808,78

Subcapitol 01.01.05  ESTRUCTURES I MURS 1.252,43

Subcapitol 01.01.06  SERRALLERIA 4.580,43

Subcapitol 01.01.07  ENLLUMENAT 28.102,06

Subcapitol 01.01.08  XARXA DE REG I AIGUA POTABLE 21.247,99

Subcapitol 01.01.09  JARDINERIA 26.866,00

Subcapitol 01.01.10  MOBILIARI URBÀ 5.143,93

Subcapitol 01.01.11  JOCS INFANTILS 4.163,06

Subcapitol 01.01.14  CONTROL DE QUALITAT 2.049,44

Subcapitol 01.01.16   SEGURETAT I SALUT 3.354,05

Capítol 01.01  URBANITZACIÓ 189.622,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

189.622,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  URBANITZACIÓ 189.622,36

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA 189.622,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

189.622,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA 189.622,36

189.622,36

euros



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..................................................................... 189.622,36

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 189.622,36...................................................... 24.650,91

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 189.622,36......................................................... 11.377,34

Subtotal 225.650,61

21 % IVA SOBRE 225.650,61......................................................................................... 47.386,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 273.037,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )
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6. Documents de què consta aquest projecte 

El present projecte consta de dos documents: 

Document 1 

• Memòria i annexos 

• Plec de condicions 

• Pressupost 

Document 2 

• Plànols 

7. Equip redactor 

Autoria 

Urbaning (Ideem Innova, S.L.) 

Víctor Morell Román, arquitecte 

Oriol Martori i Gallissà, arquitecte del paisatge 

Col·laboradors 

Marta Sorolla Salvans, arquitecta 

Antoni Elvira i Ferrer, arquitecte tècnic 

Joaquim Carbonell Dalmases, enginyer d’instal·lacions 

 

 

Terrassa, octubre de 2016 

 

 

Víctor Morell Román 

Arquitecte col·legiat núm. 43804 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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Annex 1. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 

Execució de les obres 

Tota  l’obra s’organitza dins de l’àmbit d’actuació de la mateixa; s’adequarà una zona d'aplec de 

materials treball adequadament senyalitzada. Les ocupacions de la via pública, si s’escauen, es 

realitzaran de manera coordinada amb els diversos agents que intervenen en el procés constructiu 

així com amb els veïns, companyies subministradores, entitats prestatàries de serveis i serveis 

municipals.  En cas d’haver d’ubicar contenidors de residus caldrà comptar amb empresa autoritzada 

per la gestió dels residus. Cal preveure que els vianants sempre tinguin trams de vorera segurs per a 

poder transitar. Tanmateix, durant l’execució de les obres romandrà tancat als vianants l’accés a la 

plaça. 

Manteniment de les obres projectades 

Per tal de preveure possibles problemes i costos de manteniment s’han escollit materials i solucions 

constructives amb el mínim de manteniment possible intentant facilitar l’accés per la reparació i 

substitució d’elements i instal·lacions. 

Els efectes del possible vandalisme s’han intentat reduir amb l’ús de materials adients. 

En totes les fases del projecte s’ha intentat ser el més respectuós possible amb els temes 

mediambientals i amb l’impacte que es pugui causar a l’entorn, tant en l’elecció dels materials, com 

en el procés constructiu, o en els temes d’eficiència energètica. 

Condicions d’accessibilitat, de tancament i de serveis provisionals 

Es precisa, en els plànols corresponents, la situació i l’emplaçament de les obres de manera que el 

constructor conegui quines són les condicions dels accessos a l’obra. 

Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l’accés, com l’abastament i el 

tancament temporal de l’obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la 

restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa de l’obra s’hagin deteriorat (encara 

que no quedin compreses dins de l’àmbit estricte de l’obra). 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 

corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu càrrec. 

S’estima que el termini d’execució de l’obra serà de 6 mesos en una fase única. Se sol·licitarà 

planificació de l’obra a l’empresa constructora a l’inici de la mateixa. 

Per l’execució de l’obra serà necessari seguir les indicacions especificades a tota la documentació del 

projecte, fent-ne una lectura transversal i prenent especial èmfasi la documentació gràfica i les 

indicacions de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Annex 2. Programa de control de qualitat 

  



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA
Montornès del Vallès

02 MOVIMENT DE TERRES

010102 2 ESTESA I COMPACTACIÓ TERRES PRÒPIA EXCAVACIÓ,  95% PM 47 m3

Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 2922:2004 5

(per assistència mìnim 10 unitat)

010103 3 ESTESA I COMPACTACIÓ TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTEC,  95% PM 32 m3

Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 2922:2004 5

(per assistència mìnim 10 unitat)

03 PAVIMENTACIÓ

010103 7,8,9 REPÀS I PICONATGE CAIXA PAVIMENT 97% PM (132,30+750,50+76,00) 959 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 c/2.500 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 2922:2004 10 c/1000 m2

(10 Dens)
010103 7 LLOSA FORMIGÓ ESCALA HM-20/B/20/I 19 m3

8 BASE FORMIGÓ, HM-20/B/20/I 113 m3
Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) provetas cilíndriques
de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
2:2006 3 c/100 m3
Recepció dels certificats

7 MALLA ELECTROSOLDADA, 15X15 88 m2
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

010103 9 TOT-Ú RECICLAT 76 m2
Assaig Proctor Modificat, UNE 103501:1994 1 c/2.500 m2
Determinació densitat i humitat "in situ" per métodes nuclears. ASTM D 2922:2004 10 c/1000 m2

(10 Dens)
010103 14 PAVIMENT TÀCTIL 40X40X7 CM 37 m2

15 LLAMBORDINS 24x16x7, 16x16x7 I 12x16x7 CM 676 m2
16 LLAMBORDINS 8X8X8 CM 151,5 m2
17 PAVIMENT LLOSES FORMIGÓ 60X40X8 CM, 42 m2

Determinació de les característiques geomètriques. UNE EN 1339:2004 1
Determinació de l'absorció d'aigua, UNE EN 1339:2004 1
Resistència al desgast per abrasió, UNE EN 1339:2004 1
Resistència a la flexió, UNE EN 1339:2004 1 c/1000 m2
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

010103 19 PANOT GRIS 20X20X4 cm, I DE 9 PASTILLES. 48 m2
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

010103 20 VORADA PREFABRICADA FORMIGÓ 12 m
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

04  SANEJAMENT

010104 4 CLAVEGUERA PEAD D. 250 
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

05  ESTRUCTURES I MURS

010105 6 ACER BARRES CORRUGADES B 500 SD, RASES, POUS, TRAVES, LLOSES 220 kg
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.
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URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA
Montornès del Vallès

010105 7 FORMIGÓ RASES, POUS,  TRAVES, HA-25/B/20/IIA 1,4 m3
Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) provetas cilíndriques
de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
2:2006 1 100 m3

(3 sèrie)

010105 12 FORMIGÓ, HA-25/B/20/IIA, MUR 1,6 m3
Confecció, cura, recapçament i assaig a compressió d' una sèrie de cinc (5) provetas cilíndriques
de 15 x 30 cm, inclosa la determinació de la consistència d' Abrams, UNE- EN 12350-1:2006,
UNE EN 12390-1:2001, UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2003, UNE EN 12350-
2:2006 1 c/100 m3

(3 sèrie)

06  SERRALLERIA

010106 1 ACER INOXIDABLE I GALVANITZAT, BARANES 52 m
Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

07  ENLLUMENAT

010107 CABLES I CONDUCTORS

Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

010107 LÀMPADA TIPUS PALO

Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

ENLLUM CONTROL D'ENLLUMENAT                                         1

Determinació de la resistència d'aïllament entre conductors i terra

Determinación de la tensió a l'inici i al final del circuit.
Determinació de la resistència de posta a terra.                 
Determinación dels nivells d'il·luminació                                   (1/2 jornada  de tècnic)

08 XARXA DE REG I AIGUA POTABLE

010108 TUBS, VÀLVULES, FILTRES, REGULADORS,  ASPERSOR

Recepció del certificat de qualitat  o justificant d'aptitud.

        RESUM PER CAPÍTOLS

02 MOVIMENT DE TERRES
03 PAVIMENTACIÓ
04  SANEJAMENT
05  ESTRUCTURES I MURS
06  SERRALLERIA
07  ENLLUMENAT
08 XARXA DE REG I AIGUA POTABLE

Sabadell 24 d'octubre de 2016

Antoni Elvira i Ferrer
Arquitecte Tècnic
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CONTROL QUALITAT URBANITZACIÓ PLAÇA DE LA PÈRGOLA

PRESSUPOST Data: 20/10/16 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ_PL_PERGOLA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DT50S u Presa d'una mostra de sòl inalterat, segons la norma UNE 7371 (P - 3) 10,22 2,000 20,44

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 2,000 129,06

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 2)

13,65 10,000 136,50

TOTAL Capítol 01.02 286,00

Obra 01 Pressupost CQ_PL_PERGOLA

Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

1 J03DT50S u Presa d'una mostra de sòl inalterat, segons la norma UNE 7371 (P - 3) 10,22 2,000 20,44

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53 2,000 129,06

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 2)

13,65 20,000 273,00

4 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 4)

99,26 3,000 297,78

5 J9C11G28 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 5)

84,35 1,000 84,35

6 J9C14F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 8)

88,47 1,000 88,47

7 J9C13C28 u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 7)

148,97 1,000 148,97

8 J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 3 peces de
llambordins segons la norma UNE-EN 1339 (P - 6)

147,85 1,000 147,85

TOTAL Capítol 01.03 1.189,92

Obra 01 Pressupost CQ_PL_PERGOLA

Capítol 05 ESTRUCTURES I MURS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 4)

99,26 2,000 198,52

TOTAL Capítol 01.05 198,52

Obra 01 Pressupost CQ_PL_PERGOLA

Capítol 07 ENLLUMENAT

1 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 9)

750,00 0,500 375,00

EUR



CONTROL QUALITAT URBANITZACIÓ PLAÇA DE LA PÈRGOLA

PRESSUPOST Data: 20/10/16 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.07 375,00

EUR



CONTROL QUALITAT URBANITZACIÓ PLAÇA DE LA PÈRGOLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:20/10/16 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 286,00
Capítol 01.03 PAVIMENTACIÓ 1.189,92
Capítol 01.05 ESTRUCTURES I MURS 198,52
Capítol 01.07 ENLLUMENAT 375,00

01 Pressupost  CQ_PL_PERGOLAObra 2.049,44

2.049,44

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost CQ_PL_PERGOLA 2.049,44
2.049,44

EUR
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Annex 3. Justificació de preus 

  



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

P-1 135F51F5 U PEDESTAL PER A LÀMPADA TUPUS LEDME S DE
ROURA, DE 40X440X50 CM , FORMIGÓ ARMAT AMB
FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ,
ARMAT AMB 30 KG/M3 D'ARMADURA D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S  I ENCOFRAT VIST

Rend.: 1,000 38,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E3FB3000 KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2

10,000      x 1,08645 = 10,86450

E3FD1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A ENCEPS 0,500      x 21,65407 = 10,82704

E3F515H1 M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

0,200      x 84,28108 = 16,85622

Subtotal: 38,54776 38,54776

COST DIRECTE 38,54776

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,54776

P-2 E31D1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,400 /R x 19,99000 = 7,99600

Subtotal: 14,74900 14,74900

Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0011      x 222,60000 = 0,24486

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,9998      x 0,39000 = 0,77992

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,100      x 1,06000 = 1,16600

B0DZ4000 M FLEIX 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,050      x 2,75000 = 0,13750

B0DZP400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER
A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,34000 = 0,13494

Subtotal: 2,83922 2,83922

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22124

COST DIRECTE 17,80946

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,80946

E3F515H1 M3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 84,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,480 /R x 18,80000 = 9,02400

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,72520 11,72520

Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 65,80000 = 72,38000

Subtotal: 72,38000 72,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17588

COST DIRECTE 84,28108

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,28108

E3FB3000 KG ARMADURA PER A ENCEPS AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT DE FERRALLISTA 0,007 /R x 16,23000 = 0,11361

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 22,51000 = 0,13506

Subtotal: 0,24867 0,24867

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0061      x 1,16000 = 0,00708

Subtotal: 0,00708 0,00708

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,82697 = 0,82697

Subtotal: 0,83405 0,83405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00373

COST DIRECTE 1,08645

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08645

E3FD1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC PER A ENCEPS Rend.: 1,000 21,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,450 /R x 19,99000 = 8,99550

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

Subtotal: 17,99950 17,99950

Materials

B0DZP400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER
A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,050      x 2,75000 = 0,13750

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,122      x 1,06000 = 1,18932

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 222,60000 = 0,42294

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,9997      x 0,39000 = 1,16988



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,34000 = 0,13494

Subtotal: 3,38458 3,38458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26999

COST DIRECTE 21,65407

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,65407

P-3 E81121E2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA I LLISCAT SOBRE
PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, REMOLINAT

Rend.: 1,000 16,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 18,80000 = 4,32400

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 22,51000 = 10,35460

Subtotal: 14,67860 14,67860

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0173      x 87,83390 = 1,51953

Subtotal: 1,51953 1,51953

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36697

COST DIRECTE 16,56510

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56510

P-4 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA ANTICAEBONATACIÓ AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I
DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 19,99000 = 0,19990

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 2,45090 2,45090

Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 0,5508      x 4,57000 = 2,51716

Subtotal: 2,51716 2,51716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03676

COST DIRECTE 5,00482

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00482
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MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-5 EB121JAM M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER
INOXIDABLE D. 45 MM I MUNTANTS AMB PERFIL
D'ACER GALVANITZAT EN T 5OX50 MM SOLDAT A LA
PLATINA DE 120X120X10 MM, FIXADA
MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER,
VOLANDERA I FEMELLA

Rend.: 1,000 88,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,07000 = 4,01400

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 22,87000 = 9,14800

Subtotal: 13,16200 13,16200

Materials

BB121JA0 M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER
INOXIDABLE  D. 45 MM I MUNTANTS AMB PERFIL
D'ACER GALVANITZAT EN T 5OX50 MM SOLDAT A LA
PLATINA DE 120X120X10 MM,

1,000      x 72,80000 = 72,80000

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 0,94000 = 1,88000

Subtotal: 74,68000 74,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32905

COST DIRECTE 88,17105

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,17105

P-6 ED5A5A00 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE
DIÀMETRE

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,80000 = 1,31600

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,140 /R x 22,51000 = 3,15140

Subtotal: 4,46740 4,46740

Materials

BD5B1A00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 1,27000 = 1,33350

Subtotal: 1,33350 1,33350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06701

COST DIRECTE 5,86791

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86791

P-7 F214UPA8 M DEMOLICIÓ MURET DE PEDRA, APROFITANT I
APILANT LES PEDRES PER A NOU MURET, PREVI
TALL AMB DISC I REPÀS , AMB MITJANS MECÀNICS.

Rend.: 1,000 33,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 /R x 19,45000 = 23,34000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 25,59100 25,59100



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,500 /R x 15,60000 = 7,80000

Subtotal: 7,80000 7,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25591

COST DIRECTE 33,64691

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,64691

P-8 F214UPAE M3 DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA, DE FORMIGÓ
EN MASSA O ARMAT, EN MURETS, CUNETES,
BANCS I BASAMENTS DIVERSOS A SUPRIMIR, AMB
MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU TALL EN DISC,
CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 35,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,800 /R x 19,45000 = 15,56000

Subtotal: 15,56000 15,56000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,150 /R x 31,64000 = 4,74600

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

0,050 /R x 47,63000 = 2,38150

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,400 /R x 15,60000 = 6,24000

Subtotal: 13,36750 13,36750

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

1,300      x 5,12000 = 6,65600

Subtotal: 6,65600 6,65600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15560

COST DIRECTE 35,73910

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,73910

P-9 F219U155 M2 DEMOLICIÓ PER TRAMS I FASES D'OBRA, DE
QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: CALÇADA,
VORERES, VORADA , RIGOLA, CUNETA I P.P. DE
TALL DE PAVIMENT BITUMINÒS, CÀRREGA I
TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES
TAXES

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,040 /R x 19,45000 = 0,77800

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

Subtotal: 1,53000 1,53000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,040 /R x 15,60000 = 0,62400

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,040 /R x 51,32000 = 2,05280

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,010 /R x 9,02000 = 0,09020

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,040 /R x 31,64000 = 1,26560

Subtotal: 4,03260 4,03260

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,250      x 5,12000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01530

COST DIRECTE 6,85790

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85790

P-10 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA
EXTERIOR DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DESCONNEXIÓ DE
LÍNIES ELÈCTRIQUES I ARRENCADA DE LÍNIES
SUBTERRÀNIES, ENDERROC DE FONAMENT DE
FORMIGÓ A MÀ I AMB MITJANS MECÀNICS, I
CÀRREGA I TRANSPORT DE LES COLUMNES FINS
AL MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA, LLUMENRES I CABLES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
AMB CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 87,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 19,45000 = 9,72500

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 19,96000 = 9,98000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 31,33500 31,33500

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,300 /R x 46,97000 = 14,09100

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,400 /R x 31,64000 = 12,65600

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 0,300 /R x 64,27000 = 19,28100

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 0,500 /R x 14,82000 = 7,41000

Subtotal: 53,43800 53,43800

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,400      x 5,12000 = 2,04800

Subtotal: 2,04800 2,04800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47003

COST DIRECTE 87,29103

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,29103

P-11 F21QU015 U DESMUNTATGE DE PAPERERA ANCORATGES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 3,76000 3,76000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,200 /R x 15,60000 = 3,12000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,010 /R x 31,64000 = 0,31640

Subtotal: 3,43640 3,43640

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,050      x 5,12000 = 0,25600

Subtotal: 0,25600 0,25600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03760

COST DIRECTE 7,49000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49000

P-12 F21QUB52 U DESMUNTATGE DE BANC I ANCORATGES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, TRANSPORT I
DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 19,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

Subtotal: 9,40000 9,40000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,050 /R x 31,64000 = 1,58200

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,500 /R x 15,60000 = 7,80000

Subtotal: 9,38200 9,38200

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,100      x 5,12000 = 0,51200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,51200 0,51200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09400

COST DIRECTE 19,38800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,38800

P-13 F21QUBM5 M DESMUNTATGE DE BARANA I DEMOLICIÓ
ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 12,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 8,26200 8,26200

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,200 /R x 15,60000 = 3,12000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,020 /R x 31,64000 = 0,63280

Subtotal: 3,75280 3,75280

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,050      x 5,12000 = 0,25600

Subtotal: 0,25600 0,25600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08262

COST DIRECTE 12,35342

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,35342

P-14 F21QUM15 U DESMUNTATGE DE PALS I SENYALS DE TRÀNSIT O
INFORMATIVES I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS. TRANSPORT I
DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,300 /R x 15,60000 = 4,68000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,020 /R x 31,64000 = 0,63280

Subtotal: 5,31280 5,31280

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,050      x 5,12000 = 0,25600

Subtotal: 0,25600 0,25600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05640

COST DIRECTE 11,26520

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26520

P-15 F21QUMC5 U DESMUNTATGE DECILINDRE INFORMATIU I BASE
DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL..
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 74,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 18,80000 = 28,20000

Subtotal: 28,20000 28,20000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 1,500 /R x 15,60000 = 23,40000

Subtotal: 45,71000 45,71000

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,100      x 5,12000 = 0,51200

Subtotal: 0,51200 0,51200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28200

COST DIRECTE 74,70400

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,70400

P-16 F21QUPE2 PA DESMUNTATGE DE PÈRGOLA METÀL·LICA I
DEMOLICIÓ ANCORATGES I FONAMENTS, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 800,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 10,000 /R x 22,51000 = 225,10000

A0140000 H MANOBRE 10,000 /R x 18,80000 = 188,00000

Subtotal: 413,10000 413,10000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 5,000 /R x 15,60000 = 78,00000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 5,000 /R x 31,64000 = 158,20000

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

10,000 /R x 6,99000 = 69,90000

Subtotal: 306,10000 306,10000

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

15,000      x 5,12000 = 76,80000

Subtotal: 76,80000 76,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 4,13100

COST DIRECTE 800,13100

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,13100

P-17 F21QUPF8 U RETIRAR PAL DE FUSTA I BASE DE FORMIGÓ, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS.I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 78,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

Subtotal: 18,80000 18,80000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,300 /R x 31,64000 = 9,49200

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,300 /R x 15,60000 = 4,68000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 58,79200 58,79200

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,200      x 5,12000 = 1,02400

Subtotal: 1,02400 1,02400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18800

COST DIRECTE 78,80400

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,80400
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PARTIDES D'OBRA

P-18 F21QURE5 M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA I
DEMOLICIÓ DE LA CAIXA, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL
MAGATZEM MUNICIPAL DE LES REIXES
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES
I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

Subtotal: 12,39300 12,39300

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,300 /R x 15,60000 = 4,68000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,020 /R x 31,64000 = 0,63280

Subtotal: 5,31280 5,31280

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,100      x 5,12000 = 0,51200

Subtotal: 0,51200 0,51200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12393

COST DIRECTE 18,34173

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,34173

P-19 F21QUTE9 U DESMUNTATGE DE TAULES DE PING PONG
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL

Rend.: 1,000 11,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 8,26200 8,26200

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 31,64000 = 3,16400

Subtotal: 3,16400 3,16400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08262

COST DIRECTE 11,50862

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,50862

P-20 F21QUTF2 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA I DEMOLICIÓ
ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES

Rend.: 1,000 19,03 €



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA
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Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 12,39300 12,39300

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,050 /R x 31,64000 = 1,58200

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,300 /R x 15,60000 = 4,68000

Subtotal: 6,26200 6,26200

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,050      x 5,12000 = 0,25600

Subtotal: 0,25600 0,25600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12393

COST DIRECTE 19,03493

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,03493

P-21 F21R1160 M TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBUST, APLEC DE
LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A
PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20
KM)

Rend.: 1,000 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,260 /R x 28,01000 = 7,28260

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 24,86000 = 6,46360

Subtotal: 13,74620 13,74620

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 31,64000 = 3,16400

CRE23000 H MOTOSERRA 0,260 /R x 3,14000 = 0,81640

Subtotal: 3,98040 3,98040

Materials

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

0,050      x 45,00000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000
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Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20619

COST DIRECTE 20,18279

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,18279

P-22 F21RCM01 U ESPORGA PREVIA I ARRABASSAMENT AMB ARRELS
D'ARBRE EXISTENT, DE PORT PETIT FINS A 6 M ,
SOCA INCLOSA, AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS SI HI HAN SERVEIS EXISTENTS EN ACTIU,
INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT
DEL FORAT , L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 95,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,300 /R x 28,01000 = 36,41300

A013P000 H AJUDANT JARDINER 1,300 /R x 24,86000 = 32,31800

Subtotal: 68,73100 68,73100

Maquinària

CRE23000 H MOTOSERRA 1,000 /R x 3,14000 = 3,14000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

Subtotal: 25,45000 25,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03097

COST DIRECTE 95,21197

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,21197

P-23 F21RUMK5 U ARRABASSAMENT AMB ARRELS DE SOCA ,AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS
EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE
RESTES, REBLIMENT DEL FORAT ,
L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 50,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,500 /R x 28,01000 = 14,00500

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,500 /R x 24,86000 = 12,43000

Subtotal: 26,43500 26,43500

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

CRE23000 H MOTOSERRA 0,500 /R x 3,14000 = 1,57000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39653

COST DIRECTE 50,71153

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,71153
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PARTIDES D'OBRA

P-24 F21RUZ51 TM TRITURACIÓ DE BRANCATGE A L'OBRA, DE TOTES
LES BRANQUES INFERIORS A 20 CM DIÀMETRE,
AMB MAQUINARIA ADECUADA, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ I TRANSPORT A PARC DINS DEL MUNICIPI

Rend.: 1,000 52,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 1,500 /R x 24,86000 = 37,29000

Subtotal: 37,29000 37,29000

Maquinària

CR11B751 H TRITURADORA DE BRANQUES PETITES, FINS 20 CM
DE DIÀMETRE, PER CIUTAT

0,750 /R x 10,00000 = 7,50000

C1503001 H CAMIÓ PETIT, PER TRANSPORT DE RESTES DE
TRITURAT

0,750 /R x 10,00000 = 7,50000

Subtotal: 15,00000 15,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55935

COST DIRECTE 52,84935

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,84935

P-25 F221UP25 M3 EXCAVACIÓ NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE
TERRENY FINS A LA COTA PREVISTA, PER
QUALSEVOL MITJÀ EN ZONES DE DIMENSIONS
DIVERSES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT PER
L'INTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ I LA PART PROPORCIONAL
D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS NECESSARIS.

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 18,80000 = 0,37600

Subtotal: 0,37600 0,37600

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,080 /R x 37,71000 = 3,01680

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,050 /R x 51,32000 = 2,56600

Subtotal: 5,58280 5,58280

Materials

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,130      x 2,02000 = 0,26260

Subtotal: 0,26260 0,26260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00376

COST DIRECTE 6,22516

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22516

P-26 F221UV56 M2 REMODELAR LES TERRES DEL PARC FINS A
CONSEGUIR LA TOPOGRAFIA PREVISTA, INCLOU:
ESBROSSADA, EXCAVACIONS, TRANSPORT
INTERIOR, REPÀS, ANIVELLAT I COMPACTAT EN
ZONES DE PAVIMENTS, REPÀS I ANIVELLAT EN
ZONES DE PLANTACIÓ I TRANSPORT FINS A

Rend.: 1,000 0,75 €
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PARTIDES D'OBRA

L'ABOCADOR I TAXES DEL SOBRANT DE TERRES.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,003 /R x 22,51000 = 0,06753

A0140000 H MANOBRE 0,003 /R x 18,80000 = 0,05640

Subtotal: 0,12393 0,12393

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,001 /R x 37,71000 = 0,03771

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESORI ANIVELLADOR.

0,003 /R x 38,82000 = 0,11646

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,003 /R x 9,38000 = 0,02814

C1335080 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 0,003 /R x 50,44000 = 0,15132

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,003 /R x 57,52000 = 0,17256

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,003 /R x 35,93000 = 0,10779

Subtotal: 0,61398 0,61398

Materials

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,003      x 2,02000 = 0,00606

Subtotal: 0,00606 0,00606

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00124

COST DIRECTE 0,74521

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74521

P-27 F222U010 M CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
SOTERRATS, PER A CONNEXIÓ DE SERVEIS AMB
LA XARXA EXISTENT O PER A RECONÈIXER LA
NATURALESA DEL SÒL, INCLOU DEMOLICIÓ,
EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE
MITJANS MECÀNICS, EL REBLIMENT I EL
PICONATGE POSTERIOR DE LA RASA.

Rend.: 1,000 42,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,600 /R x 19,45000 = 11,67000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

Subtotal: 30,47000 30,47000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 7,32000 = 1,46400

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,160 /R x 35,93000 = 5,74880

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,300 /R x 15,60000 = 4,68000

Subtotal: 11,89280 11,89280
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,30470

COST DIRECTE 42,66750

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,66750

P-28 F222U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER
A INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE
SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I
CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 18,80000 = 1,50400

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 19,45000 = 1,55600

Subtotal: 3,06000 3,06000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

0,040 /R x 50,00000 = 2,00000

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,080 /R x 6,73000 = 0,53840

Subtotal: 2,53840 2,53840

Materials

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 12,28000 = 0,98240

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,200      x 2,02000 = 0,40400

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,11000 = 0,11550

Subtotal: 1,50190 1,50190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04590

COST DIRECTE 7,14620

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14620

P-29 F222U200 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 6,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 18,80000 = 0,37600

Subtotal: 0,37600 0,37600

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,110 /R x 51,32000 = 5,64520
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PARTIDES D'OBRA

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,006 /R x 31,64000 = 0,18984

Subtotal: 5,83504 5,83504

Materials

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,250      x 2,02000 = 0,50500

Subtotal: 0,50500 0,50500

COST DIRECTE 6,71604

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71604

P-30 F222UR05 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER
A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG
DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA,
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

Subtotal: 1,88000 1,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02820

COST DIRECTE 1,90820

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90820

P-31 F228U550 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES
PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM,
EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MÀXIM,
AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES
D'EXTENSIONS DIVERSES.

Rend.: 1,000 4,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,030 /R x 19,45000 = 0,58350

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 1,14750 1,14750

Maquinària

C13350A0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T 0,030 /R x 59,14000 = 1,77420

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,030 /R x 35,93000 = 1,07790

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 /R x 7,32000 = 0,21960

Subtotal: 3,07170 3,07170

COST DIRECTE 4,21920

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21920
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PARTIDES D'OBRA

P-32 F228U700 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES
SELECCIONADES AL 95 % DEL PM, PROCEDENTS
DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX
COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A
COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

Rend.: 1,000 12,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,030 /R x 19,45000 = 0,58350

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 1,14750 1,14750

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 /R x 7,32000 = 0,21960

C13350A0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T 0,030 /R x 59,14000 = 1,77420

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,030 /R x 35,93000 = 1,07790

Subtotal: 3,07170 3,07170

Materials

B03DU300 M3 SÒL SELECCIONAT DE PRÈSTEC 1,200      x 6,89000 = 8,26800

Subtotal: 8,26800 8,26800

COST DIRECTE 12,48720

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,48720

P-33 F241UMU2 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

Subtotal: 1,88000 1,88000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 31,64000 = 3,16400

Subtotal: 3,16400 3,16400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01880

COST DIRECTE 5,06280

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06280

P-34 F2RA8TD0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ
I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9
T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 76,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ
I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9
T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,900      x 85,00000 = 76,50000
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PARTIDES D'OBRA

(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 76,50000 76,50000

COST DIRECTE 76,50000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,50000

P-35 F32515H1 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 83,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,560 /R x 18,80000 = 10,52800

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,140 /R x 22,51000 = 3,15140

Subtotal: 13,67940 13,67940

Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 65,80000 = 69,09000

Subtotal: 69,09000 69,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34199

COST DIRECTE 83,11139

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,11139

P-36 F32D2126 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 200X50 CM,
PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA
ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I P.P. DE JUN TS
DE RETRACCIÓ I ESCAPÇAJUNTS

Rend.: 1,000 34,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,669 /R x 19,99000 = 13,37331

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,669 /R x 22,51000 = 15,05919

Subtotal: 28,43250 28,43250

Materials

B0DZP500 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER
A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200 CM

1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,100      x 2,75000 = 0,27500

B0D81550 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200 CM PER A 20 USOS 1,092      x 2,78000 = 3,03576

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0101      x 22,27000 = 0,22493

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0101      x 9,28000 = 0,09373

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,9998      x 0,39000 = 0,77992

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,34000 = 0,13494
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,98428 4,98428

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71081

COST DIRECTE 34,12759

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,12759

P-37 F931UX05 M3 BASE DE TOT-U RECICLAT, AMB ESTESA,
ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95
% DEL PM, AMIDADA SOBRE PERFIL

Rend.: 1,000 13,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,035 /R x 18,80000 = 0,65800

Subtotal: 0,65800 0,65800

Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,035 /R x 9,38000 = 0,32830

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320

Subtotal: 3,38475 3,38475

Materials

B037R000 M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ

1,150      x 8,10000 = 9,31500

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 9,39850 9,39850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00987

COST DIRECTE 13,45112

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,45112

P-38 F936U215 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE 15 CM DE
GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLÒS
ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA AL
97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT.

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,090 /R x 18,80000 = 1,69200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

Subtotal: 2,36730 2,36730

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESORI ANIVELLADOR.

0,030 /R x 38,82000 = 1,16460

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,030 /R x 9,38000 = 0,28140

Subtotal: 1,44600 1,44600

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,200      x 0,39000 = 0,07800

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,165      x 60,00000 = 9,90000
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Subtotal: 9,97800 9,97800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02367

COST DIRECTE 13,81497

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81497

P-39 F936U320 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ESCALA HM-20/B/20/I DE 15 CM
DE GRUIX AMB EL GRAONAT, MALLA
ELECTROSLADA ME 20X20 D 6-6 MM, INCLÒS
ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA AL
97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT DELS GRAONS I
LATERALS.

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

Subtotal: 3,94550 3,94550

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESORI ANIVELLADOR.

0,030 /R x 38,82000 = 1,16460

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,030 /R x 9,38000 = 0,28140

Subtotal: 1,44600 1,44600

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0184      x 1,16000 = 0,02134

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,180      x 60,00000 = 10,80000

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,39000 = 1,17000

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,75000 = 2,10000

Subtotal: 14,09134 14,09134

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03946

COST DIRECTE 19,52230

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52230

P-40 F936UES8 M2 ADAPTAR ESCALA ACTUAL A LA NOVA
URBANITAZACIÓ.
ARRENCADA PANOT D'ESTESA I FRONTAL,
RECRESCUT DE FORMIGÓ HM-20/B/20 AMB UN
GRUIX MITJÀ DE 20 CM., AMB ENCOFRTA,
DESENCOFRAT I GRAONAT BASE DE FORMIGÓ,
DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A REBRE EL
GRAÓ SUPERSTEP.

Rend.: 1,000 28,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

Subtotal: 12,39300 12,39300
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Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESORI ANIVELLADOR.

0,030 /R x 38,82000 = 1,16460

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,020 /R x 31,64000 = 0,63280

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,020 /R x 15,60000 = 0,31200

Subtotal: 2,10940 2,10940

Materials

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,120      x 5,12000 = 0,61440

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,39000 = 1,17000

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0184      x 1,16000 = 0,02134

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,200      x 60,00000 = 12,00000

Subtotal: 13,80574 13,80574

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12393

COST DIRECTE 28,43207

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,43207

P-41 F961U016 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS
MULTISTEP TERANA DE 25X13X16 CM DE COLOR
CENDRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
DE 10 CM, INCLO MOVIMENT DE TERRES MANUAL

Rend.: 1,000 29,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,540 /R x 18,80000 = 10,15200

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,270 /R x 22,51000 = 6,07770

Subtotal: 16,22970 16,22970

Materials

B96118G0 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS
MULTISTEP TERANA DE 25X13X16 CM DE COLOR
CENDRA,

4,050      x 1,30000 = 5,26500

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,130      x 60,00000 = 7,80000

Subtotal: 13,06500 13,06500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24345

COST DIRECTE 29,53815

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,53815

P-42 F961UV17 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS V17 DE BREINCO O
SIMILAR, DE 14/28X17X50 CM, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO MOVIMENT DE
TERRES MANUAL

Rend.: 1,000 73,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,540 /R x 18,80000 = 10,15200

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,270 /R x 22,51000 = 6,07770

Subtotal: 16,22970 16,22970

Materials

B961UV17 M VORADA AXAFRANADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
TIPUS V17 DE BREINCO O SIMILAR, DE 14/28X17X50
CM, PER A GUAL DE VEHICLES, I P.P. DE PECES
LATERALS

1,000      x 49,41000 = 49,41000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,130      x 60,00000 = 7,80000

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24345

COST DIRECTE 73,68315

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,68315

P-43 F965U0T2 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5
DE 22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
25 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOV. DE TERRES
NECESSARI, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A.I P.P. DE RETALLS AMB DISC.

Rend.: 1,000 24,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 9,20200 9,20200

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,010 /R x 35,93000 = 0,35930

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,020 /R x 3,37000 = 0,06740

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 7,32000 = 0,14640

Subtotal: 0,57310 0,57310

Materials

B965A5D0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT
A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T
(R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

1,020      x 8,17000 = 8,33340

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,100      x 60,00000 = 6,00000

Subtotal: 14,33340 14,33340

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,002      x 76,38710 = 0,15277

Subtotal: 14,48617 14,48617
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09202

COST DIRECTE 24,35329

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,35329

P-44 F991UA66 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 45 CM I 6 MM
DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I
ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB
FORMIGÓ HM-20 (DETALL 12). INCLOU MOVIMENT
DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE
COL·LOCAR LA PLATINA

Rend.: 1,000 60,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

Subtotal: 16,15300 16,15300

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,060      x 60,00000 = 3,60000

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP
SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN
PLANXA, TALLAT A MIDA

22,260      x 1,82000 = 40,51320

Subtotal: 44,11320 44,11320

COST DIRECTE 60,26620

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,26620

P-45 F991UAC6 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 30 CM I 6 MM
DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I
ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB
FORMIGÓ HM-20 DARRERA EL MURET EXISTENT
(DETALL 11). INCLOU MOVIMENT DE TERRES
MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE COL·LOCAR LA
PLATINA

Rend.: 1,000 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 10,14200 10,14200

Materials

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J0WP
SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN
PLANXA, TALLAT A MIDA

14,850      x 1,82000 = 27,02700

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,040      x 60,00000 = 2,40000

Subtotal: 29,42700 29,42700
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COST DIRECTE 39,56900

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,56900

P-46 F991UG36 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES
I CORBATS, DE 30 CM. D'ALÇARIA I 6 MM. DE GRUIX,
PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS
D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM
DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE
TRAMS

Rend.: 1,000 38,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 10,32750 10,32750

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,050      x 60,00000 = 3,00000

B99ZUG36 M PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 30 CM.
D'ALÇARIA I 6 MM DE GRUIX, AMB PEUS
D'ANCORATGE

1,000      x 25,44000 = 25,44000

Subtotal: 28,44000 28,44000

COST DIRECTE 38,76750

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,76750

P-47 F991UM60 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES
I CORBATS, DE 20 CM. D'ALÇARIA I 6 MM. DE GRUIX,
PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS
D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM
DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE
TRAMS

Rend.: 1,000 27,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 8,26200 8,26200

Materials

B99ZU060 M PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM.
D'ALÇARIA I 6 MM DE GRUIX, AMB PEUS
D'ANCORATGE

1,000      x 17,00000 = 17,00000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,045      x 60,00000 = 2,70000

Subtotal: 19,70000 19,70000
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COST DIRECTE 27,96200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,96200

P-48 F991Z086 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200X6 MM DE
GRUIX, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCAT
SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU
MOVIMENT DETERRES MANUAL

Rend.: 1,000 158,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

Subtotal: 41,31000 41,31000

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,210      x 60,00000 = 12,60000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,210      x 59,55000 = 12,50550

B99ZZ086 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT I DE 200X6 MM DE
GRUIX,

1,000      x 91,60000 = 91,60000

Subtotal: 116,70550 116,70550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61965

COST DIRECTE 158,63515

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,63515

P-49 F9E1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM I DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE L'ANIVELLAT DE TAPES, DE
RETALLS DE PECES, TROBADES A FAÇANA, GUALS,
REPOSICIÓ I ACABAT

Rend.: 1,000 21,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 12,76400 12,76400

Materials

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR I DE 9 PASTILLES

1,020      x 6,10000 = 6,22200

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,67000 = 0,01670

Subtotal: 6,55893 6,55893
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D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 KG/M3
DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI I
SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A L'OBRA

0,0306      x 69,97463 = 2,14122

Subtotal: 8,70015 8,70015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19146

COST DIRECTE 21,65561

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,65561

P-50 F9F1UM22 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ EN
COMBINACIÓ AMB PECES DE 24X16X7, 16X16X7 I
12X16X7 CM DEL TIPUS TERANA ART TRÀNSIT
LLEUGER I DE COLOR MARFIL I P.P. DE
SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL
TRENCAMENT => 5,0 MPA, SEGONS MOSTRA
APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE LLIT
D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA
2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT
DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20
MM I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT.
INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN
ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES
ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I
COL·LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 1,000 31,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

A0140000 H MANOBRE 0,140 /R x 18,80000 = 2,63200

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900

Subtotal: 9,32380 9,32380

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 7,32000 = 0,14640

Subtotal: 0,14640 0,14640

Materials

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 0 A
3,5 MM

0,002      x 18,47000 = 0,03694

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 0,072      x 17,64000 = 1,27008

B9F1UM10 M2 PAVIMENT  DE LLAMBORDINS DE  FORMIGÓ EN
COMBINACIÓ DE PECES DE 24X16X7, 16X16X7 I
12X16X7 CM DEL TIPUS TERANA ART TRÀNSIT
LLEUGER I DE COLOR MARFILI P.P. DE
SEPARADORS TIPUS TRISTAC

1,020      x 20,10000 = 20,50200

Subtotal: 21,80902 21,80902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13986

COST DIRECTE 31,41908

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,41908
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PARTIDES D'OBRA

P-51 F9F1UTA5 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE
8X8X6 CM DEL TIPUS TACO TERANA I DE COLOR
CENDRA O CORTEN I P.P. DE SEPARADORS TIPUS
TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0
MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF,
COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O
SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE
GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB
SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I
COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU
TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS
CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES
ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I
COL·LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 1,000 26,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900

A0140000 H MANOBRE 0,140 /R x 18,80000 = 2,63200

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

Subtotal: 9,32380 9,32380

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 7,32000 = 0,14640

Subtotal: 0,14640 0,14640

Materials

B9F1UTA5 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ  DE
8X8X6 CM DEL TIPUS TACO TERANA I DE COLOR
CENDRA O CORTEN I P.P. DE SEPARADORS TIPUS
TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0
MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF

1,020      x 15,37000 = 15,67740

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 0,072      x 17,64000 = 1,27008

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 0 A
3,5 MM

0,002      x 18,47000 = 0,03694

Subtotal: 16,98442 16,98442

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13986

COST DIRECTE 26,59448

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,59448

P-52 F9F5TH0F M2 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8
CM DE BREINCO PROGRAMA OPAC O SIMILAR I DE
COLOR BASALT I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM,
COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O
SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE
GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB
SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I
COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU
REPÀS, ANIVELLAT I COMPACTAT, TALL DE PECES,
PECES AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I
ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL
PAVIMENT, P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE
TAPES .

Rend.: 1,000 37,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 19,45000 = 0,38900
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,140 /R x 18,80000 = 2,63200

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,280 /R x 22,51000 = 6,30280

Subtotal: 9,32380 9,32380

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 7,32000 = 0,14640

Subtotal: 0,14640 0,14640

Materials

B9FA6481 M2 LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8 CM DE BREINCO
PROGRAMA OPAC O SIMILAR I DE COLOR BASALT I
P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM,

1,050      x 25,45000 = 26,72250

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 0,072      x 17,64000 = 1,27008

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,017      x 17,64000 = 0,29988

Subtotal: 28,29246 28,29246

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13986

COST DIRECTE 37,90252

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,90252

P-53 F9F5UW40 M2 FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DE 80 CM AMPLÀRIA
AMB LLOSES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM
ESTRIADES PER A INVIDENTS, DEL TIPUS
VULCANO O SIMILAR I DE COLOR MARFIL I P.P. DE
SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS A TRUC DE
MACETA AMB 3/4 CM DE MORTER 1:4, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE PECES TALLADES I TROBADES
A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA
CIMENT EN SEC, ESCOMBRAT I POSTERIOR
REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNT PLENS I P.P.
D'ANIVELLAT DE TAPES
,

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 12,39300 12,39300

Materials

B9FAUW40 M2 LLOSA DE FORMIGÓ TÀCTIL PER A PAVIMENTS DE
40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, ESTRIADES PER A
INVIDENTS, TIPUS VULCANO I DE COLOR CORTEN

0,020      x 21,46000 = 0,42920

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,017      x 17,64000 = 0,29988

Subtotal: 0,72908 0,72908

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0504      x 87,83390 = 4,42683

Subtotal: 5,15591 5,15591
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18590

COST DIRECTE 17,73481

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,73481

F9H121V4 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT AC 16 SURF BC50/70 D, AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
MODIFICAT AMB POLS DE PNEMÀTIC DE PFU,
ESTESA I COMPACTADA

Rend.: 1,000 57,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 22,51000 = 0,42769

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 18,80000 = 1,61680

Subtotal: 2,04449 2,04449

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H121V0 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT AC 16
SURF BC50/70 D AMB GRANULAT GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB
POLS DE PNEMÀTIC DE PFU

1,000      x 53,26000 = 53,26000

Subtotal: 53,26000 53,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03067

COST DIRECTE 57,39570

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,39570

F9H1D2V4 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT AC 22 BASE BC50/70, AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 22,51000 = 0,42769

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 18,80000 = 1,61680

Subtotal: 2,04449 2,04449

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,06054 2,06054
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B9H1D2V0 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT AC 22
BASE BC50/70 G AMB GRANULAT CALCARI I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

1,000      x 50,58000 = 50,58000

Subtotal: 50,58000 50,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03067

COST DIRECTE 54,71570

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,71570

P-54 F9H1UMG6 U FORMACIÓ DE GUAL REMUNTABLE DE 10 M DE
LONGITUD PER 2,70 M D'AMPL¡ARIA, AMB RAMPA
D'ENTRADA I SORTIDA, 2 TUIBS D'ACER PER A
DRENATGE I SENYALITZACIÓ HORITZONAL
INCLOSA, TOTALMENT ACABAT

Rend.: 1,000 878,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF11MA00 M TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA DE
ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1
MM I DN=65 MM), SÈRIE M SEGONS UNE-EN 10255

11,000      x 14,64000 = 161,04000

Subtotal: 161,04000 161,04000

Partides d'obra

F9H121V4 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT AC 16 SURF BC50/70 D, AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ
MODIFICAT AMB POLS DE PNEMÀTIC DE PFU,
ESTESA I COMPACTADA

4,800      x 57,39570 = 275,49936

F9H1D2V4 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT AC 22 BASE BC50/70, AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA

4,800      x 54,71570 = 262,63536

FBA31110 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

20,000      x 8,97231 = 179,44620

Subtotal: 717,58092 717,58092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 878,62092

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 878,62092

P-55 F9V3753A M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA
DE 60X36X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS
SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA
AMB ACABAT ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB
MORTER M 7,5

Rend.: 1,000 34,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,39300 12,39300

Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT
EN SACS

0,0015 /R x 1,42000 = 0,00213

Subtotal: 0,00213 0,00213

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0022      x 1,67000 = 0,00367

B9V4753A M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA
DE 60X36X15 CM CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL
TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O
CENDRA AMB ACABAT ANTILLISCANT

1,700      x 12,74000 = 21,65800

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0047      x 33,14000 = 0,15576

Subtotal: 21,81743 21,81743

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18590

COST DIRECTE 34,39846

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,39846

P-56 F9V3U640 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA
DE 60X40X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS
SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O
CENDRA, AMB ACABAT ANTILLISCANT, COL·LOCAT
AMB MORTER M 7,5

Rend.: 1,000 34,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 12,39300 12,39300

Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT
EN SACS

0,0015 /R x 1,42000 = 0,00213

Subtotal: 0,00213 0,00213

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0022      x 1,67000 = 0,00367

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0047      x 33,14000 = 0,15576

B9V4U403 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA
DE 60X40X15 CM CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL
TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O
CENDRA AMB ACABAT ANTILLISCANT

1,700      x 12,79000 = 21,74300

Subtotal: 21,90243 21,90243
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18590

COST DIRECTE 34,48346

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,48346

P-57 F9V3URE8 PA REPARACIÓ PUNTUAL ESCALA: REPLANS,
GRAONS,  MURET, FIXACIÓ PEDRES I BARANES

Rend.: 1,000 428,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 9,000 /R x 18,80000 = 169,20000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 9,000 /R x 22,51000 = 202,59000

Subtotal: 371,79000 371,79000

Materials

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,100      x 33,14000 = 3,31400

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,500      x 60,00000 = 30,00000

B0111000 M3 AIGUA 0,0022      x 1,67000 = 0,00367

B9B11100 M2 P.P. DE PEDRA NATURAL IGUAL A L'EXISTENT 1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 51,31767 51,31767

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,57685

COST DIRECTE 428,68452

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 428,68452

FBA31110 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,042 /R x 18,80000 = 0,78960

A0121000 H OFICIAL 1A 0,084 /R x 22,51000 = 1,89084

Subtotal: 2,68044 2,68044

Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 26,16000 = 1,09872

Subtotal: 1,09872 1,09872

Materials

BBA11000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,4998      x 8,42000 = 4,20832

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,2499      x 3,78000 = 0,94462

Subtotal: 5,15294 5,15294
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04021

COST DIRECTE 8,97231

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97231

P-58 FD5AUPG5 M3 POU DE GRAVES PER A RECOLLIDA D'AGÜES.
S'INCLOU EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, GEOTÈXTIL, GRAVES PER A
DRENATGE, ADAPTAR EL TUB DE PVC I REBLERT
SUPERCIAL DE TERRES TOLERABLES PROCEDENT
DE L'EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE
TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 25,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

Subtotal: 4,13100 4,13100

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

0,100 /R x 50,00000 = 5,00000

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,050 /R x 7,32000 = 0,36600

Subtotal: 5,36600 5,36600

Materials

B7B111D0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ
NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190
G/M2

2,500      x 1,03000 = 2,57500

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 1,200      x 2,02000 = 2,42400

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,600      x 18,60000 = 11,16000

Subtotal: 16,15900 16,15900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06197

COST DIRECTE 25,71797

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,71797

P-59 FD5HU015 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO
DE 20 CM D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT, AMB
PENDENT INCORPORADA, DE FORMIGÓ POLÍMER,
BASTIMENT GALVANITZAT I PLATINA, REIXA
OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT
CARGOLS O CLIC, SOLERA DE 20 CM I RETACATS
LATERALS DE FORMIGÓ, ELEMENTS AUXILIARS I
AJUDES DE PALETA, INCLÒS CONNEXIÓ A LA
XARXA I POSTA EN FUNCIONAMENT I EXCAVACIÓ I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 90,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500
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A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 18,80000 = 14,10000

Subtotal: 25,35500 25,35500

Maquinària

C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECÍFICS

0,100 /R x 48,80000 = 4,88000

Subtotal: 4,88000 4,88000

Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

0,100      x 59,55000 = 5,95500

BD5HU015 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO
DE 20 CM D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT, DE
FORMIGÓ POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I
PLATINA, REIXA OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS O CLIC,  ELEMENTS
AUXILIARS, INCLÒS CONNEXIÓ A LA XARXA I
POSTA EN FUNCIONAMENT

1,000      x 51,00000 = 51,00000

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,100      x 2,02000 = 0,20200

Subtotal: 57,15700 57,15700

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,032      x 87,83390 = 2,81068

Subtotal: 59,96768 59,96768

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25355

COST DIRECTE 90,45623

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,45623

P-60 FD7FUP25 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PEAD DE DOBLE PARET
ESTRUCTURADA DE D 250 MM, JUNTA DE CAUTXÚ I
RECOBERT AMB 10 CM DE HM-15, S'INCLOU
EXCAVACIÓ, P.P. D'APUNTALAMENTS I
ESGOTAMENTS NECESSARIS, UNIÓ AMB JUNTA DE
CAUTXÚ, COLZES I PECES ESPECIALS, P. P.
D'ENTRONCAMENTS A POU O PERICONS,
REBLIMENT I PICONATGE AMB TERRES
TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 41,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

Subtotal: 12,39300 12,39300

Maquinària



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 /R x 7,32000 = 0,73200

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,050 /R x 35,93000 = 1,79650

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 0,030 /R x 15,60000 = 0,46800

Subtotal: 2,99650 2,99650

Materials

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,300      x 2,02000 = 0,60600

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3

1,100      x 6,86000 = 7,54600

BDTJUM02 U COLZE O PECES ESPECIALS TUB PEAD D. 250 MM 0,400      x 14,25000 = 5,70000

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

0,200      x 59,55000 = 11,91000

Subtotal: 25,76200 25,76200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12393

COST DIRECTE 41,27543

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,27543

P-61 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE
LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX . S'INCLOU
EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE
TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 99,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 18,80000 = 11,28000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,600 /R x 22,51000 = 13,50600

Subtotal: 24,78600 24,78600

Maquinària

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS

0,300 /R x 19,80000 = 5,94000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECÍFICS

0,050 /R x 48,80000 = 2,44000

Subtotal: 21,76600 21,76600

Materials

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB MARC I TAPA
DE FOSA

1,000      x 49,28000 = 49,28000



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,100      x 2,02000 = 0,20200

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,173      x 18,60000 = 3,21780

Subtotal: 52,69980 52,69980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37179

COST DIRECTE 99,62359

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,62359

P-62 FDK2U080 U PERICÓ DE DRENATGE AMB REGISTRE DE MAÓ
CALAT POSAT DE CANTELL I SENSE FONS DE
80X80X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15
CM DE GRUIX . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 190,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,80000 = 37,60000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

Subtotal: 82,62000 82,62000

Maquinària

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS

0,400 /R x 19,80000 = 7,92000

C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECÍFICS

0,100 /R x 48,80000 = 4,88000

Subtotal: 12,80000 12,80000

Materials

BDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS I MARC I TAPA DE
FOSA DÚCTIL

1,000      x 68,00000 = 68,00000

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,100      x 2,02000 = 0,20200

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

98,000      x 0,18000 = 17,64000

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,173      x 18,60000 = 3,21780

Subtotal: 89,05980 89,05980

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,060      x 73,20430 = 4,39226

Subtotal: 93,45206 93,45206



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23930

COST DIRECTE 190,11136

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,11136

P-63 FDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE
LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I MARC I TAPA
DE FOSA DÚCTIL . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 150,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 18,80000 = 30,08000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,800 /R x 22,51000 = 18,00800

Subtotal: 48,08800 48,08800

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 44,62000 = 17,84800

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS

0,400 /R x 19,80000 = 7,92000

C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECÍFICS

0,100 /R x 48,80000 = 4,88000

Subtotal: 30,64800 30,64800

Materials

BDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS I MARC I TAPA DE
FOSA DÚCTIL

1,000      x 68,00000 = 68,00000

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,100      x 2,02000 = 0,20200

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,173      x 18,60000 = 3,21780

Subtotal: 71,41980 71,41980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72132

COST DIRECTE 150,87712

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,87712

P-64 FDK3U110 U PERICÓ DE 80X40X60 CM DE MIDES INTERIORS,
AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE BASE
DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I
IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS
DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA
METÀL·LICA AMB TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU
EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE
TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 138,62 €
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MONTORNÈS DEL VALLÈS
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,900 /R x 22,51000 = 20,25900

A0140000 H MANOBRE 0,900 /R x 18,80000 = 16,92000

Subtotal: 37,17900 37,17900

Maquinària

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS

0,400 /R x 19,80000 = 7,92000

C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECÍFICS

0,100 /R x 48,80000 = 4,88000

Subtotal: 12,80000 12,80000

Materials

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,200      x 2,02000 = 0,40400

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A
DRENS

0,150      x 20,05000 = 3,00750

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,009      x 103,30000 = 0,92970

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

76,000      x 0,18000 = 13,68000

BDKZU129 U BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA PER A PERICÓ DE
SERVEIS 82X48 CM AMB TIRADOR OCULTABLE I
POTES D'ANCORATGE

1,000      x 25,81000 = 25,81000

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

0,400      x 1,89000 = 0,75600

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,300      x 59,55000 = 17,86500

Subtotal: 62,45220 62,45220

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 380 KG/M3
DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,200      x 128,13658 = 25,62732

Subtotal: 88,07952 88,07952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55769

COST DIRECTE 138,61621

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,61621
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

P-65 FDK3U140 U PERICÓ DE 100X40X60 CM DE MIDES INTERIORS,
AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE BASE
DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I
IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS
DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA
METÀL·LICA AMB TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU
EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE
TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Rend.: 1,000 177,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 18,80000 = 20,68000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,100 /R x 22,51000 = 24,76100

Subtotal: 45,44100 45,44100

Maquinària

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS

0,400 /R x 19,80000 = 7,92000

C13161G0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI PER A TREBALLS
ESPECÍFICS

0,100 /R x 48,80000 = 4,88000

Subtotal: 12,80000 12,80000

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,300      x 59,55000 = 17,86500

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,009      x 103,30000 = 0,92970

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,200      x 2,02000 = 0,40400

BDKZU109 U BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA PER A PERICÓ DE
SERVEIS 100X48 CM AMB TIRADOR OCULTABLE I
POTES D'ANCORATGE

1,000      x 47,32000 = 47,32000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

90,000      x 0,18000 = 16,20000

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

0,400      x 1,89000 = 0,75600

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A
DRENS

0,150      x 20,05000 = 3,00750

Subtotal: 86,48220 86,48220

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 380 KG/M3
DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,250      x 128,13658 = 32,03415

Subtotal: 118,51635 118,51635
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68162

COST DIRECTE 177,43897

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,43897

P-66 FDKZHJB4 U ARRENCAR BASTIMENT I TAPA POU DE REGISTRE,
AIXECAR EL POU AMB MAONS MASSISSOS I
MORTER, TORNAR A COL·LOCAR EL BASTIMENT I
LA TAPA A LA NOVA RASANT DE PROJECTE

Rend.: 1,000 177,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,80000 = 37,60000

Subtotal: 82,62000 82,62000

Materials

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA,
PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 90,72000 = 90,72000

B0F17251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

9,000      x 0,30000 = 2,70000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,010      x 32,25000 = 0,32250

Subtotal: 93,74250 93,74250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23930

COST DIRECTE 177,60180

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,60180

P-67 FFB1U742 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, PER AIGUA
NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA, CONNECTAT
PER ELECTROFUSSIÓ O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 19,99000 = 0,99950

Subtotal: 2,16250 2,16250

Materials

BFYB1901 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR AMB
ELECTROFUSIÓ

0,150      x 4,42000 = 0,66300

BFB19070 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, PER AIGUA

1,020      x 1,97000 = 2,00940
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PARTIDES D'OBRA

NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA

Subtotal: 2,67240 2,67240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03244

COST DIRECTE 4,86734

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86734

P-68 FFB2335U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS
ALIMENTARI, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0206 /R x 19,99000 = 0,41179

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0206 /R x 23,26000 = 0,47916

Subtotal: 0,89095 0,89095

Materials

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE
16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB2305 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,150      x 1,25000 = 0,18750

BFB2330U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS
ALIMENTARI, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN
12201

1,020      x 0,21000 = 0,21420

Subtotal: 0,42170 0,42170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01336

COST DIRECTE 1,32601

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32601

P-69 FFB2745U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS
ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 23,26000 = 1,39560

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 19,99000 = 1,19940

Subtotal: 2,59500 2,59500

Materials
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BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFB2740U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS
ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN
12201

1,020      x 1,13000 = 1,15260

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,150      x 5,09000 = 0,76350

Subtotal: 2,05610 2,05610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03893

COST DIRECTE 4,69003

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69003

P-70 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS
ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 19,99000 = 1,39930

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 23,26000 = 1,62820

Subtotal: 3,02750 3,02750

Materials

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,150      x 7,14000 = 1,07100

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS
ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN
12201

1,020      x 1,75000 = 1,78500

Subtotal: 3,06600 3,06600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04541

COST DIRECTE 6,13891

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13891

P-71 FG00UAM8 PA A JUSTIFICAR PER A L'ESCOMESA ELÈCTRICA PER
A QUADRE D'ENLLUMENMTA I PAGAMENT DE
TAXES A FECSA ENDESA

Rend.: 1,000 1.800,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-72 FG00UAR5 PA ´´SISTEMA PER A CONTROL DE
ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS DE LLUM. AMB
COMUNICACIO REMOTA. INCLUS PROGRAMACIO I
POSADA EN MARXA DEL SISTEMA. MARCA I MODEL:
SEGONS ESPECIFICACIONS DELS SERVEIS
TECNICS MUNICIPALS.´´

Rend.: 1,000 2.200,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 10,000 /R x 19,96000 = 199,60000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 10,000 /R x 23,26000 = 232,60000

Subtotal: 432,20000 432,20000

Materials

BG00UA45 U ´´SISTEMA PER A CONTROL DE
ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS DE LLUM. AMB
COMUNICACIO REMOTA. INCLUS PROGRAMACIO I
POSADA EN MARXA DEL SISTEMA. MARCA I MODEL:
SEGONS ESPECIFICACIONS DELS SERVEIS
TECNICS MUNICIPALS.´

1,000      x 1.767,80000 = 1.767,80000

Subtotal: 1.767,80000 1.767,80000

COST DIRECTE 2.200,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.200,00000

P-73 FG00UQU1 PA ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS
INDEPENDETS PER A CAIXA DE SECCIONAMENT,
EQUIPS DE PROTECCIO I MESURA, APARAMENTA
DE PROTECCIÓ I MODULS DE CONTROL. EQUIPS
DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA
SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA
PER A LA POTENCIA I TENSION INDICADA EN EL
ESQUEMA UNIFILAR. INTERRUPTORS DE CONTROL
DE POTENCIA I GENERAL AUTOMATIC SEGONS
INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA
PROTEGITS AMB DIFERENCIALS INSTANTANIS
SUPERINMUNITZATS, MAGNETOTERMICS I
EQUIPATS AMB CONTACTORS DE MANIOBRA
(EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA). PROTECCIO
CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I
TRANSITORIES. TERMINAL DE TELEGESTIO,
ANALISIS DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA.
ESPAI DE RESERVA PER A REGULADOR DE
INTENSITAT (A DEFINIR PELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS). INCLUS ARMARI METAL.LIC PER
ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE
FORMIGO AMB ELS PASSATUBS NECESSARIS.
MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O SIMILAR
´´INCLOU PEANA RECTANGULAR DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 4.618,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,80000 = 37,60000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 20,000 /R x 19,96000 = 399,20000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,000 /R x 23,26000 = 465,20000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 947,02000 947,02000

Materials

B0DZP500 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER
A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200 CM

4,000      x 0,44000 = 1,76000

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 4,000      x 1,06000 = 4,24000

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

0,500      x 59,55000 = 29,77500

BG00U000 U ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS
INDEPENDETS PER A CAIXA DE SECCIONAMENT,
EQUIPS DE PROTECCIO I MESURA, APARAMENTA
DE PROTECCIÓ I MODULS DE CONTROL. EQUIPS
DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA
SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA
PER A LA POTENCIA I TENSION INDICADA EN EL
ESQUEMA UNIFILAR. INTERRUPTORS DE CONTROL
DE POTENCIA I GENERAL AUTOMATIC SEGONS
INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA
PROTEGITS AMB DIFERENCIALS INSTANTANIS
SUPERINMUNITZATS, MAGNETOTERMICS I
EQUIPATS AMB CONTACTORS DE MANIOBRA
(EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA). PROTECCIO
CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I
TRANSITORIES. TERMINAL DE TELEGESTIO,
ANALISIS DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA.
ESPAI DE RESERVA PER A REGULADOR DE
INTENSITAT (A DEFINIR PELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS). INCLUS ARMARI METAL.LIC PER
ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE
FORMIGO AMB ELS PASSATUBS NECESSARIS.
MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O SIMILAR ´´

1,000      x 3.635,60000 = 3.635,60000

Subtotal: 3.671,37500 3.671,37500

COST DIRECTE 4.618,39500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.618,39500

P-74 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 23,26000 = 0,58150

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

Subtotal: 0,98070 0,98070

Materials

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

1,020      x 1,10000 = 1,12200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01471

COST DIRECTE 2,11741

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11741

P-75 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,96000 = 0,39920

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,020 /R x 23,26000 = 0,46520

Subtotal: 0,86440 0,86440

Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES

1,020      x 1,89000 = 1,92780

Subtotal: 1,92780 1,92780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01297

COST DIRECTE 2,80517

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80517

P-76 FG312322 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

Subtotal: 0,64830 0,64830

Materials

BG312320 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 1,51482

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51482

P-77 FG319332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,96000 = 0,29940

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

Subtotal: 0,64830 0,64830

Materials

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

1,020      x 1,09000 = 1,11180

Subtotal: 1,11180 1,11180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00972

COST DIRECTE 1,76982

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76982

P-78 FG31H254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RVFV,BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040

Subtotal: 1,72880 1,72880

Materials

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X 6 MM2, AMB ARMADURA
DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 1,38000 = 1,40760

Subtotal: 1,40760 1,40760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02593

COST DIRECTE 3,16233

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16233
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P-79 FG38U355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA A
FONS DE RASA.

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,027 /R x 19,96000 = 0,53892

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,027 /R x 23,26000 = 0,62802

Subtotal: 1,16694 1,16694

Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X35 MM2

1,050      x 1,29000 = 1,35450

Subtotal: 1,84450 1,84450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01750

COST DIRECTE 3,02894

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02894

P-80 FGD1421E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD,
DE 2000 MM DE LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE
DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I CONNEXIAT AL
CABLE DE TERRA

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,266 /R x 19,96000 = 5,30936

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,266 /R x 23,26000 = 6,18716

Subtotal: 11,49652 11,49652

Materials

BGD14210 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD

1,000      x 7,85000 = 7,85000

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 11,97000 11,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17245

COST DIRECTE 23,63897

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63897

P-81 FHM1URFL U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA
O EQUIVALENT, DE 5 M D'ALTURA, FORMAT PER UN
PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL TUBULAR I UNA
SECCIÓ DE 140X80 MM I UN BRAÇ QUE
SOBRESURT 1 M, GALVANITZAT EN CALENT,
LLUMINÀRIA AMB LED D'ALTYA EFICÀCIA DE 16 W O
DE 8 W, AMB BASE PLATINA I 4 PERNS, SEGONS
NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I DAU DE FORMIGÓ)

Rend.: 1,000 861,10 €
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I AMB LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
(INCLOU CAIXA DE CONNEXIONS I PROTECCIÓ).
TOTALMENT INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,550 /R x 23,26000 = 12,79300

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,550 /R x 19,96000 = 10,97800

A0140000 H MANOBRE 0,410 /R x 18,80000 = 7,70800

Subtotal: 31,47900 31,47900

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

0,150 /R x 50,00000 = 7,50000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,250 /R x 44,62000 = 11,15500

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,130 /R x 31,64000 = 4,11320

Subtotal: 22,76820 22,76820

Materials

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 40,05000 = 40,05000

BHM1UJ22 U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA
O EQUIVALENT, DE 5 M D'ALTURA, FORMAT PER UN
PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL TUBULAR I UNA
SECCIÓ DE 140X80 MM I UN BRAÇ QUE
SOBRESURT 1 M, GALVANITZAT EN CALENT,
LLUMINÀRIA AMB LED D'ALTYA EFICÀCIA DE 16 W O
DE 8 W,  AMB BASE PLATINA I 4 PERNS, SEGONS
NORMA UNE-EN 40-5,

1,000      x 720,00000 = 720,00000

BG46UE30 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA, ENTRADA TETRAPOLAR I SORTIDA BIPOLAR,
MARCA CAHORS O EQUIVALENT, SÈRIE DF21/2QX,
COL·LOCADA

1,000      x 16,98000 = 16,98000

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-R,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT
PVC

2,000      x 2,02000 = 4,04000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

6,000      x 1,09000 = 6,54000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,310      x 59,55000 = 18,46050

Subtotal: 806,07050 806,07050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78698

COST DIRECTE 861,10468

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 861,10468
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P-82 FJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A
VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES,
COL·LOCAT

Rend.: 1,000 76,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 19,99000 = 0,99950

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 5,65150 5,65150

Materials

BJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A
VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES

1,000      x 71,22000 = 71,22000

Subtotal: 71,22000 71,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08477

COST DIRECTE 76,95627

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,95627

P-83 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC,
AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I
RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O
MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2''
I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA,
INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA
FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE
ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA
COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 256,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 19,99000 = 19,99000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

Subtotal: 62,05000 62,05000

Materials

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 1,000      x 20,20000 = 20,20000

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40
MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O
MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'',
INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA
FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA
AMB VÀLVULA

1,000      x 136,89000 = 136,89000

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT,
ELECTROSOLDABLE

2,000      x 16,81000 = 33,62000

Subtotal: 190,71000 190,71000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 73,20430 = 2,92817
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Subtotal: 193,63817 193,63817

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93075

COST DIRECTE 256,61892

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,61892

P-84 FJS21111 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE
COBERTURA DE 4 A 9 M, AMB COS EMERGENT DE
PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE
DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE,
CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A LA
CANONADA, I REGULAT. INCLOU CON DE MORTER
M-40 PER A SUBJECCIÓ DE D.30/20 CM

Rend.: 1,000 35,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 21,62500 21,62500

Materials

BJSW1110 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB
UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´

1,000      x 4,50000 = 4,50000

BJS21110 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE
COBERTURA DE 4 A 9 M, AMB COS EMERGENT DE
PLÀSTIC DE 10 CM D'ALÇÀRIA, AMB CONNEXIÓ DE
DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE

1,000      x 8,08000 = 8,08000

Subtotal: 12,58000 12,58000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,015      x 73,20430 = 1,09806

Subtotal: 13,67806 13,67806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32438

COST DIRECTE 35,62744

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,62744

P-85 FJS51732 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM
DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 19,99000 = 0,67966

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 23,26000 = 0,79084

Subtotal: 1,47050 1,47050

Materials
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BJS51730 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM

1,050      x 1,13000 = 1,18650

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE
16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,20650 1,20650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03676

COST DIRECTE 2,71376

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71376

P-86 FJS5UA10 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5
M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ ,
TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL
DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M.
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE
CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS.
INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE
50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM

Rend.: 1,000 11,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 19,99000 = 2,64868

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 23,26000 = 1,62122

Subtotal: 4,26990 4,26990

Materials

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 2,97000 = 2,97000

BJS5U010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 16 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB GOTEJADORS
TERMOSOLDATS INTERIORMENT,
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE
2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS
DE 33 CM

2,500      x 1,03000 = 2,57500

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,54000 = 1,40400

Subtotal: 6,94900 6,94900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06405

COST DIRECTE 11,28295

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,28295

P-87 FJSAUOR4 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES Rend.: 1,000 675,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

Subtotal: 46,52000 46,52000
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Materials

BJSAUOR4 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES 1,000      x 627,32000 = 627,32000

Subtotal: 627,32000 627,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,16300

COST DIRECTE 675,00300

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 675,00300

P-88 FJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'40 MM'
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., TIPUS
PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA
DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Rend.: 1,000 69,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 23,26000 = 8,72250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 19,99000 = 7,49625

Subtotal: 16,21875 16,21875

Materials

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA
DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D 40 MM DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT
GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 52,73000 = 52,73000

Subtotal: 52,73000 52,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24328

COST DIRECTE 69,19203

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,19203

P-89 FJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN
BIRD, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I
TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Rend.: 1,000 93,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 23,26000 = 8,72250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 19,99000 = 7,49625

Subtotal: 16,21875 16,21875

Materials



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/12/16 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA
DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT
GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 76,72000 = 76,72000

Subtotal: 76,72000 76,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24328

COST DIRECTE 93,18203

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,18203

P-90 FJSC2ACA U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB
PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A
UNA ALÇÀRIA MÀXIMA D'1,5 M I CALIBRAT

Rend.: 1,000 259,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 23,26000 = 69,78000

Subtotal: 69,78000 69,78000

Materials

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ
ANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A
INSTAL·LACIÓ AMB CABLES

1,000      x 188,43000 = 188,43000

Subtotal: 188,43000 188,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04670

COST DIRECTE 259,25670

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,25670

P-91 FJSZUC25 PA A JUSTIFICAR CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA
CIA. D'AIGÜES PER A AIGUA POTABLE PER A FONT.

Rend.: 1,000 980,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BJSZUC25 U A JUSTIFICAR CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA
CIA. D'AIGÜES PER A AIGUA POTABLE PER A FONT.

1,000      x 980,00000 = 980,00000

Subtotal: 980,00000 980,00000

COST DIRECTE 980,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,00000

P-92 FJSZUEN5 PA A JUSTIFICAR PER A CONNEXIO A XARXA GENERAL
DE LA CIA. D'AIGÜES PER A REG CABAL MÀXIM 10
M3/H

Rend.: 1,000 650,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BJSZUEN5 PA CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES
PER A ERG, CABAL MÀXIM 10 M3/H

1,000      x 650,00000 = 650,00000
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Subtotal: 650,00000 650,00000

COST DIRECTE 650,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,00000

P-93 FJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER
A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE
MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I
TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE
FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A
ESCOMESA ELÈCTRICA

Rend.: 1,000 282,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

Subtotal: 33,25500 33,25500

Materials

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A
ARMARI DE PROGRAMADOR

1,000      x 35,53000 = 35,53000

BJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER
A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE
MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUITAT I
TANCA AMB CLAU REFORÇADA

1,000      x 213,19000 = 213,19000

Subtotal: 248,72000 248,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49883

COST DIRECTE 282,47383

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,47383

P-94 FN3G2974 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ),
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE
POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 29,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 19,99000 = 8,99550

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 23,26000 = 10,46700

Subtotal: 19,46250 19,46250

Materials

BN3G2970 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ),
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE
POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 9,31000 = 9,31000
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Subtotal: 9,31000 9,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29194

COST DIRECTE 29,06444

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06444

P-95 FN3G2A74 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE
POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 32,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 19,99000 = 8,99550

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 23,26000 = 10,46700

Subtotal: 19,46250 19,46250

Materials

BN3G2A70 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE
POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 12,89000 = 12,89000

Subtotal: 12,89000 12,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29194

COST DIRECTE 32,64444

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64444

P-96 FN8115A4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA,
D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE
LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 32,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 19,99000 = 7,49625

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 23,26000 = 8,72250

Subtotal: 16,21875 16,21875

Materials

BN8115A0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA,
D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE
LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC

1,000      x 16,47000 = 16,47000

Subtotal: 16,47000 16,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24328

COST DIRECTE 32,93203

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,93203

P-97 FNE1UDE2 U VÀLVULA DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA
PER UINA PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN CABAL DE
DESCÀRREGA DE 125 L/MINUT D50

Rend.: 1,000 20,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,440 /R x 19,99000 = 8,79560

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,440 /R x 23,26000 = 10,23440

Subtotal: 19,03000 19,03000

Materials

BNE1UDE2 U VÀLVULA  DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA
PER UINA PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN CABAL DE
DESCÀRREGA DE 125 L/MINUT D50

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28545

COST DIRECTE 20,06545

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06545

P-98 FNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE
VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 73,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,380 /R x 23,26000 = 8,83880

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,380 /R x 19,99000 = 7,59620

Subtotal: 16,43500 16,43500

Materials

BNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE
VÀLVULA DE PURGA, PER A MUNTAR ROSCAT

1,000      x 56,72000 = 56,72000

Subtotal: 56,72000 56,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41088

COST DIRECTE 73,56588

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,56588

P-99 FNER1651 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE
VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 102,75 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,550 /R x 23,26000 = 12,79300

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,550 /R x 19,99000 = 10,99450

Subtotal: 23,78750 23,78750

Materials

BNER1651 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE
VÀLVULA DE PURGA, PER A MUNTAR ROSCAT

1,000      x 78,37000 = 78,37000

Subtotal: 78,37000 78,37000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59469

COST DIRECTE 102,75219

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,75219

P-100 FQ115TN2 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT I DE 140X46X50CM I DE
760 KG DE PES, MODEL BASIC 50 DE BREINCO O
SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 424,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 41,31000 41,31000

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

Subtotal: 21,13500 21,13500

Materials

BQ115TN1 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT I DE 140X46X50CM I DE
760 KG DE PES, MODEL BASIC 50 DE BREINCO O
SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ

1,000      x 345,60000 = 345,60000

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,250      x 60,00000 = 15,00000

Subtotal: 360,60000 360,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03275

COST DIRECTE 424,07775

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,07775

P-101 FQ131411 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA
QUALITAT RECOLÇAT EN ELS EXTREMS PER 2
SUPORTS LATERLS , DE 175X45X60 CM, MODEL
PAUSE SIDE DE BREINCO O SIMILAR,.COL·LOCAT
SOBRE EL TERRENY SENSE ANCORATGE

Rend.: 1,000 595,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

Subtotal: 20,65500 20,65500

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

Subtotal: 21,13500 21,13500

Materials

BQ131411 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA
QUALITAT RECOLÇAT EN ELS EXTREMS PER 2
SUPORTS LATERLS , DE 175X45X60 CM, MODEL
PAUSE SIDE DE BREINCO O SIMILAR,.COL·LOCAT
SOBRE EL TERRENY SENSE ANCORATGE

1,000      x 553,50000 = 553,50000

Subtotal: 553,50000 553,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51638

COST DIRECTE 595,80638

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,80638

P-102 FQ21U012 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO TIPUS BCN PA 606 O
EQUIVALENT, D'INOX DE 60 L DE CAPACITAT,
FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR
HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE
DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5
MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS
AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN
BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA
OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS
DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 147,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 10,32750 10,32750

Materials

BQ21UMP6 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE
FDBENITO TIPUS BCN PA 606 O EQUIVALENT,
D'INOX DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA
CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE
GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS
380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA
AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE
PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR
FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB POLIESTER AL
FORN

1,000      x 130,50000 = 130,50000

Subtotal: 130,50000 130,50000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,079      x 77,18315 = 6,09747
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 136,59747 136,59747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15491

COST DIRECTE 147,07988

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,07988

P-103 FQ31D210 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO
O SIMILAR, AMB EL COS D'ACER QUADRAT DE
19X19 CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA AMB
TRACTAMENT TIPUS FERRUS, EMPRIMACIÓ EPOXI I
PINTURA POLIÉSTER EN POLS GRIS MARTELÉ,
PLATINA DE FIXACIÓ DEL PULSADOR AMB ACER
NIQUELAT, REIXA DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER
ACABAT AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN
COLOR NEGRA FORJA. S'INCLOU MOVIMENT
DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE I PERICÓ DE
DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA

Rend.: 1,000 534,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 18,80000 = 75,20000

Subtotal: 165,24000 165,24000

Materials

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA
D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT
DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 25,54000 = 25,54000

BQ31D210 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO
O SIMILAR, AMB EL COS D'ACER QUADRAT DE
19X19 CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA AMB
TRACTAMENT TIPUS FERRUS, EMPRIMACIÓ EPOXI I
PINTURA POLIÉSTER EN POLS GRIS MARTELÉ,
PLETINA DE FIXACIKÓ DEL PULSADOR AMB ACER
NIQUELAT, REIXA DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER
ACABAT AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN
COLOR NEGRA FORJA. S'INCLOU MOVIMENT
DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE I PERICÓ DE
DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA

1,000      x 331,50000 = 331,50000

Subtotal: 357,04000 357,04000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,100      x 77,18315 = 7,71832

Subtotal: 364,75832 364,75832

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,13100

COST DIRECTE 534,12932

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,12932
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P-104 FQADUAP8 U ARRENCA APARCAMENT DE BICICLETES,
TRASNPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL I
RECOL·LOCAR DE NOU.FIXAT AMB CARGOLS
D'EXPANSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 75,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 19,99000 = 19,99000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

Subtotal: 43,25000 43,25000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,500 /R x 31,64000 = 15,82000

Subtotal: 15,82000 15,82000

Materials

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,200      x 77,18315 = 15,43663

Subtotal: 15,43663 15,43663

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64875

COST DIRECTE 75,15538

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,15538

P-105 FQADUFI2 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA
PER TALÚS, MODEL 200-41420-001 DE KAISER &
KÜHNER

Rend.: 1,000 4.125,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 10,000 /R x 23,26000 = 232,60000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 10,000 /R x 19,99000 = 199,90000

Subtotal: 432,50000 432,50000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,500 /R x 31,64000 = 47,46000

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 3,000 /R x 6,73000 = 20,19000

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 3,000 /R x 35,93000 = 107,79000

Subtotal: 175,44000 175,44000

Materials

BQAD3230 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA
PER TALÚS, MODEL 200-41420-001 DE KAISER &
KÜHNER

1,000      x 3.496,00000 = 3.496,00000

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CANON SOBRE RESIDUS DE FORMIGÓ,
CERÀMICA, ETC

0,140      x 5,12000 = 0,71680

Subtotal: 3.496,71680 3.496,71680

D060M0C1 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

0,180      x 78,58755 = 14,14576
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PARTIDES D'OBRA

CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 40 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Subtotal: 3.510,86256 3.510,86256

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,48750

COST DIRECTE 4.125,29006

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.125,29006

P-106 FQADUTE8 U RECOL·LOCAR TAULA DE PING-PONG, INCLOU
PREPARARCIÓ TERRENY I TRANSPOORT DES DEL
MAGATZEM MUNICIPAL

Rend.: 1,000 37,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 21,62500 21,62500

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,500 /R x 31,64000 = 15,82000

Subtotal: 15,82000 15,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32438

COST DIRECTE 37,76938

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76938

P-107 FQZ52381 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER
GALVANITZATEN CALENT MODEL ARVELO DE
BENITO O EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM,
AMB CAPACITAT PER A 6 BICICLETES, FIXAT AMB
CARGOLS D'EXPASNSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 148,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 19,99000 = 11,99400

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

Subtotal: 25,95000 25,95000

Materials

BQZ52381 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER
GALVANITZATEN CALENT MODEL ARVELO DE
BENITO O EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM,
AMB CAPACITAT PER A 6 BICICLETES,

1,000      x 106,50000 = 106,50000

Subtotal: 106,50000 106,50000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,200      x 77,18315 = 15,43663

Subtotal: 121,93663 121,93663
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64875

COST DIRECTE 148,53538

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,53538

P-108 FR12UP10 U PROTECCIÓ D'ARBRE FORMADA PER 3
PNEUMÀTICS RECICLATS, COL·LOCATS AL
VOLTANT DEL TRONC

Rend.: 1,000 20,90 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-109 FR226545 M2 SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA
FONDÀRIA DE TREBALL DE 0,45 M, AMB TRACTOR
SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV)
I EQUIP SUBSOLADOR AMB 3 BRAÇOS I UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL D'1,51 A 1,99 M, PER A UN
PENDENT INFERIOR AL 12 %

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR221332 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (
35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
SUBSOLADOR AMB 3 BRAÇOS I D'UNA AMPLÀRIA
DE TREBALL DE 1,51 A 1,99 M

0,0039 /R x 40,05000 = 0,15620

Subtotal: 0,15620 0,15620

COST DIRECTE 0,15620

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15620

P-110 FR26U010 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN
DUES PASSADES CREUADES

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,025 /R x 24,86000 = 0,62150

Subtotal: 0,62150 0,62150

Maquinària

CRH1L0L0 H MOTOCULTOR, AMB EQUIP DE CAVAR I UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 90 CM

0,025 /R x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 0,36375 0,36375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00932

COST DIRECTE 0,99457

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99457

P-111 FR42482C U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 362,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42482C U CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5
CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS

1,000      x 362,48000 = 362,48000
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FÓRMULES NTJ

Subtotal: 362,48000 362,48000

COST DIRECTE 362,48000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,48000

P-112 FR42A21B U SUBMINISTRAMENT DE CRATAEGUS LAEVIGATA
´´PAUL'S SCARLET´´ PERÍMETRE DE 18 A 20 CM,
AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 171,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42A41B U CRATAEGUS MONOGYNA DE PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB L'ARREL NUA

1,000      x 171,00000 = 171,00000

Subtotal: 171,00000 171,00000

COST DIRECTE 171,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,00000

P-113 FR42UEL5 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS QUICKSILVER
(E. ANGUSTIFOLIA VAR. CASPICA) DE PERÍMETRE
DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 134,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42UEL5 U ELAEAGNUS QUICKSILVER (E. ANGUSTIFOLIA VAR.
CASPICA) DE PERÍMETRE DE 20-25 CM, AMB
L'ARREL NUA

1,000      x 134,00000 = 134,00000

Subtotal: 134,00000 134,00000

COST DIRECTE 134,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,00000

P-114 FR434A1C U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 144,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR434A1C U FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB L'ARREL NUA

1,000      x 144,51000 = 144,51000

Subtotal: 144,51000 144,51000

COST DIRECTE 144,51000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,51000

P-115 FR44FJ2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS SERRULATA
KANZAN DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 195,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BR44FJ2C U PRUNUS SERRULATA KANZAN DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 195,00000 = 195,00000

Subtotal: 195,00000 195,00000

COST DIRECTE 195,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,00000

P-116 FR44FL2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS EMINENS
´´UMBRACULIFERA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 256,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44FL2C U PRUNUS  PRUNUS EMINENS ´´UMBRACULIFERA´´
DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 256,00000 = 256,00000

Subtotal: 256,00000 256,00000

COST DIRECTE 256,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,00000

P-117 FR45421C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA MARGARETTA
PINK CASCADE (CASQUE-ROUGE) DE PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 84,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45421C U ROBINIA MARGARETTA PINK CASCADE
(CASQUE-ROUGE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB L'ARREL NUA

1,000      x 84,99000 = 84,99000

Subtotal: 84,99000 84,99000

COST DIRECTE 84,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,99000

P-118 FR454A2C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA
PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 115,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454A2C U ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 115,33000 = 115,33000
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Subtotal: 115,33000 115,33000

COST DIRECTE 115,33000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,33000

P-119 FR45D61C U SUBMINISTRAMENT D'ULMUS ´´COLUMNELLA´´ DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 125,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D61C U ULMUS  ´´COLUMNELLA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB L'ARREL NUA

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 125,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,00000

P-120 FR4BB611 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX COMANS AF Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BB611 U CAREX COMANS AF 1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

COST DIRECTE 0,87000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87000

P-121 FR4BCA2 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX OSHIMENSIS AF Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BUCA2 U CAREX OSHIMENSIS AF 1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

COST DIRECTE 0,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97000

P-122 FR4BCJ31 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAECYPARIS PSIFERA
·SUNGOLD´´ C. 2L

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BCJ31 U CHAMAECYPARIS PSIFERA ·SUNGOLD´´ C. 2L 1,000      x 4,66000 = 4,66000

Subtotal: 4,66000 4,66000
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COST DIRECTE 4,66000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66000

P-123 FR4BUDE1 U SUBMINISTRAMENT DE DECHAMPASIA CESPITOSA
C. 2L

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BUDE1 U DECHAMPASIA CESPITOSA C. 2L 1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

COST DIRECTE 2,40000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40000

P-124 FR4BUMO1 U SUBMINISTRAMENT DE MOLINIA CAERULEA AF Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BUMO1 U MOLINIA CAEURULEA AF 1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 0,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76000

P-125 FR4BUPE1 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM ORIENTALE AF Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BUPE1 U PENNISETUM ORIENTALE AF 1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 0,85000 0,85000

COST DIRECTE 0,85000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85000

P-126 FR4C3631 U SUBMINISTRAMENT DE COTONEASTER
HORIZONTALIS EN CONTENIDOR DE 2,5 L

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4C3631 U COTONEASTER HORIZONTALIS EN CONTENIDOR
DE 2,5 L

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59000
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P-127 FR4DN4F1 U SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX AF Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DN4F1 U HEDERA HELIX AF 1,000      x 0,56000 = 0,56000

Subtotal: 0,56000 0,56000

COST DIRECTE 0,56000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56000

P-128 FR4E6A13 U SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS HORIZONTALIS
´´BLUE CHIP´´ C. 2,5 L

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E6A13 U JUNIPERUS HORIZONTALIS ´´BLUE CHIP´´ C. 2,5 L 1,000      x 3,25000 = 3,25000

Subtotal: 3,25000 3,25000

COST DIRECTE 3,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25000

P-129 FR4EED11 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA OFFICINALISC..
2,5 L

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EED11 U LAVANDULA OFFICINALISC.. 2,5 L 1,000      x 2,98000 = 2,98000

Subtotal: 2,98000 2,98000

COST DIRECTE 2,98000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98000

P-130 FR4H3433 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS
´´PROSTRATUS´´, C-13

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3433 U ROSMARINUS OFFICINALIS  ´´PROSTRATUS´´, C-13 1,000      x 1,56000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 1,56000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56000

P-131 FR4JBP13 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JBP13 U TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L 1,000      x 2,80000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000
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COST DIRECTE 2,80000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80000

P-132 FR612352 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB ARREL NUA, PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR
DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL
DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 62,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 24,86000 = 6,46360

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 28,01000 = 2,80100

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 26,24000 = 5,24800

Subtotal: 14,51260 14,51260

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A
10 T

0,2898 /R x 50,00000 = 14,49000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 31,64000 = 7,59360

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 41,73000 = 6,25950

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 42,27000 = 5,57964

Subtotal: 33,92274 33,92274

Materials

BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,072      x 40,72000 = 2,93184

B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM 0,252      x 40,66000 = 10,24632

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 1,67000 = 0,26720

Subtotal: 13,44536 13,44536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21769

COST DIRECTE 62,09839

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,09839

P-133 FR682111 U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN
CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I
PRIMER REG

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 24,86000 = 1,61590

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 26,24000 = 0,41984

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 28,01000 = 0,22408
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Subtotal: 2,25982 2,25982

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 1,67000 = 0,00501

Subtotal: 0,00501 0,00501

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03390

COST DIRECTE 2,29873

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29873

P-134 FR6B1154 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT
EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY
PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,024 /R x 24,86000 = 0,59664

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 28,01000 = 0,22408

Subtotal: 0,82072 0,82072

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,002 /R x 41,73000 = 0,08346

Subtotal: 0,08346 0,08346

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 1,67000 = 0,00835

Subtotal: 0,00835 0,00835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01231

COST DIRECTE 0,92484

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92484

P-135 FR71U020 M2 SEMBRA MANUAL DE GESPA TIPUS ZOYSIA
JAPONICA, INCLOENT EL PAS DEL CORRÓ, EL
SUBMINISTRAMENT DE 35 GR/M2 DE LLAVOR
D'ALTA QUALITAT, LA SEMBRA EN DUES
PASSADES PERPENDICULARS, LA COBERTURA
MANUAL DE LA LLAVOR I EL PAS DEL CORRÓ, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN
QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA. AQUESTA
PARTIDA S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE
RECOBRIMENT DE LA SUPERFÍCIE

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,058 /R x 21,56000 = 1,25048

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,020 /R x 28,01000 = 0,56020

Subtotal: 1,81068 1,81068

Materials

BR4U1D05 KG BARREJA DE LLAVORS TIPUS ZOYSIA JAPONICA 0,030      x 4,28000 = 0,12840
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Subtotal: 0,12840 0,12840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02716

COST DIRECTE 1,96624

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96624

P-136 G31512G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES, POUS I LLOSES,
HA-25/B/20/IIA,  ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 60,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

Materials

B0652080 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D´EXPOSICIÓ IIA

1,020      x 54,41000 = 55,49820

Subtotal: 55,49820 55,49820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04700

COST DIRECTE 60,24520

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,24520

P-137 G31B4101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, EN ARMADURES DE
RASES, POUS I MURS

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT DE FERRALLISTA 0,006 /R x 16,23000 = 0,09738

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 22,51000 = 0,13506

Subtotal: 0,23244 0,23244

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,16000 = 0,00580

Subtotal: 0,00580 0,00580

D0B2C100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,86680 = 0,86680

Subtotal: 0,87260 0,87260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00232

COST DIRECTE 1,10736

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10736
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P-138 G3Z1UN15 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT DES DE
CAMIÓ I REGLEJAT, PREVI ANIVELLAT, REFÍ I
COMPACTACIÓ

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 2,06550 2,06550

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 /R x 7,32000 = 0,21960

Subtotal: 0,21960 0,21960

Materials

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA

0,110      x 60,00000 = 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02066

COST DIRECTE 8,90576

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90576

P-139 G7811100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL
AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,115 /R x 22,51000 = 2,58865

Subtotal: 5,40865 5,40865

Materials

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE
BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

2,000      x 0,33000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08113

COST DIRECTE 6,14978

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14978

P-140 HM11U008 U SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL
PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

Rend.: 1,000 3.354,05 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-141 J060UCQ2 PA PA A JUSTIFICAR PEL CONTROL DE QUALITAT DE
TERRES, FORMIGONS, PAVIMENTS,
INSTAL·LACIONS

Rend.: 1,000 2.049,44 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Urbanització de la Plaça de la Pèrgola, Montornès del Vallès 

1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
1.1. Introducció 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, que correspon al Projecte d’Urbanització de la Plaça de la Pèrgola, de 
Montornès del Vallès, Barri de Montornès Nord (Vallès Oriental), estableix les disposicions tècniques 
bàsiques relatives a: 

 
prevenció i protecció en front de riscs d’accidents i de malalties professionals derivats de la 
seva construcció, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment 
i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.  

 
Servirà per a donar unes directrius essencials a l’empresa o empreses constructores, per a portar a terme les 
seves obligacions en matèria de Seguretat i Salut i facilitarà el seu desenvolupament, sota el control del 
Coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi de la Direcció Facultativa, 
d'acord amb la normativa vigent i concretament, amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
1.2. Deures, Obligacions i Compromisos 

 
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s’estableixen els 
següents punts: 
1. -Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest 

dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels treballadors enfronts 
dels riscos laborals. Aquest deure de protecció, constitueix igualment, un deure de les 
Administracions Públiques, respecte al personal al seu servei. Els drets d’informació, consulta i 
participació, formació en matèria preventiva, paralització de l’activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes prevists en la present Llei, formen part del 
dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2. -En compliment del deure protecció, l’empresari deurà garantir la seguretat i la salut dels treballadors 
al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves 
responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l’adopció de 
quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb 
les especialitats que es recullen en els articles corresponents en matèria d’avaluació de riscos, 
informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d’emergència i de 
risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d’una organització i dels 
mitjans necessaris en els termes establerts en el Capítol IV de la present Llei. L’empresari 
desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells existents de protecció 
i disposarà el necessari per a l’adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf 
anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la 
realització del treball. 

3. -L’empresari deurà complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals. 

4. -Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l’atribució de funcions en matèria de 
protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l’empresa i el recurs al concert amb entitats 
especialitzades per al desenvolupament d’activitats de prevenció completaran les accions de 
l’empresari, sense que per això li eximeixin del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense 
perjudici de les accions que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol altra persona. 

5. -El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no deurà recaure de cap manera 
sobre els treballadors. 
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Equips de treball i mitjans de protecció 
 
1. -L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball siguin 

adequats per al treball que degui realitzar-se i convenientment adaptats a aquest efecte, de forma que 
garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a utilitzar-los. Quan la utilització d’un equip de 
treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari 
adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que: 

* La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats d’aquesta utilització. 
* Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors 

específicament capacitats per a això. 
2. -L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a 

l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa 
dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'utilitzaran quan els 
riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball. 

 
 

2. DADES GENERALS DE L’OBRA 
 
2.1. Descripció de l'obra 
 
El projecte executiu té per objectiu la millora en la urbanització de la Plaça de la Pèrgola, situada al sud del 
barri Montornès Nord de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental. Tot seguit se’n descriuen les principals 
actuacions. 
 
Treballs previs i enderrocs 
En l’àmbit objecte de l’actuació existeixen una sèrie de preexistències, algunes de les quals no són 
compatibles amb la nova ordenació, motiu pel qual caldrà procedir al seu enderrocament o retirada. Les 
principals feines d’enderroc o enretirada d’elements existents seran: 

 Enderroc parcial de murets d’aplacat de pedra, amb alçada variable entre 30 cm i 1,50 m, com a 
màxim 

 Enderroc de paviment de panot davant de l’edifici d’habitatges 

 Retirada d’altres elements com: mobiliari urbà, lluminàries, baranes metàl·liques, arbrat 

Moviment de terres 
La nova ordenació implica una nova configuració de la topografia actual per tal de disposar d’un recorregut 
accessible que permeti als veïns l’ús de la plaça. Per aquet motiu, serà necessari un important moviment de 
terres. Es preveu que tot el volum de terres excavat s’ubiqui dins del propi àmbit d’actuació. Tanmateix, 
caldrà l’aportació exterior d’un volum aproximat de 31 m³ de terres. 
 
Pavimentació 
La pavimentació es realitzarà amb llambordes de formigó, combinant dos colors i un especejament de 
diferent mida de les peces en funció de la zona pavimentada. Les zones pavimentades amb major pendent 
aniran sobra base de formigó, mentre que en les zones més planes el paviment anirà sobre una base de tot-u 
reciclat. Les llambordes es confinaran amb platina d’acer galvanitzat. 
Els graons d’escala es formaran amb peces prefabricades de formigó sobre llosa de formigó. 
També es preveu la reconstrucció d’una franja de vorera amb panot com a resultes de la construcció d’un 
pas de vianants elevat. 
 
Sanejament 
Es construiran tres pous de grava i tres reixes interceptores que es connectaran a dos pous de registre 
existents en l’àmbit d’actuació amb tubs de PE Ø250 mm. També caldrà aixecar la rasant d’un d’aquest 
pous. 
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Estructures i murs 
Caldrà construir un mur de formigó armat que limita l’escala situada en l’extrem nord-est de l’àmbit amb 
una zona atalussada. 
 
Serralleria 
Les baranes de rampes i escala es formaran amb muntants metàl·lics d’acer galvanitzat i passamans d’acer 
inoxidable de Ø45 mm. 
 
Enllumenat i xarxa elèctrica 
Les obres preveuen la retirada de les lluminàries actuals i la substitució per un nou model de 2,5 m d’alçada 
distribuït al llarg del camí accessible interior del parc i al llarg de la façana d’accés a l’edifici d’habitatges. 
Caldrà construir un nou armari i una nova escomesa a la xarxa elèctrica. 
 
Xarxa de reg i aigua potable 
També es realitzarà una nova xarxa de reg per a irrigar les zones de plantació dels talussos i l’arbrat de 
nova plantació. El sistema de reg combinarà anells, degoteig i aspersió. 
S’instal·larà una font en una de les esplanades de la plaça. 
Caldrà realitzar una escomesa per a la xarxa de reg i per a la font. La regulació del reg s’integrarà en 
l’armari elèctric. 
 
Jardineria 
Es construiran unes zones atalussades amb plantació arbustiva i herbàcia. També es preveu la plantació de 
noves espècies d’arbre junt amb la conservació dels pins i cedres situats en les proximitats de l’av. del riu 
Mogent i del C/ Llibertat. 
 
Mobiliari urbà 
Els diferents àmbits de la plaça s’adequaran amb el següent mobiliari: bancs, papereres, aparca bicicletes, 1 
font, 1 tobogan i la instal·lació d’una de les taules de ping pong existents actualment. 
 
2.2. Emplaçament 
 
L’emplaçament de la >Plaça de la Pèrgola, limita amb: 
 

El carrer de la Llibertat i l’avinguda del Mogent. 
 
En el terme municipal de Montornès del Vallès. 
 
 
2.3. Superfície d’actuació 
 
La superfície d’actuació és de 2.604,50 m2. 
 
 
2.4. Pressupost, Termini d'execució i Mà d'obra 
 
El pressupost d’execució material de les obres d’Urbanització de la Plaça de la Pèrgola és de: CENT 
VUITANTA-NOU MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS. 
(189.622,36 €). 
 
Es preveu un termini d'execució de les obres de: SIS MESOS (6). 
 
El nombre de mà d'obra mitjana serà: CINC (5) persones. 
 
 



Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Urbanització de la Plaça de la Pèrgola, Montornès del Vallès 4

2.5. Promotor 
 
El promotor és l’Ajuntament de Montornès del Vallès, amb domicili en l’avinguda de la Llibertat, 2 08170 
Montornès del Vallès. 
Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: contactar@montornes.cat 
 
 
2.6. Autor del Projecte 
 
El projecte d’Urbanització de la Plaça de la Pèrgola, ha estat redactat per l’equip 
 

URBANING, essent l’arquitecte: En Víctor Morell Román, col·legiat núm. 43804 del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 

 
 
2.7. Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
N'Antoni Elvira i Ferrer, Arquitecte Tècnic, col·legiat núm.: 5057 del Col·legi Oficial d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Barcelona. 
 
 
3. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
3.1. Solar 
 
El solar és de forma triangular, i actualment és una plaça amb accessos, arbres i zones d’esbarjo. 
 
 
3.2. Característiques del Terreny 
 
La seva topografia presenta importants desnivells entre la port Nord i la part Sud. 
 
 
3.3. Condicions físiques i d’ús dels edificis veïns 
 
Només hi ha un edifici en la part Nord, a on l’actuació que es fa bàsicament és el canvi de paviment i 
enllumenat. 
 
 
3.4. Instal·lacions de serveis: aèries i subterrànies 
 
No hi han Serveis Aeris afectats. 
 
Com a serveis soterrats, tenim a la vorera xarxa d'aigua , gas, electricitat i telefonia. i per la calçada el 
clavegueram. El projecte preveu fer cales per a la localització dels serveis en la zona d’actuació. 
 
 
3.5. Característiques dels vials. Interferències 
 
El carrer de la Llibertat, té una calçada amb doble sentit de circulació i voreres a ambdós costats.  
 
L’avinguda del Mogent, també té una calçada amb doble sentit de circulació, voreres a ambdós costats i 
aparcament en el cantó de la plaça. 
. 
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4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o a prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
s’adoptaran quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
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5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 

5 IDENTIFICACIÓ DE RISCS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra i establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar al llarg de tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són : caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, s’adoptarà en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
5.1. Riscs Professionals 
 
S'analitzaran en aquest apartat els riscs derivats de l'execució de les unitats d'obra. 
 

 Caigudes a diferent i/o igual nivell. 
 Caigudes de materials. 
 Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials. 
 Projecció de partícules als ulls. 
 Electrocucions. 
 Asfixies. 
 Agafaments i bolcades per o de maquinària. 
 Incendis i explosions. 
 Materials mals col·locats en la zona de magatzem. 
 Manca d'il·luminació i neteja. 
 Plataformes de treball mal col·locades. 
 Acció mecànica del vent sobre persones, grues i bastides. 
 Calor i fred excessiu. 
 Deficient conservació dels serveis higiènics. 
 Deficient conservació de la xarxa d'aigua potable. 
 Soroll excessiu de màquines. 
 Vertigen. 
 Sobreesforços. 
 Deficient higiene dels elements de protecció personal. 

 
 
5.2. Riscs de danys a tercers 
 
Els danys a tercers es deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d'altres 
materials, pels carrers circumdants, dels vianants que passen a prop de l’obra i de les edificacions veïnes. 
Els riscos més freqüents són: 
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 Atropellament per maquinària i vehicles 
 Col·lisions i bolcades 
 Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell 
 Caiguda d’objectes i materials 

 
 
6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats, segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
6.1. Proteccions individuals 
 

6.1.1. PROTECCIONS DEL CAP 
 
 Casc homologat, per a totes les persones que participen a l'obra, inclòs els visitants, i al 

llarg de tota la jornada laboral  
 Ulleres i caretes contra impactes i antipols.  
 Ulleres i pantalla de soldador  
 Protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Màscara boca nasal amb filtre 

 
6.1.2. PROTECCIONS DEL COS 
 
 Granotes o roba de treball adequada 
 Vestits d'aigua  
 Mandil de soldador  
 Cinturó de seguretat de subjecció i de caiguda 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segur per a poder  subjectar-hi el cinturó de seguretat 
 Cinturó antivibratori 
 Davantals de cuiro 
 
6.1.3. PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
 Guants d'ús general 
 Guants de goma 
 Guants de soldador 
 Maniguet de soldador 
 Guants dielèctrics 

 
6.1.4. PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
 
 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 
 Botes de seguretat de lona 
 Botes de seguretat de cuiro 
 Botes dielèctriques 
 Polaines de soldador 
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6.2. Proteccions Col·lectives 
 

 Tanca de protecció mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 
mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
 Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
 Extintors portàtils 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors 
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 Senyals òptics de marxa enrere de vehicles 
 Senyals acústics i lluminoses d'avís de maquinària 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 Protectors en màquines i eines manuals 
 Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 Il·luminació en la zona d’accés, i circulació 
 Quadres, endolls, interruptors diferencials de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a 

força 
 Preses de terra i Transformadors de seguretat 
 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. La barana serà resistent 

i disposarà de passamà a 90 cm del terra, sòcol i tram intermedi. 
 Ús d'escales de mà i bastides 
 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 
6.3. Proteccions a tercers 

 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar. 
 Marquesines 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

els vials exteriors. 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
 Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 
 

6.4. Senyalització de l’obra 
 

 Als accessos de l’obra i a cada lloc de treball que s'escaigui, es col·locaran de forma visible 
els senyals normalitzats: “PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A 
L’OBRA”, “ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR”, “CINTURÓ CONTRA 
CAIGUDES”, “ULLERES”, “MÀSCARA RESPIRATÒRIA”, “PROTECTORS 
AUDITIUS”, “CALÇAT DE SEGURETAT I GUANTS”, “RISCOS ELÈCTRICS”, 
“RISCOS DE CAIGUDA D’OBJECTES”, SNS-311 “RISCOS DE CAIGUDES A 
DIFERENT NIVELL”, SNS-312 “RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL”, SNS-310 
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“MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT”, “RISCOS DE CAIGUDES DE 
CÀRREGUES SUSPESA”. 

 Als emplaçaments de risc es col·locaran de forma visible els senyals, “RISC D’INCENDI”, 
“PROHIBIT D’ENCENDRE FOC I FUMAR”. 

 Entrada i sortida de vehicles. 
 Senyals de STOP a les sortides de vehicles. 
 A la vorera en front de l’obra es col·locarà “PROHIBIT APARCAR”. 
 Senyal informatiu de localització de farmaciola i extintor. 

 
6.5. Formació i Informació al personal de l’obra 
 
La formació i informació als treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball a utilitzar, són 
fonamentals per l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l’obra sense accidents. 
 
L’Empresa adjudicatària, te l'obligació que tots els treballadors rebin una formació i informació que 
finalitzi amb un mètode de treball segur a tot el personal al seu càrrec. 
 
De tal manera, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, 
conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels 
equips de protecció individual, necessaris per la seva protecció. Així mateix exigirà el compliment 
d’aquesta obligació a les empreses i autònoms que puguin intervenir com subcontractes en aquesta obra. 
 
6.6. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

6.6.1. FARMACIOLES 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat en la 
"Ordenança General de Seguridad e Higiene en el Trabajo". 
 
La Mútua Patronal d'Accidents de Treball que tingui concert amb el Contractista Principal, 
facilitarà gratuïtament aquest material. 
 
6.6.2. ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 
S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, mútues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'hagi de traslladar als accidentats pel 
tractament més ràpid i efectiu. 
 
És molt convenient disposar a l'obra i a lloc molt visible, al costat de la farmaciola, un llista 
amb telèfons i adreces del Centre Hospitalari i altres números que es considerin d'interès, com 
el dels bombers i la policia, per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als 
centres d’assistència. 
 
El personal de l'obra serà coneixedor de l'emplaçament del Centre Hospitalari. 
 
S'anomenarà per escrit un socorrista escollit entre els treballadors, amb el vist i plau del Servei 
Metge (propi o mancomunadament) de l'empresa Contractista Principal. 
 
6.6.3. RECONEIXEMENTS MÈDICS I CONTROL DE SALUT 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ 
al treball i que es repetirà en el període d'un any. El criteri és extensiu a les empreses 
subcontractades pel Contractista Principal. 
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L’Empresa, controlarà periòdicament, la salut dels treballadors, d’acord amb els riscos propis del 
treball a desenvolupar, sota la garantia de ser les dades confidencials i la no utilització amb 
finalitats discriminatòries. 
 

6.7. Prevenció en conservació i manteniment 
 

 Per cada conjunt o sistema definit en el projecte d’execució, s’han de considerar les mesures que 
sobre seguretat i salut en el manteniment, reparació o ús se li han d’aplicar, segons normativa. 

 Es determinaran les solucions per a cada cas concret segons Normativa per fer possible l’ús, el 
manteniment i la reparació amb seguretat, d’acord amb les característiques del sistema. 

 
 
7. SEGURETAT EN ELS TREBALLS (PER UNITAT D’OBRA) 
 
7.1. Treballs Preliminars 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS : 

Tancament de la zona de treball, senyalització i replanteig de les zones de treball i realitzar 
cales per a la localització de serveis. 
 
RISCOS: 

 Atropellament i cops amb maquinària. 
 Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
 Caiguda de persones. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
 A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de 

persones o de vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "Riscos de caigudes a diferents 
nivell", SNS-312 "Riscos de caigudes a nivell" i SNS-310 "Maquinària pesada en 
moviment" 

 Als accessos a l'obra es col·locaran de forma visible els senyals normalitzats "Prohibit el pas a 
tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda 
d'objectes". 

 
7.2. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Execució de la instal·lació elèctrica, de tots els conductes, mecanismes i elements de protecció  
durant l'execució de les obres. 
 

RISCOS 
 Caigudes al mateix o a diferents nivells. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Els derivats de caigudes de la tensió per sobrecàrrega o per ús incorrecte de la instal·lació. 
 Mal funcionament dels mecanismes i els sistemes de protecció. 
 Mal comportament de les preses de terra. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 La secció dels cables serà sempre l'adequada a la càrrega elèctrica que hagin de suportar. 
 La funda protectora aïllant dels conductors no tindrà en cap lloc defectes apreciables. Els 

conductors amb cops o talls hauran de substituir. 
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 L'estesa dels cables i mànegues es farà a una altura mínima de 2 m., en els llocs de vianants i de 5 
m., en els llocs que passin vehicles. 

 Les connexions entre mànegues o cables seran sempre antihumitat i es col·locaran sempre elevats. 
És prohibit la permanència de connexions en el terra. 

 Les connexions amb cinta aïllant no estan permeses, s'hauran d'emprar en tot moment endolls 
amb fundes termoretracció antihumitat. 

 També es podran fer connexions amb caixes de connexió estanques. 
 El pas de les mànegues de conducció elèctrica no coincidirà amb el pas de les mànegues de la 

instal·lació provisional de l'aigua. 
 Els mecanismes d'interrupció s'ajustaran a allò que disposa el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 
 Els interruptors se situaran dins de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany 

de seguretat, a l'exterior de la tapa hi haurà el cartell: "PERILL, CORRENT ELÈCTRIC". 
 Aquestes caixes es fixaran a peus drets estables. 
 Els quadres elèctrics seran de tipus intempèrie amb porta i pany de seguretat, segons la norma 

UNE-20324 
 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada al terra, i a l'exterior de la tapa hi 

haurà el cartell: "PERILL, CORRENT ELÈCTRIC". 
 Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per la 

intempèrie, en nombre suficient per l'ús a l'obra. 
 Cada presa de corrent subministrarà a un sol aparell o eina, estan prohibits els endolls múltiples. 
 Tots els circuits aniran protegits amb interruptors automàtics i diferencials. 
 Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 
 300 mA, segons REBT. Per alimentació de la maquinària. 
 30 mA, segons REBT. Per instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
 Les parts metàl·liques de tots els aparells estaran connectats a terra. 
 El conductor NEUTRE de la instal·lació estarà també connectat a terra. 
 El conductor de posta a terra serà sempre de color groc i verd, és prohibit emprar aquest tipus de 

conductor par a qualsevol altre ús. 
 En terrenys de baixa conductivitat es podrà millorar abocant aigua de manera periòdica en el punt 

de connexió amb la pica o la placa de posta a terra. 
 L'enllumenat general es farà amb projectors fermament fixats. 
 L'enllumenat portàtil complirà la norma que segueix en tots els casos: 
 Portalàmpades estanca de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la bombeta, dotat de 

ganxo per penjar-lo, mànega antihumitat i endoll de connexió normalitzada estanca de seguretat, 
alimentat a 24 V. 

 Les zones de treball i les zones de pas de l'obra romandran en tot moment perfectament 
il·luminades. 

 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista en possessió del carnet professional 
corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, almenys un cop al mes, i en especial en el 
moment en què es detecti qualsevol fallida. 

 Són prohibides les reparacions o revisions amb tensió. Abans d'iniciar una revisió es 
desconnectarà la màquina de la xarxa i es col·locarà en el lloc de connexió un cartell amb el text: 
"NO CONNECTAR, OPERARIS TREBALLANT EN LA XARXA". 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
 Casc de polietilè homologat per a riscos elèctrics. 
 Botes aïllants d'electricitat. 
 Guants aïllants d'electricitat. 
 Plantilles contra clavament de claus. 
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 Cinturó de seguretat. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Banquetes aïllants d'electricitat. 
 Comprovadors de tensió. 
 Cartells de "NO CONNECTAR, OPERARIS TREBALLANT EN LA XARXA". 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Manteniment periòdic de l'estat de les mànegues, terres, endolls, quadres de distribució, etc. 
 Cartells indicadors de senyalització de perill. 

 
7.3. Demolicions 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS : 

Arrencada de papereres, bancs i pals, desmuntar reixes, baranes, tanques de fusta i demolició 
de murets i paviments. 
 
RISCOS: 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Caiguda de runes a diferent nivell. 
 Enfonsament d'elements que s'enderroquen. 
 Tombada d'elements que s'enderroquen. 
 Cops i talls. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 El personal que intervingui en l'enderroc serà qualificat i amb experiència. 
 Cal evitar sobrecàrregues excessives. 
 L'enderroc s'executarà de dalt a baix, treballant per nivells. 
 Sempre que sigui possible es treballarà amb mitjà humit, per tal d'evitar la formació excessiva de 

pols. 
 Es tallaran totes les escomeses d'energia abans de començar l'enderroc. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Ulleres de seguretat. 
 Guants de cuiro. 
 Protectors auditius. 
 Botes de cuiro de seguretat. 
 Botes impermeables de goma  
 Vestit impermeable per ambients plujosos. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Delimitació de la Zona d'enderroc. 
 Col·locació de cartells d'avís de perill i d'informació. 

 
7.4. Moviment de Terres 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Excavació, estesa i compactació i remodelació de les terres.. 
 

RISCOS 
 Atropellaments de personal per esllavissament de terres o per acció de maquinària. 
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 Topades i bolcades. 
 Caigudes de coses o personal al mateix nivell o a l'interior de les rases. 
 Els derivats per interferències amb conduccions enterrades. 
 Inundacions. 
 Cops per objectes. 
 Sinistres en vehicles per l'excés de càrrega o per mal manteniment. 
 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 
 Accidents per conducció en ambients polsosos. 
 Accidents per conduccions de vehicles o maquinària en terrenys fangosos o inundats. 
 Vibracions sobre les persones. 

 
MESURES PREVENTIVES 

 L'accés a les rases es farà per mitjà d'una escala sòlidament ancorada i 1 m. més llarga de l'altura 
de la rasa. 

 Les rases més fondes de 1.5 m. s'apuntalaran. 
 Les rases més fondes de 2 m. es protegiran amb una barana reglamentària (passamà, llistó 

entremig i sòcol) situada a una distància no inferior als 2 m. de la vorada o una tanca mòbil de 2,5 
m de llargària i 1 m d'altura. 

 Es compliran, a més, en tot cas, les mateixes mesures preventives que en qualsevol altre treball 
d'excavació, descrites en l'apartat anterior. 

 Tot el personal que porti vehicles i maquinària serà especialista en la seva conducció i tindrà en el 
seu poder la documentació de capacitació acreditativa. 

 Tots els vehicles es revisaran almenys una vegada cada 6 mesos, especialment els òrgans 
d'accionament pneumàtic, quedant reflectides aquestes revisions en el llibre d'ordres de l'obra. 

 Es prohibeix carregar els vehicles per damunt de la seva càrrega màxima admissible. 
 Es regaran periòdicament les terres, inclòs les carregades als camions, per tal d'evitar pols quan 

passin per vies públiques. 
 Totes les maniobres de buidat es vigilaran per part de l'encarregat de l'obra. 
 Tots els vehicles i maquinària de l'obra portaran una botzina automàtica d'avís connectada a la 

marxa endarrere. 
 Els accessos a la via pública se senyalitzaran amb els senyals de "Perill indefinit", "Perill sortida 

de camions" i "STOP", si cal. 
 *Els vehicles i maquinària portaran una cabina de seguretat de protecció en cas de bolcament. 
 *Els vehicles tindran cadascun, una pòlissa de responsabilitat civil il·limitada. 
 *Els conductors dels vehicles venen obligats a l'ús del casc de seguretat en sortir de la seva 

cabina. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat de cuiro. 
 Botes de seguretat de goma impermeable. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Màscara antipols. 
 Guants de treball. 
 Cinturons de seguretat. 
 Protectors auditius. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Formació de baranes 
 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de manera visible. 
 Col·locació de topalls de final de recorregut. 
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 Col·locació de malles per la protecció de talussos. 
 
7.5. Estructures de Formigó Armat 
 
7.5.1. Treballs amb ferralla 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Manipulació i posta en obra de tot tipus d'armadures per a formigó, en sabates i traves de  
fonamentació, murets, murs de contenció, i qualsevol altre element de formigó armat. 
 

RISCOS 
 Talls i ferides en mans i peus per la manipulació dels rodons. 
 Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla o d'armadures 

muntades. 
 Aixafaments durant el muntatge o la col·locació n'obra de les armadures. 
 Els derivats de caminar damunt les armadures. 
 Els derivats per les eventuals ruptures dels rodons durant el seu estirat o doblegat. 
 Sobreesforços. 
 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 
 Electrocucions. 
 D’altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Hi haurà a l'obra un lloc especial per l'emmagatzematge, apilament i classificació de la ferralla, 
proper al lloc de muntatge de les armadures. 

 Els paquets de ferralla s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de fusta, evitant altures de 
piles superiors a 1.5 m. 

 El transport aeri dels paquets d'armadures es farà suspenent la càrrega per dos punts separats. 
 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en altres llocs diferents dels del muntatge. 
 S'escombrarà cada dia el lloc de muntatges, recollint tots els retalls i restes de ferralla. 
 És prohibit pujar per les armadures en tots els casos. 
 És prohibit el muntatge de cèrcols, jàsseres i pilars perimetrals si abans no han estat correctament 

instal·lades les xarxes de protecció. 
 S'instal·laran senyals de perill en el forjat avisant del risc de caminar per damunt dels revoltons. 
 Per circular per damunt de forjats en fase d'armat s'instal·laran camins de tres taulons amb una 

amplada mínima de 60 cm. 
 Les maniobres d'ubicació en el seu lloc de la ferralla es faran amb un equip mínim de tres 

operaris. 
 Es compliran a més, en tot cas, les normes de seguretat que siguin escaients, definides en els 

apartats de TREBALLS D'ABOCAMENT DE FORMIGÓ. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
 Casc de polietilè homologat 
 Botes de seguretat de cuiro. 
 Botes de seguretat de goma impermeable. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Guants de treball. 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó porta eines. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 
 Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó al cinturó porta eines. 
 Tots els buits estaran protegits per baranes reglamentàries o per xarxes de seguretat. 
 Senyalitzacions de perill i informació. 

 
7.5.2. Treballs de manipulació del formigó 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Manipulació i posta en obra de formigó en sabates, traves de fonamentació, murets, murs de 
contenció i qualsevol altre element. 

RISCOS 
 Caiguda de persones o objectes al mateix o a diferent nivell. 
 Enfonsament d'encofrats. 
 Ruptura d'encofrats. 
 Clavament de puntes i altres objectes punxeguts. 
 Els derivats de treballs sobre superfícies mullades o per l'execució dels treballs sobre superfícies 

meteorològiques adverses. 
 Dermatitis per contactes amb el ciment. 
 Fallada dels apuntalaments. 
 Esllavissada de terres. 
 Soroll ambiental. 
 Electrocucions. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 
Especialment en abocar el formigó directament amb canaleta: 

 S'instal·laran topades resistents de final de recorregut dels camions formigonera per tal d'evitar 
bolcaments. 

 És prohibit atansar les rodes dels camions a menys de 2 m. de la vorada de l'excavació. 
 És prohibit situar operaris, darrera els camions formigonera durant el retrocés. 
 S'instal·larà un cable de seguretat ancorat a punts sòlids que servirà per lligar el cinturó de 

seguretat en els llocs amb riscos de caiguda d'altura. 
 La maniobra de buidat del formigó serà dirigida per l'encarregat que vigilarà que no es facin 

maniobres insegures. 
 
Especialment en abocar el formigó amb cubilot: 

 És prohibit carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que el 
sustenta. 

 Se senyalitzaran al terra les zones batudes pel cubilot. 
 L'obertura del cubilot es farà amb guants de treball, i només s'emprarà la palanca destinada a 

aquest ús. 
 La maniobra d'aproximació del cubilot es farà amb senyals preestablertes conegudes per tots els 

operaris, o bé per radiotelèfon. 
 Es procurarà no donar cops als encofrats amb el cubilot. 
 Del cubilot penjaran cables guia per ajudar a la seva posició d'abocada. 

 
Especialment en abocar el formigó amb bomba: 

 L'equip encarregat de l'ús de la bomba serà especialista en aquest treball. 
 La manega de buidat es governarà a la vegada per dos operaris per evitar caiguda per moviments 

descontrolats. 
 En formigonar els pilars i elements verticals es farà des de bastides de formigonat. 
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 En cas d'obturació dels conductes de bombeig es pararà la bomba, es reduirà la pressió a zero, es 
desmuntaran els conductes i es netejaran perfectament. 

 És absolutament prohibit augmentar o mantenir la pressió de bombeig per desfer obturacions. 
 Es netejarà perfectament els conductes després de cada formigonat. 

 
Especialment en formigonar elements de fonamentació: 

Aquestes mesures preventives van coordinades amb el moviment de terres. 
 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels apuntalaments o l'estabilitat dels 

talussos. 
 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció del seu 

rebentament. 
 Abans en formigonar es netejarà perfectament tota la zona de treball. 
 El vibrat es farà sempre des de superfícies fixes adients. 

 
Especialment formigonar murs: 

 Abans de formigonar, l'Encarregat vigilarà l'estabilitat dels talussos de l’extradós del mur, i en el 
seu cas, l'estabilitat dels apuntalaments. 

 L'accés al extradós del mur es farà sempre amb escales de mà, estant prohibit l'accés pujant o 
baixant per les armadures. 

 Abans de formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats en previsió del seu 
rebentament. 

 Es construirà una plataforma de coronació de l'encofrat pel buidat i vibrat del formigó que tindrà 
les següents dimensions: 

 La mateixa longitud que el mur que és formigonat. 
 Una amplada mínima de 60 cm. (tres taulons). 
 Tota l'estructura anirà apuntalada i triangulada. 
 Barana reglamentària de protecció de 90 cm. 
 Accés per escala de mà reglamentària. 
 Com a norma general hi haurà una distància mínima de 2 m., unes topades resistents de final de 

recorregut, pels vehicles que hagin d'atansar-se a les vorades dels talussos per buidar el formigó. 
 El buidat del formigó a l'interior de l’encofrat es farà repartint-lo uniformement al llarg del 

mateix, per tongades regulars, per tal d'evitar sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o 
rebentar l'encofrat. 

 
Especialment en formigonar pilars i jàsseres: 

 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats i dels apuntalaments, en 
previsió del seu rebentament o caiguda. 

 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat i la correcta disposició de les xarxes de 
protecció. 

 Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant el buidat del formigó, es paralitzarà el 
formigonat quan es detecti qualsevol anormalitat o fallida. 

 El formigonat dels pilars es farà amb bastides adients. 
 Es disposaran accessos fàcils i segurs per arribar als llocs de treball. 
 Es netejarà perfectament en acabar la jornada tota l'àrea de treball. 

 
Especialment en conformar i formigonar forjats: 

 Les biguetes es pujaran a l'obra suspeses per dos punts separats de manera que no es puguin 
escórrer. 

 Els revoltons es pujaran a l'obra amb els paquets d'origen i per mitjà de plintons. 
 El muntatge dels revoltons es farà  des de plataformes de fusta disposades damunt l'embigat. 
 Els buits del forjat romandran sempre tancats per tal d'estalviar caigudes a diferents nivells. 
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 La rampa de l'escala és formigonada, inclosos els graons. Sempre abans de la resta i conjuntament 
amb el forjat on arribi. L'accés es farà sempre per aquesta rampa o per escales reglamentàries. 

 Els grans buits es protegiran amb xarxes o malla electrosoldada directament formigonada amb la 
resta del forjat, i amb baranes reglamentàries. 

 Tant aviat com sigui possible es pujaran les parets o baranes d'obra de fàbrica per tal de protegir 
definitivament els buits. 

 Abans en formigonar, l'Encarregat revisarà el bon estat dels encofrats i dels puntals per tal d'evitar 
esfondraments. 

 Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt. El seu buidat es farà estenent el 
formigó de manera lenta i endreçada, sense descàrregues brusques i sobre superfícies àmplies. 

 El vibrat es farà des de superfícies de treball de tres taulons de fusta amb un mínim de 60 cm., 
d'amplada. 

 Es prohibeix caminar per damunt dels revoltons en tot cas. 
 Es prohibeix carregar el forjat formigonats abans de 7 dies de l'abocat del formigó. 
 Es compliran a més, en tot cas, les condicions de seguretat que siguin escaients, definides en 

l'apartat de TREBALLS AMB FERRALLA. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat de cuiro. 
 Botes de seguretat de goma impermeable. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Guants de treball. 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó d'eines. 
 Ulleres anti impacte. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Formació de baranes. 
 Col·locació de topalls de final de recorregut. 
 Col·locació de xarxes de seguretat. 
 Col·locació de malla electrosoldada per la protecció de buits. 
 Delimitació del radi d'acció del cubilot. 

 
 
7. 6. Tancaments i Divisòries. Obra de fàbrica 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Execució de tancaments i divisòries en obra de fàbrica de tot tipus, i tots els treballs de paleta 
de qualsevol mena dins l'obra. 

 
RISCOS: 

 Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell. 
 Caiguda d'objectes sobre les persones. 
 Cops contra els objectes. 
 Talls per l'ús d'eines i objectes manuals. 
 Talls per l'ús de màquines eina 
 Dermatitis per contactes amb el ciment. 
 Partícules als ulls. 
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients de pols, per ex., el tall de maons amb el disc. 
 Sobreesforços. 
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 Electrocució. 
 Atrapament pels mitjans d'elevació i transport. 
 Els derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, per ex., escales, bastides, etc. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Es protegiran tots els buits i tots els perímetres del forjat. 
 Les rampes de les escales es formigonaran amb l'esglaó inclòs. 
 Les rampes de les escales es protegiran amb una barana reglamentària al llarg de tots els trams. 
 Les operacions de replanteig de façana i patis, i la instal·lació de plomades es farà amb cinturó de 

seguretat ancorat a llocs fixes. 
 En les zones amb perill de caiguda d'altura es posaran senyals de perill i d'obligació d'ús de 

cinturó de seguretat. 
 Les làmpades d'enllumenat seran del tipus halogen de 24 volts en prevenció de riscos 

d'electrocució. 
 Totes les zones de treball es netejaran perfectament en acabar cada jornada. 
 A les zones de treball s'hi accedirà sempre de manera segura. Els accessos sense perill de caiguda 

al buit es faran amb un mínim de tres taulons perfectament travats entre ells amb travessers 
clavats. En accessos amb perill de caiguda de més de 2 m., les plataformes d'accés tindran un 
mínim de 100 cm d'amplada lliure i estaran dotats de barana reglamentària. 

 És prohibit balancejar les càrregues per la seva instal·lació a les plantes, en previsió de la seva 
caiguda al buit. 

 Tot el material es pujarà a les plantes amb el seu embalatge original. 
 Tot el material transportat per grua es governarà per cables lligats a la base de la plataforma i mai 

directament amb les mans,  en prevenció de cops i atrapades. 
 Es prohibeix concentrar càrregues de manera que hi ha sobrecàrregues en punts determinats,  les 

càrregues es distribuiran de manera repartida en tota la superfície. 
 La runa s'evacuaran obligatòriament per boques de buidat instal·lades exclusivament per aquest 

afer. 
 Es prohibeix llençar qualsevol tipus de residu, runa o altres objectes per les obertures de les 

façanes o els buits del forjat. 
 Es prohibeix treballar prop de paraments acabats d'aixecar fins passades 48 h., quant la velocitat 

del vent sigui superior als 50 km/h. 
 Es disposaran cèrcols d'acer, embeguts en el formigó fresc dels cèrcols perimetrals, en forma de 

forquilla amb rodó corrugat d'acer de Ø 10 mm i de dimensions de manera que sobresurtin del 
revestiment de la façana, separats cada 3 m., per tal de fixar-hi els cables de seguretat de les 
bastides suspeses. Aquests cèrcols no s'eliminaran fins que la totalitat de la façana estigui 
acabada. 

 En la part d'obra que s'executi en alineació de vial, es protegirà el vial i la vorera amb la 
construcció d'una bastida amb plataforma resistent de fusta que impedeixi la caiguda accidental 
de qualsevol tipus d'objecte a la via pública. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Botes de goma amb puntera reforçada. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Guants de treball. 
 Cinturó de seguretat. 
 Ulleres contra impacte. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 
 Col·locació de xarxes elàstiques de poliamida o polièster, amb una quadrícula màxima de 10X10 

cm., en les zones que donen a vial, s'hauran de col·locar tendals, plàstics especials reforçats amb 
armadures de fibra de vidre, amb una caiguda lliure màxima de 6 m. Per la seva col·locació 
s'empraran suports del tipus perxa i força superior. 

 Instal·lació de marquesina de fusta per la protecció de caiguda d'objectes a la via pública. 
 Cal observar una perfecta coordinació amb la resta dels industrials. 
 Es mantindrà l'obra perfectament neta en tots els casos. 

 
7.7. Revestiments. Arrebossats, enguixats, enrajolats i aplacats de pedra 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Treballs d'execució de tot tipus de revestiments de paraments. 
 
RISCOS: 

 Caiguda de persones o objectes al mateix o a diferent nivell. 
 Cops i talls per l'ús d'eines manuals o mecàniques. 
 Cossos estranys als ulls. 
 Dermatitis de contacte amb el ciment o a altres aglomerants. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Afeccions respiratòries per tall de peces ceràmiques per mitjans mecànics. 
 Sobreesforços. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 
Especialment en executar arrebossats i enguixats: 

 Es mantindran netes en tot moment les superfícies de treball i de trànsit per tal d'evitar accidents 
per patinades. 

 Les superfícies elevades de treball es construiran amb bastides degudament executades i travades, 
és prohibit emprar per aquest afer elements tal com escales, bidons, piles de material o qualsevol 
altre element no idoni. 

 En els llocs de risc de caigudes en altura s'empraran a més, proteccions de xarxa de polièster o bé 
cinturons de seguretat. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a 2 m., del sòl. 
 L'enllumenat es farà per mitjà de portàtils estancs, amb mànec aïllant i reixa de protecció de la 

bombeta amb alimentació de 24 V. 
 El transport dels sacs d'aglomerants es farà amb carreta de mà, per tal d'evitar sobreesforços. 
 Els sacs d'aglomerants es disposaran ordenadament de forma repartida per tal d'evitar 

sobrecàrregues i es col·locaran de manera que no facin nosa pel treball o el trànsit. 
 
Especialment en executar enrajolats: 

 El tall de plaquetes ceràmiques, quan s'hagi de fer per mitjans mecànics, disc o trepant, es farà per 
via humida, a l'aire lliure i amb ulleres de protecció. 

 És prohibit emprar com a elements de recolzament de les superfícies de treball les banyeres, les 
caixes de materials ceràmics o qualsevol altre material no idoni. 

 Les caixes de plaquetes es  disposaran ordenadament de forma repartida per tal d'evitar 
sobrecàrregues i es col·locaran de manera que no facin nosa pel treball o el trànsit. 

 
Especialment en executar aplacats de pedra o bé altre material a les façanes: 

 Es delimitaran els llocs de risc de caiguda de pedres des de les bastides, per tal d'evitar el pas de 
les persones per sota. 

 Les bastides suspeses portaran barana reglamentària, i es fixaran amb cables de seguretat als 
estreps deixats embeguts als cèrcols de formigó especialment per aquest ús. 
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 S'evitarà la caiguda de pedres o eines amb la col·locació als laterals i sota les bastides, de xarxes 
de malla de polièster. 

 Les bastides suspeses no es carregaran de pedra més de la meitat de la seva càrrega admissible per 
tal que hi pugin haver accident per excés de sobrecàrrega. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Ulleres contra projeccions. 
 Cinturó porta eines. 
 Cinturó de seguretat. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Delimitació i prohibició de pas pels llocs amb risc de caiguda de pedres, eines o d'altres objectes. 
 Col·locació de xarxes de malla de polièster. 
 Manteniment del lloc de treball net i endreçat. 

 
7.8. Paviments 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Execució de tot tipus de paviments. 
 

RISCOS 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Talls per l'ús d'eines de tall o elements amb arestes tallants. 
 Afeccions reumàtiques per humitats als genolls. 
 Dermatitis per contacte amb el ciment. 
 Cossos estranys als ulls. 
 Sobreesforços. 
 Aixafaments en operacions de càrrega i descàrrega. 
 Atropellament per vehicles a motor i maquinària 
 Cremades per la utilització de productes bituminosos en calent 

 
MESURES PREVENTIVES 

 El tall de les peces de paviments de pedra o ceràmics es farà per via humida per tal d'evitar les 
lesions per treball en ambients polsosos. 

 El tall de peces de paviment per via seca amb serra circular es farà a sotavent per evitar respirar 
els productes del tall en suspensió. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mitja de 100 lux mesurats a 1.5 m del sòl. 
 L'enllumenat es farà per mitjà de portàtils estancs, amb mànec aïllant i reixa de protecció de la 

bombeta amb alimentació de 24 V. 
 El transport de sacs d'aglomerant i caixes de material de paviment es farà amb carreta de mà per 

tal d'evitar sobreesforços. 
 Els sacs d'aglomerants i les caixes de material de paviment es disposaran ordenadament de forma 

repartida per tal d'evitar sobrecàrregues, i es col·locaran de manera que no facin nosa pel treball o 
el pas. 

 Els sacs d'aglomerants i les caixes de material de paviment es pujaran per la grua perfectament 
apilats dins de gàbies, per tal d'evitar accidents per la caiguda de tot o part de la càrrega. 

 Els vehicles i maquinària utilitzats seran revisats abans de començar els treballs 
 Els vehicles no sobrepassaran la càrrega especificada 
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 No es permetrà la presència sobre l'estenedora d’asfalt en marxa, a altre persona que no sigui el 
conductor, per evitar accidents de caiguda 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
 Casc de polietilè homologat quan se circuli o s’estigui en llocs amb riscos de caiguda d'objectes. 
 Botes de seguretat. 
 Botes de goma amb puntera reforçada. 
 Guants de goma o PVC. 
 Guants de cuiro. 
 Davantal impermeable. 
 Faixa elàstica de protecció de la cintura. 
 Polaines impermeables. 
 Cinturó de seguretat. 
 Cinturó porta eines. 
 Ulleres de seguretat anti projeccions. 
 Careta antipols amb filtre específic al treball a realitzar. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Delimitació i prohibició de pas pels llocs amb risc de caiguda d'objectes. 
 Manteniment del lloc de treball net i endreçat. 
 Col·locació de cartells de perill o d'informació. 

 
 
7.9. Drenatge i Sanejament 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Clavegueres amb tubs de PE de diàmetres: 250 mm., connexió a pou de registre existent, pous 
de graves, pericons i interceptors. 

 
RISCOS: 

 Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell. 
 Caigudes d’objectes. 
 Caigudes d’objectes per desplom o ensorrament. 
 Talls per l'ús de màquines eines  manuals. 
 Cops per eines manuals. 
 Atrapada per bolcada de màquines. 
 Sobreesforços per postures forçades. 
 Cremades. 
 Electrocució per la deficient protecció dels quadres elèctrics. 
 Electrocució per maniobres incorrectes en les línies. 
 Electrocució per l'ús d'eines sense aïllament. 
 Electrocució per connexions deficients. 
 Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 
 Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Es mantindrà el lloc de treball perfectament net i endreçat. 
 El personal de la realització de la xarxa de sanejament o drenatge, ha d’estar qualificat. 
 Tota la maquinària mòbil disposarà de llums, clàxon i senyal acústica de marxa enrere. Es 

revisarà abans de l’inici dels treballs. 



Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Urbanització de la Plaça de la Pèrgola, Montornès del Vallès 22

 L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de fondària superior a 1,30 m, es disposarà a 
una distància de 2 m com a mínim de la vora del tall. 

 Es paralitzaran els treballs quan es descobreixin conduccions soterrànies d’electricitat, gas, aigua, 
etc. no dibuixades en els plànols. 

 Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir mentre hi hagi operaris treballant a 
una fondària igual o superior a 1,30 m sota rasant. 

 No s’aproparan les rodes del camió formigonera o qualsevol altre camió a menys de 2 m de 
l’excavació. 

 La maniobra d’abocar formigó o material granular per a la solera i el recobriment de tubs, estarà 
dirigida per un responsable que vetllarà, perquè no es realitzin maniobres insegures. 

 Les rases s’estrebaran en funció de la fondària i de la coherència del terreny. Aquesta estrebada 
podrà ser lleugera, al 50% i al 100 %. 

 Després de pluges o embassaments de rases i pous, es farà una revisió a consciència, abans 
d’emprendre els treballs. 

 L’aplec dels tubs de sanejament, es farà en lloc apropiat i es falcaran per a evitar que es desplacin 
o rodin. 

 Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, en l’accés i en els talls 
necessaris. 

 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat  
 Calçat de seguretat. 
 Guants de protecció. 
 Ulleres protectores 
 Botes de goma de canya alta 
 Faixa elàstica de protecció de la cintura. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Tanques de protecció de 90 cm d’alt. 
 
7.10. Enllumenat Públic 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Xarxa nova d’enllumenat públic amb la implantació de làmpades model Palo Alto, pericons, 
cablejat i armari. 

 
RISCOS: 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell. 
 Caigudes d’objectes. 
 Talls per l'ús de màquines eines  manuals. 
 Cops per eines manuals. 
 Sobreesforços per postures forçades. 
 Cremades. 
 Electrocució per la deficient protecció dels quadres elèctrics. 
 Electrocució per maniobres incorrectes en les línies. 
 Electrocució per l'ús d'eines sense aïllament. 
 Electrocució per connexions deficients. 
 Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 
 Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa. 
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 Altres. 
 
MESURES PREVENTIVES: 

 Hi haurà un lloc exclusiu per l'emmagatzematge del material elèctric. 
 Es mantindrà el lloc de treball perfectament net i endreçat. 
 El muntatge de tota la instal·lació elèctrica el farà personal especialitzat amb possessió del carnet 

professional corresponent. 
 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte les mesures preventives de rases i 

pous, incloses en la fase de moviment de terres. 
 Les eines a emprar pels electricistes i muntadors estaran totes aïllades. 
 L'última instal·lació de cables serà la que va del quadre general a l'escomesa de la companyia 

subministradora, per tal d'evitar la posta en tensió de l'edifici de manera accidental. 
 Durant l’aixecament de les columnes o bàculs d’enllumenat, en zones de trànsit, s’acotarà un radi 

igual a l’altura dels mencionats elements més 5 m. 
 Durant l’aixecament de les columnes o bàculs d’enllumenat, es vigilarà en tot moment que es 

respectin les distàncies de seguretat respecte a altres línies d’Alta Tensió aèries. Per a tensions no 
superiors a 66 KV a una distància de seguretat de 3 m i superior a 66 KV a una distància de 
seguretat de 5 m. 

 Si el treball es fa amb tensió, s’identificarà el conductor a on s’efectua el mateix. 
 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica es posaran en coneixement de tot el 

personal que treballi a l'obra. 
 Abans de posar en funcionament la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment de 

les connexions de mecanismes, proteccions i empiuladures dels quadres elèctrics, d’acord amb el 
Reglament de Baixa Tensió. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat  
 Botes aïllants de l'electricitat. 
 Guants aïllants de seguretat. 
 Ulleres protectores 
 Faixa elàstica de protecció de la cintura. 
 Comprovadors de tensió. 
 Eines aïllants. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Manteniment periòdic de totes les eines, mecanismes i conductors, etc. 
 Tanques de 90 cm d’altura. 
 Escales de mà, amb peus antilliscants 

 
7.11. Instal·lació de Reg i Aigua Potable 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Execució de la xarxa de reg i aigua potable que consta de: rases, conductes de PE de diversos 
diàmetres, vàlvules, accessoris, pericons, electrovàlvules, programador i font model Atlas. 

 
RISCOS: 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell. 
 Caigudes d’objectes. 
 Talls a les mans per objectes o eines. 
 Atrapades per objectes pesants. 
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 Explosions (bufador, botelles de gasos liquats, bombones, etc.). 
 Els inherents a l'ús de la soldadura autògena. 
 Punxades per objectes punxeguts. 
 Cremades. 
 Sobreesforços. 
 Els derivats de treballs sobre cobertes planes o inclinades. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Els operaris encarregats de la realització de la xarxa de reg, han de ser qualificats 
 Tota la maquinària mòbil disposarà de llums, clàxon i senyal acústica de marxa enrere. Es 

revisarà abans de l’inici dels treballs. 
 L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de fondària superior a 1,30 m, es disposarà  a 

una distància de 2 m com a mínim de la vora del tall. 
 Els llocs de treball es mantindran en tot moments nets i endreçats. 
 Es paralitzaran els treballs quan es descobreixin conduccions soterrànies d’electricitat, gas, aigua, 

etc. no dibuixades en els plànols. 
 Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir mentre hi hagi operaris treballant a 

una fondària igual o superior a 1,30 m sota rasant. 
 Els llocs de pas estaran sempre lliures d'obstacles. 
  Les mesures de protecció de les rases, no es poden suprimir mentre hi hagi operaris treballant a 

una fondària igual o superior a 1,30 m sota rasant. 
 Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, en l’accés i en els talls 

necessaris. 
 L’aplec dels tubs de sanejament, es farà en lloc apropiat i es falcaran per a evitar que es desplacin 

o rodin. 
 Al finalitzar la jornada laboral, les rases obertes han de quedar completament protegides. 
 Les màquines portàtils que s’utilitzin tindran doble aïllament. La font d’energia s’ha de 

desconnectar sempre abans de canviar qualsevol accessori. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de goma o PVC. 
 Vestits impermeables per ambients plujosos. 
 Calçat de seguretat. 
 Ulleres protectores 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Manteniment periòdic de totes les eines, mecanismes i conductors, etc. 
 Tanques de 90 cm d’altura. 
 Hi haurà cartells d'informació i avís. 

 
7.12. Jardineria, Mobiliari Urbà i Jocs Infantils. 
 
DEFINICIÓ DELS TREBALLS: 

Treballs de jardineria consistents en: treballs previs, preparació del terreny, plantació d’arbres i 
arbusts, sembra de gespa i instal·lació de mobiliari urbà: bancs i papereres i un tobogan.. 
 

RISCOS: 
 Caigudes de persones al mateix nivell. 
 Caigudes d’objectes. 
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 Cops amb elements mòbils de màquines. 
 Cops amb objectes o eines. 
 Talls a les mans per objectes o eines. 
 Sobreesforços. 
 Pols ambiental. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Els operaris encarregats de la realització de la jardineria, han de ser qualificats 
 Els llocs de treball es mantindran en tot moments nets i endreçats. 
 Els llocs de pas estaran sempre lliures d'obstacles. 
 Tota la maquinària mòbil disposarà de llums, clàxon i senyal acústica de marxa enrere. Es 

revisarà abans de l’inici dels treballs. 
 Es senyalitzarà l’obra amb senyals d’advertència, prohibició i obligació, en l’accés i en els talls 

necessaris. 
 Al finalitzar la jornada laboral, les rases obertes han de quedar completament protegides. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

 Granota de treball 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de goma o PVC. 
 Calçat de seguretat. 
 Ulleres protectores 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA: 

 Tanques de 90 cm d’altura. 
 Hi haurà cartells d'informació i avís. 

 
 
8. SEGURETAT EN ELS MITJANS AUXILIARS 
 
8.1. Bastides damunt peus drets (Cavallets) 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Bastides formades per taulons col·locats sobre peus drets de fusta o d'acer fixes o telescòpics, per a 
una altura de treball no superior a 2 m. 
 

RISCOS 
 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Cops durant el seu muntatge o desmuntatge. 
 Els derivats de la fallida dels taulons o del suport. 
 Els derivats de l'ofici necessari pel treball a executar. 
 Caiguda d'elements des de la bastida 
 Altres 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 La superfície de treball tindrà un mínim de 3 taulons d'amplada (60 cm), i 7 cm de gruix., estarà 
perfectament anivellada i els taulons aniran perfectament clavats entre ells per travessers inferiors. 

 Els suports de fusta estaran en perfecte estat. 
 La plataforma de treball no sobresortirà més de 40 cm., pels laterals dels suports per evitar 

bolcades per bascular. 
 Els suports tindran una separació màxima entre ells no superior als 3 m. 
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 Les bastides es formaran amb un mínim de dos suports, essent totalment prohibit emprar com a 
suport elements no dissenyats especialment per aquest fi, tal com bidons, piles de material o altres 
assimilables. 

 En plataformes de treball situades a més de 2 m., d'altura,  hi haurà obligatòriament una barana 
reglamentària de 90 cm., d'altura formada per passamà, llistó entremig i sòcol. 

 Els suports de més de 2 m., d'altura aniran travats entre ells per traves triangulades. 
 Els treballs que es facin damunt bastides amb risc de caiguda d'altura, per exemple en balcons, 

terrasses, cobertes o altres, es faran protegint els buits amb xarxes de malla de polièster ancorades 
a punts resistents de l'estructura de l'edifici. 

 Es prohibeix formar bastides d'aquest tipus damunt una d’altre del mateix o diferent tipus. En cas 
de fer treballs a més de 4 m. d'altura caldrà emprar un altre tipus de bastida més adient. 

 L'enllumenat es farà amb làmpades portàtils de seguretat a 25 V. 
 És prohibit que els suports de les bastides premin cables elèctrics o mànega d'aigua. 
 La fusta a emprar en suports i taulons serà sana i sense defectes a la vista que puguin disminuir la 

seva secció. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
 Botes antilliscants o de seguretat, segons els casos. 
 Cinturó de seguretat. 

 
8.2. Bastides metàl·liques tubulars 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Bastides formades per elements estructurals de suport a base de tubs d'acer i plataformes de treball de 
taulons de fusta o acer, degudament travades, a emprar en treballs de qualsevol altura. 

RISCOS: 
 Caiguda al mateix o a diferent nivell. 
 Atrapades durant el muntatge. 
 Caiguda d'elements des de la bastida. 
 Caiguda d'elements a la bastida. 
 Els derivats del treball a la intempèrie. 
 Sobreesforços. 
 Els derivats dels treballs que es facin en emprar-los. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

Les bastides d'aquest tipus que s'emprin en aquesta obra seran prefabricats i amb garantia d'ús del  
fabricant, aquestes bastides se subministraran amb tots els elements que les fan segures, tal com 
escales, baranes, passamans, sòcols, superfícies de treball de fusta o acer, brides, passadors 
d'ancoratge dels taulons i elements de traves i ancoratge. 
 
 El muntatge el farà personal especialitzat i amb experiència. 
 No es muntarà un segon nivell si abans no s'ha acabat el nivell inferior amb tots els elements de 

seguretat i de traves. 
 Les plataformes de seguretat es consolidaran amb abraçadores de subjecció contra basculaments. 
 Tots els cargols i passadors es deixaran convenientment collats. 
 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm., d'amplada, i si estan formats per taulons 

tindran un gruix de 7 cm. 
 Les plataformes de treball tindran un sòcol de 20 cm d'altura a tot vol i estaran dotades de baranes 

reglamentàries. 
 Les bastides que es construeixin a la via pública aniran perfectament recobertes de tendals en tota 

la seva superfície exterior. 
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 La comunicació vertical pels diferents pisos de les bastides es farà per mitjà d'escales 
prefabricades expressament per al tipus de bastida que s'utilitzi. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra el recolzament de les bastides damunt d'elements tal 
com bidons o piles de fusta o altres materials assimilables. 

 Les plataformes de recolzament dels suports tubulars es faran damunt taulons de fusta i es 
clavaran perfectament amb claus d'acer. 

 La separació de la bastida al parament vertical de l'edifici serà com a màxim de 30 cm. 
 Les bastides tubulars es travaran als paraments verticals, amb ancoratges fixats a punts resistents 

de l'estructura almenys cada 3m en horitzontal i cada 3 m., en vertical. 
 Els materials es repartiran uniformement damunt les plataformes de treball, de manera que s'evitin 

sobrecàrregues en llocs puntuals. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
*Botes de seguretat, antilliscants. 
*Cinturó de seguretat. 
*Casc de seguretat homologat. 

 
8.3. Escales de mà 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Escales de mà, prefabricades de metall, acer o alumini, o de fusta, dels tipus recolzat o de tisora. 
 

RISCOS 
 Caigudes al mateix o a diferent nivell per deficient col·locació o per ruptura dels seus elements. 
 Relliscades per fixació deficient. 
 Bolcament lateral. 
 Ruptura per defectes ocults. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Totes les escales de mà que s'utilitzin en aquesta obra seran prefabricades i degudament 
homologades, amb garantia d'ús proporcionada pel fabricant. 

 És prohibit l'ús d'escales de mà fabricades a l'obra de qualsevol manera, a menys que, considerant 
la seva correcta execució, tinguin l'autorització implícita escrita en el llibre d'ordres, de la 
Direcció Facultativa. 

 Les escales de fusta estaran en perfecte estat de conservació i es protegiran de la intempèrie amb 
vernís, mai amb esmalts que podrien amagar defectes ocults. 

 Les escales metàl·liques estaran en perfectes condicions de conservació i ús, i si són d'acer aniran 
protegides amb emprimació antioxidant. 

 No es podran afegir suplements a les escales de mà amb unions soldades. 
 Les escales de tisora tindran topades de limitació d'obertura i cadena de seguretat. 
 Aquestes escales no es podran emprar en cap cas com a suports per la formació de bastides. 
 Les escales s'hauran de recolzar directament sobre el sòl ferm, mai damunt elements apilats, 

bidons o qualsevol altre material assimilable. 
 En aquesta obra està prohibit l'ús d'escales de mà per salvar altures superiors als 5 m. 
 Totes les escales portaran en el seus extrems inferiors sabates antilliscants de seguretat. 
 Totes les escales sobrepassaran un mínim d'1 m., l'altura a salvar. 
 Totes les escales aniran fermament ancorades en els seus extrems superiors i inferior als elements 

estructurals de l'edifici. 
 És prohibit pujar per les escales amb pesos superiors als 25 Kg. 
 Els objectes o eines que s'hagin de pujar per les escales aniran degudament col·locats dins de 

caixes. 
 L'accés dels operaris a través d'escales de mà es farà d'un en un. 
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ELEMENTS DE SEGURETAT: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
 Botes antilliscants. 
 Cinturó de seguretat. 

 
8.4. Puntals de fusta o acer 
 
DEFINICIÓ DE L’ELEMENT: 

Peus drets d'acer o de fusta emprats com a elements de recolzament dels encofrats i apuntalament de 
rases i per apuntalament de pantalles. 
 

RISCOS 
 Caiguda des d'altura dels puntals per deficient col·locació. 
 Caiguda des d'altura dels puntals durant el seu transport. 
 Cops en diferents parts del cos durant la seva manipulació. 
 Atrapada dels dits. 
 Caiguda dels puntals damunt els peus. 
 Ruptura del puntal per fatiga del material o per mal estat de conservació. 
 Desplaçament del puntal i de la càrrega que suporti, per mal estat de la falca de recolzament. 
 Els propis de l'ofici d'encofrador. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES: 

 Els puntals s'amuntegaran en capes horitzontals d'un sol puntal, disposades l'una, 
perpendicularment a l'altra. 

 No es pot transportar més de dos puntals per operari d'una sola vegada. 
 Les fileres de puntals es disposaran sobre taulons de fusta en la posició exacta que hauran 

d'ocupar, i amb la base degudament clavada. 
 La carrega damunt els puntals serà sempre uniformement repartida. 

 
Especialment en el cas de puntals de fusta: 
 Seran d'una sola peça, en fusta seca, sana i sense nusos. 
 Tindran la longitud necessària exacta. 
 Disposaran d'una doble falca a la base. 
 No s'empraran per a rebre sol·licitacions de flexió. 
 Una vegada desencofrats se sanejaran de puntes. 

 
Especialment en el cas de puntals telescòpics d'acer: 
 Estaran en tot moment en perfectes condicions d'ús. 
 No tindran deformacions estructurals. 
 Tindran plaques de recolzament en els seus extrems. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

A més dels necessaris per executar els treballs: 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Cinturó de seguretat. 
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9 SEGURETAT EN L’ÚS DE MAQUINÀRIA D’OBRA 
 
9.1. Vehicles 
 
9.1.1. Retroexcavadora i Pala carregadora 
 
RISCOS 

 Atropellaments per manca de visibilitat, velocitat inadequada o altres causes. 
 Desplaçaments inesperats de la màquina per sòl excessivament inclinat o per presència de fang. 
 Màquina en marxa fora de control per abandonar la cabina sense desconnectar la màquina o per 

estar mal frenada. 
 Bolcament de la màquina per inclinació excessiva del sòl. 
 Caiguda per pendents. 
 Xoc amb altres vehicles. 
 Contacte amb línies elèctriques aèries o bé enterrades. 
 Interferències amb infraestructures urbanes. Clavegueres, aigua, gas, telèfon o electricitat. 
 Incendi. 
 Cremades, per exemple en treballs de manteniment. 
 Atrapades. 
 Projecció d'objectes. 
 Caiguda de persones des de la màquina. 
 Cops. 
 Soroll propi i ambiental. 
 Vibracions. 
 Els derivats de treballs en ambients polsosos. 
 Els derivats dels treballs sota condicions meteorològiques extremes. 
 Els derivats de situacions singulars, com per exemple rescatar culleres bivalves atrapades a 

l'interior de les rases. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 L'excavació es farà en tot moment, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa 
 És prohibit fer treballs o romandre sota l'acció del braç de la màquina. 
 Els camins de circulació interna de l'obra es protegiran amb tot-ú artificial per evitar la presència 

de fang. 
 És prohibida en aquesta obra la presència de retroexcavadores desproveïdes de cabina contra 

bolcament i contra impacte. 
 Es revisaran periòdicament els punts de sortida de gasos del motor per vigilar que no entrin a la 

cabina. 
 És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa i/o amb la cullera 

aixecada. 
 És prohibit el transport de persones sobre la "Retro". 
 És prohibit emprar el braç o la pala de la "Retro" per pujar persones a llocs elevats encara que 

sigui per a fer feines puntuals. 
 Les retroexcavadores d'aquesta obra portaran llums i avisadors sonors de marxa enrera. 
 Es prohibeix en aquesta obra emprar la "Retro" com a grua per col·locar peces en l'interior de les 

rases. 
 És prohibit fer esforços per sobre del límit admissible per la màquina. 
 Es prohibeix deixar la "Retro a menys de 3 metres de la vorada superior dels talussos. 
 S'instal·larà un senyal de perill com a límit de la zona de seguretat d'acció de la màquina. Aquest 

senyal es desplaçarà a mesura que avanci l'excavació. 
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MESURES A SEGUIR PEL MAQUINISTA: 
L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al maquinista. 
D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del Maquinista al peu d'aquest escrit: 
 Per pujar i baixar de la "Retro", utilitzi els graons i les nanses disposades en la màquina. 
 No pugi a la màquina a través de les llantes o de les cobertes de les rodes. 
 Pugi i baixi de la màquina mirant cap a ella, és més segur. 
 No permeti l'accés a la màquina a persones alienes al seu ús. 
 No treballi amb la "Retro" en situacions de "mitja avaria", abans de treballar, arregli-la bé. 
 Abans de fer el manteniment, recolzi la cullera a terra, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi 

la màquina. 
 No guardi carburant ni draps engreixats a la màquina, ja que s'hi pot calar foc. 
 No aixequi en calent la tapa del radiador, pot sofrir cremades. 
 Manipuli el líquid anticorrosiu amb guants impermeables. 
 Canvií l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si els ha de manipular, faci-ho amb guants, 

no fumi ni atansi foc. 
 Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti la màquina i tregui la clau de contacte. 
 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidi-les i netegi-les d'oli, doncs és inflamable. 
 Si cal arrencar la màquina amb la bateria d'una altra màquina, vigili les guspires, doncs els gasos 

de la bateria són inflamables i podria explotar. 
 Vigili la pressió dels pneumàtics. 
 Prengui tota mena de precaucions en fer excavacions i càrregues a camions. 
 Abans d'iniciar cada torn de treball comprovi el funcionament correcte de tots els comandaments. 
 Si es topa amb cables elèctrics no salti de la màquina fins haver allunyat la màquina del lloc. Si 

vol sortir, no toqui elements metàl·lics, i salti el més lluny possible sense tocar el terra i la 
màquina a la vegada, a més, impedeixi que ningú toqui el terra i la màquina a la vegada, hi ha 
molt perill d'electrocució. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Ulleres contra impacte. 
 Casc de polietilè homologat en cas de risc de cops al cap. 
 Cinturó elàstic antivibratori. 
 Guants de cuiro. 
 Guants de goma. 
 Botes adients per la conducció de vehicles. 
 Màscara antipols amb filtres de recanvi. 
 Davantal de cuiro. 
 Polaines de cuiro. 
 Botes de seguretat amb puntera reforçada per a treballs de manteniment. 

 
9.1.2 Camió dúmper 

 
RISCOS 

 Atropellament de persones 
 Bolcament 
 Col·lisions 
 Atrapades. 
 Projecció d'objectes. 
 Desplom de terres. 
 Vibracions. 
 Soroll ambiental. 
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 Pols ambiental. 
 Caigudes en pujar o baixar del vehicle. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Cremades durant el manteniment. 
 Cops per la mànega de subministrament d'aire. 
 Sobreesforços. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Fars de marxa endavant. 
 Fars de marxa endarrere 
 Intermitents d'avís de gir. 
 Pilots de posició davant i darrera. 
 Servo frens. 
 Frens de mà. 
 Avisador acústic automàtic de marxa enrera. 
 Cabina contra bolcament i contra impacte. 
 Aire condicionat a la cabina. 
 Tendals per cobrir la càrrega. 

 
Diàriament, abans de començar la feina, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 Motor 
 Sistemes Hidràulics. 
 Frens. 
 Direcció. 
 Llums. 
 Avisadors acústics. 
 Pneumàtics. 
 La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 
 Es prohibeix carregar-los per damunt de la seva càrrega màxima. 
 Es col·locaran topades de final de recorregut a un mínim de 2 m., de la vorada superior dels 

talussos. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor. D'aquest 
lliurament en quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d'aquest escrit: 
 Per pujar i baixar del camió utilitzar els graons i les nanses disposades en el vehicle. 
 No pugi a la màquina emprant les llantes, rodes o altres sortints. 
 Pugi i baixi del camió mirant-lo a ell. 
 No faci "Ajustaments" amb el motor en marxa, pot quedar atrapat. 
 No permeti que persones no autoritzades pugin o condueixin el seu camió. 
 No treballi amb el camió en situacions de "mitja avaria", abans de treballar, arregli-la bé. 

 
Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, asseguri's bé que ha 
instal·lat el fre de mà. 
 No guardi carburant ni draps engreixats en el seu camió, s'hi pot calar foc. 
 Si s'escalfa el motor, no aixequi en calent la tapa del radiador, pot sofrir cremades. 
 Canvií l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables,  Si els ha de manipular, faci-ho amb guants, 

no fumi ni atansi foc. 
 Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti la màquina i tregui la clau de contacte. 
 En parar el camió,  posi tacs d'immobilització a les rodes. 
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 Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigili les guspires,  doncs els gasos de la 
bateria són inflamables i podria explotar. 

 Vigili constantment la pressió dels pneumàtics. 
 Prengui tota mena de precaucions en maniobrar amb el seu camió. 
 Abans de pujar a la cabina, doni una volta completa al seu vehicle per vigilar que no hi hagi ningú 

dormint a prop. 
 No arranqui el camió sense haver baixat la caixa, doncs pot tocar línies elèctriques. 
 Si toca una línia elèctrica amb el camió,  surti de la cabina i salti el més lluny possible evitant 

tocar terra i el camió a la vegada,  a més eviti que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt 
perill d'electrocució. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè per abandonar el camió. 
 Sabates de seguretat. 
 Guants de cuiro. 
 Davantal impermeable. 

 
9.1.3 Camió formigonera 
 
RISCOS 

 Atropellament de persones. 
 Topades amb altres màquines. 
 Bolcada del camió. 
 Caigudes, per ex., a l'interior d'alguna rasa. 
 Caiguda de persones des del camió. 
 Cops i atrapades en emprar les canaletes. 
 Caiguda d'objectes sobre el conductor o els operaris durant les operacions de buidat i neteja. 
 Cops amb el cubilot de formigó. 
 Els derivats dels treballs amb formigó. 
 Sobreesforços. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 % i el sol estarà protegit amb una capa de 
20 cm., de tot-ú artificial degudament compactat. 

 La cuba i canaletes es netejaran en un lloc descobert lluny de les obres principals. 
 El camió se situarà en el lloc de buidat dirigit per l'encarregat de l'obra o persona a qui delegui. 
 Els camions de formigó no es podran atansar a menys de 2 m., de la vorada superior dels talussos. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat per feines a l'exterior del camió. 
 Botes impermeables. 
 Davantal impermeable. 
 Guants impermeables. 
 Sabates adients per la conducció de camions. 

 
9.1.4 Bomba autopropulsada 
 
RISCOS: 

 Bolcada per proximitat a talussos. 
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 Bolcada per fallida mecànica, per exemple dels gats pneumàtics. 
 Esllavissament per plans inclinats. 
 Projecció d'objectes en rebentar-se la canonada, o en quedar momentàniament embussada. 
 Cops per objectes vibratoris. 
 Atrapades en feines de manteniment. 
 Contactes amb el corrent elèctric  
 Interferències del braç mecànic amb línies elèctriques aèries. 
 Ruptura de la manega. 
 Caiguda de persones des de la màquina. 
 Atrapades de persones entre la sitja i la formigonera. 
 Sobreesforços. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 El personal encarregat en manejar l'equip de bombeig serà especialista i amb experiència. 
 Els dispositius de seguretat de l'equip de bombeig, estaran sempre en perfectes condicions de 

funcionament. 
 La bomba de formigonat només es podrà emprar pel bombeig  de formigó, segons el "con 

d'Abrams" recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
 El braç d'elevació de la mànega no es podrà emprar per l'elevació de persones, ni que sigui per 

una feina de caràcter puntual. 
 El vigilant de seguretat o encarregat, comprovarà que les rodes de la bomba estiguin bloquejades i 

amb els enclavaments pneumàtics o hidràulics perfectament instal·lats. 
 La zona de bombeig quedarà totalment aïllada dels vianants en previsió de danys a tercers. 

 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PER L’EQUIP DE BOMBEIG: 

L'Encarregat de l'Obra, lliurarà per escrit al cap d'obra de bombeig, el següent llistat de 
mesures preventives. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del cap 
d'obra de bombeig al peu d'aquest escrit: 
 Abans d'iniciar el subministrament asseguri's que els acoblaments de palanca tenen els passadors 

immobilitzats. 
 Abans de buidar el formigó a la sitja, asseguri's que té la reixa col·locada. 
 No toqui mai directament amb les mans la sitja o el tub oscil·lant si la màquina està en marxa. 
 Si ha de fer treballs a la sitja o en el tub oscil·lant, primer pari el motor d'accionament,  purgui la 

pressió de l'acumulador a través de l'aixeta i després faci els treballs que calguin. 
 No treballi amb situacions de "mitja avaria",  abans de treballar, arregli-la bé. 
 Si el motor de la bomba és elèctric, abans d'obrir el quadre general de comandament, asseguri's 

que està desconnectat. 
 No intenti modificar els mecanismes de protecció elèctrica. 
 Abans d'iniciar el subministrament diari de formigó, comprovi el desgast intern de la canonada 

amb un mesurador de gruixos, les explosions de les canonades són causants d'accidents seriosos. 
 Si s'ha de bombejar a gran distància, abans de subministrar formigó, provi els conductes sota 

pressió de seguretat. 
 

L’Encarregat, comprovarà sota pressions superiors als 50 bars el següent: 
 Que els tubs muntats són els que especifica el fabricant per treballar a aquesta pressió. 
 Farà una prova de seguretat al 30% per sobre de la seva pressió normal de servei. 
 Comprovarà i canviarà si s'escau, cada 1000 m3 bombejats, els acoblaments, junts i colzes. 
 Una vegada formigonat, netejarà perfectament tot el conjunt, en prevenció d'accidents per 

embussos. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de goma o PVC. 
 Botes de seguretat impermeable. 
 Davantal impermeable. 
 Guants impermeabilitzats. 
 Botes de seguretat. 
 Sabates adients per la conducció. 

 
9.1.5. Camió de transport 
 
RISCOS: 

 Atropellament de persones. 
 Xocs contra altres vehicles. 
 Bolcades per fallida de talussos. 
 Bolcades per desplaçaments de càrrega. 
 Atrapades, per exemple en baixar la caixa. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Tots els camions quan facin tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions 
de manteniment i conservació. 

 Abans d'iniciar tasques de càrrega i descàrrega hi haurà el fre de mà posat i les rodes estaran 
immobilitzades amb falques. 

 L'ascens i descens de la caixa es farà amb escala metàl·lica fixada al camió. 
 Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l’Encarregat. 
 La càrrega es taparà amb una lona per tal d'evitar esllavissaments. 
 Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran. 

 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR EN ELS TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA: 

 L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al cap de la 
quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del 
Cap de Quadrilla al peu d'aquest escrit: 

 Demani guants de treball abans de fer feines de càrrega i descàrrega, s'estalviarà lesions molestes 
a les mans. 

 Usi sempre botes de seguretat, s'estalviarà cops als peus. 
 Pugi a la caixa del camió amb una escala. 
 Segueixi sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hi hagi 

accidents. 
 Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar-les mai directament amb les mans. 
 No salti a terra des de la caixa, es pot fracturar els talons. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Botes de seguretat. 
 Guants de treball. 
 Sabates adients per la conducció de camions. 
 Cinturó de seguretat. 
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9.1.6 Dúmper motobolquet 
 
RISCOS: 

 Bolcada de la màquina durant el buidat. 
 Bolcada de la màquina durant el transport. 
 Atropellament de persones. 
 Xocs per manca de visibilitat. 
 Caiguda de persones transportades. 
 Els derivats de la vibració constant durant la conducció. 
 Pols ambiental. 
 Cops amb la maneta de posta en marxa. 
 Vibracions.  
 Soroll. 
 Els derivats de respirar monòxid de carboni en treballs en llocs tancats. 
 Caiguda del vehicle durant les maniobres carregat en marxa endarrere. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 El conductor tindrà carnet de conduir de la classe B com a mínim, encara que no hagi de transitar 
per la via pública. 

 S'instal·laran topades de final de recorregut abans dels talussos de buidat. 
 Es prohibeix carregar els Dúmpers de manera que dificulti la visibilitat. 
 No es podran transportar càrregues que sobresurtin lateralment del cubilot dels Dúmpers 
 En aquesta obra és prohibit conduir Dúmper a més de 20 Km/h. 
 El cubilot portarà un cartell amb indicació de la càrrega màxima admissible. 
 És absolutament prohibit en aquesta obra transportar persones sobre els dúmpers. 

 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 
conductor dels Dúmpers. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del 
Conductor al peu d'aquest escrit: 
 Abans de començar la feina, vigili l'estat dels pneumàtics i dels frens. 
 Vigili els cops de maneta en posar el motor en marxa. 
 Abans de posar el motor en marxa comprovi que hi ha el fre de mà posat. 
 No carregui el cubilot per sobre de la càrrega màxima autoritzada ni de manera que dificulti la 

visibilitat. 
 No transporti persones damunt la màquina, està totalment prohibit. 
 Respecti els senyals de trànsit. 
 Per pujar pendents de forta inclinació és més segur fer-ho marxa enrera. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Cinturó elàstic antivibratori. 
 Botes de seguretat. 
 Botes impermeables. 
 Vestit impermeable per ambients plujosos. 

 
9.1.7. Camió grua i grua autopropulsada 
 
RISCOS 

 Bolcada del camió. 
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 Atrapades. 
 Caigudes en pujar o baixar. 
 Atropellament de persones. 
 Desplom de la càrrega. 
 Cops per la caiguda de paraments. 
 Desplom de l'estructura en muntatge. 
 Cremades en fer el manteniment. 
 Altres. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
 Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran falques d'immobilització a les rodes i es 

fixaran el gat estabilitzador. 
 Les maniobres en la grua seran dirigides per un especialista. 
 Els ganxos de la grua tindran tancadors de seguretat. 
 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible. 
 El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres 

seran dirigides per un especialista. 
 Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20% 
 És prohibit estacionar el camió a menys de 2 m., de la vorada superior dels talussos. 
 És prohibeix arrossegar càrregues amb el camió. 
 És prohibeix la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 m. del camió. 
 És prohibeix la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 
 El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 
 La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment. 
 S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per la seva 

col·locació a l'obra, doncs hi ha operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot 
provocar greus accidents. 

 No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 Km/h. 
 

MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL CONDUCTOR: 
L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor del 
Camió Grua. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del conductor al peu 
d'aquest escrit: 
 Mantingui el vehicle allunyat de terrenys insegurs. 
 Eviti passar el braç de la grua per sobre del personal. 
 No faci marxa enrera sense l'ajuda d'un senyaler, darrera hi pot haver operaris. 
 Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi a rebre 

instruccions, no toqui cap part metàl·lica del camió. No intenti abandonat la cabina, encara que el 
contacte hagi acabat, i no permeti de cap manera que ningú toqui el camió, doncs pot estar 
carregat d'electricitat. Si intenta sortir del camió, salti tan lluny com sigui possible i no toqui a la 
vegada el terra i el vehicle, és molt perillós. 

 Abans de desplaçar-se asseguri la immobilització del braç de la grua. 
 No permeti que ningú pugi damunt la càrrega o es pengi del ganxo de la grua. 
 Netegi el fang de les seves sabates abans de pujar a la cabina, doncs li poden relliscar els pedals 

de maniobra. 
 Mantingui  en tot moment la vista sobre la càrrega. Si ha de mirar a un altre lloc pari la maniobra. 
 No intenti sobrepassar la càrrega màxima de la grua. 
 Aixequi una sola càrrega cada vegada. 
 Abans de procedir a la càrrega de la grua, vigili que estiguin totalment estesos els gats 

estabilitzadors. 
 No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa. 
 No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses, poden tenir accidents. 
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 Respecti en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i faci que les respectin la resta de 
personal. 

 Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofrir atrapaments. 
 No permeti que la resta de personal pugi a la cabina de la grua i manegi els comandaments, doncs 

poden provocar accidents. 
 No permeti que s'emprin cables o suports en mal estat, és molt perillós. 
 Asseguri's que tots els ganxos tinguin passador de seguretat. 
 Empri sempre els elements de seguretat indicats. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Sabates adients per la conducció. 

 
9.2. Màquines d'obra 
 
9.2.1. Compressor 
 

RISCOS 
 Bolcaments. 
 Atrapades de persones. 
 Despreniment durant el seu transport en suspensió. 
 Soroll 
 Ruptura de la mànega de pressió. 
 Els derivats de l'emanació de gasos tòxics del motor. 
 Altres. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
 El compressor no es col·locarà ni s'arrossegarà a menys de 2 m. de la vorada superior dels 

talussos. 
 El transport per suspensió es farà amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge. 
 El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugi 

desplaçar per ell sol. 
 Mentre funcioni, les carcasses estaran en tot moment en posició de tancades. 
 A menys de 4 m., de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius. 
 Si és possible, els compressors se situaran a una distància mínima de 15 m del lloc de treball. 
 El combustible es posarà amb la màquina parada. 
 Les mànegues de pressió estaran en tot moment en perfecte estat. L'Encarregat de l'obra vigilarà 

l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució. 
 Els mecanismes de connexió es faran amb els rècords corresponents, mai amb filferros. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Protectors auditius. 
 Botes de seguretat. 
 Guants de treball. 
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9.2.2. Martell pneumàtic i martell trencador elèctric 
 
RISCOS: 

 Vibracions en membres i òrgans interns del cos. 
 Soroll ambiental. 
 Soroll puntual. 
 Pols ambiental. 
 Sobreesforços. 
 Ruptura de mànega sota pressió. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Projecció d'objectes o partícules. 
 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Caigudes d'objectes a nivells inferiors. 
 Derrocament de l'objecte que s'està enderrocant. 
 Els derivats de treballs i maquinària del seu entorn. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Cada feina es farà amb 2 quadrilles que s’alternaran cada hora, en prevenció de lesions 
orgàniques per vibració continuada. 

 A l'accés als llocs on es facin feines amb martells trencadors es col·locaran cartells amb els 
següents texts: 

"OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS" 
"OBLIGATORI L'ÚS D'ULLERES ANTIPROJECCIONS" 
"OBLIGATORI L'ÚS DE MÀSCARES DE RESPIRACIÓ" 

 El personal que faci servir martells trencadors serà especialista i tindrà experiència en aquests 
treballs. 

 Es prohibeix l'ús de martells a personal no autoritzat. 
 Està absolutament prohibit l'ús de martells trencadors en les excavacions en presència de línies 

elèctriques enterrades a partir de ser trobada la "banda" de senyalització de perill, sense la 
presència continuada de l’encarregat de l'obra. Aquests treballs es faran extremant la precaució. 

 
9.2.3. Formigonera elèctrica 
 
RISCOS 

 Atrapades. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Sobreesforços. 
 Cops per elements mòbils. 
 Pols ambiental. 
 Soroll ambiental. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Les formigoneres d'aquesta obra no se situaran a menys de 3 m., de la vorada superior de 
qualsevol talús ni de la vorada de qualsevol forjat. 

 Les formigoneres d'aquesta obra no se situaran a dins del radi d'acció de les càrregues suspeses de 
la grua o cabrestant. 

 Al costat de la formigonera hi haurà un cartell amb el text: "PROHIBIT EL SEU ÚS PER 
PERSONES NO AUTORITZADES". 

 Les formigoneres tindran en tot moment protegits els seus òrgans mecànics, per carcasses de 
protecció. 
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 Les formigoneres d'aquesta obra estaran dotades de fre del gir del bombo, per evitar els 
sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 

 L'alimentació elèctrica es farà per línia aèria a través del quadre auxiliar, en combinació amb el 
terra i els disjuntors diferencials. 

 Totes les parts metàl·liques de les formigoneres estaran connectades a terra. 
 El personal de formigonera estarà autoritzat per la Constructora. 
 La botonera de comandament de la formigonera estarà dotada de carcassa estanca. 
 Les connexions elèctriques estaran dotades de funda termoretracció estanca de seguretat. 
 Les operacions de manteniment les faran personal especialitzat. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de treball. 
 Ulleres de seguretat antipols. 
 Vestit impermeable per ambients plujosos. 
 Botes de seguretat impermeable. 
 Protectors auditius. 
 Màscara amb filtre bescanviable. 

 
9.2.4. Taula de serra circular 

 
DEFINICIÓ: 

Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat en l’obra, amb un alt risc d’accident, que  
acostumar a utilitzar qualsevol que la necessiti. 
 

RISCOS 
 Talls. 
 Cops per objectes. 
 Rascades. 
 Atrapades. 
 Emissió de partícules. 
 Sobreesforços. 
 Emissió de pols. 
 Soroll ambiental. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Els derivats dels llocs de la ubicació. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
 Les serres circulars d'aquesta obra no se situaran a menys de 3 m., de la vorada superior dels 

talussos o del forjat sense protecció. 
 Al costat de la taula de serra circular hi haurà un cartell amb el text: "PROHIBIT EL SEU ÚS 

PER PERSONES NO AUTORITZADES". 
 Les taules de serra circular d'aquesta obra tindran els següents elements de protecció: 
 Carcassa que cobreix del disc. 
 Guia divisòria del tall. 
 Guia i element d'empenta de la peça a tallar. 
 Carcassa de protecció de les politges de transmissió. 
 Interruptor estanc. 
 Presa de terra. 
 Connexions amb funda termoretracció estanca de seguretat. 
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MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PER L’OPERARI: 
L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives. D'aquest lliurament en 
quedarà constància amb la signatura de l'operari al peu d'aquest escrit: 
 Comprovi que l'interruptor elèctric és estanc, si no ho és, demani al Servei de Prevenció la seva 

substitució. 
 Comprovi que la màquina té una posta a terra efectiva, si no ho és, demani al Servei de Prevenció 

que ho arregli. 
 Utilitzi l'element d'empenta per guiar la peça a tallar, de no fer-ho és pot tallar els dits. 
 No retiri la protecció del disc de tall. 
 Vigili que el disc de tall estigui en perfectes condicions i no presenti clivelles. 
 Demani ulleres antipartícules per evitar que li vagin partícules als ulls. 
 Tregui tots els claus que hi puguin haver a la fusta que s'hagi de tallar. 
 Ubiqui la màquina a la intempèrie o en un lloc molt ventilat. 
 Si talla material ceràmic, l'haurà de mullar prèviament, per evitar la pols. 
 Eliminar els claus i elements metàl·lics de la fusta a tallar. 
 Es prohibeix expressament en aquesta obra deixar la taula de serra circular en suspensió del 

ganxo de la grua durant els períodes d'inactivitat. 
 El manteniment el farà personal especialitzat. 
 L'alimentació elèctrica es farà amb mànega elèctrica antihumitat col·locada aèria, amb 

connexions amb funda termoretracció de seguretat i connectada als disjuntors diferencials. 
 És prohibit situar la serra en llocs  amb tolls. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Ulleres de seguretat antipartícules. 
 Màscara antipols amb filtres intercanviables. 
 Botes de seguretat. 
 Faixa elàstica. 
 Guants de cuiro. 

 
Per tall per via humida s’utilitzarà: 
 Guants de goma  o de PVC. 
 Vestit impermeable. 
 Mandil i polaines impermeables. 
 Botes de seguretat de goma o de PVC. 

 
9.2.5. Vibrador 
 
RISCOS: 

 Contactes elèctriques. 
 Caigudes des d’alçada durant la seva utilització. 
 Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
 Esquitxades del formigó en els ulls i la pell. 
 Vibracions. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
 Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
 Es netejarà diàriament el vibrador desprès de la seva utilització. 
 El cable d’alimentació del vibrador deurà estar protegit, sobre tot si passa per zones de pas dels 

treballadors. 
 Els vibradors deuran estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de treball. 
 Botes de goma. 
 Plantilles anticlaus. 
 Ulleres antiprojeccions. 

 
9.3. Màquines eina 
 
9.3.1. Màquines eina en general 
 
DEFINICIÓ 

Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevol tipus de màquines eines 
elèctriques, tal com discos de tall, màquines de fer forats, serres de mà, màquines de fer regates i 
altres. 
 

 
RISCOS 

 Talls i cops. 
 Cremades. 
 Projecció de fragments. 
 Caiguda d'objectes. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Vibracions. 
 Soroll. 
 Explosions de combustible. 
 

MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PREVENTIU GENERAL: 
 Les màquines eina a emprar en aquesta obra estaran en tot moment en perfectes condicions i 

portaran tots els elements de protecció de què vagin equipats d'origen. 
 Els motors i elements de transmissió estaran protegits per carcasses. 
 Totes les reparacions es faran per personal especialitzat i amb la màquina desconnectada de 

l'alimentador elèctric. 
 Les màquines espatllades portaran un rètol amb el text: "NO CONNECTAR, MÀQUINA EN 

PANA". Aquest rètol el col·locarà i retirarà la mateixa persona. 
 Les màquines amb disc de tall, tindran el disc protegit per mitjà d'una carcassa. 
 Les màquines eina que s'utilitzin en ambients amb productes inflamables, estaran protegides per 

carcasses antideflagrants. 
 Les màquines eina que puguin produir pols s'utilitzaran en via humida. 
 Les màquines que necessitin compressor, se situaran a una distància mínima de 10 m., del mateix, 

per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
 És prohibit l'ús de màquines eina per personal no autoritzat. 
 És prohibit deixar abandonades a terra màquines eina. 
 Les connexions elèctriques estaran sempre protegides per fundes termoretracció estanques de 

seguretat. 
 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Guants de treball. 
 Botes de goma. 
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 Plantilles anti claus. 
 Ulleres anti projeccions. 
 Màscara antipols amb filtre. 
 Protectors auditius. 
 

9.3.2. Eines manuals 
 
DEFINICIÓ 

 
Riscos globals i mesures de caràcter preventiu en emprar qualsevol tipus d’eines manuals. 
 
 

RISCOS 
 Cops a mans i peus. 
 Talls a les mans. 
 Projecció de partícules. 
 Caigudes al mateix nivell o a diferent nivell. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per les que ha estat dissenyades. 
 Abans del seu ús es revisaran, no utilitzant les que estiguin en mal estat. 
 Es mantindran netes d’olis, grasses i d’altres substàncies. 
 Durant la seva utilització es tindrà cura del seu emmagatzematge. 
 Els treballadors reberen instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que han d’utilitzar. 
 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 
 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l'obra. 
 Ulleres de seguretat antipartícules. 
 Guants de cuiro o PVC. 
 Botes de seguretat. 
 Cinturó de seguretat. 

 
9.4. Soldadura 
 
9.4.1. Soldadura per arc elèctric 
 
RISCOS: 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Atrapades entre objectes. 
 Aixafaments de mans per objectes pesants. 
 Els derivats de caminar sobre la perfilaria en altura. 
 Caiguda de l'estructura. 
 Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic. 
 Els derivats de les inhalacions de vapors metàl·lics. 
 Cremades. 
 Contactes amb l'energia elèctrica. 
 Projecció de partícules. 
 Ferides als ulls per cossos estranys. 
 Petjades sobre objectes punxants. 
 Altres. 
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MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 
 En tot moment, el lloc de treball estarà net i endreçat. 
 Es posaran xarxes ignífugues sota de tots els llocs on s'estiguin fent treballs en altura. 
 Se seguiran com a norma general les recomanacions contingudes en l'apartat corresponent a les 

estructures d'acer. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PELS SOLDADORS: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives a cada 
soldador. D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura dels soldadors al peu  
d'aquest escrit: 
 
 Les radiacions per arcs voltaics sons perilloses per la seva salut,  empri la pantalla de mà sempre 

que soldi. 
 No miri directament l'arc voltaic, li pot produir greus lesions als ulls. 
 No piqui els cordons de soldadura sense protecció ocular, li poden entrar partícules als ulls. 

 
 No toqui les peces recent soldades directament amb les mans, empri els guants. 
 Soldi sempre en llocs perfectament ventilats. 
 Abans de començar a soldar, vigili l'existència de persones sota la vertical del seu treball. 
 No deixi la pinça porta elèctrodes al terra, deixi-la sempre enganxada al seu suport. 
 Instal·li el cable del grup penjat a més de 2 m., del terra. 
 Vigili que el seu grup estigui correctament connectat a terra. 
 No anul·li la posta a terra del grup, perquè fa saltar el diferencial, demani al seu cap que repari 

l'avaria del grup. 
 Desconnecti totalment el seu grup cada vegada que faci una pausa llarga, com per exemple anar a 

esmorzar o a dinar. 
 Les connexions seran sempre estanques i es prohibeixen les connexions amb cinta aïllant.  
 Les mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada estan totalment 

prohibides. 
 Esculli l’elèctrode adient al cordó de soldadura a executar. 
 Vigili que les pinces porta elèctrodes estiguin correctament aïllades i en perfecte estat. 
 Empri tots els elements de protecció personal que se li recomani. 
 Els treballs de soldadura es pararan amb condicions de pluja o vent superior als 50 Km/h. 
 Es col·locaran cables de seguretat en tots els elements estructurals per enganxar-hi el mecanisme 

de paracaigudes dels cinturons de seguretat. 
 Els porta elèctrodes en mal estat estan rigorosament prohibits en aquesta obra. 
 Les operacions de soldadura en llocs humits es faran amb el grup a l'exterior del lloc i amb una 

tensió de treball no superior als 50 V. 
 En condicions normals, les operacions de soldadura no es faran amb tensions superiors als 150 

V., si els equips estan alimentats per corrent contínua. 
 Prop dels llocs de soldadura hi haurà sempre un extintor de pols químic sec de 5 kg. 
 El personal de soldadura d'aquesta obra serà especialista en aquests treballs. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat per desplaçaments dins l'obra. 
 Casc i careta de protecció per soldadura. 
 Pantalla de soldadura. 
 Ulleres de seguretat antipartícules. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Davantal de cuiro. 
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 Guants aïllants al corrent elèctric. 
 Cinturó de seguretat. 

 
9.4.2. Soldadura oxiacetilènica i oxitall 
 
RISCOS: 

 Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
 Atrapades entre objectes. 
 Aixafaments de membres per elements pesants, 
 Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
 Cremades. 
 Explosió. 
 Incendi. 

 
 Ferides als ulls per cossos estranys. 
 Petjades sobre objectes punxants. 
 Altres. 

 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL: 

 Les bombones de gasos liquats tindran les seves vàlvules protegides. 
 No es barrejaran botelles de gasos diferents. 
 Els trasllats es faran amb carros porta botelles. 
 És prohibit deixar les bombones de gasos al sol sense protecció. 
 Com que l'acetilè se subministra  dissolt en acetona a l'interior de la botella, pot passar que si 

s'inclina la botella hi hagi un accident per sortida directa de la cretona, és per això que es 
prohibeix l'ús  de les bombones de gasos en posició inclinada. 

 Es prohibeix deixar les bombones de gasos abandonades. 
 A la porta del magatzem de bombones es posaran els cartells: "PROHIBIT FUMAR I 

ENCENDRE FOC"  "PERILL D'EXPLOSIÓ", i hi haurà un extintor de pols químic sec de 5 Kg. 
 Els bufadors de soldadura i tall estaran dotats de vàlvula anti retrocés de la flama per evitar el 

perill d'explosió. 
 L'Encarregat de l'obra, comprovarà el perfecte estat de les mànegues per immersió en un cubell 

d'aigua, tota manega deteriorada es descartarà immediatament. 
 
MESURES PREVENTIVES A SEGUIR PEL SOLDADOR: 

L'Encarregat de l'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al soldador. 
D'aquest lliurament en quedarà constància amb la signatura del soldador al peu d'aquest 
escrit: 
 
 Empri sempre els carros porta botelles. 
 Eviti que les botelles es puguin donar cops o que puguin caure des d'altura. 
 Empri tots els elements de protecció personal que li siguin recomanats. 
 No inclini les botelles d'acetilè. 
 Comprovi sempre que les mànegues estiguin en  perfecte estat i que les connexions siguin 

estanques. 
 Abans d'encendre el bufador, comprovi que porti incorporades les vàlvules anti retrocés de la 

flama. 
 Tanqui sempre les botelles quan hagi de deixar el treball, per exemple en anar a esmorzar o a 

dinar. 
 El pas del gas s'ha d'obrir i tancar manualment, sense l'ajuda de cap eina, per exemple les tenaces, 

en cas que el mecanisme d'obertura estigui obturat, torni la bombona i demanin una de nova. 
 No permeti que s'encenguin focs a prop de les bombones. 
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 No deixi el bufador a terra, sinó damunt un suport. 
 Extenuí la mànega a 2 m., d'altura com a mínim. 
 Les mànegues de dos gasos han d'estar unides entre ells a tot la llargada. 
 No empri acetilè per tallar o soldar elements que continguin coure, encara que sigui amb poca 

quantitat, doncs es forma un gas molt explosiu, l'Acetilur de coure. 
 Si ha de treure pintures amb el bufador, o bé ha de soldar elements pintats, empri una màscara de 

seguretat amb els filtres corresponents. 
 No fumi mentre treballi amb gasos explosius. 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ: 

 Granota de treball. 
 Casc de polietilè homologat. 
 Casc i careta de soldador. 
 Pantalla de protecció de soldadura. 
 Guants de cuiro. 
 Davantal de cuiro. 
 Cinturó de seguretat. 

 
 
 
 
Sabadell, octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONI ELVIRA i FERRER, arquitecte tècnic 
P R O F E S S I O N A L S  A S S O C I A T S  
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat d'obligat compliment per tot el 
personal de la Contracta i Subcontracta dins del recinte de l'obra, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció 
 
Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la conservació de les 
màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius: 
 
Aspectes generals 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL .O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 

1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. RD. 486/1.997 de 14 

d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA  CONSTRUCCIÓ 

.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de 

Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de 

Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O. 12 

de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS. RD. 2.001/1.983 de 28 

de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL. O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORAL S.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. RD. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 

1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. RD. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 

d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. RD. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. 
R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ. RD. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. RD. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL .RD. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 
de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. RD. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de 
Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL. RD. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES. RD. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre 
de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. RD. 1627/1997 de 
24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 
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 LLIBRES DE SUBCONTRACTACIÓ Llei 32/2006 de 19 d’octubre (BOE 250) 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL. O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL. RD. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 

1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 

1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. RD. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 

1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 

1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 
21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES. O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny 
de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. 
O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL. RD. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 
16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. RD. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 

RD. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
PROTECCIÓ DEL CAP  
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Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques 
relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: 
Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: 
Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us, 
precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES. INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1: 
Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: 
Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 
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Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit i 
utilitzar amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la resistència a la 
penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 
*Normativa d'àmbit local 

Ordenança Municipal de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
 
2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Tot el personal, inclòs les visites, Direcció Facultativa, ferralles, encofradors, paletes, fusters, pintors, 
instal·ladors, etc., usarà per circular per l'obra EL CASC DE SEGURETAT. 
 
El personal que treballi amb tubs, es protegirà amb guants i botes amb puntera reforçada. 
 
En la posada en obra del formigó, serà obligatori l'ús d'ulleres, guants i botes de goma. 
 
En la manipulació de l'acer per armar o estructurals, serà obligatori l'ús de guants de cuir i si cal espatlleres. 
Els soldadors a més ulleres o pantalla, manegot, mandil i polaines. 
 
En els treballs en instal·lacions elèctriques en tensió, serà obligatori l'ús de guants i calçat dielèctric. 
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Sempre que es treballi en altura sense protecció de baranes, bastides o disposició equivalent, serà obligatori 
l'ús del cinturó de seguretat, que s'haurà fixat convenientment. 
 
Quant s'esdevingui algun accident que precisi assistència mèdica, encara que sigui lleu, i l'assistència mèdica 
es redueixi a una primera cura, el Cap d'obra o Encarregat General de la Contracta Principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat la 
materialització de l'accident. A més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la 
Direcció Facultativa de l'obra on s'hi especificarà: 

*Nom de l'accidentat. 
*Categoria professional. 
*Empresa per la que treballa. 
*Hora, dia i lloc de l'accident. 
*Descripció de l'accident. 
*Causes de tipus personal. 
*Causes de tipus mecànic. 
*Mesures preventives per a evitar que es repeteixi. 
*Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe es passarà al Coordinador de Seguretat i/o a la Direcció Facultativa el dia següent al de 
l'accident com a molt tard. 
 
El Coordinador de Seguretat i/o la Direcció Facultativa podrà aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. Per qualsevol  modificació del Pla de Seguretat i Salut que fos 
necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del Coordinador de Seguretat i/o de la Direcció 
Facultativa. 
 
L'acompliment de les "Prescripcions Generals de Seguretat" no restringeixen ni eximeixen de la subjecció 
a les Ordenances i Reglaments administratius de dret positiu i rang superior. 
 
El Contractista principal controlarà els accessos a l'obra i serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i d'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i resguards de les instal·lacions 
provisionals així com de màquines i vehicles de treball. 
 
El Contractista principal portarà un control de lliurament dels Equips de Protecció Individual de la totalitat 
del personal de producció, les quals estaran oficialment homologades. En els casos de no existir Norma 
d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les respectives prestacions. 
 
El Contractista principal portarà el control de Revisions de Manteniment Preventiu així com les de 
Manteniment Correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
La maquinaria de l'obra disposarà de les proteccions i resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi la seva operativitat funcional preventiva. 
 
Tota maquinaria elèctrica que s'utilitzi a l'obra (grues torre, formigoneres, etc.) tindran connectades les 
carcasses dels motors i el xassís metàl·lic a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piques de terra, 
necessàries. 
 
Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions es faran sempre per l'electricista de 
l'obra, realitzant línies de subministrament sempre aèries, evitant sempre que es pugui cables pel terra. Les 
peces i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 
 
Tots els elements mòbils i les màquines o instal·lacions (engranatges, politges, volants, etc.) que estiguin a 
menys de 2,50 m del terra hauran d'estar coberts amb defenses i resguards i quan es retirin aquests per a 
manteniments o reparacions hauran de reposar-se immediatament. 
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Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l'engreixament amb les màquines en funcionament. 
 
Totes les màquines i eines que s'utilitzin en l'obra compliran les condicions establertes en les UNE i CE. 
 
En tot moment, es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment il·luminades. 
 
A nivell del terra, s'acotaran les àrees de treball i es col.locaran els senyals informatius corresponents: risc 
d'esllavissaments, maquinària en moviment, risc de caigudes a diferent nivell, etc. 
 
 
3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats, segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Totes les peces de protecció personal i elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil,  
i es rebutjaran al seu termini. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
bé equip, es reposarà independentment de la duració prevista i data de lliurament. 
 
Tota peça o bé equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim pel qual es va concebre (per 
exemple un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant, seran reposades 
d'immediat. 
 
L'ús d'una peça i equip de protecció mai haurà de representar un risc per ell mateix. 
 
 
3.1. Proteccions personals 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les "Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 
del 15-5-74) (B.O.E. 29-5-74)", sempre que existeixi al mercat. 
 
En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adient a les seves respectives 
prestacions. 
 
L'encarregat de l'obra serà el responsable de vetllar per la correcta utilització de les robes i equips de 
protecció i exigí els responsables tècnics dels industrials contractats, l'ús de robes i equip de protecció 
personal. 
 
Descrivim en aquest apartat la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment i en 
major nombre en un centre de treball del ram de la construcció. 
 

CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció, ha d'estar homologat d'acord 
amb la Norma Tècnica MT-1 (DG de Treball 14-12-74 B.O.E. 312 del 30-12-74). 
Les característiques principals són: 

*Classe N i es pot utilitzar en treballs amb riscos elèctrics a tensions < 1.000 V. 
*Pes serà inferior a 450 g. 
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 4 anys, encara que no hagin estat 
utilitzats, han de ser substituïts per nous. En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, 
sempre que es canviïn els guarniments interiors en contacte amb el cap. 

 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
És obligat l'ús de calçat de seguretat (Botes) homologat d'acord amb la Norma Tècnica MT-5 (DG de 
Treball 31-01-80 B.O.E. 37 del 12-02-80). 
Les característiques principals són: 

*Classe I, calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punxada 
plantar). 
*Pes no ha de ser major de 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter les botes 
han de ser de goma, Norma Tècnica MT-27 (DG de treball de 03-12-81 B.O.E. 305 de 22-12-81 
Classe E). 

 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.) 
cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

*Cotó o punt: Feines lleugeres. 
*Cuiro: Manipulació en general. 
*Làtex rugós: Manipulació de peces que tallin. 
*Lona: Manipulació de Fustes. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats, segons la Norma Tècnica MT-
11 (DG de Treball de 06-05-77 B.O.E. 158 de 04-07-77). 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats, 
segons la Norma Tècnica MT-4 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 211 de 02-11-75). 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quant es treballa en un lloc alt i hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de 
seguretat homologats, segons la Norma Tècnica MT-13 (DG de Treball 08-06-77 B.O.E. 210 de 02-
09-77). 

 
Les característiques principals són: 

*Classe A cinturó de subjecció, s'ha d'utilitzar quan el treballador no s'hagi de desplaçar o 
quant, els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant 
per a impedir la caiguda lliure. 

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quant, els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb nivell de soroll superior als 80 dB 
(A), és obligat l'ús de protectors auditius que sempre són d'ús individual. Aquests protectors han 
d'estar homologats, segons la Norma Tècnica MT-2 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 209 de 01-09-
75). 

 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a la projecció de partícules, pols, fum, esquitxos de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, s'hauran de protegir la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. Les ulleres i oculars de protecció anti impacte han d'estar homologats, segons la Norma 
Tècnica MT-16 (DG de Treball 14-06-78 B.O.E. 196 de 17-08-78) i MT-17 (DG de Treball 28-06-
78 B.O.E. de 09-09-78). 

 
PROTECTORS DE LES VIES RESPIRATÒRIES: 
Considerem con a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall amb 
disc de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels 
treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologats, segons la 
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Norma Tècnica MT-7 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 214 de 06-09-75) i MT-8 (DG de Treball 28-
07-75 B.O.E. 215 de 08-09-75) i MT-9 (DG de Treball 28-07-75 B.O.E. 216 de 09-09-75). 

 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement tipus "granota", 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades pel Conveni Col·lectiu Provincial. 

 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals i fàcil de 
netejar. En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similar, s'ha de proveir-los 
de roba impermeable. 

 
EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN BT: 
Si s'han de fer feines elèctriques en tensió i instal·lacions de BT les eines manuals utilitzades, com 
tornavisos, claus, estenalles, talla filferros, pela fils, etc., han d'estar homologades, segons la Norma 
Tècnica MT-26 (DG de Treball 30-09-81 B.O.E. 243 de 10-10-81). 

 
 
3.2. Proteccions col·lectives 
 
Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a principal funció la de fer 
de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o objecte a protegir. 
 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçada i construïdes amb tubs metàl·lics. En tot moment estarà 
garantida l'estabilitat de la tanca. 
 
MALLES: 
Els buits interiors es protegiran amb malla electrosoldada de Ø mínim 3 mm i retícula mínima de 
100x100 mm, embotit al cèrcol de formigó, serà capaç de garantir una resistència > 1.500 N/m² (150 
Kg/m²). 

 
ESCALES DE MÀ: 
Aniran proveïdes de sabates antilliscants. Oferiran les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i 
seguretat, no poden salvar més de 5,00 m sense que estiguin reforçades el centre. Tot i amb això 
queden prohibides per alçades majors a 7,00 m. La seva longitud superarà en 1,00 m el punt superior 
de desembarcament. 

 
 

EXTINTORS: 
Seran de pols seca polivalent o anhídrid carbònic. Es revisarà o substituirà periòdicament, d’acord 
amb la normativa. 
Hi haurà com a mínim un extintor que es col·locarà en lloc visible i sense elements que impedeixin 
la seva utilització. El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
Quan es realitzen treballs de soldadura, s’haurà de disposar de l’extintor en la zona a on s’executa el 
treball. 

 
 
4. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
Són el conjunt de medis humans i materials necessaris per a supervisar i coordinar les activitats preventives, 
amb l'objectiu de garantir l'adequada protecció de la Seguretat i de la Salut dels treballadors. Aquesta funció 
es realitzarà amb l'assistència i assessorament a l'empresari, als treballadors, a llurs representants i als òrgans 
de representació especialitzats. Per aquest motiu, l'empresari haurà de facilitar al Servei de Prevenció, tota la 
informació necessària. 
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L'empresari disposa de tres possibilitats: 
*Designar un o diversos treballadors, per a ocupar-se d'aquesta activitat. 
*Constituir un Servei de Prevenció. 
*O concertar externament aquest servei amb una entitat especialitzada. 

 
Els Serveis de Prevenció, aliens o concertats per l'empresari, hauran de ser acreditats per l'Administració 
Laboral. Si són propis hauran de ser auditats. 
 
Les Mútues Patronals d'Accidents de Treball, podran desenvolupar els serveis de prevenció de les empreses 
associades. 
 
En les empreses de menys de 6 treballadors, aquesta funció la podrà desenvolupar el propi empresari. (Les 
empreses dedicades a la construcció queden excloses d'aquest supòsit). 
 
 
5. DELEGATS SINDICALS DE PREVENCIÓ I COMITÈ DE SEGURETAT 
 
5.1. Delegats Sindicals de Prevenció 
 
Són els representants legals dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció. En les 
empreses fins a 30 treballadors, el Delegat de Prevenció, serà el Delegat de Personal. En les empreses de 31 
treballadors o més, els Delegats de Prevenció seran designats per què entre els representants dels 
treballadors. El seu número està en funció de la plantilla de l'empresa i oscil·larà entre un Delegat a les 
empreses de 31 a 49 treballadors, fins a vuit Delegats en les empreses de 4001 treballadors o més. 
(Desapareix l'antiga figura del Vigilant de Seguretat). 
 
 
5.2. Comitè de seguretat i Salut 
 
És un òrgan col·legiat paritari de participació, destinat a la consulta de les actuacions de l'empresa en matèria 
preventiva. La seva constitució és obligatòria per a totes les empreses de 50 o més treballadors. (Desapareix 
l'anterior Comitè de Seguretat i Higiene). 
 
 
5.3. Coordinador d'Activitats Empresarials 
 
Els empresaris tenen l'obligació de cooperar per a l'efectiva aplicació de la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats, treballadors de dos o més 
empreses. Les mesures les ha de prendre l'empresari titular del Centre de Treball. De la mateixa manera, 
competeix la supervisió del compliment de la normativa sobre riscos laborals, al contractista principal 
respecte dels seus subcontractistes. 
 
 
5.4. Recurs Preventiu 
 
L’objectiu principal del recurs preventiu fixat per la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals, és el de: Vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball i comprovar llur eficiència. La presència dels recursos preventius 
han de servir per garantir l’estricte compliment dels mètodes de treball i per tant, el control del risc. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de fixar el recurs preventiu, que es refereix a la presència física en 
l’obra d’una o diverses persones que poden formar part o no, de l’organització preventiva de 
l’empresa i que deuen vetllar pel compliment de les mesures de seguretat incloses en el Pla de 
Seguretat. 
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6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
6.1 Farmacioles 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball. Estarà sota la custòdia i responsabilitat d'un treballador especialment designat a tal efecte. Es 
revisarà mensualment i es reposaran immediatament els productes consumits. 
 
Es disposarà d'una llitera plegable per a traslladar l'accidentat. 
 
6.2. Assistència a accidentats 
 
S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues Patronals, 
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'hagi de traslladar als accidentats pel tractament més ràpid i 
efectiu. 
 
És disposarà a l'obra i a lloc MOLT VISIBLE, al costat de la farmaciola, un llista amb telèfons i adreces del 
Centre Hospitalari i altres números que es considerin d'interès, com el dels Bombers, Policia, Ambulàncies, 
Taxis, per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència. 

 
 
7. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 
L'Empresa adjudicatària, d'acord amb els articles 39,40,41,44 i 48 de la O.G.S.H.T., de l'article 335 de la 
O.T.C.V i C, del punt 18 de l'annex I de la Directiva 89/654 de la UE de l'annex V del RD 486/1997, posarà 
a disposició de tot el Personal de l'Obra, és a dir, pel personal del contractista principal, pel personal de la 
subcontracta i pel personal autònom, vestidors, serveis higiènics i menjadors. 
 
Existirà una oficina per a treballs tant administratius com tècnics i tindrà taula de dibuix, arxivadors, armaris 
pels plànols, etc., necessaris per una correcta organització de l'obra. Pot també servir per tenir la farmaciola i 
l'utillatge mòbil i aparells contra incendis. 
 
El vestuari tindrà com a mínim una alçada de 2,30 m i dos metres quadrats (2 m²) per persona, armaris 
individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors (10), i 
un WC per cada vint-i-cinc treballadors (25), disposant de miralls, calefacció i tovalloles o altres elements 
per eixugar-se. 
 
En el cas que estem estudiant, en tractar-se d'una construcció en zona urbana i prou consolidada, no és 
necessari preveure cap recinte específic per a ser utilitzat com a menjador, ja que a la zona hi ha suficients 
locals de restauració que poden satisfer les necessitats dels treballadors. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, serà responsable una persona, que podrà alternar 
aquest treball amb altres propis de l'obra. 
 
S'ha de tenir present que l'obra als primers mesos en les fases d'excavació, fonamentació i part inicial de 
l'estructura comptarà aproximadament amb una quarta part dels treballadors previstos. Es recomana per 
acomplir la funció inicial del vestuari, la utilització de casetes metàl·liques prefabricades específicament per 
aquests usos. Posteriorment i una vegada més avançada l'obra s'habilitaran els serveis provisionals d'obra, 
que s'utilitzaran mentre duri l'execució total. 
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8 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut que hagin 
d'abonar-se al Contractista Principal, es realitzarà, segons les disposicions de l'art. 5è apartat 4r del Reial 
Decret 1627/1997. 
 
El sistema dels amidaments en les certificacions serà idèntic al seguit en l'estat dels amidaments del projecte 
d'execució. 
 
 
9. PLA DE SEGURETAT 
 
Abans de l'inici de la seva intervenció a l'obra, cada contractista o empresari, cada treballador autònom que 
tingui empleats a l'obra o el promotor, si ell contracta directament treballadors autònoms, han de presentar al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, un pla de seguretat i salut, preparat sobre la 
base de l'Estudi de Seguretat i Salut, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i es complementin les 
previsions de l'Estudi. 
 
Els diferents plans de seguretat i salut un cop aprovats pel Coordinador de Seguretat en fase d'execució o 
informats favorablement si es tracta d'una obra per a l'Administració, seran posats per cada contractista, a 
disposició dels representants dels treballadors, els quals podran presentar-hi modificacions de la manera 
prevista en el RD 1627/1997. 
 
Qualsevol modificació que s'introdueixi en el Pla, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per redactar aquest Estudi, necessitarà l'aprovació del Coordinador de Seguretat i s'haurà de comunicar 
tal com disposa el RD 1627/1997. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis 
territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la documentació d'obertura 
de centre de treball, com és preceptiu. 
 
 
10. DOCUMENTS PER LA PREVENCIÓ I COORDINACIÓ 
 
10.1. Llibre d'Incidències 
 
El Llibre d’Incidències, és l’únic mitjà oficial per al control i el seguiment del Pla de seguretat i salut. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, hauran 
de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 
 
En el cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o de les observacions 
anotades prèviament en aquest llibre per les persones facultades per fer-les, així com el supòsit a què es 
refereix l’article següent,  s’ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 
de vint-i-quatre hores. En tot cas s’ha d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració d’un 
advertiment o d’una observacions anteriors o si, per contra es tracta d’una nova observació. 
 
Així a partir d’ara, en principi, el coordinador de segureta i salut o si no n’hi ha, la direcció facultativa 
sempre ha d’enviar en 24 hores, còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball en els dos supòsits que 
especifica la nova redacció de l’apartat 4 de l’article 13: 

 Quan hi hagi incompliment dels advertiment o de les observacions anotats prèviament en el llibre, 
per les persones facultades per fer-los, 
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 Quan s’ordeni la paralització dels treballs o, si escau, de la totalitat de l’obra, per detectar 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, tal com estableix 
l’article 14 del RD. 

 
 
10.2. Llibre d'Ordres 
 
En el Llibre d'ordres, la direcció facultativa, quan no hi ha coordinador de seguretat i salut en la fase 
d'execució, l'utilitzarà per a fer les anotacions necessàries, quan a mesures de prevenció. 
 
 
10.3. Llibres de Subcontractacions 
 
Cada empresa contractista que intervé en l’obra ha de disposar del seu llibre de subcontractació, que haurà de 
romandre en tot moment a l’obra. En aquest llibre, i per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, s’hi 
hauran de reflectir totes les subcontractacions realitzades per l’empresa, tant amb subcontractes com amb 
treballadors autònoms; el seu nivell de subcontractació (primera, segona, tercera, excepcional); l’empresa 
comitent; l’objecte del contracte; la identificació de la persona que excerceix les facultats d’organització i 
l’adreça de cada subcontracta i, si escau, dels representants legals dels seus treballadors. També, les dates de 
lliurament a cada empresa subcontractista i treballadors autònoms de la part del Pla de seguretat i salut que 
afecti les activitats que vagin a desenvolupar. Així mateix, s’hi ha de fer constar les anotacions de la direcció 
facultativa sobre l’aprovació i les causes justificatives de cada subcontractació excepcional. 
 
Tenen accés als llibres de subcontractació el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i 
salut en fase d’execució, les empreses i els treballadors autònoms que intervenen a l’obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representats de les diferents empreses que 
intervenen en l’execució de l’obra. 
 
Aquests llibres de subcontractació seran habilitats per l’autoritat laboral autonòmica. 
 
 
10.4. Llibre de visites de la inspecció de treball 
 
En cada centre de treball hi haurà el corresponent llibre de visites, a disposició dels funcionaris de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. Les empreses amb centres de treball amb permanència inferior a 30 dies i amb sis o menys 
treballadors, serà suficient el llibre del centre on es trobi l’empresa en la província corresponent 
 
El llibre de visites de la Inspecció de Treball ha de tenir el format especificat a la legislació que el regula i s’adquireix a 
les llibreries. Cada exemplar de llibre ha de ser habilitat pel cap de la inspecció corresponent mitjançant una diligència 
inicial que s’anota en la primera pàgina. Així el constructor haurà de realitzar aquesta habilitació abans de l’inici de les 
obres. 
 
 
 
 
 
Sabadell, octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
ANTONI ELVIRA i FERRER, arquitecte tècnic 
P R O F E S S I O N A L S  A S S O C I A T S  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE EXECUTIU PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 28/12/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I
DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE
FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 186,000 186,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H6AZ59A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER
GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 H6AZU089 U TANCA MÒBIL DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALTURA PER A 20 USOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA A 1
M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 H152KBD1 U TOPALL PER CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI I PIQUETES DE BARRA
D'ACER CORRUGAT DE 20 MM DE DIÀMETRE ANCORADES AL TERRENY DE LLARGÀRIA 1,8 M, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 H1532581 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE
PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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MONTORNÈS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 28/12/16 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES
ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 H15A7001 U PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A
LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HB2C1000 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA,
MUNTATGE I DESMUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 HB2Z5021 U CAPTALLUMS REFLECTOR A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXAT A LA BANDA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/12/16 Pàg.: 3

Capítol 02  PROTECCIONS INDIVUDUALS

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 H142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC
AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE
PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 H1453310 U PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS I PALMELL DE NITRIL
PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I
PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 H1459630 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I MÀNIGA
LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 H1461122 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ
RENTABLE, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT
DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ,
LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A
LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO
20344 I UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 H146P470 U PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA TÈXTIL ARRAPANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4
MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 H1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN
348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 H148D900 U ARNÈS PER A SENYALISTA, AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT, A L'ESQUENA I ALS TIRANTS,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 I UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 H148U010 U GRANOTA AMB CAPUTXA, AMB TANCAMENT ELÀSTIC FACIAL, MÀNIGUES I CAMALS, D'UN SOL US, AMB
SEGELL CE 0121, TIPUS 5 CATEGORIA III, PER A TREBALLS AMB AMBIENTS AMB PARTÍCULES PERILLOSES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 EHGU0000 U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA, FINS A 15 KW, QUE CONSTA DE: ESCOMESA, QUADRE
GENERAL AMB COMPTADOR I INTERRUPTORS; QUADRE DE DISTRIBUCIÓ UN PER PLANTA AMB
INTERRUPTORS. S'INCLOU PRESES DE CORRENT, LÍNIES REPARTIDORES, ENLLUMENAT, PRESA DE
TERRA, INTERRUPTORS DIFERENCIALS, ETC, INSTAL·LAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 1,000 0,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EHFB0000 U INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA, INCLOU: ESCOMESA, COMPTADOR I PRESAS D'AIGUA PER
PALNTA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 1,000 0,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 HQU15Q0A MES LLOGUER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1,2X1,2X2,4 M AMB 1 WC AMB DIPÒSIT QUÍMIC
DE 220 L, 1 LAVABO AMB DIPÒSIT AIGUA DE 100 L, AMB MANTENIMENT INCLÒS

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU1A20A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT
DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU2P001 U PENJA-ROBES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUAU256 U REPOSICIÓ DEL MATERIAL DE LA FARMACIOLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 05  MÀ D'OBRA SEGURETAT I FORMACIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/12/16 Pàg.: 7

1 H16F1004 H COST MENSUAL FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 HQUZM000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA,  CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 06  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33
CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prohibit aparcar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBBZ1111 M SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL.LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HBBZA0A1 U BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT, PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, MÒBIL I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Data: 28/12/16 Pàg.: 1

EHFB0000P-1 U INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA, INCLOU: ESCOMESA, COMPTADOR I
PRESAS D'AIGUA PER PALNTA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

156,24 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EHGU0000P-2 U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA, FINS A 15 KW, QUE CONSTA DE:
ESCOMESA, QUADRE GENERAL AMB COMPTADOR I INTERRUPTORS; QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ UN PER PLANTA AMB INTERRUPTORS. S'INCLOU PRESES DE CORRENT,
LÍNIES REPARTIDORES, ENLLUMENAT, PRESA DE TERRA, INTERRUPTORS
DIFERENCIALS, ETC, INSTAL·LAT.

284,27 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H1411111P-3 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1421110P-4 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H142AC60P-5 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE
GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 175

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1433115P-6 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H1441201P-7 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1451110P-8 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H1453310P-9 U PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS I
PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL

2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1455710P-10 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA,
AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

H1459630P-11 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE
COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H1461122P-12 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

10,36 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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H1462242P-13 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID,
AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H146J364P-14 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H146P470P-15 U PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA
TÈXTIL ARRAPANT

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1487460P-16 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE
PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

H1488580P-17 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348

17,58 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H148D900P-18 U ARNÈS PER A SENYALISTA, AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT, A
L'ESQUENA I ALS TIRANTS, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 I UNE-EN 471

17,18 €

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H148U010P-19 U GRANOTA AMB CAPUTXA, AMB TANCAMENT ELÀSTIC FACIAL, MÀNIGUES I CAMALS, D'UN
SOL US, AMB SEGELL CE 0121, TIPUS 5 CATEGORIA III, PER A TREBALLS AMB AMBIENTS
AMB PARTÍCULES PERILLOSES

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H152KBD1P-20 U TOPALL PER CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI I
PIQUETES DE BARRA D'ACER CORRUGAT DE 20 MM DE DIÀMETRE ANCORADES AL
TERRENY DE LLARGÀRIA 1,8 M, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

20,43 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

H152U000P-21 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ
TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER
ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1532581P-22 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA
<= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1534001P-23 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H15A7001P-24 U PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT 232,25 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H16F1004P-25 H COST MENSUAL FORMACIÓ DELS TREBALLADORS 18,99 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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H6AA2111P-26 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D,
FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H6AZ54A1P-27 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

79,66 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H6AZ59A1P-28 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

196,45 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H6AZU089P-29 U TANCA MÒBIL DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALTURA PER A 20 USOS 0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HB2C1000P-30 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY
PREFABRICADA, MUNTATGE I DESMUNTATGE

49,89 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

HB2Z5021P-31 U CAPTALLUMS REFLECTOR A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXAT A LA
BANDA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

12,67 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

HBB11251P-32 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

49,73 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBA1511P-33 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HBBZ1111P-34 M SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL.LOCAT A TERRA
CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

HBBZA0A1P-35 U BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT, PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, MÒBIL I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

16,36 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

HBC1GFJ1P-36 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA
DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

38,22 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

HM31161JP-37 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,
AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

44,25 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-38 MES LLOGUER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1,2X1,2X2,4 M AMB 1 WC AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 220 L, 1 LAVABO AMB DIPÒSIT AIGUA DE 100 L, AMB MANTENIMENT
INCLÒS

105,00 €

(CENT CINC EUROS)

HQU1A20AP-39 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

98,45 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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HQU25701P-40 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU2P001P-41 U PENJA-ROBES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUAM000P-42 U RECONEIXEMENT MÈDIC 35,40 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HQUAU256P-43 U REPOSICIÓ DEL MATERIAL DE LA FARMACIOLA 86,14 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HQUZM000P-44 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA,  CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 37,98 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 EHFB0000 U INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA, INCLOU: ESCOMESA, COMPTADOR I
PRESAS D'AIGUA PER PALNTA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT.

156,24 €

Altres conceptes 156,24000 €

P-2 EHGU0000 U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA, FINS A 15 KW, QUE CONSTA DE:
ESCOMESA, QUADRE GENERAL AMB COMPTADOR I INTERRUPTORS; QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ UN PER PLANTA AMB INTERRUPTORS. S'INCLOU PRESES DE CORRENT,
LÍNIES REPARTIDORES, ENLLUMENAT, PRESA DE TERRA, INTERRUPTORS
DIFERENCIALS, ETC, INSTAL·LAT.

284,27 €

Altres conceptes 284,27000 €

P-3 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,04 €

B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

6,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,17 €

B1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168

6,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE
GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 175

8,47 €

B142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT
DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 175

8,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

14,86 €

B1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

14,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,69 €

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 405

0,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,52 €

B1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1453310 U PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS I
PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL

2,75 €
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B1453310 U PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS I
PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL

2,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA,
AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,62 €

B1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA,
AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420

2,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1459630 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE
COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420

7,90 €

B1459630 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE
COTÓ I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 407 I UNE-EN 420

7,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461122 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

10,36 €

B1461122 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA ANTILLISCANT I
FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

10,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID,
AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

16,15 €

B1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID,
AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

16,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,47 €

B146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG
DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568

2,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H146P470 U PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA
TÈXTIL ARRAPANT

9,67 €

B146P470 U PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA
TÈXTIL ARRAPANT

9,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE
PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

5,73 €

B1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE
PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

5,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348

17,58 €
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B1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348

17,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H148D900 U ARNÈS PER A SENYALISTA, AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT, A
L'ESQUENA I ALS TIRANTS, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 I UNE-EN 471

17,18 €

B148D900 U ARNÈS PER A SENYALISTA, AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT, A
L'ESQUENA I ALS TIRANTS, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 I UNE-EN 471

17,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H148U010 U GRANOTA AMB CAPUTXA, AMB TANCAMENT ELÀSTIC FACIAL, MÀNIGUES I CAMALS, D'UN
SOL US, AMB SEGELL CE 0121, TIPUS 5 CATEGORIA III, PER A TREBALLS AMB AMBIENTS
AMB PARTÍCULES PERILLOSES

4,63 €

B148U010 U GRANOTA AMB CAPUTXA, AMB TANCAMENT ELÀSTIC FACIAL, MÀNIGUES I CAMALS, D'UN
SOL US, AMB SEGELL CE 0121, TIPUS 5 CATEGORIA III, PER A TREBALLS AMB AMBIENTS
AMB PARTÍCULES PERILLOSES

4,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H152KBD1 U TOPALL PER CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI I
PIQUETES DE BARRA D'ACER CORRUGAT DE 20 MM DE DIÀMETRE ANCORADES AL
TERRENY DE LLARGÀRIA 1,8 M, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

20,43 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,90000 €

B0B27000 KG ACER AEH 400 S (B 400 S) DE LIMIT ELASTIC >=4100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES 4,01800 €

Altres conceptes 12,51200 €

P-21 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ
TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER
ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

2,25 €

B152U000 M MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COLOR TORONJA PER A TANQUES
D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT, D'1 M D'ALÇADA

0,50400 €

B1526EL6 U MUNTANT METÀL.LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, PER A ALLOTJAR
EN PERFORACIONS DEL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,61000 €

Altres conceptes 1,13600 €

P-22 H1532581 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA
<= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,50 €

B0DZWA03 M2 PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 10
USOS

3,60000 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-23 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE, AMB DESMUNTATGE
INCLÒS

0,22 €

B1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS
EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIAMETRE PER A 5 USOS

0,03000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-24 H15A7001 U PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT 232,25 €

B15A7000 U PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR 220,88000 €

Altres conceptes 11,37000 €

P-25 H16F1004 H COST MENSUAL FORMACIÓ DELS TREBALLADORS 18,99 €

Altres conceptes 18,99000 €

P-26 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D,
FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

2,71 €
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B6AZAF0A U DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20
USOS

0,03600 €

B6AA211A M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE DIÀMETRE, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM
DE DIÀMETRE PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS

0,77000 €

Altres conceptes 1,90400 €

P-27 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

79,66 €

B6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE
MALLA METÀL.LICA I PER A 2 USOS

62,89000 €

Altres conceptes 16,77000 €

P-28 H6AZ59A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

196,45 €

B6AZ59A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I 2 M
D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE
MALLA METÀL.LICA I PER A 2 USOS

165,00000 €

Altres conceptes 31,45000 €

P-29 H6AZU089 U TANCA MÒBIL DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALTURA PER A 20 USOS 0,90 €

B6AAU256 U TANACA MÒBIL DE 2,5 M DE LLARGHÀRIA I 1 M D'ALTURA, PER A 20 USOS 0,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 HB2C1000 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY
PREFABRICADA, MUNTATGE I DESMUNTATGE

49,89 €

BBM2BBA0 M AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT NEW JERSEY PREFABRICADA DE FORMIGÓ
(20 USOS)

6,70000 €

Altres conceptes 43,19000 €

P-31 HB2Z5021 U CAPTALLUMS REFLECTOR A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXAT A LA
BANDA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

12,67 €

BBMZC010 U CAPTALLUMS PER A BARRERA DE SEGURETAT REFLECTOR A DUES CARES 5,61000 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-32 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRANSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

49,73 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 30,93000 €

Altres conceptes 18,80000 €

P-33 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

19,81 €

BBBA1500 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

16,83000 €

B0A41000 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 0,13200 €

Altres conceptes 2,84800 €

P-34 HBBZ1111 M SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL.LOCAT A TERRA
CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

9,71 €

BBLZ2112 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 80X40X2 MM PER A BARRERES DE
SEGURETAT, PER A 2 USOS

4,74000 €

Altres conceptes 4,97000 €
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P-35 HBBZA0A1 U BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT, PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, MÒBIL I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

16,36 €

BBLZA0A2 M BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT, PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, MÒBIL,
PER A 2 USOS

14,45000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-36 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA
DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

38,22 €

BBC1GFJ2 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA
DE 12 V, PER A 2 USOS

35,37000 €

Altres conceptes 2,85000 €

P-37 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT,
AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

44,25 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,32000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT 35,15000 €

Altres conceptes 8,78000 €

P-38 HQU15Q0A MES LLOGUER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1,2X1,2X2,4 M AMB 1 WC AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 220 L, 1 LAVABO AMB DIPÒSIT AIGUA DE 100 L, AMB MANTENIMENT
INCLÒS

105,00 €

BQU15Q0A MES LLOGUER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1,2X1,2X2,4 M AMB 1 WC AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 220 L, 1 LAVABO AMB DIPÒSIT AIGUA DE 100 L, AMB MANTENIMENT
INCLÒS

105,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQU1A20A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

98,45 €

BQU1A20A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER
LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

98,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

20,86 €

BQU25700 U BANC DE FUSTA DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES PER A 4 USOS

17,96750 €

Altres conceptes 2,89250 €

P-41 HQU2P001 U PENJA-ROBES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,84 €

BQZ1P000 U PENJA-ROBES PER A DUTXA 0,88000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-42 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC 35,40 €

BQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC 35,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 HQUAU256 U REPOSICIÓ DEL MATERIAL DE LA FARMACIOLA 86,14 €

BQUA1100 U FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

86,13500 €

Altres conceptes 0,00500 €
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P-44 HQUZM000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA,  CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 37,98 €

Altres conceptes 37,98000 €



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
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Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
26)

2,71 186,000 504,06

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I
ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER
A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 27)

79,66 1,000 79,66

3 H6AZ59A1 U PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I
ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER
A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 28)

196,45 1,000 196,45

4 H6AZU089 U TANCA MÒBIL DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALTURA PER A 20
USOS (P - 29)

0,90 25,000 22,50

5 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL
SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE (P - 21)

2,25 50,000 112,50

6 H152KBD1 U TOPALL PER CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, AMB TAULÓ DE
FUSTA DE PI I PIQUETES DE BARRA D'ACER CORRUGAT DE 20 MM
DE DIÀMETRE ANCORADES AL TERRENY DE LLARGÀRIA 1,8 M, I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 20)

20,43 1,000 20,43

7 H1532581 M2 PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE
DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

5,50 2,000 11,00

8 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER
A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIAMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

0,22 40,000 8,80

9 H15A7001 U PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT (P -
24)

232,25 0,000 0,00

10 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 37)

44,25 1,000 44,25

11 HB2C1000 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES ARRODONIDES,
TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA, MUNTATGE I DESMUNTATGE
(P - 30)

49,89 0,000 0,00

12 HB2Z5021 U CAPTALLUMS REFLECTOR A DUES CARES PER A BARRERES DE
SEGURETAT, FIXAT A LA BANDA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 31)

12,67 0,000 0,00

13 HBC1GFJ1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE AMB
ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
36)

38,22 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.01 999,65

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 02 PROTECCIONS INDIVUDUALS

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 3)

6,04 5,000 30,20

2 H142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC
ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA
DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB VISOR
INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA

8,47 1,000 8,47

EUR
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SEGONS UNE-EN 175 (P - 5)

3 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT
CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I
UNE-EN 168 (P - 4)

6,17 2,000 12,34

4 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC
INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352,
UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (P - 6)

14,86 2,000 29,72

5 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 7)

0,69 5,000 3,45

6 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS,
UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I
MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL
CANELL (P - 8)

1,52 10,000 15,20

7 H1453310 U PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS
GENERAL, AMB DITS I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT
DE PUNT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL (P - 9)

2,75 5,000 13,75

8 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ
PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS
SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 10)

2,62 1,000 2,62

9 H1459630 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL,
FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE
FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 407 I
UNE-EN 420 (P - 11)

7,90 1,000 7,90

10 H1461122 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB SOLA
ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, AMB PLANTILLES I
PUNTERA METÀL.LIQUES (P - 12)

10,36 5,000 51,80

11 H1462242 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT,
DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA
METÀL.LIQUES (P - 13)

16,15 5,000 80,75

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM
DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 14)

2,47 5,000 12,35

13 H146P470 U PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB
TANQUES DE CINTA TÈXTIL ARRAPANT (P - 15)

9,67 1,000 9,67

14 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 16)

5,73 5,000 28,65

15 H1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348 (P - 17)

17,58 1,000 17,58

16 H148D900 U ARNÈS PER A SENYALISTA, AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT, A L'ESQUENA I ALS TIRANTS, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 340 I UNE-EN 471 (P - 18)

17,18 1,000 17,18

17 H148U010 U GRANOTA AMB CAPUTXA, AMB TANCAMENT ELÀSTIC FACIAL,
MÀNIGUES I CAMALS, D'UN SOL US, AMB SEGELL CE 0121, TIPUS 5
CATEGORIA III, PER A TREBALLS AMB AMBIENTS AMB PARTÍCULES
PERILLOSES (P - 19)

4,63 1,000 4,63

TOTAL Capítol 01.02 346,26

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 EHGU0000 U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA, FINS A 15 KW,
QUE CONSTA DE: ESCOMESA, QUADRE GENERAL AMB
COMPTADOR I INTERRUPTORS; QUADRE DE DISTRIBUCIÓ UN PER
PLANTA AMB INTERRUPTORS. S'INCLOU PRESES DE CORRENT,

284,27 0,000 0,00

EUR
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LÍNIES REPARTIDORES, ENLLUMENAT, PRESA DE TERRA,
INTERRUPTORS DIFERENCIALS, ETC, INSTAL·LAT. (P - 2)

2 EHFB0000 U INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA, INCLOU: ESCOMESA,
COMPTADOR I PRESAS D'AIGUA PER PALNTA, COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1)

156,24 0,000 0,00

3 HQU15Q0A MES LLOGUER DE CABINA SANITARIA DE MATERIAL PLÀSTIC,
D'1,2X1,2X2,4 M AMB 1 WC AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 220 L, 1
LAVABO AMB DIPÒSIT AIGUA DE 100 L, AMB MANTENIMENT INCLÒS
(P - 38)

105,00 6,000 630,00

4 HQU1A20A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 4X2,5X2,3 M
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 39)

98,45 6,000 590,70

5 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 40)

20,86 1,000 20,86

6 HQU2P001 U PENJA-ROBES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 41) 1,84 5,000 9,20

TOTAL Capítol 01.03 1.250,76

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 04 MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUAU256 U REPOSICIÓ DEL MATERIAL DE LA FARMACIOLA (P - 43) 86,14 1,000 86,14

2 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC (P - 42) 35,40 5,000 177,00

TOTAL Capítol 01.04 263,14

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 05 MÀ D'OBRA SEGURETAT I FORMACIÓ

1 H16F1004 H COST MENSUAL FORMACIÓ DELS TREBALLADORS (P - 25) 18,99 5,000 94,95

2 HQUZM000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA, CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS (P - 44)

37,98 6,000 227,88

TOTAL Capítol 01.05 322,83

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 06 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA
D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)

19,81 1,000 19,81

2 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIAMETRE, PER A
SENYALS DE TRANSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS (P -
32)

49,73 2,000 99,46

3 HBBZ1111 M SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM
COL.LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
34)

9,71 2,000 19,42

4 HBBZA0A1 U BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT, PER A SUPORT DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL, MÒBIL I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 35)

16,36 2,000 32,72

EUR
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TOTAL Capítol 01.06 171,41

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/12/16 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIONS COL·LECTIVES 999,65

Capítol 01.02  PROTECCIONS INDIVUDUALS 346,26

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 1.250,76

Capítol 01.04  MEDICINA PREVENTIVA 263,14

Capítol 01.05  MÀ D'OBRA SEGURETAT I FORMACIÓ 322,83

Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ VERTICAL 171,41

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA 3.354,05

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.354,05

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EBSS PLAÇA DE LA PÈRGOLA 3.354,05

3.354,05

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..................................................................... 3.354,05

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.354,05.......................................................... 436,03

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.354,05............................................................. 201,24

Subtotal 3.991,32

16 % IVA SOBRE 3.991,32............................................................................................. 638,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.629,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS )
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Annex 5. Sostenibilitat 

Amb l’objectiu de tendir cap a una construcció més sostenible, la solució adoptada ha tingut en 

consideració els següents criteris. 

Enllumenat 

Donades les característiques de l’àmbit de l’actuació, només s’il·lumina el camí accessible principal i 

la zona d’accés a l’edifici d’habitatges. D’altra banda, s’ha triat una lluminària de baixa intensitat per 

tal de reduir la contaminació lumínica. 

Confort climàtic 

S’ha reduït el màxim possible la superfície pavimentada, deixant bona part de la plaça amb paviment 

tou i plantació arbustiva o de sembra de gespa, reduint l’absorció tèrmica del paviment. 

També s’ha dissenyat una plantació amb arbres, en substitució d’una part dels arbres existents, que 

proporcionaran ombra natural, tant en els llocs d’estada com en diferents parts del recorregut 

accessible. 

Aigua 

El sistema de drenatge de l’àmbit d’actuació està basat, en la seva major part, en l’escorrentia 

superficial i potenciant l’aprofitament de l’aigua de pluja pel propi sòl, reduint part del consum del 

sistema de reg projectat. 

Per tal de millorar aquest comportament descrit, s’han dissenyat tres pous de grava situats en les 

tres esplanades que actuaran, d’una banda, com a retenidors d’aigua en episodis de pluja torrencial, 

emmagatzemant part de l’aigua i evitant, d’aquesta manera, una escorrentia superficial excessiva i 

erosiva; d’altra banda, donada la permeabilitat d’aquests pous, permetran l’absorció d’aquesta aigua 

en el propi terreny, nodrint les zones on es concentra la nova plantació arbustiva i d’arbres. 

Materials i residus 

El projecte ha optat per reutilitzar com a base de paviments les bases existents allà on tècnicament 

ha sigut viable. En els llocs on cal la construcció d’una base nova s’ha optat per utilitzar tot-ú tret del 

camí accessible on, degut al pendent del mateix, s’ha decidit construir una base de formigó. 

L’enderroc parcial dels murs de pedra existents es farà de manera que les pedres puguin ser 

reaprofitades, en la pròpia obra o en actuacions de reparació en l’entorn. 

En el disseny de la plaça s’ha reduït la presència de paviment dur, donant el màxim protagonisme al 

terreny natural mitjançant la conformació de talussos i esplanades. 

També s’ha tingut en compte criteris per minimitzar la generació de residus durant el procés de 

construcció, reutilitzant els residus generats allà on sigui possible dins de la pròpia obra, mitjançant la 

reutilització de materials (aplacat de pedres de murs existents) o compensant volums d’excavació. 



 
 

30 
 

Les terres remogudes per a la conformació de la nova topografia es resituaran dins del propi àmbit 

d’actuació per tal de minimitzar l’aportació de terres de l’exterior. 

El projecte no contempla la utilització de cap material prohibit com ara plom, amiant, escumes amb 

CFC, SFC o HCFC, fusta tropical no certificada, ni fusta tractada amb creosata o resines sintètiques. 

Annex 6. Espai públic de qualitat 

El disseny de la plaça s’ha fet amb la premissa d’obtenir un nou espai públic de qualitat, intercalant 

espais funcionals amb un tractament que permeti un ús variat i configurant àrees de relació amb 

ombra i espais de repòs. 

En aquesta línia, s’ha dissenyat un camí per l’interior de la plaça que compleixi amb la normativa 

vigent en matèria d’accessibilitat i que en permeti el seu ús sense discriminacions, des de la rotonda 

fins a la plataforma única de l’edifici d’habitatges. Des d’aquest camí es té accés a tres esplanades 

que conformen uns llocs d’estada amb mobiliari i ombra natural adients. Aquests espais, alhora, 

poden esdevenir suport de diferents activitats veïnals o municipals. 

Durant el procés de redacció del projecte executiu s’ha consultat amb els veïns per tal de validar 

diversos aspectes de disseny i funcionalitat, així com amb els tècnics de l’Ajuntament de Montornès 

del Vallès. 

Annex 7. Accessibilitat 

El projecte dóna compliment a l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 

document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats, així com al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

A tals efectes, s’ha dissenyat un recorregut accessible que comunica la part baixa de la plaça (en la 

cruïlla entre l’av. del riu Mogent i el C/ Llibertat) amb la plataforma única davant de l’edifici 

d’habitatge mitjançant rampes que van salvant el desnivell del terreny. En general, aquest recorregut 

està format per rampes de 10 m de longitud i amb un pendent màxim del 8% separades per replans 

amb un mínim d’1,5 m de longitud i un pendent màxim 2%. Des d’aquest recorregut es pot accedir a 

zones d’estada planes i diàfanes, equipades amb mobiliari per a descansar. En aquest punt cal fer 

esment del document d’Estratègies socials per al territori i els espais lliures redactat pel Pla Estel, on 

s’aconsellava la creació d’un camí accessible paral·lel al C/ Llibertat. Un cop analitzat el terreny sobre 

topogràfic a escala 1:200 s’ha evidenciat la impossibilitat física de crear un recorregut amb aquestes 
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característiques en aquest punt per la diferència de cotes a salvar sense sobrepassar el pendent 

màxim permès per la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. Per solucionar aquest fet, en el 

present projecte s’ha dissenyat un camí accessible sinuós per l’interior de la plaça per tal 

d’aconseguir la longitud necessària per no ultrapassar els màxims pendents permesos. 

També es disposaran baranes, segons plànols, en rampes i escales per garantir-ne el seu ús amb les 

condicions de seguretat i accessibilitat exigibles. 

En la plataforma única davant de l’edifici d’habitatges es col·locarà paviment tàctil per tal de 

senyalitzar la presència d’un desnivell. 

Annex 8. Mobilitat 

Un dels objectius principals és generar un itinerari accessible per a vianants i per a bicicletes, 

actualment inexistent en aquest àmbit, contribuint a assolir un model de mobilitat més sostenible en 

el municipi i tot garantint la seguretat a l’espai públic. 

Donada la ubicació de la plaça, aquest itinerari facilita l’accés dels veïns i veïnes de Montornès Nord 

cap al centre del municipi a través de la passera sobre el riu Mogent, recentment construïda. En 

aquest sentit, qualsevol altra actuació que es dugui a terme en les proximitats de l’àmbit d’actuació 

com ara la millora dels itineraris per a vianants o la implementació d’uns recorreguts per a bicicletes, 

ajudarà a donar coherència al present projecte i a potenciar un model de mobilitat urbana més 

sostenible. 

A banda de l’itinerari accessible, s’han recollit les línies de desig dels usuaris establint una sèrie de 

recorreguts alternatius amb presència d’escales per salvar el desnivell en determinats punts. 

Dins de la plaça, el canvi de materials del paviment en color i mida de les peces emprades, permet 

diferenciar els diferents itineraris i recorreguts, ressaltant clarament el camí accessible de la resta de 

recorreguts alternatius que contenen escales. 

Annex 9. Vegetació 

La tria de la vegetació s’ha fet amb els següents criteris: 

• Espècies aptes per a zones enjardinades de port petit 

• Espècies de clima interior resistents a temperatures càlides i fredes 

• Baix consum hídric 

• Barreja d’espècies amb criteris estètics 
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• Ubicació estratègia per estabilitzar els talussos, diferenciar les diferents zones i àmbits funcionals 

de la plaça i proporcionar ombra en les zones d’estada 

Amb aquests criteris, les espècies d’arbre i de jardineria és la que es descriu en l’apartat 2.2.5 de la 

present memòria. 

Per garantir la supervivència de la nova plantació s’implementarà un sistema de reg, combinant el 

degoteig, l’aspersió i el reg amb anells. De la mateixa manera, la construcció de pous de grava 

afavorirà l’aprofitament de l’aigua de pluja dels subsòl. 

També s’ha previst la construcció d’escocells davant de l’edifici d’habitatges per generar unes zones 

d’estada i d’accés confortables. 

Tots els nous talussos es cobriran amb plantació herbàcia i arbustiva. 

Cal ressaltar que la nova ordenació de la plaça implica la retirada de 28 exemplars d’arbres. 

Tanmateix, es mantindran els arbres més representatius de la imatge actual, propers al C/ Llibertat i 

a l’av. del Riu Mogent. 

La distribució de la vegetació proposada queda detallada en la sèrie de plànols P06. 

Annex 10. Disseny dels ferms i paviments 

Per a la construcció del paviment es procedirà a la compactació del terreny per assolir les 

característiques adients. 

Al llarg del camí accessible es construirà una base de formigó per garantir l’estabilitat a pesar del 

pendent. Per contra, en els camins secundaris es procedirà a construir una base de tot-ú reciclat. En 

el sender paral·lel al C/ Llibertat no cal la construcció de cap base ja que les lloses del paviment 

aniran sobre terreny compactat. En la plataforma única davant de l’edifici d’habitatges s’utilitzarà 

com a base el paviment asfàltic existent, mentre que en la zona del panot caldrà la construcció d’una 

base de formigó, a no ser que durant l’execució de les obres es constati que la base existent del 

panot no presenta cap patologia, té una qualitat adient per al nou paviment de llambordes previst i 

té el gruix suficient per a rebaixar-lo per tal que la rasant final del nou paviment no sobrepassi la 

rasant actual en la línia de façana tal i com queda descrit en la documentació gràfica del present 

projecte. 

Els itineraris en l’interior de la plaça estan pensats per a un ús de vianants, mentre que la zona 

pavimentada enfront de l’edifici d’habitatges permet la circulació rodada esporàdica de vehicles 

d’emergència. 

Les vorades, graons i jardineres metàl·liques aniran acabades amb cantells arrodonits o bisellats per 

reduir la seva perillositat en cas de caiguda dels vianants. Els graons tindran en el seu extrem un 

tractament antilliscant.  
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Annex 11. Mobiliari urbà 

La ubicació del mobiliari estarà alineada, permetent un pas lliure d’obstacles i afavorint l’ús dels 

diferents espais dissenyats. El diferent mobiliari escollit així com les seves característiques i detalls 

d’instal·lació queden descrits en l’apartat 2.2.4 de la present memòria i en la sèrie de plànols P07. 

Annex 12. Estructures 

El projecte d’urbanització de la plaça de la pèrgola només contempla la construcció d’un mur de 

formigó armat en l’escala situada en l’àmbit nord-est. En realitat, aquest mur no té funció de 

contenció de terres, ja que la rasant de les terres del parterre pràcticament coincideix amb la rasant 

dels graons de l’escala, sinó que té una funció de delimitació i confinament entre l’escala i el talús 

enjardinat. Per aquest motiu, l’armat del mur està calculat segons les quanties mínimes per les 

dimensions del mur. El dimensionat del mur és de 20 cm amb armadura a cada cara de 

#1Ø10c/20x20, i amb una sabata correguda de 40x40 cm amb armadura superior i inferior de 

#1Ø12c/20x20. 

Donades les dimensions del mur, la seva escassa capacitat portant i l’elevat grau de compactació del 

terreny segons inspecció visual i verificació ‘in situ’, no s’ha considerat necessari un estudi geotècnic. 

Per a l’execució d’aquest mur caldrà garantir que la sabata descansa per sota de la cota de l’actual 

llosa d’escala i sobre terreny natural (no sobre replè). En cas que durant l’execució de la rasa de la 

sabata s’apreciï perill de desestabilització de terres caldrà prendre les mesures necessàries per al seu 

apuntalament. 

A banda de la construcció d’aquest mur, el projecte contempla la conservació d’estructures 

preexistents com ara el mur que conforma la plataforma davant de l’edifici d’habitatges, la major 

part dels murets perimetrals de la plaça i la llosa d’escala situada en l’extrem nord-est de l’àmbit 

d’actuació. 

També caldrà construir lloses d’escala amb formigó HM-20 amb una armadura inferior de 

#1Ø6c/20x20. 

Annex 13. Mesures de protecció contra incendis 

Tal i com s’ha apuntat en apartats anteriors de la present memòria, el projecte respecta la distància 

mínima lliure de 5 m de maniobra dels bombers en la plataforma única davant de l’edifici 

d’habitatges determinats pel Codi Tècnic de l’Edificació i el paviment d’aquest àmbit està dissenyat 
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per a permetre el trànsit rodat dels equips d’emergència en cas de necessitat segons les 

característiques facilitades pel fabricant Breinco. 

Annex 14. Consums 

Consum d’enllumenat i electricitat 

Pel que fa al consum elèctric es preveu el següent consum: 

• Instal·lació de 17 lluminàries de 8W i 18W per lluminària (total 196W) 

• Programadors de reg i enllumenat amb una potència aproximada de 100W 

• Endoll en el quadre de control de 2.000W 

D’acord amb aquest criteri, el consum elèctric previst és d’uns 2.3KW. 

Consum d’aigua per reg 

El consum del sistema de reg dependrà de les hores de funcionament i gestió per part de 

l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Tanmateix, el projecte preveu un cabal punta màxim de 4.500 

l/h per a les dues zones de degotadors de parterres i de 1.176 l/h per a la zona de regulació dels 

anells dels arbres. 

D’altra banda, cal destacar el fet que la construcció dels tres pous de grava contribuiran a aprofitar al 

màxim l’aigua de pluja i, per tant, reduir una part del consum d’aigua de reg. 

Annex 15. Mesures per facilitar el manteniment de la urbanització 

Per ta de facilitar el manteniment de la urbanització s’han considerat els següents aspectes: 

• Agrupació i facilitat d’accés a les diferents zones on hi ha elements o mobiliari urbà susceptible de 

rebre possibles actes de vandalisme 

• Facilitat de reparació, substitució o desplaçament dels elements urbans 

• Especejament de les zones pavimentades que afavoreixi possibles actuacions de reparació i de 

facil reposició, amb una solució constructiva consistent en utilitzar un llit d’ull de perdiu en 

comptes d’utilitzar morter 

• Minimitzar el nombre de materials, elements i solucions constructives emprades 

• Utilització d’alguns models ja existents en el propi àmbit d’actuació per facilitar tasques de 

manteniment 

• Plantació d’espècies arbòries resistents a temperatures relativament extremes 
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Annex 16. Serveis urbanístics 

Tot seguit s’especifiquen les condicions tècniques de les xarxes de serveis del present projecte 

d’urbanització. 

 

1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

1.1. Serveis existents 

Es tracta d’una zona completament urbanitzada amb tots els serveis en funcionament. 

1.2. Nous subministraments 

1.2.1. Electricitat 

El projecte contempla un nou subministrament elèctric per a la xarxa d’enllumenat públic, situat en 

l’av. del riu Mogent, en l’extrem nord-est de l’àmbit d’actuació. 

Tot i que en el moment de redactar aquest projecte no es disposa d’oferta de la companyia elèctrica, 

s’inclou una partida alçada a justificar per aquest concepte. 

La potència necessària és de 2,3KW. 

L’escomesa serà subterrània i el comptador se situarà en armari sobre sòcol. 

1.2.2. Aigua i reg 

El projecte contempla un nou subministrament d’aigua potable per a la xarxa de reg, situat en l’av. 

del riu Mogent, en l’extrem nord-est de l’àmbit d’actuació, i un altre per a la font, situat en la part 

baixa del C/ Llibertat.  

Tot i que en el moment de redactar aquest projecte no es disposa d’oferta de la companyia 

subministradora, s’inclou una partida alçada a justificar per aquests conceptes. 

El cabal necessari per al reg és de 5 m³/h. 

1.2.3. Bases de disseny i càlcul 

S’han seguit les normatives de les companyies subministradores. 

 

2. XARXA DE REG 

2.1. Antecedents 



 
 

36 
 

Actualment el sector disposa de diversos exemplars d’arbres completament desenvolupats, que se 

substitueixen, en part, per exemplars d’altres especies, mentre que d’altres arbres (pins i cedres més 

representatius) es conserven. 

El sector no disposa de xarxa de reg. Actualment, el reg es realitza mitjançant mànega connectada a 

la boca de reg. 

2.2. Intervenció 

Es projecta una xarxa de reg automàtica, que consta de dos ramals de tubs amb degotadors per la 

zona arbustiva, un amb anell degotador als escocells i un d'aspersors. 

Cada ramal esta equipat una electrovàlvula, totes elles controlades per un programador horari. 

L’escomesa, comptador i vàlvula de control general se situen en sengles arquetes en l’extrem nord-

est de l’àmbit d’actuació. 

Els finals de línia mes importants s’equipen amb dispositius de neteja automàtica situats dins 

d’arquetes. 

2.3. Materials 

Canonades de distribució de polietilè de baixa densitat. Arquetes sense fons, preferiblement 

prefabricades amb tapa de fosa B-125. 

Alimentació elèctrica del programador i vàlvules amb línia específica derivada del quadre de zona. 

2.4. Bases de disseny i càlcul 

S’ha considerat un cabal per degotador de 3.5l/h. 

 

3. XARXA D’ENLLUMENAT 

3.1. Introducció 

L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 

característiques tècniques i els càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat públic a l’àmbit 

d’actuació del present projecte executiu. 

Per realitzar els càlculs s’han tingut en compte totes les normatives aplicables. 

Totes les làmpades són de LED. 

Il·luminació del camí accessible interior de la plaça i de la plataforma única davant de l’edifici 

d’habitatges. 

Lluminària model LEDME 16 LED de Roura o similar, amb 1 braç, amb regulació de potència segons 

estudi lumínic que s’annexa (8W i 18W) i 5 metres d’alçada, acabat galvanitzat. 
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Es tindrà especial atenció en la xarxa de terres propera a les estacions transformadores existents a la 

zona, recordant que no pot haver-hi cap pica ni placa de terra en un radi mínim de 15 m de cada 

estació transformadora. 

3.2. Característiques del subministrament 

El subministrament s’haurà de realitzar a la tensió de 230V (monofàsica). 

El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum es farà a través d’un 

quadre de protecció i de maniobra homologat per l’ajuntament i de característiques especials (veure 

esquemes unifilar, de potència i de control). Aquest se situarà segons plànol d’enllumenat (a la 

plataforma única davant l’edifici d’habitatges dins de l’àmbit de l’obra en el punt més proper a l’Av. 

del riu Mogent), amb espai suficient per permetre l’accessibilitat. 

Se sol·licita que l’escomesa suporti una potència capaç d’abastir la instal·lació d’enllumenat de tot el 

sector objecte del projecte. 

El subministrament es realitzarà des d’una caixa de seccionament que s’instal·larà a l’av. del riu 

Mogent. En el moment de redactar aquest projecte no es disposa de les prescripcions ni del projecte 

a realitzar per part de l’empresa subministradora (FECSA-ENDESA, S.A.). El subministrament el 

portarà a terme la companyia FECSA-ENDESA, S.A. 

3.3. Potència de les instal·lacions 

3.3.1. Potència a instal·lar 

A continuació es presenta un quadre resum de les potències instal·lades: 

• Instal·lació de 17 lluminàries (total 196W) 

• Programadors de reg i enllumenat amb una potència aproximada de 100W 

• Endoll en el quadre de control de 2.0W 

3.3.2. Potència sol·licitada  

La potència a contractar a la companyia subministradora serà de 2.3kW. 

3.4. Prescripcions reglamentàries 

La instal·lació pública haurà de complir les normatives i les disposicions que el plec de condicions 

requereix. 
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3.5. Descripció de l'actuació 

3.5.1. Descripció general 

El projecte contempla la substitució de les llumeneres existents per altres amb làmpades LED amb 

columna d’un braç. Només s’il·luminarà el camí accessible interior del parc i la plataforma única 

davant de l’edifici d’habitatges. 

El cablejat de distribució de potència i el de protecció s’executarà de nou. El quadre elèctric es fa nou 

i se situarà juntament amb l’escomesa i el comptador en un armari sobre peana de formigó. 

3.5.2. Quadre d’escomesa, de protecció i de comandament  

En tot cas estarà sempre d’acord amb la instrucció ITC-BT-09 del REBT 2002 i la guia vademècum per 

instal·lacions d’enllaç en baixa tensió de la companyia Fecsa Endesa. 

Tots els elements se situaran en compartiments independents dins d’un armari de dimensions 

suficients, construït en acer inoxidable i amb graus de protecció IP55, IK10. 

Muntat sobre peana de formigó de 30 cm d’alçada, amplada i llargada igual que l’armari. 

Amb les tubuladures necessàries per a l’entrada-sortida de l’escomesa  i sortides per a  totes les 

línies d’enllumenat, control i reg. 

3.5.3. Caixa de protecció i mesura 

L'escomesa es farà amb una caixa de protecció i mesura CPM-MF2. 

3.5.4. Sistema d’estalvi energètic 

Per aplicar els criteris d’estalvi energètic, el quadre incorpora un regulador d’intensitat lumínica tipus 

DALI que permet reduir el nivell lumínic de cada lluminària individualment. 

3.5.5. Línies generals i canalitzacions 

Conductors: 

• La secció de les xarxes subterrànies, inclòs el neutre, serà de 6 mm² 

• La secció de les xarxes aèries dins de columnes, inclòs el neutre, serà de 2.5mm² 

Els canvis de secció dins d’una mateixa línia es protegiran sempre amb fusibles del calibre escaient al 

conductor de menor secció. 

Xarxes subterrànies: 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades a la 

IT-BT-07. Els conductors es disposaran en canalització soterrada a l’interior de tubs, a una profunditat 

mínima de 0,5 m del nivell de terra, mesurat des de la cota inferior del tub (veure plànols de detalls 

de les rases). 
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3.5.6. Daus d’ancoratge per a les lluminàries 

Les lluminàries  LEDME LED de 5 m s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions 

mínimes de 500x500x600 mm. Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran 

perfectament centrats els colzes de polietilè d’alta densitat de doble capa, per l’interior dels quals 

entraran els cables de distribució fins a les caixes de connexió situades en les columnes. També es 

col·locarà un tubular corrugat de polietilè de 20 mm per al pas del conductor de protecció verd i groc 

de 16 mm² de secció que ha d’unir la columna amb la xarxa de terres. 

3.5.7. Llumeneres 

Llumenera LEDME LED de Roura, de 5m, acabat galvanitzat. 

Amb fotometria simètrica. 

Llumeneres per il·luminar el camí accessible de l’interior del parc i la plataforma única davant l’edifici 

d’habitatges. Carcassa d’acer galvanitzat. 

Equips i làmpades: 

S’utilitzaran làmpades amb regulació de 8W i 18W segons el model (LED), buscant en tot moment el 

mínim consum, el màxim rendiment i el màxim respecte al medi ambient (veure estudi lumínic 

annex). Temperatura de color de la làmpada de 3000K i IRC superior al 70%. Les connexions dels 

elements dels equips s’efectuaran mitjançant terminals allotjats en els seus connectors 

corresponents. 

Cablejat interior: 

El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament i coberta de 

PVC, tipus 0,6/1 KV de 2 × 2,5mm² + TT, de secció. 

3.5.8. Sistemes de protecció i presa de terra 

Protecció contra contactes directes: 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i 

receptors, que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar 

les parts actives del contacte humà. 

Protecció contra contactes indirectes: 

El disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes és amb una xarxa de presa de terra de 

coure de 25mm², tracejant les lluminàries i interruptors diferencials de 30mA. Masses a terra. 

Conjunt segons ITC.BT.24. 

Protecció contra sobrecàrregues: 
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Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres mitjançant 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI 

amb un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 

Xarxa de terra: 

La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a una 

xarxa de terra comuna per a totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, mesura i 

control. S’instal·larà un elèctrode de posada a terra (preferiblement piques) a cada suport de 

lluminària. 

3.5.9. Característiques de la il·luminació 

Per al càlcul de la il·luminació s’han tingut en compte els següents criteris establerts pels serveis 

tècnics de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

Ús principal del vial: Camins interiors als parcs 

Nivell lumínic màxim: 7 lux 

Uniformitat mínima: 0,25 

L’estudi lumínic es pot consultar en el document adjunt. 

3.6. Plànols 

En els plànols d’enllumenat planta, esquemes i detalls, s'han representat les línies elèctriques que 

corresponen a la nova xarxa de l'enllumenat públic en l’àmbit d’actuació, amb la definició dels 

tubulars i de les seccions del cable, així com la posició de les lluminàries i detalls d’instal·lació i de 

materials, esquemes unifilars i de potència. 

3.7. Fórmules de càlcul elèctric 

3.7.1. Càlcul de línies i mecanismes de protecció 

La secció de conductor ha de complir: 

• Caiguda de tensió màxima admissible 

• Densitat de corrent màxima admissible 

La secció escollida és la màxima obtinguda del càlcul dels requisits anteriors. 

Càlcul de la secció de conductor segons caiguda de tensió màxima admissible: 

Caigudes de tensió màximes admissibles (e): 

• Enllumenat un 3% de la tensió d’alimentació 

• Força un 5% de la tensió d’alimentació. 
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Determinació de la secció del conductor: 

2· ·

· ·

P L
S

U eσ
=  per a línies monofàsiques 

·

· ·

P L
S

V eσ
=  per a línies trifàsiques 

On: 

• S:  secció de conductor (mm2) 

• P:  potència (W) 

• V: tensió trifàsica: 400V 

• U: tensió monofàsica: 230V 

• L: longitud de la línia (m) 

• e: caiguda de tensió màxima admissible (V) 

 

Càlcul de la densitat de corrent en el conductor. Intensitat: 

Potència a través del conductor: 

· cosP V I φ=  per a un conductor monofàsic 

3· · cosP V I φ=  per a un conductor trifàsic 

Intensitat de cada circuït: 

·cos

P
I

V φ
=  en corrent monofàsic 

3· ·cos

P
I

V φ
=  en corrent monofàsic 

On: 

• I:  intensitat del corrent elèctric (A) 

• P:  potència instal·lada (W) 

• V: diferència de potencial, tensió (Volts) 

• cosφ: factor de potència. 
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3.7.2. Taula resum de càlculs 

 

4. XARXA DE SANEJAMENT 

4.1. Antecedents 

El sector disposa de clavegueram unitari per aigües pluvials i residuals. Els col·lectors discorren per 

l’av. del riu Mogent i pel C/Llibertat. 

Actualment la plaça disposa de dos únics punts de recollida de les aigües pluvials: en la zona 

asfaltada davant de l’edifici d’habitatges i al final de l’escala-rampa que discorre paral·lela a l’av. del 

riu Mogent. La resta de la plaça no es troba pavimentada i l’aigua de pluja que el terreny no pot 

absorbir circula per escorrentia superficial fins a les voreres perimetrals. 

4.2. Intervenció 

4.2.1. Sistema de reixes interceptores i pous de grava 

S’instal·laran reixes interceptores d’aigües pluvials en tres punts: en el límit de la plataforma única 

davant l’edifici d’habitatges, en el límit de la intervenció en l’extrem nord-est junt amb el gual de 

vehicles, i al final de la rampa-escala paral·lela a l’av. del riu Mogent. 

Es construiran tres pous de grava en l’interior del parc, coincidint en les tres zones d’esplanada, per 

tal de millorar l’absorció d’aigua de pluja del propi terreny. 

La solució que desenvolupa el projecte és la connexió del nou sistema de sanejament als dos pous 

situats en l’extrem nord i sud de l’àmbit d’actuació. Tanmateix caldrà verificar aquest plantejament 

abans del inici de les obres. 

Durant les obres caldrà verificar la possibilitat d’aprofitar el tub situat en la zona d’asfalt davant de 

l’edifici d’habitatges. 

4.2.2. Altres actuacions 

Recrescut del pou de registre situat en les proximitats a l’edifici d’habitatge per adequar a la nova 

rasant del paviment. 

Montornes * l: llum; f: forca
20161013 * c: concentrada; d: distribuida

conductors (Cu/Al): Cu resistivitat: 0.017 ohm.mm2/m
aïllament: XLPE

Q01 QGMP tensió, V: 400
linea tipus servei potencies cos fi l fases I Su Si Ssel V tipo inst

l/f* c/d* inst mj/sm calc m 1/3 A mm2 mm2 n mm2 volt % %acum

L0 Q01 QGMP f c 2.76 0.83 2.3 0.85 3 3 4 0.0 6.0 1 6.0 0.0 0.0 0.01 tub

L1 enllumenat 1 l d 0.04 1.80 0.1 0.85 330 1 0.4 0.4 6.0 1 6.0 0.3 0.1 0.14 tub
L2 enllumenat 2 l d 0.12 1.80 0.2 0.85 335 1 1.1 1.2 6.0 1 6.0 1 0.4 0.40 tub
L3 gestio de la iluminació f c 0.10 1.25 0.1 0.85 20 1 0.6 0.0 2.5 1 2.5 0 0.1 0.08 tub
L4 endoll f c 2.30 1.00 2.3 1.00 20 1 10.0 0.8 2.5 1 2.5 3 1.2 1.20 tub
L5 control reg f c 0.20 1.25 0.3 0.85 20 1 1.3 0.1 2.5 1 2.5 0 0.1 0.14 tub
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4.3. Materials 

4.3.1. Canalitzacions 

Tuberia plàstica de doble capa i secció circular de diàmetre 250 mm. 

4.3.2. Arquetes i pous 

Sempre que sigui possible es faran servir peces prefabricades de formigó. Les tapes i reixes de fosa, 

amb sistema antirobatori. Amb resistència mecànica C-250 per arquetes i D-400 per a tapes de pous. 

Les arquetes dels pous de grava seran de maó calat (“gero”) per tal de permetre una major 

permeabilitat al pas de l’aigua. 

4.4. Bases de disseny i càlcul 

4.4.1. Cabal de pluvials 

Precipitació punta segons fórmula de Yarnel y Hathaway: 

Id=9.25xIh^0.55 

Amb els paràmetres: 

• Pluviometria màxima diària, mm/24h: 175 

• Precipitació horària màxima Ih=I/4 

• Durada del xàfec igual a temps de concentració 

Temps de concentració segons fórmula de Kirpich: 

t=G.k(l/m^0.5)^0.77 

Amb els paràmetres: 

G=0.1151 

coeficient d'ajust k   

• Terreny vegetat: 2.00 

• Terreny nu; cuneta de terra: 1.00 

• Asfalt: 0.40 

• Claveguera: 0.20 

4.4.2. Velocitats 

La velocitat de l'aigua ha de ser prou alta per arrossegar els sòlid i prou baixa per evitar l'erosió de la 

canonada. Segons recomanacions CEDEX: 
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• Formigó  0.5÷2.8m/s 

• Plàstic    0.7÷5.8m/s 

4.4.3. Hidràulica 

Dimensionat de xarxes segons la fórmula de Manning. 

C = A k/n R^2/3 m^1/2 

On: 

C  cabal l/s 

k constant de Manning 

n  coeficient de rugositat 

R  radi hidràulic, m 

m  pendent 

• Número simultani d’hidrants: 2 

• Cabal per hidrant, l/s: 16.7 

4.5. Càlculs 

  

Montornes
20161011
pluviometria

mes Montornes
mitja mes max mes max dia
R Rm Rd
mm/mes mm/mes mm/dia

1 33 170 79
2 44 303 179
3 58 205 115
4 50 190 65
5 59 169 95
6 44 189 70
7 33 201 81
8 52 193 104
9 90 325 134

10 85 460 133
11 59 245 88
12 54 223 115

total 661
max 1258 179
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Montornes coeficient d'ajust k
20161011 terreny vegetat 2.00
Temps de concentracio terreny nu; cuneta de terra1.00

asfalt 0.40
Equacio de Kirpich t=G.k(l/m^0.5)^0.77 G= 0.1151 claveguera 0.20

tram k nivell l* m t v
origen fi desnivell
m m min m/s

zona ajardinada 0.1 90 84.3 5.70 40 0.1425 0.42 1.60

total 40 0.42 1.60

*longituds parcials del recorregut mes llarg possible de l'aigua dins la conca

circuit
nom descripcio S pendentcabal cabal D ple D (H/D) Dint Dext V Qmax

m2 l/s l/s mm mm mm mm m/s

C1 zona ajardinada 1900 0.143 353 35 125 133 250 250 5.0 186
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Plaça Pèrgola / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:743

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 11 ROURA [16.16] LUMINARIA LEDME (Tipo
1)* (1.000) 

1201 1249 8.0

2 6 ROURA [16.16] LUMINARIA LEDME (Tipo
2)* (1.000) 2281 2372 18.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 26895 Total: 27971 196.0
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Plaça Pèrgola / Lista de luminarias

11 Pieza ROURA [16.16] LUMINARIA LEDME (Tipo 1)  
N° de artículo: [16.16] 
Flujo luminoso (Luminaria): 1201 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1249 lm 
Potencia de las luminarias: 8.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 32  63  92  100  96 
Lámpara: 1 x 16x 0.2A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).

6 Pieza ROURA [16.16] LUMINARIA LEDME (Tipo 2)  
N° de artículo: [16.16] 
Flujo luminoso (Luminaria): 2281 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 2372 lm 
Potencia de las luminarias: 18.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 32  63  92  100  96 
Lámpara: 1 x 16x 0.4A (3000K) (Factor de 
corrección 1.000).
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Plaça Pèrgola / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.16] LUMINARIA LEDME (Tipo 1) 
1201 lm, 8.0 W, 1 x 1 x 16x 0.2A (3000K) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 67.652 13.743 5.000 0.0 0.0 155.4

2 58.244 14.584 5.000 0.0 0.0 -24.2

3 53.974 23.544 5.000 0.0 0.0 78.0

4 52.449 32.055 5.000 0.0 0.0 -54.7

5 46.094 41.843 5.000 0.0 0.0 -54.7

6 55.146 40.627 5.000 0.0 0.0 151.2

7 63.556 36.134 5.000 0.0 0.0 1.4

8 71.554 41.203 5.000 0.0 0.0 44.8

9 74.275 49.491 5.000 0.0 0.0 -11.9

10 71.336 53.323 5.000 0.0 0.0 6.6

11 59.176 53.730 5.000 0.0 0.0 -92.0
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Plaça Pèrgola / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.16] LUMINARIA LEDME (Tipo 2) 
2281 lm, 18.0 W, 1 x 1 x 16x 0.4A (3000K) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 84.413 56.696 5.000 0.0 0.0 62.7

2 75.518 62.784 5.000 0.0 0.0 180.0

3 65.727 62.784 5.000 0.0 0.0 180.0

4 56.035 62.784 5.000 0.0 0.0 180.0

5 46.413 62.784 5.000 0.0 0.0 180.0

6 37.479 62.784 5.000 0.0 0.0 180.0
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Resumen de los resultados 
 

Plaça Pèrgola / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 912

Lista de superficies de cálculo 
 
N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Camí perpendicular 17 x 13 8.84 3.63 15 0.410 0.248

2 Zona edifici perpendicular 45 x 8 14 5.51 19 0.402 0.287

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 2 11 3.63 19 0.32 0.19
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Plaça Pèrgola / Rendering (procesado) en 3D
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Plaça Pèrgola / Rendering (procesado) de colores falsos
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Plaça Pèrgola / Camí / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 364
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(76.922 m, 55.751 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.84 3.63 15 0.410 0.248
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Plaça Pèrgola / Camí / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 364
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(76.922 m, 55.751 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.84 3.63 15 0.410 0.248
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Plaça Pèrgola / Zona edifici / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 395
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(32.866 m, 64.787 m, 0.000 m) 

Trama: 45 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.51 19 0.402 0.287
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Plaça Pèrgola / Zona edifici / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 395
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(32.866 m, 64.787 m, 0.000 m) 

Trama: 45 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.51 19 0.402 0.287
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
13 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
135 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135F51F5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó 
armat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
- Mur de contenció de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada de formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en condicions de suportar els esforços 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 
puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
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ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
         - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
         - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en 
compte les deformacions d'encofrats. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
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de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de 
la DT. 
No inclou cap operació de moviment de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219U155. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R1160,F21RCM01,F21RUMK5,F21RUZ51. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s’han d’arrencar els arbres que indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode de treball i fases 
- Apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, béns o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificació n: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221UP25,F221UV56. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
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- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 
i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de 
màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
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REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de 
màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i 
els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de 
fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
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m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222U010,F222U200,F222UR05,F222U105. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
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Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre 
l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de 
Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228U550,F228U700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la tuberia instal·lada. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 
o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per 
al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 
de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
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F325 -  FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32515H1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
F32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32D2126. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
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que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
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procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA 
MONTORNÈS DEL VALLÈS 
Ref. 091626OR1 
 
 

 
 Pàgina:  18 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
F618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No pot ser estructural. 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de 
bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord 
amb els criteris fixats per la DF. 
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó 
en tota l'alçària de la paret. 
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Junts de control: 
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m 
Gruix dels junts: 
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: 
     - Horitzontals:  + 2 mm 
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     - Verticals:  ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 
     - Paret vista:  ± 2 mm/m 
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar. 
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua 
del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar 
compactat i sense buits dintre de les peces. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
F61Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó translúcid, blocs de morter 
de ciment o blocs de ceràmica alleugerida) 
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica alleugerida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets: 
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 
- Col·locació de les barres 
- Execució de les unions 
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments 
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs: 
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 
- Abocada i compactació del formigó 
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COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius) 
 
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID: 
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent: 
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm 
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm 
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per la DF 
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF 
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm 
 
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS: 
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius) 
 
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció 
de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. 
 
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
 
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURA: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
 
FORMIGÓ: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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F7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
F7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
F7J1 -  FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
- Formació de junt de dilatació en peces formigonades "in situ" amb placa de poliestirè expandit. 
- Formació de junt de dilatació en paviments de formigó amb passadors de barres llises d'acer de 50 cm de llargària i 25 mm de 
diàmetre, pintats amb emulsió bituminosa i col·locats cada 30 cm. 
- Formació de junt de treball en paviments de formigó amb connectors de barres corrugades d'acer de 80 cm de llargària i 12 
mm de diàmetre, col·locats cada 100 cm. 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
Formació de junts amb passadors d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació de les barres en el formigó fresc 
- Pintat amb emulsió bituminosa de l'extrem de la barra que queda lliure 
Formació de junts amb connectors d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació de les barres en el formigó fresc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per 
la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
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JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
Les barres d'acer han de ser netes, sense òxid no adherit. No han tenir pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i d'encofratge han de 
permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica. 
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol cop, sense més junts que els 
necessaris per construcció. 
 
JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargària, dins del formigó fresc de la llosa. L'altra meitat ha de quedar 
embeguda en l'altra llosa, en el moment del formigonament d'aquesta. 
Les barres han de mantenir la seva posició durant i deprés del formigonament. 
En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en la llosa per formigonar, ha de quedar uniformement 
recoberta d'emulsió bituminosa per tal de garantir el moviment de l'acer dins del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL: 
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL: 
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions indicades. 
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F7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
F7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
F7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència 
amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia 
     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components 
diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície 
que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I 
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. 
 
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada 
legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat 
T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
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- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a 
l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m 
lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de 
l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació 
de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 
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- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec 
de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es 
produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 
condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991UM88,F991UG30,F991UAC9,F991UAC7,F991Z080. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5UW40,F9F1UM22,F9F1UTA5,F9F5TH0F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15 mm de diàmetre 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per 
acabar d'omplir els junts. 



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA 
MONTORNÈS DEL VALLÈS 
Ref. 091626OR1 
 
 

 
 Pàgina:  28 
 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
F9P9 -  PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc) 
- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades. 
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La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació de bassals sota el paviment. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la seqüència de 
col·locació proposada pel fabricant. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9V -  ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9V3753A,F9V3U640,F9V3URE8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
 
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. 
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Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han 
de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la 
peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984  
Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
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Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
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(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5A -  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5AUPG5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del 
terreny i del tub. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir 
les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en 
especial la compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava 
D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi 
d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de 
persones, equips o materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació 
>= 75% del P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una 
superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi 
les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal i 
els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS1UZ10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió 
de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS2 -  ASPERSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS21111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o varis 
broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la pressió 
de l'aigua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge 
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja del tub de connexió a la xarxa 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat 
- Fixació al terreny 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure. 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa 
i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima 
de treball. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast. 
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o 
bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJSC -  SENSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSC2ACA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sensors per a la mesura de valors ambientals 
- Estacions meteorològiques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva 
- Connexió amb el circuit elèctric de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies 
d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb 
el sistema de connexió de l'equip. 
SENSORS: 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen 
pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA 
MONTORNÈS DEL VALLÈS 
Ref. 091626OR1 
 
 

 
 Pàgina:  38 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FNE -  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FNER1551,FNER1651,FNE1UDE2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment. 
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre. 
Les unions han de ser estanques. 
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. 
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb 
els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ131411,FQ115TN2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21U012. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31D210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
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Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQA -  APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQADUAP8,FQADUTE8,FQADUFI2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats 
en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ponts de mico 
- Jocs amb molles 
- Tobogans 
- Gronxadors 
- Piràmides de corda 
- Jocs amb estructura composta 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixats amb daus de formigó fets in situ 
- Fixats amb daus de formigó prefabricat 
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar 
- Fixats amb fixacions mecàniques 
- Clavats al terra 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat, en el seu cas 
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 
- Fixació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no han de ser 
fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU: 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
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El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR42A21B,FR44FJ2C,FR42UEL5,FR42482C,FR44FL2C,FR45421C,FR454A2C,FR434A1C,FR45D61C,FR4BB611,FR4BCA2,
FR4BUMO1,FR4BUDE1,FR4DN4F1,FR4BUPE1,FR4EED11,FR4BCJ31,FR4E6A13,FR4C3631,FR4H3433,FR4JBP13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
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- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612352,FR6B1154,FR682111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes 
- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l’arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
- Plantes de petit port: 
     - En alvèol forestal 
     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre,  arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
- Plantes de petit port: 
     - Comprovació  i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg 
ARBRES I ARBUSTS: 
 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l’arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
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- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
 Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer 
i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes  del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables. 
 La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi 
ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la 
malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé 
s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de 
árboles. 
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AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 F222U010 M CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS SOTERRATS, PER A CONNEXIÓ DE SERVEIS AMB LA XARXA
EXISTENT O PER A RECONÈIXER LA NATURALESA DEL SÒL, INCLOU DEMOLICIÓ, EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MANUALS  I SUPORT DE MITJANS MECÀNICS, EL REBLIMENT I EL PICONATGE POSTERIOR DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F21QU015 U DESMUNTATGE DE PAPERERA  ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F21QUB52 U DESMUNTATGE DE BANC I ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, TRANSPORT I
DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pèrgola 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 terrasses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F21QUM15 U DESMUNTATGE DE PALS I SENYALS DE TRÀNSIT O INFORMATIVES I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS. TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F21QUMC5 U DESMUNTATGE DECILINDRE INFORMATIU I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL..
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F21QUPF8 U RETIRAR PAL DE FUSTA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE

EUR
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RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21QURE5 M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA I DEMOLICIÓ DE LA CAIXA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE LES REIXES
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

2 3,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

8 F21QUBM5 M DESMUNTATGE DE BARANA  I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tribuna 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

9 F21QUTE9 U DESMUNTATGE DE TAULES DE PING PONG
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F21QUTF2 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA  I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona tennis taula 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

2 recinte 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 F21QUPE2 PA DESMUNTATGE DE PÈRGOLA METÀL·LICA I DEMOLICIÓ ANCORATGES I FONAMENTS, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS,
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ

EUR
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CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F214UPA8 M DEMOLICIÓ MURET DE PEDRA, APROFITANT I APILANT LES PEDRES PER A NOU MURET, PREVI TALL AMB
DISC I REPÀS , AMB MITJANS MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

13 F214UPAE M3 DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MURETS, CUNETES, BANCS I
BASAMENTS DIVERSOS A SUPRIMIR, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU TALL EN DISC, CÀRREGA I
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muret de 30 cm fins a rasant paviment i
coronació

1,000 15,000 0,300 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,000 0,300 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,000 0,300 0,500 1,350 C#*D#*E#*F#

4 Mur tribunes 1,000 10,300 0,300 1,500 4,635 C#*D#*E#*F#

5 1,000 12,500 0,300 1,200 4,500 C#*D#*E#*F#

6 Mur de pedra de baix 1,000 39,700 0,350 1,000 13,895 C#*D#*E#*F#

7 Banc de pedra 1,000 4,900 1,000 0,800 3,920 C#*D#*E#*F#

8 Muret pèrgola 1,000 40,000 0,300 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,350

14 F219U155 M2 DEMOLICIÓ PER TRAMS I FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: CALÇADA, VORERES,
VORADA , RIGOLA, CUNETA I P.P. DE TALL DE PAVIMENT BITUMINÒS, CÀRREGA I TRANSPORT AMB
CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,080 3,100 12,648 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,250 7,800 17,550 C#*D#*E#*F#

3 vorera, panot + solera formigó 1,000 128,500 128,500 C#*D#*E#*F#

4 llosa formigó taules tennis 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

5 pèrgola 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

7 rampa escala panot + solera formigó 1,000 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

9 escales 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

11 cuneta 1,000 25,500 0,500 12,750 C#*D#*E#*F#

12 formació escocell 5,000 2,100 1,300 13,650 C#*D#*E#*F#

13 gual remuntable panot i vorada 1,000 6,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

14 1,000 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

15 interceptor pluvial 1,000 7,270 0,400 2,908 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,106

15 F241UMU2 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paperes 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

2 pal 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#

3 bancs 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

4 taules tennis 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

5 reixes 11,000 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#

6 baranes 22,600 0,200 4,520 C#*D#*E#*F#

7 tanca fista 40,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,920

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221UP25 M3 EXCAVACIÓ NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A LA COTA PREVISTA, PER QUALSEVOL
MITJÀ EN ZONES DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT PER L'INTERIOR DE L'OBRA
O A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ I LA PART
PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS NECESSARIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dels 47,37m3, considerem que un 10 %
ha d'anar a l'bocador

T

2 transport interior 0,900 47,370 42,633 C#*D#*E#*F#

3 transport abocador 0,100 47,370 4,737 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,370

2 F228U550 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM, EN TONGADES DE
30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desmunt 1,000 47,370 47,370 C#*D#*E#*F#

2 trasnposrt abocador -0,010 47,370 -0,474 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,896

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 5

3 F228U700 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES AL 95 % DEL PM, PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES
D'EXTENSIONS DIVERSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terraplenat 78,990 78,990 C#*D#*E#*F#

2 estesa i compactació terres procedents
de l'obra

-47,370 -47,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,620

4 F221UV56 M2 REMODELAR LES TERRES DEL PARC FINS A CONSEGUIR LA TOPOGRAFIA PREVISTA, INCLOU:
ESBROSSADA, EXCAVACIONS, TRANSPORT INTERIOR, REPÀS, ANIVELLAT I COMPACTAT EN ZONES DE
PAVIMENTS, REPÀS I ANIVELLAT EN ZONES DE PLANTACIÓ I TRANSPORT FINS A L'ABOCADOR I TAXES DEL
SOBRANT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 03  PAVIMENTACIÓ

1 F991UM60 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE 20 CM. D'ALÇARIA I 6 MM. DE GRUIX,
PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE
FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 269,000 269,000 C#*D#*E#*F#

2 -1,000 1,150 -1,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,850

2 F991UG36 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE 30 CM. D'ALÇARIA I 6 MM. DE GRUIX,
PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE
FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,150

3 F991UAC6 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 30 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I ANCORATGES DE
FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FORMIGÓ HM-20 DARRERA EL MURET EXISTENT (DETALL 11). INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE COL·LOCAR LA PLATINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,640 23,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,640

4 F991UA66 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 45 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I ANCORATGES DE
FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FORMIGÓ HM-20 (DETALL 12). INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 6

I DESP`RÉS DE COL·LOCAR LA PLATINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret 1,000 32,530 32,530 C#*D#*E#*F#

2 escaire muret 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,830

5 F991Z086 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200X6 MM DE GRUIX,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE
FORMIGÓ HM-20, INCLOU MOVIMENT DETERRES MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 F961U016 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS MULTISTEP TERANA DE 25X13X16 CM DE COLOR CENDRA,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO MOVIMENT DE TERRES MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

7 F961UV17 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS V17 DE BREINCO O
SIMILAR, DE 14/28X17X50 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO MOVIMENT DE
TERRES MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

8 F936U320 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ESCALA HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB EL GRAONAT, MALLA ELECTROSLADA
ME 20X20 D 6-6 MM, INCLÒS ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA AL 97 % DEL PM I P.P.
D'ENCOFRAT DELS GRAONS I LATERALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA GRAONS 60X36, coeficient
llosa inclinada 1,12

T

2 escala d'1,80 en 2 tramades, inclòs el
replà, cendra

1,120 5,200 1,800 10,483 C#*D#*E#*F#

3 graó corregut, marfil 1,000 37,900 0,400 15,160 C#*D#*E#*F#

4 escala de grapons variables, marfil 1,120 14,500 1,200 19,488 C#*D#*E#*F#

5 ESCALES GARONS 60X40 coeficient
llosa inclkinada 1,12

T

6 escala de 4,69, 1 tramada, marfil 1,120 4,700 3,600 18,950 C#*D#*E#*F#

7 escala de 4,80, 1 tramada, graons
dispersos, cendra

1,120 5,000 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#

8 escala de 2,40, 1 tramada, graons
dispersos, cendra

1,120 2,600 1,800 5,242 C#*D#*E#*F#

9 escala de 2,40, 1 tramada, graons
dispersos, cendra

1,120 2,600 2,500 7,280 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 7

10 escala de 3,60, 1 tramada, graons
dispersos, cendra

1,120 3,800 2,200 9,363 C#*D#*E#*F#

11 escala de 3,41, 1 tramada, cendra 1,120 3,450 2,800 10,819 C#*D#*E#*F#

12 escala de 2,00, 7 tramades de 3 graons i
1 de 5 graons, cend

7,000 2,000 1,100 1,120 17,248 C#*D#*E#*F#

13 1,000 2,000 1,900 1,120 4,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,289

9 F936U215 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLÒS ANIVELLAT, REFÍ I
COMPACTACIÓ DE LA CAIXA  AL 97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 franja paviment tàctil de 80 cm, 40x40x7
vulcano

1,000 37,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 llambordins combinació 24x16x7,
16X16X7 i 12x16x7

1,000 676,000 676,000 C#*D#*E#*F#

3 llambordins taco 8x8x6 1,000 150,500 150,500 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 826,500 SUMSUBTOTAL(G
1:G3)

5 descomptar base de tot-u reciclat -1,000 76,000 -76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,500

10 F931UX05 M3 BASE DE TOT-U RECICLAT, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM,
AMIDADA SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

11 F9V3753A M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X36X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS
SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA AMB ACABAT ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB MORTER
M 7,5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 color cendra 14,000 1,800 25,200 C#*D#*E#*F#

2 color marfil 1,000 37,900 37,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#

6 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,700

12 F9V3U640 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS
SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA, AMB ACABAT ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB
MORTER M 7,5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 color marfil 11,000 4,700 51,700 C#*D#*E#*F#

2 color cndra 7,000 4,800 33,600 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 8

3 6,000 3,600 21,600 C#*D#*E#*F#

4 5,000 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

5 7,000 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

6 8,000 3,410 27,280 C#*D#*E#*F#

7 21,000 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

8 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,980

13 F9V3URE8 PA REPARACIÓ PUNTUAL ESCALA: REPLANS, GRAONS,  MURET, FIXACIÓ PEDRES I BARANES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 F936UES8 M2 ADAPTAR ESCALA ACTUAL A LA NOVA URBANITAZACIÓ.
ARRENCADA PANOT D'ESTESA I FRONTAL, RECRESCUT DE FORMIGÓ HM-20/B/20 AMB UN GRUIX MITJÀ DE
20 CM., AMB ENCOFRTA, DESENCOFRAT I GRAONAT BASE DE FORMIGÓ, DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA
PER A REBRE EL  GRAÓ SUPERSTEP.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,500 3,700 16,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,650

15 F9F5UW40 M2 FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DE 80 CM AMPLÀRIA AMB LLOSES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM ESTRIADES
PER A INVIDENTS, DEL TIPUS VULCANO O SIMILAR I DE COLOR MARFIL I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM,
COL·LOCATS A TRUC DE MACETA AMB 3/4 CM DE MORTER 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES
TALLADES I TROBADES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA CIMENT EN SEC, ESCOMBRAT I
POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNT PLENS I P.P. D'ANIVELLAT DE TAPES
,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

16 F9F1UM22 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ EN COMBINACIÓ AMB PECES DE 24X16X7, 16X16X7 I 12X16X7
CM DEL TIPUS TERANA ART TRÀNSIT LLEUGER I DE COLOR MARFIL I P.P. DE SEPARADORS TIPUS
TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0 MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF,
COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX
MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL
PAVIMENT ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES
AMB ALTRES ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 676,000 676,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,000

17 F9F1UTA5 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM DEL TIPUS TACO TERANA I DE COLOR CENDRA O
CORTEN I P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0 MPA, SEGONS
MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA
2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM
I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS
CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ
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Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 9

DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 corten 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 cendra 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,500

18 F9F5TH0F M2 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8 CM DE BREINCO PROGRAMA OPAC O SIMILAR I DE COLOR
BASALT I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O SORRA DE
GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA
GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU REPÀS, ANIVELLAT I
COMPACTAT, TALL DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES
ELEMENTS DEL PAVIMENT, P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

19 F9H1UMG6 U FORMACIÓ DE GUAL REMUNTABLE DE 10 M DE LONGITUD PER 2,70 M D'AMPL¡ARIA, AMB RAMPA
D'ENTRADA I SORTIDA, 2 TUIBS D'ACER PER A DRENATGE I SENYALITZACIÓ HORITZONAL INCLOSA,
TOTALMENT ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 F9E1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM I DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A, COL·LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A
FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona gual remuntable 1,000 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 cilindre publicitari 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

21 F965U0T2 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM
GRUIX. S'INCLOU EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.I P.P. DE RETALLS AMB DISC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 04  SANEJAMENT

EUR
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1 FD5HU015 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO DE 20 CM D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT, AMB PENDENT
INCORPORADA, DE FORMIGÓ POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I PLATINA, REIXA OCULTA
GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS O CLIC, SOLERA DE 20 CM I RETACATS LATERALS DE
FORMIGÓ, ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES DE PALETA, INCLÒS CONNEXIÓ A LA XARXA I POSTA EN
FUNCIONAMENT I EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA
DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 43,500 43,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,700

2 FD5AUPG5 M3 POU DE GRAVES PER A RECOLLIDA D'AGÜES. S'INCLOU EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
GEOTÈXTIL, GRAVES PER A DRENATGE, ADAPTAR EL TUB DE PVC I REBLERT SUPERCIAL DE TERRES
TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pou 1 1,000 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#

2 pou 2 1,000 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

3 FDKZHJB4 U ARRENCAR BASTIMENT I TAPA POU DE REGISTRE, AIXECAR EL POU AMB MAONS MASSISSOS I MORTER,
TORNAR A COL·LOCAR EL BASTIMENT I LA TAPA A LA NOVA RASANT DE PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FD7FUP25 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PEAD DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA DE D 250 MM, JUNTA DE CAUTXÚ I
RECOBERT AMB 10 CM DE HM-15, S'INCLOU EXCAVACIÓ, P.P. D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS
NECESSARIS, UNIÓ AMB JUNTA DE CAUTXÚ, COLZES I PECES ESPECIALS, P. P. D'ENTRONCAMENTS A POU
O PERICONS, REBLIMENT I PICONATGE AMB TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recollida interceptors 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,880 5,880 C#*D#*E#*F#

3 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 12,680 12,680 C#*D#*E#*F#

6 pou de graves 1,000 12,010 12,010 C#*D#*E#*F#

7 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

8 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,620
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5 FDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS
DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL .
S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL
SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDK2U080 U PERICÓ DE DRENATGE AMB REGISTRE DE MAÓ CALAT POSAT DE CANTELL I SENSE FONS DE 80X80X100
CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX .
S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL
SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en pous de grava 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 05  ESTRUCTURES I MURS

1 F222U200 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES
I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 0,600 0,800 2,515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,515

2 F228U550 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM, EN TONGADES DE
30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 0,600 0,300 0,943 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,943

3 G3Z1UN15 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT DES DE CAMIÓ I
REGLEJAT, PREVI ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 G31B4101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, EN ARMADURES DE RASES,
POUS I MURS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantia 40 kg/m, fonament i mur 40,000 5,500 220,000 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 220,000

5 E31D1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 G31512G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES, POUS I LLOSES, HA-25/B/20/IIA,  ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 0,600 0,400 1,258 C#*D#*E#*F#

2 resalts 2,000 0,200 0,600 0,400 0,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,354

7 F32D2126 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 200X50 CM, PER A MURS
DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST I P.P. DE JUN TS DE RETRACCIÓ I ESCAPÇAJUNTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,240 1,500 15,720 C#*D#*E#*F#

2 TAPES 2,000 0,200 1,500 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,320

8 F32515H1 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 0,200 1,500 1,572 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,572

9 G7811100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 1,500 7,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,860

10 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA ANTICAEBONATACIÓ AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,240 1,500 7,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,860

11 E81121E2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA I LLISCAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret 1,000 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 06  SERRALLERIA

1 EB121JAM M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE D. 45 MM I MUNTANTS AMB PERFIL D'ACER
GALVANITZAT EN T 5OX50 MM SOLDAT A LA PLATINA DE 120X120X10 MM, FIXADA MECÀNICAMENT A
L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#

2 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#

4 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#

6 2,000 2,850 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,950

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 07  ENLLUMENAT

1 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA, ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ, DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I ARRENCADA DE LÍNIES SUBTERRÀNIES,
ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA I TRANSPORT DE
LES COLUMNES FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA, LLUMENRES I CABLES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí escalonat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 vorera edifici 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 F222U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RUNES AMB CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 14

3 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

4 FG31H254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,BIPOLAR,
DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

5 FG319332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

6 FG38U355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA A FONS
DE RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

7 FGD1421E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2000
MM DE LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I CONNEXIAT AL CABLE DE TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

8 135F51F5 U PEDESTAL PER A LÀMPADA TUPUS LEDME S DE ROURA, DE 40X440X50 CM , FORMIGÓ ARMAT AMB
FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ, ARMAT AMB 30 KG/M3 D'ARMADURA D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500S  I ENCOFRAT VIST

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FHM1URFL U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA O EQUIVALENT, DE 5 M D'ALTURA, FORMAT PER UN
PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL TUBULAR I UNA SECCIÓ DE 140X80 MM I UN BRAÇ QUE SOBRESURT 1 M,
GALVANITZAT EN CALENT, LLUMINÀRIA AMB LED D'ALTYA EFICÀCIA DE 16 W O DE 8 W, AMB BASE PLATINA
I 4 PERNS, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I
DAU DE FORMIGÓ) I AMB LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE CONNEXIONS I
PROTECCIÓ). TOTALMENT INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de 8 w 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 de 16 w 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 FG00UQU1 PA ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS INDEPENDETS PER A CAIXA DE SECCIONAMENT,
EQUIPS DE PROTECCIO I MESURA, APARAMENTA DE PROTECCIÓ I MODULS DE CONTROL. EQUIPS DE
SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA PER A LA
POTENCIA I TENSION INDICADA EN EL ESQUEMA UNIFILAR. INTERRUPTORS DE CONTROL DE POTENCIA I
GENERAL AUTOMATIC SEGONS INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS AMB
DIFERENCIALS INSTANTANIS SUPERINMUNITZATS, MAGNETOTERMICS I EQUIPATS AMB CONTACTORS DE
MANIOBRA (EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA). PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I
TRANSITORIES. TERMINAL DE TELEGESTIO, ANALISIS DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA. ESPAI DE
RESERVA PER A REGULADOR DE INTENSITAT (A DEFINIR PELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS). INCLUS
ARMARI METAL.LIC PER ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE FORMIGO AMB ELS PASSATUBS
NECESSARIS. MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O SIMILAR ´´INCLOU PEANA RECTANGULAR DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FG00UAR5 PA ´´SISTEMA PER A CONTROL DE ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS DE LLUM. AMB COMUNICACIO REMOTA.
INCLUS PROGRAMACIO I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA. MARCA I MODEL: SEGONS ESPECIFICACIONS
DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FG00UAM8 PA A JUSTIFICAR PER A L'ESCOMESA ELÈCTRICA PER A QUADRE D'ENLLUMENMTA I PAGAMENT DE TAXES A
FECSA ENDESA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 08  XARXA DE REG I AIGUA POTABLE

1 FQ31D210 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO O SIMILAR, AMB EL COS D'ACER QUADRAT DE 19X19
CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA AMB TRACTAMENT TIPUS FERRUS, EMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÉSTER
EN POLS GRIS MARTELÉ, PLATINA DE FIXACIÓ DEL PULSADOR AMB ACER NIQUELAT, REIXA DE FOSA
DÚCTIL I MARC D'ACER ACABAT AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRA FORJA. S'INCLOU
MOVIMENT DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE I PERICÓ DE DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F222UR05 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15
CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES
SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D. 16 mm 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

2 D. 40 mm 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

3 D. 50 mm 611,000 611,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 848,000

3 F222U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RUNES AMB CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació font 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 distribució reg 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,000

4 FJSZUEN5 PA A JUSTIFICAR PER A CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES PER A REG CABAL MÀXIM 10 M3/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJSZUC25 PA A JUSTIFICAR CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES PER A AIGUA POTABLE PER A FONT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FDK3U140 U PERICÓ DE 100X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE BASE DRENANT DE
GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS DE 100 MM DE
DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDK3U110 U PERICÓ DE 80X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE BASE DRENANT DE
GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS DE 100 MM DE
DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS
DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FN3G2974 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR,
DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FN3G2A74 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR,
DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 FN8115A4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FNER1651 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT
D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 18

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FNE1UDE2 U VÀLVULA DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA PER UINA PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN CABAL DE
DESCÀRREGA DE 125 L/MINUT D50

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'40 MM' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., TIPUS PGA
DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FJSAUOR4 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB
BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM,
AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA
COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 19

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FJS21111 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 4 A 9 M, AMB COS EMERGENT DE PLÀSTIC
D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE, CONNECTAT AMB
UNIÓ ARTICULADA A LA CANONADA, I REGULAT. INCLOU CON DE MORTER M-40 PER A SUBJECCIÓ DE
D.30/20 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

21 FJS51732 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.522,000 1.522,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.522,000

22 FJS5UA10 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE
GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA
DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL SOTERRAMENT
A 15 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

23 FJSC2ACA U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A
INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA D'1,5 M I CALIBRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

24 FJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE
MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE
FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

25 FFB2335U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

26 FFB2745U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

27 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 611,000 611,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 611,000

28 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

29 FFB1U742 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, PER AIGUA NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER
ELECTROFUSSIÓ O A PRESSIÓ AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS
PCT. AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

30 ED5A5A00 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

31 FG312322 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 09  JARDINERIA

1 FR12UP10 U PROTECCIÓ D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMÀTICS RECICLATS, COL·LOCATS AL VOLTANT DEL TRONC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 F21R1160 M TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBUST, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 F21RCM01 U ESPORGA PREVIA I ARRABASSAMENT AMB ARRELS D'ARBRE EXISTENT, DE PORT PETIT FINS A 6 M , SOCA
INCLOSA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA
RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT , L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 F21RUMK5 U ARRABASSAMENT AMB ARRELS DE SOCA ,AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS
EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT , L'ANIVELLAMENT DEL
TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F21RUZ51 TM TRITURACIÓ DE BRANCATGE A L'OBRA, DE TOTES LES BRANQUES INFERIORS A 20 CM DIÀMETRE, AMB
MAQUINARIA ADECUADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A PARC DINS DEL MUNICIPI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 28,000 0,480 0,400 0,400 2,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,150

6 F2RA8TD0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES
NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 22

1 arbres 28,000 0,480 0,600 0,400 3,226 C#*D#*E#*F#

2 soques 3,000 0,400 0,500 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,466

7 FR612352 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%),
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crataegus 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 prunus serrulata 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 eleagnus 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 cercis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 prunus x emiens 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 dobinia x margaretta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 robínia pseudoacàcia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 fraxinus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 ulmus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 FR42A21B U SUBMINISTRAMENT DE CRATAEGUS LAEVIGATA ´´PAUL'S SCARLET´´ PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB
L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FR44FJ2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS SERRULATA KANZAN DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FR42UEL5 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS QUICKSILVER (E. ANGUSTIFOLIA VAR. CASPICA) DE PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FR42482C U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FR44FL2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS EMINENS ´´UMBRACULIFERA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 FR45421C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA MARGARETTA PINK CASCADE (CASQUE-ROUGE) DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FR454A2C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FR434A1C U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FR45D61C U SUBMINISTRAMENT D'ULMUS ´´COLUMNELLA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FR226545 M2 SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 0,45 M, AMB TRACTOR SOBRE
PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) I EQUIP SUBSOLADOR AMB 3 BRAÇOS I UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL D'1,51 A 1,99 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

18 FR26U010 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 188,000

19 FR71U020 M2 SEMBRA MANUAL DE GESPA TIPUS ZOYSIA JAPONICA, INCLOENT EL PAS DEL CORRÓ, EL
SUBMINISTRAMENT DE 35 GR/M2 DE LLAVOR D'ALTA QUALITAT, LA SEMBRA EN DUES PASSADES
PERPENDICULARS, LA COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR I EL PAS DEL CORRÓ, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA
PRIMERA SEGA. AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA
SUPERFÍCIE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

20 FR6B1154 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT
PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

2 carex oshimensis 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

3 molinia caerulea 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 deschampsia despitosa 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

5 brimeura amethystina C#*D#*E#*F#

6 pennisetum orientale 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#

7 lavandula officinalis 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

8 chamaecyparis psifera 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

9 juniperus horizontalis 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

10 cotoneaster horizontalñius 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

11 rosmarinus 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#

12 tulbalgia 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.314,000

21 FR682111 U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA
DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hedera helix 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

22 FR4BB611 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX COMANS AF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

23 FR4BCA2 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX OSHIMENSIS AF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

24 FR4BUMO1 U SUBMINISTRAMENT DE MOLINIA CAERULEA AF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

25 FR4BUDE1 U SUBMINISTRAMENT DE DECHAMPASIA CESPITOSA C. 2L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

26 FR4DN4F1 U SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX AF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

27 FR4BUPE1 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM ORIENTALE AF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 520,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

28 FR4EED11 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA OFFICINALISC.. 2,5 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

29 FR4BCJ31 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAECYPARIS PSIFERA ·SUNGOLD´´ C. 2L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

30 FR4E6A13 U SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS HORIZONTALIS ´´BLUE CHIP´´ C. 2,5 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

31 FR4C3631 U SUBMINISTRAMENT DE COTONEASTER HORIZONTALIS EN CONTENIDOR DE 2,5 L

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

32 FR4H3433 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS ´´PROSTRATUS´´, C-13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,000

33 FR4JBP13 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 10  MOBILIARI URBÀ

1 FQ131411 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT RECOLÇAT EN ELS EXTREMS PER 2 SUPORTS
LATERLS , DE 175X45X60 CM, MODEL PAUSE SIDE DE BREINCO O SIMILAR,.COL·LOCAT SOBRE EL TERRENY
SENSE ANCORATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FQ115TN2 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE FORMIGÓ PREFABRICAT I DE 140X46X50CM I DE 760 KG DE
PES, MODEL BASIC 50 DE BREINCO O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FQ21U012 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO TIPUS BCN PA 606 O
EQUIVALENT, D'INOX DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2
MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS
LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB
TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT
PINTAT AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQZ52381 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER GALVANITZATEN CALENT MODEL ARVELO DE BENITO O
EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM, AMB CAPACITAT PER A 6 BICICLETES, FIXAT AMB CARGOLS

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 27

D'EXPASNSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQADUAP8 U ARRENCA APARCAMENT DE BICICLETES, TRASNPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL I RECOL·LOCAR DE
NOU.FIXAT AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 11  JOCS INFANTILS

1 FQADUTE8 U RECOL·LOCAR TAULA DE PING-PONG, INCLOU PREPARARCIÓ TERRENY I TRANSPOORT DES DEL
MAGATZEM MUNICIPAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQADUFI2 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA PER TALÚS, MODEL 200-41420-001 DE KAISER & KÜHNER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 14  CONTROL DE QUALITAT

1 J060UCQ2 PA PA A JUSTIFICAR PEL CONTROL DE QUALITAT DE TERRES, FORMIGONS, PAVIMENTS, INSTAL·LACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01  URBANITZACIÓ

Subcapitol 16  SEGURETAT I SALUT

EUR
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Ref. 091626OR1

AMIDAMENTS Data: 22/12/16 Pàg.: 28

1 HM11U008 U SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 



 
 

49 
 

Quadre de preus núm. 1 

  



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/12/16 Pàg.: 1

135F51F5P-1 U PEDESTAL PER A LÀMPADA TUPUS LEDME S DE ROURA, DE 40X440X50 CM , FORMIGÓ
ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ, ARMAT AMB 30 KG/M3
D'ARMADURA  D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S  I ENCOFRAT VIST

38,55 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E31D1100P-2 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E81121E2P-3 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA I LLISCAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT

16,57 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E898D240P-4 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA
ANTICAEBONATACIÓ AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES
D'ACABAT

5,00 €

(CINC EUROS)

EB121JAMP-5 M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE D. 45 MM I MUNTANTS AMB PERFIL
D'ACER GALVANITZAT EN T 5OX50 MM SOLDAT A LA PLATINA DE 120X120X10 MM, FIXADA
MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA

88,17 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

ED5A5A00P-6 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM
DE DIÀMETRE

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F214UPA8P-7 M DEMOLICIÓ MURET DE PEDRA, APROFITANT I APILANT LES PEDRES PER A NOU MURET,
PREVI TALL AMB DISC I REPÀS , AMB MITJANS MECÀNICS.

33,65 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F214UPAEP-8 M3 DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MURETS,
CUNETES, BANCS I BASAMENTS DIVERSOS A SUPRIMIR, AMB MITJANS MECÀNICS.
S'INCLOU TALL EN DISC, CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

35,74 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F219U155P-9 M2 DEMOLICIÓ PER TRAMS I FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: CALÇADA,
VORERES, VORADA , RIGOLA, CUNETA I P.P. DE TALL DE PAVIMENT BITUMINÒS,
CÀRREGA I TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F21H1A41P-10 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I
ARRENCADA DE LÍNIES SUBTERRÀNIES, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I
AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES COLUMNES FINS AL
MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA, LLUMENRES I CABLES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB CONTENIDOR.

87,29 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

F21QU015P-11 U DESMUNTATGE DE PAPERERA  ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F21QUB52P-12 U DESMUNTATGE DE BANC I ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

19,39 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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F21QUBM5P-13 M DESMUNTATGE DE BARANA I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

12,35 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F21QUM15P-14 U DESMUNTATGE DE PALS I SENYALS DE TRÀNSIT O INFORMATIVES I BASE DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS. TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F21QUMC5P-15 U DESMUNTATGE DECILINDRE INFORMATIU I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL..
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

74,70 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F21QUPE2P-16 PA DESMUNTATGE DE PÈRGOLA METÀL·LICA I DEMOLICIÓ ANCORATGES I FONAMENTS,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

800,13 €

(VUIT-CENTS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F21QUPF8P-17 U RETIRAR PAL DE FUSTA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.I
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I
DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

78,80 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F21QURE5P-18 M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA I DEMOLICIÓ DE LA CAIXA, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
LES REIXES
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

18,34 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21QUTE9P-19 U DESMUNTATGE DE TAULES DE PING PONG
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL

11,51 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F21QUTF2P-20 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F21R1160P-21 M TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBUST, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

20,18 €

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F21RCM01P-22 U ESPORGA PREVIA I ARRABASSAMENT AMB ARRELS D'ARBRE EXISTENT, DE PORT PETIT
FINS A 6 M , SOCA INCLOSA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS
EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT ,
L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

95,21 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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F21RUMK5P-23 U ARRABASSAMENT AMB ARRELS DE SOCA ,AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI
HAN SERVEIS EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL
FORAT ,  L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

50,71 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F21RUZ51P-24 TM TRITURACIÓ DE BRANCATGE A L'OBRA, DE TOTES LES BRANQUES INFERIORS A 20 CM
DIÀMETRE, AMB MAQUINARIA ADECUADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
PARC DINS DEL MUNICIPI

52,85 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F221UP25P-25 M3 EXCAVACIÓ NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A LA COTA PREVISTA,
PER QUALSEVOL MITJÀ EN ZONES DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT PER L'INTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ I LA PART PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS I
ESGOTAMENTS NECESSARIS.

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F221UV56P-26 M2 REMODELAR LES TERRES DEL PARC FINS A CONSEGUIR LA TOPOGRAFIA PREVISTA,
INCLOU: ESBROSSADA, EXCAVACIONS, TRANSPORT INTERIOR, REPÀS, ANIVELLAT I
COMPACTAT EN ZONES DE PAVIMENTS, REPÀS I ANIVELLAT EN ZONES DE PLANTACIÓ I
TRANSPORT FINS A L'ABOCADOR I TAXES DEL SOBRANT DE TERRES.

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

F222U010P-27 M CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS SOTERRATS, PER A CONNEXIÓ DE SERVEIS AMB
LA XARXA EXISTENT O PER A RECONÈIXER LA NATURALESA DEL SÒL, INCLOU
DEMOLICIÓ, EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE MITJANS MECÀNICS, EL
REBLIMENT I EL PICONATGE POSTERIOR DE LA RASA.

42,67 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

F222U105P-28 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM,
INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB CONTENIDOR.

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F222U200P-29 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

F222UR05P-30 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA
SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F228U550P-31 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM,
EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A
COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

4,22 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F228U700P-32 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES AL 95 % DEL PM, PROCEDENTS
DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER
A COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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F241UMU2P-33 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

F2RA8TD0P-34 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
TRONCS I SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA
O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

76,50 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F32515H1P-35 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE
CAMIÓ

83,11 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F32D2126P-36 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE
200X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA,
D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I P.P. DE JUN TS DE RETRACCIÓ
I ESCAPÇAJUNTS

34,13 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F931UX05P-37 M3 BASE DE TOT-U RECICLAT, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL
95 % DEL PM, AMIDADA SOBRE PERFIL

13,45 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F936U215P-38 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLÒS
ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA  AL 97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT.

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F936U320P-39 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ESCALA HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB EL GRAONAT, MALLA
ELECTROSLADA ME 20X20 D 6-6 MM, INCLÒS ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA
CAIXA  AL 97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT DELS GRAONS I LATERALS.

19,52 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F936UES8P-40 M2 ADAPTAR ESCALA ACTUAL A LA NOVA URBANITAZACIÓ.
ARRENCADA PANOT D'ESTESA I FRONTAL, RECRESCUT DE FORMIGÓ HM-20/B/20 AMB
UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM., AMB ENCOFRTA, DESENCOFRAT I GRAONAT BASE DE
FORMIGÓ, DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A REBRE EL  GRAÓ SUPERSTEP.

28,43 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F961U016P-41 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS MULTISTEP TERANA DE 25X13X16 CM DE
COLOR CENDRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO MOVIMENT
DE TERRES MANUAL

29,54 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F961UV17P-42 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS V17 DE
BREINCO O SIMILAR, DE 14/28X17X50 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10
CM, INCLO MOVIMENT DE TERRES MANUAL

73,68 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F965U0T2P-43 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.I P.P.
DE RETALLS AMB DISC.

24,35 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F991UA66P-44 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 45 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I
ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FORMIGÓ HM-20 (DETALL 12). INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE COL·LOCAR LA PLATINA

60,27 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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F991UAC6P-45 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 30 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I
ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FORMIGÓ HM-20 DARRERA EL MURET
EXISTENT (DETALL 11). INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE
COL·LOCAR LA PLATINA

39,57 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F991UG36P-46 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE 30 CM. D'ALÇARIA I 6
MM. DE GRUIX, PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE
SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS

38,77 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F991UM60P-47 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE 20 CM. D'ALÇARIA I 6
MM. DE GRUIX, PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE
SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS

27,96 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F991Z086P-48 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200X6
MM DE GRUIX, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I
COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU MOVIMENT DETERRES MANUAL

158,64 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9E1U211P-49 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM I DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE L'ANIVELLAT DE
TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT

21,66 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F9F1UM22P-50 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ EN COMBINACIÓ AMB PECES DE 24X16X7,
16X16X7 I 12X16X7 CM DEL TIPUS TERANA ART TRÀNSIT LLEUGER I DE COLOR MARFIL I
P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0 MPA,
SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O
SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE
JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT
ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I
ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ
DE TAPES

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F9F1UTA5P-51 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM DEL TIPUS TACO TERANA I DE
COLOR CENDRA O CORTEN I P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL
TRENCAMENT => 5,0 MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE
LLIT D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM,
AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ
DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS
CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P.
D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES

26,59 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F9F5TH0FP-52 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8 CM DE BREINCO PROGRAMA OPAC O
SIMILAR I DE COLOR BASALT I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS SOBRE LLIT
D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB
REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL
PAVIMENT ACABAT. INCLOU REPÀS, ANIVELLAT I COMPACTAT, TALL DE PECES, PECES
AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL
PAVIMENT, P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES .

37,90 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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F9F5UW40P-53 M2 FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DE 80 CM AMPLÀRIA AMB LLOSES DE FORMIGÓ DE
40X40X7 CM ESTRIADES PER A INVIDENTS, DEL TIPUS VULCANO O SIMILAR I DE COLOR
MARFIL I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS A TRUC DE MACETA AMB 3/4 CM
DE MORTER 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES TALLADES I TROBADES A
ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA CIMENT EN SEC, ESCOMBRAT I
POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNT PLENS I P.P. D'ANIVELLAT DE TAPES
,

17,73 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F9H1UMG6P-54 U FORMACIÓ DE GUAL REMUNTABLE DE 10 M DE LONGITUD PER 2,70 M D'AMPL¡ARIA, AMB
RAMPA D'ENTRADA I SORTIDA, 2 TUIBS D'ACER PER A DRENATGE I SENYALITZACIÓ
HORITZONAL INCLOSA, TOTALMENT ACABAT

878,62 €

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

F9V3753AP-55 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X36X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM
DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA AMB ACABAT
ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB MORTER M 7,5

34,40 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F9V3U640P-56 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM
DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA, AMB ACABAT
ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB MORTER M 7,5

34,48 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F9V3URE8P-57 PA REPARACIÓ PUNTUAL ESCALA: REPLANS, GRAONS,  MURET, FIXACIÓ PEDRES I BARANES 428,68 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD5AUPG5P-58 M3 POU DE GRAVES PER A RECOLLIDA D'AGÜES. S'INCLOU EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, GEOTÈXTIL, GRAVES PER A DRENATGE, ADAPTAR EL TUB DE PVC
I REBLERT SUPERCIAL DE TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FD5HU015P-59 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO DE 20 CM D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT,
AMB PENDENT INCORPORADA, DE FORMIGÓ POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I
PLATINA, REIXA OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS O CLIC,
SOLERA DE 20 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGÓ, ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES
DE PALETA, INCLÒS CONNEXIÓ A LA XARXA I POSTA EN FUNCIONAMENT I EXCAVACIÓ I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT
DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ

90,46 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FD7FUP25P-60 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PEAD DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA DE D 250 MM, JUNTA
DE CAUTXÚ I RECOBERT AMB 10 CM DE HM-15, S'INCLOU EXCAVACIÓ, P.P.
D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS NECESSARIS, UNIÓ AMB JUNTA DE CAUTXÚ,
COLZES I PECES ESPECIALS, P. P. D'ENTRONCAMENTS A POU O PERICONS, REBLIMENT I
PICONATGE AMB TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL
SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON
DE DEPOSICIÓ

41,28 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FDK262G8P-61 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX .
S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

99,62 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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FDK2U080P-62 U PERICÓ DE DRENATGE AMB REGISTRE DE MAÓ CALAT POSAT DE CANTELL I SENSE
FONS DE 80X80X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT
DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

190,11 €

(CENT NORANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FDK2U100P-63 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

150,88 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK3U110P-64 U PERICÓ DE 80X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE
BASE DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU
TUBS PASSAMURS DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

138,62 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK3U140P-65 U PERICÓ DE 100X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE
BASE DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU
TUBS PASSAMURS DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

177,44 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDKZHJB4P-66 U ARRENCAR BASTIMENT I TAPA POU DE REGISTRE, AIXECAR EL POU AMB MAONS
MASSISSOS I MORTER, TORNAR A COL·LOCAR EL BASTIMENT I LA TAPA A LA NOVA
RASANT DE PROJECTE

177,60 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FFB1U742P-67 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, PER AIGUA NO POTABLE,
BANDA MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER ELECTROFUSSIÓ O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FFB2335UP-68 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FFB2745UP-69 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FFB2845UP-70 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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FG00UAM8P-71 PA A JUSTIFICAR PER A L'ESCOMESA ELÈCTRICA PER A QUADRE D'ENLLUMENMTA I
PAGAMENT DE TAXES A FECSA ENDESA

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

FG00UAR5P-72 PA ´´SISTEMA PER A CONTROL DE ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS DE LLUM. AMB
COMUNICACIO REMOTA. INCLUS PROGRAMACIO I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA.
MARCA I MODEL: SEGONS ESPECIFICACIONS DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS.´´

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

FG00UQU1P-73 PA ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS INDEPENDETS PER A CAIXA DE
SECCIONAMENT, EQUIPS DE PROTECCIO I MESURA, APARAMENTA DE PROTECCIÓ I
MODULS DE CONTROL. EQUIPS DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA PER A LA POTENCIA I TENSION INDICADA EN EL
ESQUEMA UNIFILAR. INTERRUPTORS DE CONTROL DE POTENCIA I GENERAL AUTOMATIC
SEGONS INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS AMB
DIFERENCIALS INSTANTANIS SUPERINMUNITZATS, MAGNETOTERMICS I EQUIPATS AMB
CONTACTORS DE MANIOBRA (EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA). PROTECCIO CONTRA
SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITORIES. TERMINAL DE TELEGESTIO, ANALISIS
DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA. ESPAI DE RESERVA PER A REGULADOR DE
INTENSITAT (A DEFINIR PELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS). INCLUS ARMARI
METAL.LIC PER ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE FORMIGO AMB ELS
PASSATUBS NECESSARIS. MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O SIMILAR ´´INCLOU PEANA
RECTANGULAR DE FORMIGÓ

4.618,40 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FG22TD1KP-74 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FG22TK1KP-75 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FG312322P-76 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FG319332P-77 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FG31H254P-78 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV,BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FG38U355P-79 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA A FONS DE RASA.

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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FGD1421EP-80 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX
ESTÀNDARD, DE 2000 MM DE LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I
CONNEXIAT AL CABLE DE TERRA

23,64 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHM1URFLP-81 U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA O EQUIVALENT, DE 5 M D'ALTURA,
FORMAT PER UN PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL TUBULAR I UNA SECCIÓ DE 140X80 MM I
UN BRAÇ QUE SOBRESURT 1 M, GALVANITZAT EN CALENT, LLUMINÀRIA AMB LED
D'ALTYA EFICÀCIA DE 16 W O DE 8 W, AMB BASE PLATINA I 4 PERNS, SEGONS NORMA
UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I DAU DE
FORMIGÓ) I AMB LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE CONNEXIONS
I PROTECCIÓ). TOTALMENT INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

861,10 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FJM5UZ01P-82 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I
BPES, COL·LOCAT

76,96 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FJS1UZ10P-83 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID
DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A
NIVELL I RECTA AMB MORTER.

256,62 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FJS21111P-84 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 4 A 9 M, AMB COS EMERGENT DE
PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA
ANTIDRENATGE, CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A LA CANONADA, I REGULAT.
INCLOU CON DE MORTER M-40 PER A SUBJECCIÓ DE D.30/20 CM

35,63 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FJS51732P-85 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FJS5UA10P-86 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE
DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M.
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB
DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FJSAUOR4P-87 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES 675,00 €

(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

FJSBU238P-88 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'40 MM' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V
A.C., TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

69,19 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FJSBU258P-89 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

93,18 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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FJSC2ACAP-90 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA D'1,5 M I
CALIBRAT

259,26 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FJSZUC25P-91 PA A JUSTIFICAR CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES PER A AIGUA POTABLE
PER A FONT.

980,00 €

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

FJSZUEN5P-92 PA A JUSTIFICAR PER A CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES PER A REG
CABAL MÀXIM 10 M3/H

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FJSZUS10P-93 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM,
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA
ELÈCTRICA

282,47 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FN3G2974P-94 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ
HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

29,06 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FN3G2A74P-95 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I
JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,64 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FN8115A4P-96 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,93 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FNE1UDE2P-97 U VÀLVULA DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA PER UINA PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN
CABAL DE DESCÀRREGA DE 125 L/MINUT D50

20,07 €

(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FNER1551P-98 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT
ROSCAT

73,57 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

FNER1651P-99 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT
ROSCAT

102,75 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FQ115TN2P-100 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE FORMIGÓ PREFABRICAT I DE 140X46X50CM
I DE 760 KG DE PES, MODEL BASIC 50 DE BREINCO O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ

424,08 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FQ131411P-101 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT RECOLÇAT EN ELS EXTREMS PER 2
SUPORTS LATERLS , DE 175X45X60 CM, MODEL PAUSE SIDE DE BREINCO O
SIMILAR,.COL·LOCAT SOBRE EL TERRENY SENSE ANCORATGE

595,81 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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FQ21U012P-102 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO TIPUS BCN PA
606 O EQUIVALENT, D'INOX DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX
SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY
DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT
AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

147,08 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FQ31D210P-103 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO O SIMILAR, AMB EL COS D'ACER
QUADRAT DE 19X19 CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA AMB TRACTAMENT TIPUS FERRUS,
EMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÉSTER EN POLS GRIS MARTELÉ, PLATINA DE FIXACIÓ
DEL PULSADOR AMB ACER NIQUELAT, REIXA DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER ACABAT
AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRA FORJA. S'INCLOU MOVIMENT
DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE I PERICÓ DE DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA

534,13 €

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FQADUAP8P-104 U ARRENCA APARCAMENT DE BICICLETES, TRASNPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL I
RECOL·LOCAR DE NOU.FIXAT AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

75,16 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FQADUFI2P-105 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA PER TALÚS, MODEL 200-41420-001 DE
KAISER & KÜHNER

4.125,29 €

(QUATRE MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FQADUTE8P-106 U RECOL·LOCAR TAULA DE PING-PONG, INCLOU PREPARARCIÓ TERRENY I TRANSPOORT
DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL

37,77 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FQZ52381P-107 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER GALVANITZATEN CALENT MODEL
ARVELO DE BENITO O EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM, AMB CAPACITAT PER A 6
BICICLETES, FIXAT AMB CARGOLS D'EXPASNSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

148,54 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR12UP10P-108 U PROTECCIÓ D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMÀTICS RECICLATS, COL·LOCATS AL
VOLTANT DEL TRONC

20,90 €

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FR226545P-109 M2 SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 0,45 M, AMB
TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) I EQUIP SUBSOLADOR
AMB 3 BRAÇOS I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL D'1,51 A 1,99 M, PER A UN PENDENT
INFERIOR AL 12 %

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FR26U010P-110 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES 0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FR42482CP-111 U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

362,48 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR42A21BP-112 U SUBMINISTRAMENT DE CRATAEGUS LAEVIGATA ´´PAUL'S SCARLET´´ PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB L'ARREL NUA

171,00 €

(CENT SETANTA-UN EUROS)

FR42UEL5P-113 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS QUICKSILVER (E. ANGUSTIFOLIA VAR. CASPICA) DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

134,00 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS)
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FR434A1CP-114 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL
NUA

144,51 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FR44FJ2CP-115 U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS SERRULATA KANZAN DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

195,00 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS)

FR44FL2CP-116 U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS EMINENS ´´UMBRACULIFERA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

256,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

FR45421CP-117 U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA MARGARETTA PINK CASCADE (CASQUE-ROUGE) DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

84,99 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FR454A2CP-118 U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

115,33 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FR45D61CP-119 U SUBMINISTRAMENT D'ULMUS ´´COLUMNELLA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
L'ARREL NUA

125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

FR4BB611P-120 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX COMANS AF 0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FR4BCA2P-121 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX OSHIMENSIS AF 0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FR4BCJ31P-122 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAECYPARIS PSIFERA ·SUNGOLD´´ C. 2L 4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FR4BUDE1P-123 U SUBMINISTRAMENT DE DECHAMPASIA CESPITOSA C. 2L 2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FR4BUMO1P-124 U SUBMINISTRAMENT DE MOLINIA CAERULEA AF 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FR4BUPE1P-125 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM ORIENTALE AF 0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FR4C3631P-126 U SUBMINISTRAMENT DE COTONEASTER HORIZONTALIS EN CONTENIDOR DE 2,5 L 3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FR4DN4F1P-127 U SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX AF 0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FR4E6A13P-128 U SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS HORIZONTALIS ´´BLUE CHIP´´ C. 2,5 L 3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FR4EED11P-129 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA OFFICINALISC.. 2,5 L 2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FR4H3433P-130 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS ´´PROSTRATUS´´, C-13 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FR4JBP13P-131 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L 2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

FR612352P-132 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA
DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

62,10 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FR682111P-133 U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FR6B1154P-134 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN
TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER
REG

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FR71U020P-135 M2 SEMBRA MANUAL DE GESPA TIPUS ZOYSIA JAPONICA, INCLOENT EL PAS DEL CORRÓ, EL
SUBMINISTRAMENT DE 35 GR/M2 DE LLAVOR D'ALTA QUALITAT, LA SEMBRA EN DUES
PASSADES PERPENDICULARS, LA COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR I EL PAS DEL
CORRÓ, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA. AQUESTA PARTIDA
S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA SUPERFÍCIE

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G31512G1P-136 M3 FORMIGÓ PER A RASES, POUS I LLOSES, HA-25/B/20/IIA,  ABOCAT DES DE CAMIÓ 60,25 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G31B4101P-137 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, EN
ARMADURES DE RASES, POUS I MURS

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G3Z1UN15P-138 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
ABOCAT DES DE CAMIÓ I REGLEJAT, PREVI ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G7811100P-139 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

HM11U008P-140 U SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

3.354,05 €

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

J060UCQ2P-141 PA PA A JUSTIFICAR PEL CONTROL DE QUALITAT DE TERRES, FORMIGONS, PAVIMENTS,
INSTAL·LACIONS

2.049,44 €

(DOS MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 135F51F5 U PEDESTAL PER A LÀMPADA TUPUS LEDME S DE ROURA, DE 40X440X50 CM , FORMIGÓ
ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, ABOCAT DES DE CAMIÓ, ARMAT AMB 30 KG/M3
D'ARMADURA  D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S  I ENCOFRAT VIST

38,55 €

Altres conceptes 38,55000 €

P-2 E31D1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 17,81 €

B0DZP400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100
CM

0,33000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,13750 €

B0DZ4000 M FLEIX 0,04600 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,16600 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,24486 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,77992 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,13494 €

Altres conceptes 14,97078 €

P-3 E81121E2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA I LLISCAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT

16,57 €

Altres conceptes 16,57000 €

P-4 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA
ANTICAEBONATACIÓ AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES
D'ACABAT

5,00 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 2,51716 €

Altres conceptes 2,48284 €

P-5 EB121JAM M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE D. 45 MM I MUNTANTS AMB PERFIL
D'ACER GALVANITZAT EN T 5OX50 MM SOLDAT A LA PLATINA DE 120X120X10 MM, FIXADA
MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA

88,17 €

BB121JA0 M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE D. 45 MM I MUNTANTS AMB PERFIL
D'ACER GALVANITZAT EN T 5OX50 MM SOLDAT A LA PLATINA DE 120X120X10 MM,

72,80000 €

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 1,88000 €

Altres conceptes 13,49000 €

P-6 ED5A5A00 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM
DE DIÀMETRE

5,87 €

BD5B1A00 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE 1,33350 €

Altres conceptes 4,53650 €

P-7 F214UPA8 M DEMOLICIÓ MURET DE PEDRA, APROFITANT I APILANT LES PEDRES PER A NOU MURET,
PREVI TALL AMB DISC I REPÀS , AMB MITJANS MECÀNICS.

33,65 €

Altres conceptes 33,65000 €

P-8 F214UPAE M3 DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MURETS,
CUNETES, BANCS I BASAMENTS DIVERSOS A SUPRIMIR, AMB MITJANS MECÀNICS.
S'INCLOU TALL EN DISC, CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

35,74 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

6,65600 €

Altres conceptes 29,08400 €

P-9 F219U155 M2 DEMOLICIÓ PER TRAMS I FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE PAVIMENT: CALÇADA,
VORERES, VORADA , RIGOLA, CUNETA I P.P. DE TALL DE PAVIMENT BITUMINÒS,
CÀRREGA I TRANSPORT AMB CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES

6,86 €
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B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

1,28000 €

Altres conceptes 5,58000 €

P-10 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR DE FINS A 6 M D'ALÇÀRIA,
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I
ARRENCADA DE LÍNIES SUBTERRÀNIES, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I
AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES COLUMNES FINS AL
MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA, LLUMENRES I CABLES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB CONTENIDOR.

87,29 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

2,04800 €

Altres conceptes 85,24200 €

P-11 F21QU015 U DESMUNTATGE DE PAPERERA  ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

7,49 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,25600 €

Altres conceptes 7,23400 €

P-12 F21QUB52 U DESMUNTATGE DE BANC I ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

19,39 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,51200 €

Altres conceptes 18,87800 €

P-13 F21QUBM5 M DESMUNTATGE DE BARANA I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

12,35 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,25600 €

Altres conceptes 12,09400 €

P-14 F21QUM15 U DESMUNTATGE DE PALS I SENYALS DE TRÀNSIT O INFORMATIVES I BASE DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS. TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

11,27 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,25600 €

Altres conceptes 11,01400 €
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P-15 F21QUMC5 U DESMUNTATGE DECILINDRE INFORMATIU I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL..
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

74,70 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,51200 €

Altres conceptes 74,18800 €

P-16 F21QUPE2 PA DESMUNTATGE DE PÈRGOLA METÀL·LICA I DEMOLICIÓ ANCORATGES I FONAMENTS,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

800,13 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

76,80000 €

Altres conceptes 723,33000 €

P-17 F21QUPF8 U RETIRAR PAL DE FUSTA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.I
CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I
DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

78,80 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

1,02400 €

Altres conceptes 77,77600 €

P-18 F21QURE5 M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA I DEMOLICIÓ DE LA CAIXA, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
LES REIXES
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

18,34 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,51200 €

Altres conceptes 17,82800 €

P-19 F21QUTE9 U DESMUNTATGE DE TAULES DE PING PONG
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL

11,51 €

Altres conceptes 11,51000 €

P-20 F21QUTF2 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS.

19,03 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,25600 €

Altres conceptes 18,77400 €

P-21 F21R1160 M TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBUST, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

20,18 €

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

2,25000 €
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Altres conceptes 17,93000 €

P-22 F21RCM01 U ESPORGA PREVIA I ARRABASSAMENT AMB ARRELS D'ARBRE EXISTENT, DE PORT PETIT
FINS A 6 M , SOCA INCLOSA, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS
EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT ,
L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

95,21 €

Altres conceptes 95,21000 €

P-23 F21RUMK5 U ARRABASSAMENT AMB ARRELS DE SOCA ,AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI
HAN SERVEIS EXISTENTS EN ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL
FORAT ,  L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

50,71 €

Altres conceptes 50,71000 €

P-24 F21RUZ51 TM TRITURACIÓ DE BRANCATGE A L'OBRA, DE TOTES LES BRANQUES INFERIORS A 20 CM
DIÀMETRE, AMB MAQUINARIA ADECUADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
PARC DINS DEL MUNICIPI

52,85 €

Altres conceptes 52,85000 €

P-25 F221UP25 M3 EXCAVACIÓ NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A LA COTA PREVISTA,
PER QUALSEVOL MITJÀ EN ZONES DE DIMENSIONS DIVERSES, INCLÒS CÀRREGA I
TRANSPORT PER L'INTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ I LA PART PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS I
ESGOTAMENTS NECESSARIS.

6,23 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,26260 €

Altres conceptes 5,96740 €

P-26 F221UV56 M2 REMODELAR LES TERRES DEL PARC FINS A CONSEGUIR LA TOPOGRAFIA PREVISTA,
INCLOU: ESBROSSADA, EXCAVACIONS, TRANSPORT INTERIOR, REPÀS, ANIVELLAT I
COMPACTAT EN ZONES DE PAVIMENTS, REPÀS I ANIVELLAT EN ZONES DE PLANTACIÓ I
TRANSPORT FINS A L'ABOCADOR I TAXES DEL SOBRANT DE TERRES.

0,75 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,00606 €

Altres conceptes 0,74394 €

P-27 F222U010 M CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS SOTERRATS, PER A CONNEXIÓ DE SERVEIS AMB
LA XARXA EXISTENT O PER A RECONÈIXER LA NATURALESA DEL SÒL, INCLOU
DEMOLICIÓ, EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE MITJANS MECÀNICS, EL
REBLIMENT I EL PICONATGE POSTERIOR DE LA RASA.

42,67 €

Altres conceptes 42,67000 €

P-28 F222U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM,
INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA I
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB CONTENIDOR.

7,15 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11550 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,40400 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 0,98240 €

Altres conceptes 5,64810 €

P-29 F222U200 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

6,72 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,50500 €
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Altres conceptes 6,21500 €

P-30 F222UR05 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA
SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ

1,91 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-31 F228U550 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM,
EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A
COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

4,22 €

Altres conceptes 4,22000 €

P-32 F228U700 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES AL 95 % DEL PM, PROCEDENTS
DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER
A COMPACTAR ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.

12,49 €

B03DU300 M3 SÒL SELECCIONAT DE PRÈSTEC 8,26800 €

Altres conceptes 4,22200 €

P-33 F241UMU2 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI
APROFITABLE.

5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-34 F2RA8TD0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
TRONCS I SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA
O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

76,50 €

B2RA8TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE
TRONCS I SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA
O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

76,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 F32515H1 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE
CAMIÓ

83,11 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

69,09000 €

Altres conceptes 14,02000 €

P-36 F32D2126 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE
200X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA,
D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I P.P. DE JUN TS DE RETRACCIÓ
I ESCAPÇAJUNTS

34,13 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,09373 €

B0DZP500 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200
CM

0,44000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,77992 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,13494 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,22493 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,27500 €

B0D81550 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200 CM PER A 20 USOS 3,03576 €

Altres conceptes 29,14572 €

P-37 F931UX05 M3 BASE DE TOT-U RECICLAT, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL
95 % DEL PM, AMIDADA SOBRE PERFIL

13,45 €
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B037R000 M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ 9,31500 €

B0111000 M3 AIGUA 0,08350 €

Altres conceptes 4,05150 €

P-38 F936U215 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLÒS
ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA  AL 97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT.

13,81 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,07800 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 9,90000 €

Altres conceptes 3,83200 €

P-39 F936U320 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ESCALA HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB EL GRAONAT, MALLA
ELECTROSLADA ME 20X20 D 6-6 MM, INCLÒS ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA
CAIXA  AL 97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT DELS GRAONS I LATERALS.

19,52 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,17000 €

B0B34254 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

2,10000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,02134 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 10,80000 €

Altres conceptes 5,42866 €

P-40 F936UES8 M2 ADAPTAR ESCALA ACTUAL A LA NOVA URBANITAZACIÓ.
ARRENCADA PANOT D'ESTESA I FRONTAL, RECRESCUT DE FORMIGÓ HM-20/B/20 AMB
UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM., AMB ENCOFRTA, DESENCOFRAT I GRAONAT BASE DE
FORMIGÓ, DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A REBRE EL  GRAÓ SUPERSTEP.

28,43 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 12,00000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,02134 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,17000 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,61440 €

Altres conceptes 14,62426 €

P-41 F961U016 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS MULTISTEP TERANA DE 25X13X16 CM DE
COLOR CENDRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO MOVIMENT
DE TERRES MANUAL

29,54 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 7,80000 €

B96118G0 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS MULTISTEP TERANA DE 25X13X16 CM DE
COLOR CENDRA,

5,26500 €

Altres conceptes 16,47500 €

P-42 F961UV17 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS V17 DE
BREINCO O SIMILAR, DE 14/28X17X50 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10
CM, INCLO MOVIMENT DE TERRES MANUAL

73,68 €

B961UV17 M VORADA AXAFRANADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS V17 DE BREINCO O SIMILAR,
DE 14/28X17X50 CM, PER A GUAL DE VEHICLES, I P.P. DE PECES LATERALS

49,41000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 7,80000 €

Altres conceptes 16,47000 €

P-43 F965U0T2 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU EL MOV. DE TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.I P.P.
DE RETALLS AMB DISC.

24,35 €
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B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 6,00000 €

B965A5D0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA
C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

8,33340 €

Altres conceptes 10,01660 €

P-44 F991UA66 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 45 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I
ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FORMIGÓ HM-20 (DETALL 12). INCLOU
MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE COL·LOCAR LA PLATINA

60,27 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 3,60000 €

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

40,51320 €

Altres conceptes 16,15680 €

P-45 F991UAC6 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 30 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA ARRODONIDA I
ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FORMIGÓ HM-20 DARRERA EL MURET
EXISTENT (DETALL 11). INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE
COL·LOCAR LA PLATINA

39,57 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 2,40000 €

B44ZS043 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

27,02700 €

Altres conceptes 10,14300 €

P-46 F991UG36 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE 30 CM. D'ALÇARIA I 6
MM. DE GRUIX, PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE
SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS

38,77 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 3,00000 €

B99ZUG36 M PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 30 CM. D'ALÇARIA I 6 MM DE GRUIX, AMB PEUS
D'ANCORATGE

25,44000 €

Altres conceptes 10,33000 €

P-47 F991UM60 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE 20 CM. D'ALÇARIA I 6
MM. DE GRUIX, PER A DIVISÒRIA ENTRE PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE
SOLDATS. COL.LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS

27,96 €

B99ZU060 M PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20 CM. D'ALÇARIA I 6 MM DE GRUIX, AMB PEUS
D'ANCORATGE

17,00000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 2,70000 €

Altres conceptes 8,26000 €

P-48 F991Z086 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200X6
MM DE GRUIX, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I
COL·LOCAT SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU MOVIMENT DETERRES MANUAL

158,64 €

B99ZZ086 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT I DE 200X6
MM DE GRUIX,

91,60000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 12,60000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

12,50550 €

Altres conceptes 41,93450 €

P-49 F9E1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM I DE 9 PASTILLES, CLASSE 1A,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE L'ANIVELLAT DE
TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT

21,66 €
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B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR I DE 9 PASTILLES 6,22200 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

0,32023 €

B0111000 M3 AIGUA 0,01670 €

Altres conceptes 15,10107 €

P-50 F9F1UM22 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ EN COMBINACIÓ AMB PECES DE 24X16X7,
16X16X7 I 12X16X7 CM DEL TIPUS TERANA ART TRÀNSIT LLEUGER I DE COLOR MARFIL I
P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0 MPA,
SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O
SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE
JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT
ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I
ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ
DE TAPES

31,42 €

B9F1UM10 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ EN COMBINACIÓ DE PECES DE 24X16X7,
16X16X7 I 12X16X7 CM DEL TIPUS TERANA ART TRÀNSIT LLEUGER I DE COLOR MARFILI
P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC

20,50200 €

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 1,27008 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 0 A 3,5 MM 0,03694 €

Altres conceptes 9,61098 €

P-51 F9F1UTA5 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM DEL TIPUS TACO TERANA I DE
COLOR CENDRA O CORTEN I P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL
TRENCAMENT => 5,0 MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE
LLIT D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM,
AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ
DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS
CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P.
D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES

26,59 €

B9F1UTA5 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM DEL TIPUS TACO TERANA I DE
COLOR CENDRA O CORTEN I P.P. DE SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL
TRENCAMENT => 5,0 MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF

15,67740 €

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 1,27008 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 0 A 3,5 MM 0,03694 €

Altres conceptes 9,60558 €

P-52 F9F5TH0F M2 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8 CM DE BREINCO PROGRAMA OPAC O
SIMILAR I DE COLOR BASALT I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS SOBRE LLIT
D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB
REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL
PAVIMENT ACABAT. INCLOU REPÀS, ANIVELLAT I COMPACTAT, TALL DE PECES, PECES
AMB MORTER EN ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL
PAVIMENT, P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES .

37,90 €

B9FA6481 M2 LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8 CM DE BREINCO PROGRAMA OPAC O SIMILAR I DE
COLOR BASALT I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM,

26,72250 €

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 1,27008 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,29988 €

Altres conceptes 9,60754 €

P-53 F9F5UW40 M2 FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DE 80 CM AMPLÀRIA AMB LLOSES DE FORMIGÓ DE
40X40X7 CM ESTRIADES PER A INVIDENTS, DEL TIPUS VULCANO O SIMILAR I DE COLOR
MARFIL I P.P. DE SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS A TRUC DE MACETA AMB 3/4 CM
DE MORTER 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES TALLADES I TROBADES A
ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB SORRA CIMENT EN SEC, ESCOMBRAT I
POSTERIOR REGAT FINS A DEIXAR ELS JUNT PLENS I P.P. D'ANIVELLAT DE TAPES
,

17,73 €
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B9FAUW40 M2 LLOSA DE FORMIGÓ TÀCTIL PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX,
ESTRIADES PER A INVIDENTS, TIPUS VULCANO I DE COLOR CORTEN

0,42920 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,29988 €

Altres conceptes 17,00092 €

P-54 F9H1UMG6 U FORMACIÓ DE GUAL REMUNTABLE DE 10 M DE LONGITUD PER 2,70 M D'AMPL¡ARIA, AMB
RAMPA D'ENTRADA I SORTIDA, 2 TUIBS D'ACER PER A DRENATGE I SENYALITZACIÓ
HORITZONAL INCLOSA, TOTALMENT ACABAT

878,62 €

BF11MA00 M TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I DN=65 MM), SÈRIE M SEGONS
UNE-EN 10255

161,04000 €

F9H121V4 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT AC 16 SURF BC50/70 D, AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ MODIFICAT AMB POLS DE
PNEMÀTIC DE PFU, ESTESA I COMPACTADA

275,49936 €

F9H1D2V4 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT AC 22 BASE BC50/70, AMB
GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA

262,63536 €

FBA31110 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

179,44620 €

Altres conceptes -0,00092 €

P-55 F9V3753A M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X36X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM
DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA AMB ACABAT
ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB MORTER M 7,5

34,40 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00367 €

B9V4753A M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X36X15 CM CM, AMB BISELL D'1,5
CM DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA AMB ACABAT
ANTILLISCANT

21,65800 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,15576 €

Altres conceptes 12,58257 €

P-56 F9V3U640 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X40X15 CM, AMB BISELL D'1,5 CM
DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA, AMB ACABAT
ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB MORTER M 7,5

34,48 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00367 €

B9V4U403 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X40X15 CM CM, AMB BISELL D'1,5
CM DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR MARFIL O CENDRA AMB ACABAT
ANTILLISCANT

21,74300 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,15576 €

Altres conceptes 12,57757 €

P-57 F9V3URE8 PA REPARACIÓ PUNTUAL ESCALA: REPLANS, GRAONS,  MURET, FIXACIÓ PEDRES I BARANES 428,68 €

B9B11100 M2 P.P. DE PEDRA NATURAL IGUAL A L'EXISTENT 18,00000 €

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

3,31400 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 30,00000 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00367 €

Altres conceptes 377,36233 €

P-58 FD5AUPG5 M3 POU DE GRAVES PER A RECOLLIDA D'AGÜES. S'INCLOU EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, GEOTÈXTIL, GRAVES PER A DRENATGE, ADAPTAR EL TUB DE PVC
I REBLERT SUPERCIAL DE TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE

25,72 €



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/12/16 Pàg.: 10

TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

B7B111D0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 140 A 190 G/M2

2,57500 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 11,16000 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 2,42400 €

Altres conceptes 9,56100 €

P-59 FD5HU015 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO DE 20 CM D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT,
AMB PENDENT INCORPORADA, DE FORMIGÓ POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I
PLATINA, REIXA OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS O CLIC,
SOLERA DE 20 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGÓ, ELEMENTS AUXILIARS I AJUDES
DE PALETA, INCLÒS CONNEXIÓ A LA XARXA I POSTA EN FUNCIONAMENT I EXCAVACIÓ I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT
DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ

90,46 €

BD5HU015 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO DE 20 CM D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT,
DE FORMIGÓ POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I PLATINA, REIXA OCULTA
GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS O CLIC, ELEMENTS AUXILIARS, INCLÒS
CONNEXIÓ A LA XARXA I POSTA EN FUNCIONAMENT

51,00000 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,20200 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

5,95500 €

Altres conceptes 33,30300 €

P-60 FD7FUP25 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PEAD DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA DE D 250 MM, JUNTA
DE CAUTXÚ I RECOBERT AMB 10 CM DE HM-15, S'INCLOU EXCAVACIÓ, P.P.
D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS NECESSARIS, UNIÓ AMB JUNTA DE CAUTXÚ,
COLZES I PECES ESPECIALS, P. P. D'ENTRONCAMENTS A POU O PERICONS, REBLIMENT I
PICONATGE AMB TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL
SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON
DE DEPOSICIÓ

41,28 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,60600 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

11,91000 €

BD7JG180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250
MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

7,54600 €

BDTJUM02 U COLZE O PECES ESPECIALS TUB PEAD D. 250 MM 5,70000 €

Altres conceptes 15,51800 €

P-61 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX .
S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

99,62 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,20200 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 3,21780 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB MARC I TAPA DE FOSA

49,28000 €
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Altres conceptes 46,92020 €

P-62 FDK2U080 U PERICÓ DE DRENATGE AMB REGISTRE DE MAÓ CALAT POSAT DE CANTELL I SENSE
FONS DE 80X80X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT
DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

190,11 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 3,21780 €

BDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL

68,00000 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,20200 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

17,64000 €

Altres conceptes 101,05020 €

P-63 FDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA
DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

150,88 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,20200 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 3,21780 €

BDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X80X100 CM, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL

68,00000 €

Altres conceptes 79,46020 €

P-64 FDK3U110 U PERICÓ DE 80X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE
BASE DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU
TUBS PASSAMURS DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

138,62 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

0,75600 €

BDKZU129 U BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA PER A PERICÓ DE SERVEIS 82X48 CM AMB TIRADOR
OCULTABLE I POTES D'ANCORATGE

25,81000 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,40400 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

13,68000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

17,86500 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

0,92970 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 3,00750 €

Altres conceptes 76,16780 €

P-65 FDK3U140 U PERICÓ DE 100X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE
BASE DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU
TUBS PASSAMURS DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ

177,44 €
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AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

17,86500 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

0,92970 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

16,20000 €

BDKZU109 U BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA PER A PERICÓ DE SERVEIS 100X48 CM AMB TIRADOR
OCULTABLE I POTES D'ANCORATGE

47,32000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

0,75600 €

B2RAUTE5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA, DE TERRES 0,40400 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 3,00750 €

Altres conceptes 90,95780 €

P-66 FDKZHJB4 U ARRENCAR BASTIMENT I TAPA POU DE REGISTRE, AIXECAR EL POU AMB MAONS
MASSISSOS I MORTER, TORNAR A COL·LOCAR EL BASTIMENT I LA TAPA A LA NOVA
RASANT DE PROJECTE

177,60 €

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

90,72000 €

B0F17251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

2,70000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,32250 €

Altres conceptes 83,85750 €

P-67 FFB1U742 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, PER AIGUA NO POTABLE,
BANDA MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER ELECTROFUSSIÓ O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

4,87 €

BFB19070 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, PER AIGUA NO POTABLE,
BANDA MARRÓ O LILA

2,00940 €

BFYB1901 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

0,66300 €

Altres conceptes 2,19760 €

P-68 FFB2335U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

1,33 €

BFB2330U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

0,21420 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,02000 €

BFWB2305 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,18750 €

Altres conceptes 0,90830 €

P-69 FFB2745U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR

4,69 €
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L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,14000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,76350 €

BFB2740U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,15260 €

Altres conceptes 2,63390 €

P-70 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

6,14 €

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,78500 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,21000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,07100 €

Altres conceptes 3,07400 €

P-71 FG00UAM8 PA A JUSTIFICAR PER A L'ESCOMESA ELÈCTRICA PER A QUADRE D'ENLLUMENMTA I
PAGAMENT DE TAXES A FECSA ENDESA

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-72 FG00UAR5 PA ´´SISTEMA PER A CONTROL DE ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS DE LLUM. AMB
COMUNICACIO REMOTA. INCLUS PROGRAMACIO I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA.
MARCA I MODEL: SEGONS ESPECIFICACIONS DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS.´´

2.200,00 €

BG00UA45 U ´´SISTEMA PER A CONTROL DE ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS DE LLUM. AMB
COMUNICACIO REMOTA. INCLUS PROGRAMACIO I POSADA EN MARXA DEL
SISTEMA.MARCA I MODEL: SEGONS ESPECIFICACIONS DELS SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS.´

1.767,80000 €

Altres conceptes 432,20000 €

P-73 FG00UQU1 PA ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS INDEPENDETS PER A CAIXA DE
SECCIONAMENT, EQUIPS DE PROTECCIO I MESURA, APARAMENTA DE PROTECCIÓ I
MODULS DE CONTROL. EQUIPS DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA PER A LA POTENCIA I TENSION INDICADA EN EL
ESQUEMA UNIFILAR. INTERRUPTORS DE CONTROL DE POTENCIA I GENERAL AUTOMATIC
SEGONS INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS AMB
DIFERENCIALS INSTANTANIS SUPERINMUNITZATS, MAGNETOTERMICS I EQUIPATS AMB
CONTACTORS DE MANIOBRA (EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA). PROTECCIO CONTRA
SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITORIES. TERMINAL DE TELEGESTIO, ANALISIS
DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA. ESPAI DE RESERVA PER A REGULADOR DE
INTENSITAT (A DEFINIR PELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS). INCLUS ARMARI
METAL.LIC PER ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE FORMIGO AMB ELS
PASSATUBS NECESSARIS. MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O SIMILAR ´´INCLOU PEANA
RECTANGULAR DE FORMIGÓ

4.618,40 €

BG00U000 U ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS INDEPENDETS PER A CAIXA DE
SECCIONAMENT, EQUIPS DE PROTECCIO I MESURA, APARAMENTA DE PROTECCIÓ I
MODULS DE CONTROL.EQUIPS DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA PER A LA POTENCIA I TENSION INDICADA EN EL
ESQUEMA UNIFILAR.INTERRUPTORS DE CONTROL DE POTENCIA I GENERAL AUTOMATIC
SEGONS INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS AMB
DIFERENCIALS INSTANTANIS SUPERINMUNITZATS, MAGNETOTERMICS I EQUIPATS AMB
CONTACTORS DE MANIOBRA (EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA).PROTECCIO CONTRA

3.635,60000 €
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SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITORIES.TERMINAL DE TELEGESTIO, ANALISIS
DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA.ESPAI DE RESERVA PER A REGULADOR DE
INTENSITAT (A DEFINIR PELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS).INCLUS ARMARI METAL.LIC
PER ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE FORMIGO AMB ELS PASSATUBS
NECESSARIS.MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O SIMILAR´´

B0DZP500 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200
CM

1,76000 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 4,24000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

29,77500 €

Altres conceptes 947,02500 €

P-74 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,12 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,12200 €

Altres conceptes 0,99800 €

P-75 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,81 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,92780 €

Altres conceptes 0,88220 €

P-76 FG312322 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

1,51 €

BG312320 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,85680 €

Altres conceptes 0,65320 €

P-77 FG319332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

1,77 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,11180 €

Altres conceptes 0,65820 €

P-78 FG31H254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV,BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

3,16 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,40760 €

Altres conceptes 1,75240 €

P-79 FG38U355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA A FONS DE RASA.

3,03 €
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BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,15000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,34000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,35450 €

Altres conceptes 1,18550 €

P-80 FGD1421E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX
ESTÀNDARD, DE 2000 MM DE LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I
CONNEXIAT AL CABLE DE TERRA

23,64 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 4,12000 €

BGD14210 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD

7,85000 €

Altres conceptes 11,67000 €

P-81 FHM1URFL U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA O EQUIVALENT, DE 5 M D'ALTURA,
FORMAT PER UN PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL TUBULAR I UNA SECCIÓ DE 140X80 MM I
UN BRAÇ QUE SOBRESURT 1 M, GALVANITZAT EN CALENT, LLUMINÀRIA AMB LED
D'ALTYA EFICÀCIA DE 16 W O DE 8 W, AMB BASE PLATINA I 4 PERNS, SEGONS NORMA
UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I DAU DE
FORMIGÓ) I AMB LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE CONNEXIONS
I PROTECCIÓ). TOTALMENT INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

861,10 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

6,54000 €

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC

4,04000 €

BG46UE30 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA, ENTRADA TETRAPOLAR I SORTIDA
BIPOLAR, MARCA CAHORS O EQUIVALENT, SÈRIE DF21/2QX, COL·LOCADA

16,98000 €

BHM1UJ22 U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA O EQUIVALENT, DE 5 M D'ALTURA,
FORMAT PER UN PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL TUBULAR I UNA SECCIÓ DE 140X80 MM I
UN BRAÇ QUE SOBRESURT 1 M, GALVANITZAT EN CALENT, LLUMINÀRIA AMB LED
D'ALTYA EFICÀCIA DE 16 W O DE 8 W, AMB BASE PLATINA I 4 PERNS, SEGONS NORMA
UNE-EN 40-5,

720,00000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 40,05000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

18,46050 €

Altres conceptes 55,02950 €

P-82 FJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I
BPES, COL·LOCAT

76,96 €

BJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA, PEB, PESB, BPE I BPES 71,22000 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-83 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID
DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A
NIVELL I RECTA AMB MORTER.

256,62 €

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 33,62000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

136,89000 €

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 20,20000 €
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Altres conceptes 65,91000 €

P-84 FJS21111 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 4 A 9 M, AMB COS EMERGENT DE
PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA
ANTIDRENATGE, CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A LA CANONADA, I REGULAT.
INCLOU CON DE MORTER M-40 PER A SUBJECCIÓ DE D.30/20 CM

35,63 €

BJSW1110 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´ 4,50000 €

BJS21110 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 4 A 9 M, AMB COS EMERGENT DE
PLÀSTIC DE 10 CM D'ALÇÀRIA, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA
ANTIDRENATGE

8,08000 €

Altres conceptes 23,05000 €

P-85 FJS51732 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

2,71 €

BJS51730 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM

1,18650 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,02000 €

Altres conceptes 1,50350 €

P-86 FJS5UA10 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE
DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M.
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB
DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

11,28 €

BJS5U010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 33 CM

2,57500 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 1,40400 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,97000 €

Altres conceptes 4,33100 €

P-87 FJSAUOR4 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES 675,00 €

BJSAUOR4 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES 627,32000 €

Altres conceptes 47,68000 €

P-88 FJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'40 MM' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V
A.C., TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

69,19 €

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D 40
MM DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR,
AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL,
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

52,73000 €

Altres conceptes 16,46000 €

P-89 FJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V
A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

93,18 €

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

76,72000 €
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Altres conceptes 16,46000 €

P-90 FJSC2ACA U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA D'1,5 M I
CALIBRAT

259,26 €

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES

188,43000 €

Altres conceptes 70,83000 €

P-91 FJSZUC25 PA A JUSTIFICAR CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES PER A AIGUA POTABLE
PER A FONT.

980,00 €

Altres conceptes 980,00000 €

P-92 FJSZUEN5 PA A JUSTIFICAR PER A CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES PER A REG
CABAL MÀXIM 10 M3/H

650,00 €

Altres conceptes 650,00000 €

P-93 FJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM,
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA
ELÈCTRICA

282,47 €

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR 35,53000 €

BJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM,
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA

213,19000 €

Altres conceptes 33,75000 €

P-94 FN3G2974 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ
HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

29,06 €

BN3G2970 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ
HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA

9,31000 €

Altres conceptes 19,75000 €

P-95 FN3G2A74 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I
JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,64 €

BN3G2A70 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I
JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

12,89000 €

Altres conceptes 19,75000 €

P-96 FN8115A4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,93 €

BN8115A0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC

16,47000 €

Altres conceptes 16,46000 €

P-97 FNE1UDE2 U VÀLVULA DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA PER UINA PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN
CABAL DE DESCÀRREGA DE 125 L/MINUT D50

20,07 €
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BNE1UDE2 U VÀLVULA DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA PER UINA PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN
CABAL DE DESCÀRREGA DE 125 L/MINUT D50

0,75000 €

Altres conceptes 19,32000 €

P-98 FNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT
ROSCAT

73,57 €

BNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, PER A
MUNTAR ROSCAT

56,72000 €

Altres conceptes 16,85000 €

P-99 FNER1651 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT
ROSCAT

102,75 €

BNER1651 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, PER A
MUNTAR ROSCAT

78,37000 €

Altres conceptes 24,38000 €

P-100 FQ115TN2 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE FORMIGÓ PREFABRICAT I DE 140X46X50CM
I DE 760 KG DE PES, MODEL BASIC 50 DE BREINCO O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ

424,08 €

BQ115TN1 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE FORMIGÓ PREFABRICAT I DE 140X46X50CM
I DE 760 KG DE PES, MODEL BASIC 50 DE BREINCO O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ

345,60000 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 15,00000 €

Altres conceptes 63,48000 €

P-101 FQ131411 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT RECOLÇAT EN ELS EXTREMS PER 2
SUPORTS LATERLS , DE 175X45X60 CM, MODEL PAUSE SIDE DE BREINCO O
SIMILAR,.COL·LOCAT SOBRE EL TERRENY SENSE ANCORATGE

595,81 €

BQ131411 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT RECOLÇAT EN ELS EXTREMS PER 2
SUPORTS LATERLS , DE 175X45X60 CM, MODEL PAUSE SIDE DE BREINCO O
SIMILAR,.COL·LOCAT SOBRE EL TERRENY SENSE ANCORATGE

553,50000 €

Altres conceptes 42,31000 €

P-102 FQ21U012 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO TIPUS BCN PA
606 O EQUIVALENT, D'INOX DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX
SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY
DE CINC DE PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT
AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ

147,08 €

BQ21UMP6 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE FDBENITO TIPUS BCN PA 606 O
EQUIVALENT, D'INOX DE 60 L DE CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU TRIANGULAR
DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5 MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM
ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE
PROTECCIÓ CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT AMB
POLIESTER AL FORN

130,50000 €

Altres conceptes 16,58000 €

P-103 FQ31D210 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO O SIMILAR, AMB EL COS D'ACER
QUADRAT DE 19X19 CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA AMB TRACTAMENT TIPUS FERRUS,
EMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÉSTER EN POLS GRIS MARTELÉ, PLATINA DE FIXACIÓ
DEL PULSADOR AMB ACER NIQUELAT, REIXA DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER ACABAT
AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRA FORJA. S'INCLOU MOVIMENT
DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE I PERICÓ DE DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA

534,13 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

25,54000 €
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BQ31D210 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO O SIMILAR, AMB EL COS D'ACER
QUADRAT DE 19X19 CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA AMB TRACTAMENT TIPUS FERRUS,
EMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA POLIÉSTER EN POLS GRIS MARTELÉ, PLETINA DE
FIXACIKÓ DEL PULSADOR AMB ACER NIQUELAT, REIXA DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER
ACABAT AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRA FORJA. S'INCLOU MOVIMENT
DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE I PERICÓ DE DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA

331,50000 €

Altres conceptes 177,09000 €

P-104 FQADUAP8 U ARRENCA APARCAMENT DE BICICLETES, TRASNPORT AL MAGATZEM MUNICIPAL I
RECOL·LOCAR DE NOU.FIXAT AMB CARGOLS D'EXPANSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

75,16 €

Altres conceptes 75,16000 €

P-105 FQADUFI2 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA PER TALÚS, MODEL 200-41420-001 DE
KAISER & KÜHNER

4.125,29 €

BQAD3230 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA PER TALÚS, MODEL 200-41420-001 DE
KAISER & KÜHNER

3.496,00000 €

B2RAUR25 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE RESIDUS DE
FORMIGÓ, CERÀMICA, ETC

0,71680 €

Altres conceptes 628,57320 €

P-106 FQADUTE8 U RECOL·LOCAR TAULA DE PING-PONG, INCLOU PREPARARCIÓ TERRENY I TRANSPOORT
DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL

37,77 €

Altres conceptes 37,77000 €

P-107 FQZ52381 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER GALVANITZATEN CALENT MODEL
ARVELO DE BENITO O EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM, AMB CAPACITAT PER A 6
BICICLETES, FIXAT AMB CARGOLS D'EXPASNSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ

148,54 €

BQZ52381 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER GALVANITZATEN CALENT MODEL
ARVELO DE BENITO O EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM, AMB CAPACITAT PER A 6
BICICLETES,

106,50000 €

Altres conceptes 42,04000 €

P-108 FR12UP10 U PROTECCIÓ D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMÀTICS RECICLATS, COL·LOCATS AL
VOLTANT DEL TRONC

20,90 €

Sense descomposició 20,90000 €

P-109 FR226545 M2 SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 0,45 M, AMB
TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW (35 A 54 CV) I EQUIP SUBSOLADOR
AMB 3 BRAÇOS I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL D'1,51 A 1,99 M, PER A UN PENDENT
INFERIOR AL 12 %

0,16 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-110 FR26U010 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES CREUADES 0,99 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-111 FR42482C U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

362,48 €

BR42482C U CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

362,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 FR42A21B U SUBMINISTRAMENT DE CRATAEGUS LAEVIGATA ´´PAUL'S SCARLET´´ PERÍMETRE DE 18 A
20 CM, AMB L'ARREL NUA

171,00 €

BR42A41B U CRATAEGUS MONOGYNA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA 171,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-113 FR42UEL5 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS QUICKSILVER (E. ANGUSTIFOLIA VAR. CASPICA) DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA

134,00 €

BR42UEL5 U ELAEAGNUS QUICKSILVER (E. ANGUSTIFOLIA VAR. CASPICA) DE PERÍMETRE DE 20-25
CM, AMB L'ARREL NUA

134,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 FR434A1C U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL
NUA

144,51 €

BR434A1C U FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA 144,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 FR44FJ2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS SERRULATA KANZAN DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

195,00 €

BR44FJ2C U PRUNUS SERRULATA KANZAN DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

195,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-116 FR44FL2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS EMINENS ´´UMBRACULIFERA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

256,00 €

BR44FL2C U PRUNUS PRUNUS EMINENS ´´UMBRACULIFERA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

256,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-117 FR45421C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA MARGARETTA PINK CASCADE (CASQUE-ROUGE) DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA

84,99 €

BR45421C U ROBINIA MARGARETTA PINK CASCADE (CASQUE-ROUGE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB L'ARREL NUA

84,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-118 FR454A2C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

115,33 €

BR454A2C U ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

115,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-119 FR45D61C U SUBMINISTRAMENT D'ULMUS ´´COLUMNELLA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
L'ARREL NUA

125,00 €

BR45D61C U ULMUS  ´´COLUMNELLA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA 125,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-120 FR4BB611 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX COMANS AF 0,87 €

BR4BB611 U CAREX COMANS AF 0,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-121 FR4BCA2 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX OSHIMENSIS AF 0,97 €

BR4BUCA2 U CAREX OSHIMENSIS AF 0,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-122 FR4BCJ31 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAECYPARIS PSIFERA ·SUNGOLD´´ C. 2L 4,66 €

BR4BCJ31 U CHAMAECYPARIS PSIFERA ·SUNGOLD´´ C. 2L 4,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-123 FR4BUDE1 U SUBMINISTRAMENT DE DECHAMPASIA CESPITOSA C. 2L 2,40 €

BR4BUDE1 U DECHAMPASIA CESPITOSA C. 2L 2,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-124 FR4BUMO1 U SUBMINISTRAMENT DE MOLINIA CAERULEA AF 0,76 €

BR4BUMO1 U MOLINIA CAEURULEA AF 0,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-125 FR4BUPE1 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM ORIENTALE AF 0,85 €

BR4BUPE1 U PENNISETUM ORIENTALE AF 0,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-126 FR4C3631 U SUBMINISTRAMENT DE COTONEASTER HORIZONTALIS EN CONTENIDOR DE 2,5 L 3,59 €

BR4C3631 U COTONEASTER HORIZONTALIS EN CONTENIDOR DE 2,5 L 3,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-127 FR4DN4F1 U SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX AF 0,56 €

BR4DN4F1 U HEDERA HELIX AF 0,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-128 FR4E6A13 U SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS HORIZONTALIS ´´BLUE CHIP´´ C. 2,5 L 3,25 €

BR4E6A13 U JUNIPERUS HORIZONTALIS ´´BLUE CHIP´´ C. 2,5 L 3,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-129 FR4EED11 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA OFFICINALISC.. 2,5 L 2,98 €

BR4EED11 U LAVANDULA OFFICINALISC.. 2,5 L 2,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-130 FR4H3433 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS ´´PROSTRATUS´´, C-13 1,56 €

BR4H3433 U ROSMARINUS OFFICINALIS  ´´PROSTRATUS´´, C-13 1,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-131 FR4JBP13 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L 2,80 €

BR4JBP13 U TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L 2,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-132 FR612352 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA
DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

62,10 €

BR341110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL 2,93184 €

B0315600 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM 10,24632 €

B0111000 M3 AIGUA 0,26720 €

Altres conceptes 48,65464 €

P-133 FR682111 U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

2,30 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00501 €

Altres conceptes 2,29499 €



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 22/12/16 Pàg.: 22

P-134 FR6B1154 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN
TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER
REG

0,92 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00835 €

Altres conceptes 0,91165 €

P-135 FR71U020 M2 SEMBRA MANUAL DE GESPA TIPUS ZOYSIA JAPONICA, INCLOENT EL PAS DEL CORRÓ, EL
SUBMINISTRAMENT DE 35 GR/M2 DE LLAVOR D'ALTA QUALITAT, LA SEMBRA EN DUES
PASSADES PERPENDICULARS, LA COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR I EL PAS DEL
CORRÓ, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA. AQUESTA PARTIDA
S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA SUPERFÍCIE

1,97 €

BR4U1D05 KG BARREJA DE LLAVORS TIPUS ZOYSIA JAPONICA 0,12840 €

Altres conceptes 1,84160 €

P-136 G31512G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES, POUS I LLOSES, HA-25/B/20/IIA,  ABOCAT DES DE CAMIÓ 60,25 €

B0652080 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D´EXPOSICIÓ IIA

55,49820 €

Altres conceptes 4,75180 €

P-137 G31B4101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, EN
ARMADURES DE RASES, POUS I MURS

1,11 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00580 €

Altres conceptes 1,10420 €

P-138 G3Z1UN15 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I,
ABOCAT DES DE CAMIÓ I REGLEJAT, PREVI ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ

8,91 €

B060UH20 M3 FORMIGÓ HM-20/F,B,P,S/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA 6,60000 €

Altres conceptes 2,31000 €

P-139 G7811100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

6,15 €

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,66000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-140 HM11U008 U SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

3.354,05 €

Sense descomposició 3.354,05000 €

P-141 J060UCQ2 PA PA A JUSTIFICAR PEL CONTROL DE QUALITAT DE TERRES, FORMIGONS, PAVIMENTS,
INSTAL·LACIONS

2.049,44 €

Sense descomposició 2.049,44000 €
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Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 F222U010 M CALA PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS SOTERRATS, PER A
CONNEXIÓ DE SERVEIS AMB LA XARXA EXISTENT O PER A
RECONÈIXER LA NATURALESA DEL SÒL, INCLOU DEMOLICIÓ,
EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE MITJANS
MECÀNICS, EL REBLIMENT I EL PICONATGE POSTERIOR DE LA
RASA. (P - 27)

42,67 10,000 426,70

2 F21QU015 U DESMUNTATGE DE PAPERERA ANCORATGES, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
11)

7,49 3,000 22,47

3 F21QUB52 U DESMUNTATGE DE BANC I ANCORATGES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM
MUNICIPAL DE TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
12)

19,39 8,000 155,12

4 F21QUM15 U DESMUNTATGE DE PALS I SENYALS DE TRÀNSIT O INFORMATIVES I
BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
14)

11,27 5,000 56,35

5 F21QUMC5 U DESMUNTATGE DECILINDRE INFORMATIU I BASE DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS. TRANSPORT I DESCÀRREGA
FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL..
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
15)

74,70 5,000 373,50

6 F21QUPF8 U RETIRAR PAL DE FUSTA I BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS.I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ
CONTROLADA DE RESIDUS. (P - 17)

78,80 1,000 78,80

7 F21QURE5 M DESMUNTATGE DE REIXA CORREGUDA I DEMOLICIÓ DE LA CAIXA,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, TRANSPORT I DESCÀRREGA
FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE LES REIXES
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
18)

18,34 11,400 209,08

8 F21QUBM5 M DESMUNTATGE DE BARANA I DEMOLICIÓ ANCORATGES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
13)

12,35 22,600 279,11

9 F21QUTE9 U DESMUNTATGE DE TAULES DE PING PONG
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL (P -
19)

11,51 2,000 23,02

10 F21QUTF2 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA I DEMOLICIÓ ANCORATGES,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
20)

19,03 40,000 761,20

EUR
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11 F21QUPE2 PA DESMUNTATGE DE PÈRGOLA METÀL·LICA I DEMOLICIÓ
ANCORATGES I FONAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
I CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P -
16)

800,13 1,000 800,13

12 F214UPA8 M DEMOLICIÓ MURET DE PEDRA, APROFITANT I APILANT LES PEDRES
PER A NOU MURET, PREVI TALL AMB DISC I REPÀS , AMB MITJANS
MECÀNICS. (P - 7)

33,65 43,200 1.453,68

13 F214UPAE M3 DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA, DE FORMIGÓ EN MASSA O
ARMAT, EN MURETS, CUNETES, BANCS I BASAMENTS DIVERSOS A
SUPRIMIR, AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU TALL EN DISC,
CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RUNES I DIPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS. (P - 8)

35,74 38,350 1.370,63

14 F219U155 M2 DEMOLICIÓ PER TRAMS I FASES D'OBRA, DE QUASEVOL TIPUS DE
PAVIMENT: CALÇADA, VORERES, VORADA , RIGOLA, CUNETA I P.P.
DE TALL DE PAVIMENT BITUMINÒS, CÀRREGA I TRANSPORT AMB
CONTENIDOR INCLOSES LES TAXES (P - 9)

6,86 506,106 3.471,89

15 F241UMU2 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL DE
TOT EL MOBILIARI APROFITABLE.  (P - 33)

5,06 15,920 80,56

TOTAL Subcapitol 01.01.01 9.562,24

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221UP25 M3 EXCAVACIÓ NO CLASSIFICADA EN TOT TIPUS DE TERRENY FINS A
LA COTA PREVISTA, PER QUALSEVOL MITJÀ EN ZONES DE
DIMENSIONS DIVERSES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT PER
L'INTERIOR DE L'OBRA O A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ I LA PART
PROPORCIONAL D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS
NECESSARIS. (P - 25)

6,23 47,370 295,12

2 F228U550 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX
COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES
D'EXTENSIONS DIVERSES.
(P - 31)

4,22 46,896 197,90

3 F228U700 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES AL 95 % DEL
PM, PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 30 CM DE
GRUIX COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR
ZONES D'EXTENSIONS DIVERSES.
(P - 32)

12,49 31,620 394,93

4 F221UV56 M2 REMODELAR LES TERRES DEL PARC FINS A CONSEGUIR LA
TOPOGRAFIA PREVISTA, INCLOU: ESBROSSADA, EXCAVACIONS,
TRANSPORT INTERIOR, REPÀS, ANIVELLAT I COMPACTAT EN
ZONES DE PAVIMENTS, REPÀS I ANIVELLAT EN ZONES DE
PLANTACIÓ I TRANSPORT FINS A L'ABOCADOR I TAXES DEL
SOBRANT DE TERRES. (P - 26)

0,75 1.600,000 1.200,00

TOTAL Subcapitol 01.01.02 2.087,95

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 03 PAVIMENTACIÓ

1 F991UM60 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE
20 CM. D'ALÇARIA I 6 MM. DE GRUIX, PER A DIVISÒRIA ENTRE
PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT
SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE

27,96 267,850 7.489,09

EUR
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TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS (P - 47)

2 F991UG36 ML PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE TRAMS RECTES I CORBATS, DE
30 CM. D'ALÇARIA I 6 MM. DE GRUIX, PER A DIVISÒRIA ENTRE
PAVIMENTS, AMB PEUS D'ANCORATGE SOLDATS. COL.LOCAT
SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES MANUAL I REJUNTAT INTERIOR ENTRE TRAMS (P - 46)

38,77 1,150 44,59

3 F991UAC6 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 30 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA
ARRODONIDA I ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB
FORMIGÓ HM-20 DARRERA EL MURET EXISTENT (DETALL 11).
INCLOU MOVIMENT DE TERRES MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE
COL·LOCAR LA PLATINA (P - 45)

39,57 23,640 935,43

4 F991UA66 ML PLATINA D'ACER CORTEN DE 45 CM I 6 MM DEGRUIX AMB LA VORA
ARRODONIDA I ANCORATGES DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB
FORMIGÓ HM-20 (DETALL 12). INCLOU MOVIMENT DE TERRES
MANUAL ABANS I DESP`RÉS DE COL·LOCAR LA PLATINA (P - 44)

60,27 33,830 2.038,93

5 F991Z086 U ESCOCELL RECTANGULAR, DE 200X120 CM, DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 200X6 MM DE GRUIX, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCAT
SOBRE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU MOVIMENT DETERRES
MANUAL (P - 48)

158,64 5,000 793,20

6 F961U016 M VORADA JARDINERA DE FORMIGÓ TIPUS MULTISTEP TERANA DE
25X13X16 CM DE COLOR CENDRA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO MOVIMENT DE TERRES MANUAL (P - 41)

29,54 69,000 2.038,26

7 F961UV17 M GUAL VEHICLES AMB VORADA AXAFRANADA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT TIPUS V17 DE BREINCO O SIMILAR, DE 14/28X17X50
CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM, INCLO
MOVIMENT DE TERRES MANUAL (P - 42)

73,68 7,200 530,50

8 F936U320 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ESCALA HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB
EL GRAONAT, MALLA ELECTROSLADA ME 20X20 D 6-6 MM, INCLÒS
ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA AL 97 % DEL PM I
P.P. D'ENCOFRAT DELS GRAONS I LATERALS. (P - 39)

19,52 132,289 2.582,28

9 F936U215 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE 15 CM DE GRUIX AMB ACABAT
REGLEJAT, INCLÒS ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA
AL 97 % DEL PM I P.P. D'ENCOFRAT. (P - 38)

13,81 750,500 10.364,41

10 F931UX05 M3 BASE DE TOT-U RECICLAT, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM, AMIDADA SOBRE
PERFIL (P - 37)

13,45 76,000 1.022,20

11 F9V3753A M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X36X15 CM,
AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR
MARFIL O CENDRA AMB ACABAT ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB
MORTER M 7,5 (P - 55)

34,40 120,700 4.152,08

12 F9V3U640 M ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT D'UNA PEÇA DE 60X40X15 CM,
AMB BISELL D'1,5 CM DEL TIPUS SUPERSTEP O SIMILAR I COLOR
MARFIL O CENDRA, AMB ACABAT ANTILLISCANT, COL·LOCAT AMB
MORTER M 7,5 (P - 56)

34,48 214,980 7.412,51

13 F9V3URE8 PA REPARACIÓ PUNTUAL ESCALA: REPLANS, GRAONS, MURET,
FIXACIÓ PEDRES I BARANES
(P - 57)

428,68 1,000 428,68

14 F936UES8 M2 ADAPTAR ESCALA ACTUAL A LA NOVA URBANITAZACIÓ.
ARRENCADA PANOT D'ESTESA I FRONTAL, RECRESCUT DE
FORMIGÓ HM-20/B/20 AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM., AMB
ENCOFRTA, DESENCOFRAT I GRAONAT BASE DE FORMIGÓ,
DEIXANT LA SUPERFÍCIE APTA PER A REBRE EL GRAÓ
SUPERSTEP. (P - 40)

28,43 16,650 473,36

15 F9F5UW40 M2 FRANJA DE PAVIMENT TÀCTIL DE 80 CM AMPLÀRIA AMB LLOSES DE
FORMIGÓ DE 40X40X7 CM ESTRIADES PER A INVIDENTS, DEL
TIPUS VULCANO O SIMILAR I DE COLOR MARFIL I P.P. DE
SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS A TRUC DE MACETA AMB 3/4
CM DE MORTER 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES
TALLADES I TROBADES A ELEMENTS SINGULARS, REJUNTAT AMB
SORRA CIMENT EN SEC, ESCOMBRAT I POSTERIOR REGAT FINS A
DEIXAR ELS JUNT PLENS I P.P. D'ANIVELLAT DE TAPES
,  (P - 53)

17,73 37,000 656,01

16 F9F1UM22 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ EN COMBINACIÓ AMB
PECES DE 24X16X7, 16X16X7 I 12X16X7 CM DEL TIPUS TERANA ART
TRÀNSIT LLEUGER I DE COLOR MARFIL I P.P. DE SEPARADORS

31,42 676,000 21.239,92
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TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT => 5,0 MPA,
SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS SOBRE LLIT
D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM
DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA
GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT.
INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB MORTER EN ELS
CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL
PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES
(P - 50)

17 F9F1UTA5 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM DEL
TIPUS TACO TERANA I DE COLOR CENDRA O CORTEN I P.P. DE
SEPARADORS TIPUS TRISTAC, RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT =>
5,0 MPA, SEGONS MOSTRA APROVADA PER LA DF, COL·LOCATS
SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6
MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB
SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20 MM I COMPACTACIÓ DEL
PAVIMENT ACABAT. INCLOU TALLS DE PECES, PECES AMB
MORTER EN ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES
ELEMENTS DEL PAVIMENT I P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE
TAPES
(P - 51)

26,59 151,500 4.028,39

18 F9F5TH0F M2 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ DE 60X40X8 CM DE BREINCO
PROGRAMA OPAC O SIMILAR I DE COLOR BASALT I P.P. DE
SEPARADORS DE 3 MM, COL·LOCATS SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU
O SORRA DE GRANULOMETRIA 2-6 MM, DE 5 CM DE GRUIX MÀXIM,
AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA GRANDÀRIA MÀX. 1,20
MM I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU REPÀS,
ANIVELLAT I COMPACTAT, TALL DE PECES, PECES AMB MORTER
EN ELS CONFINAMENTS I ENTREGUES AMB ALTRES ELEMENTS DEL
PAVIMENT, P.P. D'ANIVELLAT I COL·LOCACIÓ DE TAPES . (P - 52)

37,90 42,000 1.591,80

19 F9H1UMG6 U FORMACIÓ DE GUAL REMUNTABLE DE 10 M DE LONGITUD PER 2,70
M D'AMPL¡ARIA, AMB RAMPA D'ENTRADA I SORTIDA, 2 TUIBS
D'ACER PER A DRENATGE I SENYALITZACIÓ HORITZONAL INCLOSA,
TOTALMENT ACABAT

(P - 54)

878,62 1,000 878,62

20 F9E1U211 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM I DE 9
PASTILLES, CLASSE 1A, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
L'ANIVELLAT DE TAPES, DE RETALLS DE PECES, TROBADES A
FAÇANA, GUALS, REPOSICIÓ I ACABAT (P - 49)

21,66 19,000 411,54

21 F965U0T2 M VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 22X30 CM
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU EL
MOV. DE TERRES NECESSARI, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A.I P.P. DE RETALLS AMB DISC. (P - 43)

24,35 12,000 292,20

TOTAL Subcapitol 01.01.03 69.404,00

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 04 SANEJAMENT

1 FD5HU015 M INTERCEPTOR PLUVIAL TIPUS FD RC20 DE BENITO DE 20 CM
D'AMPLÀRIA O EQUIVALENT, AMB PENDENT INCORPORADA, DE
FORMIGÓ POLÍMER, BASTIMENT GALVANITZAT I PLATINA, REIXA
OCULTA GALVANITZADA, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS O CLIC,
SOLERA DE 20 CM I RETACATS LATERALS DE FORMIGÓ, ELEMENTS
AUXILIARS I AJUDES DE PALETA, INCLÒS CONNEXIÓ A LA XARXA I
POSTA EN FUNCIONAMENT I EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE
TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I
CANON DE DEPOSICIÓ (P - 59)

90,46 52,700 4.767,24
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2 FD5AUPG5 M3 POU DE GRAVES PER A RECOLLIDA D'AGÜES. S'INCLOU
EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, GEOTÈXTIL,
GRAVES PER A DRENATGE, ADAPTAR EL TUB DE PVC I REBLERT
SUPERCIAL DE TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE
L'EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ (P - 58)

25,72 77,000 1.980,44

3 FDKZHJB4 U ARRENCAR BASTIMENT I TAPA POU DE REGISTRE, AIXECAR EL
POU AMB MAONS MASSISSOS I MORTER, TORNAR A COL·LOCAR EL
BASTIMENT I LA TAPA A LA NOVA RASANT DE PROJECTE (P - 66)

177,60 1,000 177,60

4 FD7FUP25 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PEAD DE DOBLE PARET
ESTRUCTURADA DE D 250 MM, JUNTA DE CAUTXÚ I RECOBERT
AMB 10 CM DE HM-15, S'INCLOU EXCAVACIÓ, P.P.
D'APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS NECESSARIS, UNIÓ AMB
JUNTA DE CAUTXÚ, COLZES I PECES ESPECIALS, P. P.
D'ENTRONCAMENTS A POU O PERICONS, REBLIMENT I PICONATGE
AMB TERRES TOLERABLES PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ (P -
60)

41,28 91,620 3.782,07

5 FDK2U100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE
60X80X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT
SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I MARC I TAPA DE FOSA
DÚCTIL . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ (P - 63)

150,88 1,000 150,88

6 FDK2U080 U PERICÓ DE DRENATGE AMB REGISTRE DE MAÓ CALAT POSAT DE
CANTELL I SENSE FONS DE 80X80X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS
DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX . S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE
DEPOSICIÓ (P - 62)

190,11 5,000 950,55

TOTAL Subcapitol 01.01.04 11.808,78

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 05 ESTRUCTURES I MURS

1 F222U200 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL.
CÀRREGA I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 29)

6,72 2,515 16,90

2 F228U550 M3 ESTESA I COMPACTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS DE
L'EXCAVACIÓ AL 95 % DEL PM, EN TONGADES DE 30 CM DE GRUIX
COM MÀXIM, AMB MITJANS IDONIS PER A COMPACTAR ZONES
D'EXTENSIONS DIVERSES.
(P - 31)

4,22 0,943 3,98

3 G3Z1UN15 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/B/20/I, ABOCAT DES DE CAMIÓ I REGLEJAT, PREVI
ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ (P - 138)

8,91 0,000 0,00

4 G31B4101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2,  EN ARMADURES DE RASES, POUS I MURS (P - 137)

1,11 220,000 244,20

5 E31D1100 M2 ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS (P - 2)

17,81 5,000 89,05

6 G31512G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES, POUS I LLOSES, HA-25/B/20/IIA, ABOCAT
DES DE CAMIÓ (P - 136)

60,25 1,354 81,58

7 F32D2126 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ
METÀL·LIC DE 200X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M, PER
A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I P.P. DE JUN TS DE RETRACCIÓ I
ESCAPÇAJUNTS (P - 36)

34,13 16,320 557,00
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8 F32515H1 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM, HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 35)

83,11 1,572 130,65

9 G7811100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2
D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P
- 139)

6,15 7,860 48,34

10 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA ANTICAEBONATACIÓ AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 4)

5,00 7,860 39,30

11 E81121E2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA I LLISCAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT (P - 3)

16,57 2,500 41,43

TOTAL Subcapitol 01.01.05 1.252,43

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 06 SERRALLERIA

1 EB121JAM M BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE D. 45 MM I
MUNTANTS AMB PERFIL D'ACER GALVANITZAT EN T 5OX50 MM
SOLDAT A LA PLATINA DE 120X120X10 MM, FIXADA MECÀNICAMENT
A L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA (P - 5)

88,17 51,950 4.580,43

TOTAL Subcapitol 01.01.06 4.580,43

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 07 ENLLUMENAT

1 F21H1A41 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR DE FINS A 6
M D'ALÇÀRIA, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I ARRENCADA DE LÍNIES
SUBTERRÀNIES, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I
AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA I TRANSPORT DE LES
COLUMNES FINS AL MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA, LLUMENRES I CABLES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB CONTENIDOR. (P - 10)

87,29 8,000 698,32

2 F222U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS,
APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL
REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA I TRANSPORT A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB
CONTENIDOR. (P - 28)

7,15 220,000 1.573,00

3 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 75)

2,81 220,000 618,20

4 FG31H254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6
MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 78)

3,16 220,000 695,20

5 FG319332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 77)

1,77 43,000 76,11

EUR



URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

PRESSUPOST Data: 22/12/16 Pàg.: 7

6 FG38U355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN
MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA A FONS DE RASA. (P - 79)

3,03 220,000 666,60

7 FGD1421E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE
COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2000 MM DE LLARGÀRIA DE 14,6
MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA I CONNEXIAT AL CABLE DE
TERRA (P - 80)

23,64 17,000 401,88

8 135F51F5 U PEDESTAL PER A LÀMPADA TUPUS LEDME S DE ROURA, DE
40X440X50 CM , FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,
ABOCAT DES DE CAMIÓ, ARMAT AMB 30 KG/M3 D'ARMADURA
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S  I ENCOFRAT VIST (P - 1)

38,55 3,000 115,65

9 FHM1URFL U LÀMPADA D'EXTERIOR TIPUS LEDME S DE ROURA O EQUIVALENT,
DE 5 M D'ALTURA, FORMAT PER UN PERFIL D'ACER ESTRUCTURAL
TUBULAR I UNA SECCIÓ DE 140X80 MM I UN BRAÇ QUE SOBRESURT
1 M, GALVANITZAT EN CALENT, LLUMINÀRIA AMB LED D'ALTYA
EFICÀCIA DE 16 W O DE 8 W, AMB BASE PLATINA I 4 PERNS,
SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I DAU DE FORMIGÓ) I AMB LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE
CONNEXIONS I PROTECCIÓ). TOTALMENT INSTAL·LADA I
ANIVELLADA. (P - 81)

861,10 17,000 14.638,70

10 FG00UQU1 PA ´´QUADRE DE POTENCIA I CONTROL AMB MODULS INDEPENDETS
PER A CAIXA DE SECCIONAMENT, EQUIPS DE PROTECCIO I
MESURA, APARAMENTA DE PROTECCIÓ I MODULS DE CONTROL.
EQUIPS DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA ELECTRICA PER A LA POTENCIA I
TENSION INDICADA EN EL ESQUEMA UNIFILAR. INTERRUPTORS DE
CONTROL DE POTENCIA I GENERAL AUTOMATIC SEGONS
INTENSITATS INDICADES. CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS AMB
DIFERENCIALS INSTANTANIS SUPERINMUNITZATS,
MAGNETOTERMICS I EQUIPATS AMB CONTACTORS DE MANIOBRA
(EXCEPTE LINEA DE MANIOBRA). PROTECCIO CONTRA
SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITORIES. TERMINAL DE
TELEGESTIO, ANALISIS DE XARXES I COMUNICACIO REMOTA.
ESPAI DE RESERVA PER A REGULADOR DE INTENSITAT (A DEFINIR
PELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS). INCLUS ARMARI METAL.LIC
PER ALLOTJAR TOTS ELS MODULS I PEANA DE FORMIGO AMB ELS
PASSATUBS NECESSARIS. MARCA I MODEL: ARELSA CITILUX O
SIMILAR ´´INCLOU PEANA RECTANGULAR DE FORMIGÓ

(P - 73)

4.618,40 1,000 4.618,40

11 FG00UAR5 PA ´´SISTEMA PER A CONTROL DE ENCESA/INTENSITAT DELS PUNTS
DE LLUM. AMB COMUNICACIO REMOTA. INCLUS PROGRAMACIO I
POSADA EN MARXA DEL SISTEMA. MARCA I MODEL: SEGONS
ESPECIFICACIONS DELS SERVEIS TECNICS MUNICIPALS.´´
(P - 72)

2.200,00 1,000 2.200,00

12 FG00UAM8 PA A JUSTIFICAR PER A L'ESCOMESA ELÈCTRICA PER A QUADRE
D'ENLLUMENMTA I PAGAMENT DE TAXES A FECSA ENDESA
(P - 71)

1.800,00 1,000 1.800,00

TOTAL Subcapitol 01.01.07 28.102,06

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 08 XARXA DE REG I AIGUA POTABLE

1 FQ31D210 U FONT PER A EXTERIORS MODEL ATLAS DE BENITO O SIMILAR, AMB
EL COS D'ACER QUADRAT DE 19X19 CM I DE 101 CM D'ALÇÀRIA
AMB TRACTAMENT TIPUS FERRUS, EMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA
POLIÉSTER EN POLS GRIS MARTELÉ, PLATINA DE FIXACIÓ DEL
PULSADOR AMB ACER NIQUELAT, REIXA DE FOSA DÚCTIL I MARC
D'ACER ACABAT AMB PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRA
FORJA. S'INCLOU MOVIMENT DETERRES, FORMIGONAT DE LA BASE
I PERICÓ DE DESGUÀS CONNECTAT A LA XARXA (P - 103)

534,13 1,000 534,13

2 F222UR05 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ
DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM

1,91 848,000 1.619,68

EUR
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DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P -
30)

3 F222U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X60 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS,
APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL
REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ I CÀRREGA I TRANSPORT A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RUNES AMB
CONTENIDOR. (P - 28)

7,15 359,000 2.566,85

4 FJSZUEN5 PA A JUSTIFICAR PER A CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA.
D'AIGÜES PER A REG CABAL MÀXIM 10 M3/H (P - 92)

650,00 1,000 650,00

5 FJSZUC25 PA A JUSTIFICAR CONNEXIO A XARXA GENERAL DE LA CIA. D'AIGÜES
PER A AIGUA POTABLE PER A FONT. (P - 91)

980,00 1,000 980,00

6 FDK3U140 U PERICÓ DE 100X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE
MAÓ CALAT, SOBRE BASE DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I
LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS DE
100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL
AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT
DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES
I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 65)

177,44 1,000 177,44

7 FDK3U110 U PERICÓ DE 80X40X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE
MAÓ CALAT, SOBRE BASE DRENANT DE GRAVES, ARREBOSSADA I
LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS DE
100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT LATERAL
AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I CÀRREGA DEL SOBRANT
DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES
I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 64)

138,62 1,000 138,62

8 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT
SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX . S'INCLOU EXCAVACIÓ I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ I
CÀRREGA DEL SOBRANT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE TERRES I CANON DE DEPOSICIÓ (P -
61)

99,62 9,000 896,58

9 FN3G2974 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 40 (PER
A TUB DE 1 1/2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA
DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ
HDPE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 94)

29,06 6,000 174,36

10 FN3G2A74 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER
A TUB DE 2 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ , TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE
I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 95)

32,64 15,000 489,60

11 FN8115A4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE
LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 96)

32,93 3,000 98,79

12 FNER1551 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120
MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT (P - 98)

73,57 2,000 147,14

13 FNER1651 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120
MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, MUNTAT ROSCAT (P - 99)

102,75 2,000 205,50

14 FJM5UZ01 U REGULADOR DE PRESSIÓ AMB DIAL PER A VÀLVULES SÈRIE PGA,
PEB, PESB, BPE I BPES, COL·LOCAT (P - 82)

76,96 3,000 230,88

15 FNE1UDE2 U VÀLVULA DESCÀRREGA AUTOMÀTICA RIOSCADA PER UINA
PRESSIÓO DE 5 KG/CM2 I UN CABAL DE DESCÀRREGA DE 125
L/MINUT D50 (P - 97)

20,07 3,000 60,21
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16 FJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'40 MM' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER
A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB
COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES (P - 88)

69,19 1,000 69,19

17 FJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 2'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10
BAR, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB
COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES (P - 89)

93,18 4,000 372,72

18 FJSAUOR4 U EQUIP PROGRAMADOR 4 SORTIDES (P - 87) 675,00 1,000 675,00

19 FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB
RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA
DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID
DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE
ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I
RECTA AMB MORTER.

(P - 83)

256,62 1,000 256,62

20 FJS21111 U ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 4 A 9 M,
AMB COS EMERGENT DE PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB
CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 1/2´´, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE,
CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A LA CANONADA, I REGULAT.
INCLOU CON DE MORTER M-40 PER A SUBJECCIÓ DE D.30/20 CM (P
- 84)

35,63 19,000 676,97

21 FJS51732 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE,
AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 85)

2,71 1.522,000 4.124,62

22 FJS5UA10 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,5 M DE CANONADA
DE 16 MM DE DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I
ANTISUCCIÓ , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL
DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA 0,33 M. FINALITZADA AMB
TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE
DE 50 MM I EL SOTERRAMENT A 15 CM (P - 86)

11,28 41,000 462,48

23 FJSC2ACA U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA
EN ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES,
INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA D'1,5 M I CALIBRAT (P - 90)

259,26 0,000 0,00

24 FJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS
DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE
FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA
ELÈCTRICA (P - 93)

282,47 0,000 0,00

25 FFB2335U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE
16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
(P - 68)

1,33 41,000 54,53

26 FFB2745U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
(P - 69)

4,69 195,000 914,55

27 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
(P - 70)

6,14 611,000 3.751,54
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28 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 74)

2,12 50,000 106,00

29 FFB1U742 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
UNE-EN 12201, PER AIGUA NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA,
CONNECTAT PER ELECTROFUSSIÓ O A PRESSIÓ AMB ACCESSORIS
METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT METRES REALMENT
COL·LOCATS (P - 67)

4,87 7,000 34,09

30 ED5A5A00 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (P - 6)

5,87 120,000 704,40

31 FG312322 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3
X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 76)

1,51 50,000 75,50

TOTAL Subcapitol 01.01.08 21.247,99

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 09 JARDINERIA

1 FR12UP10 U PROTECCIÓ D'ARBRE FORMADA PER 3 PNEUMÀTICS RECICLATS,
COL·LOCATS AL VOLTANT DEL TRONC
(P - 108)

20,90 9,000 188,10

2 F21R1160 M TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBUST, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS
LLUNY DE 20 KM) (P - 21)

20,18 40,000 807,20

3 F21RCM01 U ESPORGA PREVIA I ARRABASSAMENT AMB ARRELS D'ARBRE
EXISTENT, DE PORT PETIT FINS A 6 M , SOCA INCLOSA, AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS EXISTENTS EN
ACTIU, INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT
, L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. (P - 22)

95,21 28,000 2.665,88

4 F21RUMK5 U ARRABASSAMENT AMB ARRELS DE SOCA ,AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS SI HI HAN SERVEIS EXISTENTS EN ACTIU,
INCLOSA LA RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT ,
L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. (P - 23)

50,71 3,000 152,13

5 F21RUZ51 TM TRITURACIÓ DE BRANCATGE A L'OBRA, DE TOTES LES BRANQUES
INFERIORS A 20 CM DIÀMETRE, AMB MAQUINARIA ADECUADA,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A PARC DINS DEL MUNICIPI
(P - 24)

52,85 2,150 113,63

6 F2RA8TD0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

76,50 3,466 265,15

7 FR612352 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 132)

62,10 41,000 2.546,10

8 FR42A21B U SUBMINISTRAMENT DE CRATAEGUS LAEVIGATA ´´PAUL'S
SCARLET´´ PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 112)

171,00 8,000 1.368,00

EUR
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9 FR44FJ2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS SERRULATA KANZAN DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
(P - 115)

195,00 8,000 1.560,00

10 FR42UEL5 U SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS QUICKSILVER (E. ANGUSTIFOLIA
VAR. CASPICA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB L'ARREL NUA (P
- 113)

134,00 8,000 1.072,00

11 FR42482C U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 111)

362,48 1,000 362,48

12 FR44FL2C U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS EMINENS ´´UMBRACULIFERA´´ DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
(P - 116)

256,00 5,000 1.280,00

13 FR45421C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA MARGARETTA PINK CASCADE
(CASQUE-ROUGE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA
(P - 117)

84,99 4,000 339,96

14 FR454A2C U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
(P - 118)

115,33 2,000 230,66

15 FR434A1C U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 114)

144,51 3,000 433,53

16 FR45D61C U SUBMINISTRAMENT D'ULMUS ´´COLUMNELLA´´ DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 119)

125,00 2,000 250,00

17 FR226545 M2 SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE
TREBALL DE 0,45 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A
39,7 KW (35 A 54 CV) I EQUIP SUBSOLADOR AMB 3 BRAÇOS I UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL D'1,51 A 1,99 M, PER A UN PENDENT
INFERIOR AL 12 % (P - 109)

0,16 188,000 30,08

18 FR26U010 M2 FRESATGE DE TERRENY AMB MOTOCULTOR, EN DUES PASSADES
CREUADES (P - 110)

0,99 188,000 186,12

19 FR71U020 M2 SEMBRA MANUAL DE GESPA TIPUS ZOYSIA JAPONICA, INCLOENT
EL PAS DEL CORRÓ, EL SUBMINISTRAMENT DE 35 GR/M2 DE
LLAVOR D'ALTA QUALITAT, LA SEMBRA EN DUES PASSADES
PERPENDICULARS, LA COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR I EL
PAS DEL CORRÓ, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS,
LA PRIMERA SEGA. AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN
ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA SUPERFÍCIE (P - 135)

1,97 188,000 370,36

20 FR6B1154 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE
VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG (P - 134)

0,92 3.314,000 3.048,88

21 FR682111 U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 133)

2,30 900,000 2.070,00

22 FR4BB611 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX COMANS AF (P - 120) 0,87 160,000 139,20

23 FR4BCA2 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX OSHIMENSIS AF (P - 121) 0,97 300,000 291,00

24 FR4BUMO1 U SUBMINISTRAMENT DE MOLINIA CAERULEA AF (P - 124) 0,76 300,000 228,00

25 FR4BUDE1 U SUBMINISTRAMENT DE DECHAMPASIA CESPITOSA C. 2L (P - 123) 2,40 150,000 360,00

26 FR4DN4F1 U SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX AF (P - 127) 0,56 900,000 504,00

27 FR4BUPE1 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM ORIENTALE AF (P - 125) 0,85 520,000 442,00

28 FR4EED11 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA OFFICINALISC.. 2,5 L (P - 129) 2,98 600,000 1.788,00

29 FR4BCJ31 U SUBMINISTRAMENT DE CHAMAECYPARIS PSIFERA ·SUNGOLD´´ C.
2L (P - 122)

4,66 162,000 754,92

30 FR4E6A13 U SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS HORIZONTALIS ´´BLUE CHIP´´ C.
2,5 L (P - 128)

3,25 170,000 552,50

31 FR4C3631 U SUBMINISTRAMENT DE COTONEASTER HORIZONTALIS EN
CONTENIDOR DE 2,5 L (P - 126)

3,59 300,000 1.077,00

32 FR4H3433 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS
´´PROSTRATUS´´, C-13 (P - 130)

1,56 352,000 549,12

EUR
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33 FR4JBP13 U SUBMINISTRAMENT DE TULBAGHIA VIOLACEA C. 2L (P - 131) 2,80 300,000 840,00

TOTAL Subcapitol 01.01.09 26.866,00

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 10 MOBILIARI URBÀ

1 FQ131411 U BANC PREFABRICAT DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT RECOLÇAT EN
ELS EXTREMS PER 2 SUPORTS LATERLS , DE 175X45X60 CM,
MODEL PAUSE SIDE DE BREINCO O SIMILAR,.COL·LOCAT SOBRE EL
TERRENY SENSE ANCORATGE (P - 101)

595,81 3,000 1.787,43

2 FQ115TN2 U BANC MONOLÍTIC DE FORMA PRISMÀTICA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT I DE 140X46X50CM I DE 760 KG DE PES, MODEL
BASIC 50 DE BREINCO O SIMILAR, COL·LOCAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ  (P - 100)

424,08 6,000 2.544,48

3 FQ21U012 U PAPERERA TIPUS CIRCULAR TRABUCABLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO TIPUS BCN PA 606 O EQUIVALENT, D'INOX DE 60 L DE
CAPACITAT, FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA
DE 2 MM DE GRUIX I UN EIX DE GIR HORITZONTAL AMB CLAU
TRIANGULAR DE DESBLOQUEIG, SUPORTS LATERALS DE TUB D'1,5
MM DE GRUIX SEPARATS 380 MM ENTRE EIXOS AMB ANCORATGE A
TERRA AMB TANCA, AMB UN BANY DE CINC DE PROTECCIÓ
CONTRA LA OXIDACIÓ, POSTERIOR FOSFATAT I ACABAT PINTAT
AMB POLIESTER AL FORN. INCLÒS DAUS DE FORMIGÓ (P - 102)

147,08 4,000 588,32

4 FQZ52381 U APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER
GALVANITZATEN CALENT MODEL ARVELO DE BENITO O
EQUIVALENT, DE 1800X550350X500 MM, AMB CAPACITAT PER A 6
BICICLETES, FIXAT AMB CARGOLS D'EXPASNSIÓ M8 A BASE DE
FORMIGÓ (P - 107)

148,54 1,000 148,54

5 FQADUAP8 U ARRENCA APARCAMENT DE BICICLETES, TRASNPORT AL
MAGATZEM MUNICIPAL I RECOL·LOCAR DE NOU.FIXAT AMB
CARGOLS D'EXPANSIÓ M8 A BASE DE FORMIGÓ (P - 104)

75,16 1,000 75,16

TOTAL Subcapitol 01.01.10 5.143,93

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 11 JOCS INFANTILS

1 FQADUTE8 U RECOL·LOCAR TAULA DE PING-PONG, INCLOU PREPARARCIÓ
TERRENY I TRANSPOORT DES DEL MAGATZEM MUNICIPAL (P - 106)

37,77 1,000 37,77

2 FQADUFI2 U TOBOGAN RECTE (2,00) SENSE PALS D'ENTRADA PER TALÚS,
MODEL 200-41420-001 DE KAISER & KÜHNER (P - 105)

4.125,29 1,000 4.125,29

TOTAL Subcapitol 01.01.11 4.163,06

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 14 CONTROL DE QUALITAT

1 J060UCQ2 PA PA A JUSTIFICAR PEL CONTROL DE QUALITAT DE TERRES,
FORMIGONS, PAVIMENTS, INSTAL·LACIONS (P - 141)

2.049,44 1,000 2.049,44
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TOTAL Subcapitol 01.01.14 2.049,44

Obra 01 Pressupost PLAÇA DE LA PÈRGOLA

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Subcapitol 16 SEGURETAT I SALUT

1 HM11U008 U SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST
DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 140)

3.354,05 1,000 3.354,05

TOTAL Subcapitol 01.01.16 3.354,05

EUR
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MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ref. 091626OR1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..................................................................... 189.622,36

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 189.622,36...................................................... 24.650,91

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 189.622,36......................................................... 11.377,34

Subtotal 225.650,61

21 % IVA SOBRE 225.650,61......................................................................................... 47.386,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 273.037,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS )




