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1. ANTECEDENTS

Montorneés del Vallés és a la comarca del Vallés Oriental, a 25 Km de la ciutat de Barcelona i a
8 km de la capital vallesana, Granollers. El municipi estd comunicat amb I’autopista A-7, una
de les principals vies de connexié amb la resta d’Europa, i amb les carreteres C-17 (Barcelona
— Vic), BV-5001 (Sant Adria del Besos — La Roca del Valles) i BP-5002 (Granollers — El

Masnou)

El poligon de CASABLANCA esta situat a la conca del torrent Blanc, orientada cap al nord,
afluent del riu Mogent, que recull les aigiies de dues vessants de la muntanya, orientades una a
I’est i I’altra a I’oest. Ambdues vessants tenen unes pendents molt pronunciades que en alguns

casos arriben al 100 %.

En data 29 de maig de 1991 la Comissié d’urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament
el Pla Parcial Sector D “El Telegraf — Casablanca” del terme municipal de Montornes del
Vallés en que s fixava com a sistema d’actuacid el sistema de cooperaci6. Per tant, de
conformitat amb I’article 182 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, avui substituit per la
Llei 2/2002 de 14 de marg i el reglament que la desenvolupa parcialment, I’aplicacié d’aquest
sistema, exigia la reparcel-laci6 dels dos poligons d’actuacid.

Transcorreguts els tres mesos previstos en I’article 106 del Reglament de Gestié Urbanistica
sense que els afectats haguessin exercit el dret de formular el corresponent projecte de
reparcel-latori amb objectiu de procedir al repartiment dels beneficis i carregues derivats de
I’execucid i adequaci6 del Sector a la ordenaci6 prevista en el Pla Parcial.

L’esmentat projecte, en endavant “Projecte de Reparcel-laci6 del Barri Telegraf — Casablanca
93” es va aprovar inicialment pel Ple de la Corporacio en sessi6 extraordinaria de data 30 de
juliol de 1993 i va notificar-se I’esmentat acord als propietaris de les finques dins del sector
aixi com aquelles persones que reunien la condicié d’interessats en 1’expedient per tal que
poguessin consultar ’expedient i formular les al-legacions que estimessin convenients en
defensa dels seus interessos.

Acord que va publicar-se al DOGC nim. 1791 de data 1 de setembre de 1993 i al “Periédico de
Catalunya” de data 21 d’agost de 1993.

A resultes de I’esmentada informacié publica els interessats varen presentar escrit
d’al-legacions que varen ser informats per redactor del projecte el mes de juliol de 1994 si bé
no es va dur a terme per part de I’administraci6 actuant cap més tramit.

Com a conseqiiencia del temps transcorregut des de la darrera actuacid, el consistori va estimar
convenient redactar un nou projecte davant la necessitat d’actualitzar la informaci6 registral de
les finques incloses en el projecte reparcel-latori.

Els nous projectes de reparcel-lacid es van aprovar I’any 2005.

En data Agost de 2009 I’ajuntament de Montornes del Vallés encarrega la redaccié un projecte
d’urbanitzaci6 a TEMAX ENGINYERIA SL.

Transcorreguts uns anys i sense la possibilitat de tirar endavant les obres d’urbanitzacié degut a
la crisis economica, I’ Ajuntament a peticié d’alguns veins modifica el pla parcial canviant les
amplades d’algun vial, suprimint-ne algun altre i excloent del poligon Casablanca un PMU que
s’executara més endavant.

El febrer de 2017 es redacta TEXT REFOS MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA PARCIAL

EL TELEGRAF — CASABLANCA, que recull aquests canvis.

Ates la redaccié i aprovacié d’aquest nou text refés de la modificacié del pla parcial,
I’ Ajuntament de Montornés ens contracta aquesta modificaci6 del projecte d’urbanitzacié del

sector D Telégraf i Casablanca

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte Modificat és la definici6 de les obres d’urbanitzaci6 dels terrenys
delimitats dins del Sector D el Telegraf, al terme municipal de Montornés del Valles, atenent a
la nova modificacié puntual del pla parcial EL TELEGRAF -CASABLANCA.

El primer Pla es va tramitar I’any 1993 i el seu objecte va ser:

- Donar soluci6 dins la legalitat urbanistica a les edificacions existents.

- Donar resposta a la demanda de sol necessari per al desenvolupament municipal.
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I a aquestes finalitats s’hi afegeix ara:

- Ajustament de vialitat pel que fa a tragat de carrers i superficie.

- Actualitzar el projecte als preus del 2018.

- Actualitzar els dissenys de les companyies subministradores als nous parametres.

- Actualitzar els requeriments técnics de les instal-lacions i materials a les noves

normatives.
Concretament les obres que es descriuen son:

* Demolicions de paviment i estructures existents.

* Construccié de nous murs de contenci6 per adequar-nos a les noves alineacions.

* Explanacié, moviment de terres i pavimentacié dels nous carrers, aixi com totes aquelles
unitats complementaries com ara voreres, etc.

» Xarxes de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat d’alta i baixa
tensio; enllumenat public; xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas.

* Demolici6 i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves
determinacions.

* Senyalitzaci6.

e Mobiliari urba.

El present projecte es realitza amb la finalitat de concretar totes les dades necessaries que
permetin, després de la reglamentaria tramitacié administrativa del projecte, I’execucié de les

obres d’urbanitzaci6 del sector esmentat.

3. INFORMACIO DEL TERRENY

L’extensio total del sol compres dins el Projecte d’Urbanitzacié és de 101.058,16 m2 de

superficie i esta situat al Nord-oest del nucli urba de Montornes, entre la carretera BV-5001 i la

torre del Telegraf.

Actualment els terrenys inclosos dins I’ambit d’actuaci6é tenen diferents propietaris. La gran
majoria és de propietat particular; aquestes finques abarquen un total de 76.987,98 m2. La

resta de superficie esta formada per camins, vials i zones de domini public;
El terreny presenta un desnivell de 100 metres entre la carretera i la torre del telegraf, pel que
resulta un pendent mitja aproximat del 17%, i esta creuat per una serie de camins en el sentit

carretera-torre, o bé paral-lels a la carretera, en continuitat amb la xarxa viaria existent.

Al sector el creuen 2 torrents que recullen les aigiies pluvials de la mateixa muntanya. Les

conques hidrauliques no tenen un gran tamany i no surten massa de 1’ambit del sector.

4. SITUACIO ACTUAL

So6n d’ambit del Projecte d’Urbanitzacié els segiients vials:

Carrer Pau Casals: és el carrer principal, uneix el nucli de la poblacié amb el

sector. També connecta amb el C/ d’ Adriano, del sector del Telégraf.

- Carrer del Mestre Joaquin Rodrigo: déna accés al sector des de la carretera BV-

5001 i s’enllaca amb el C/ Pau Casals.

- Carrer Frederic Mompou: des de la mateixa cruilla que el C/ del Mestre Joaquin
Rodrigo també dona I’accés al sector a la carretera BV-5001. Aquest vial es fara

més ample i s’allargara fins a la cruilla amb el carrer Enric Morera.

- Carrer d’Enric Morera: uneix el C/ del Mestre Joaquin Rodrigo amb el C/ Frederic

Mompou.
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- Passatge Pau Casals: vial peatonal amb molta pendent que enllaca el C/ Frederic

Mompou amb el C/ Pau Casal.

- Passatge de Can Marti: vial que dona accés a varies parcel-les. S enllaga amb el C/

Pau Casals.

- Passatge de Tete Montoliu: vial que déna accés a una parcel-la. S’enllaga amb el

Pge. de Can Marti.

- Passatge de Xavier Montsalvatge: vial peatonal amb molta pendent. Comenga al

Pge Can Marti i acaba al limit del sector, just quan comenca la zona boscosa.

Actualment aquets vials s6n de terra compactada. Exceptuant el Pge Can Marti, el Pge de Tete
Montoliu i el Pge de Xavier Montsalvatge que tenen un paviment de formig6. El comengament
de Pau Casals té paviment d’aglomerat.

El nivell d’edificaci6 del sector és bastant elevat, la majoria de les parcel-les ja presenten

edificacions. La urbanitzaci6 esta parcialment implantada.

Pel que fa als serveis hi ha linies eléctriques acries, una d’alta tensié que discorre per mig del
sector EL TELEGRAF i alimenta al CT situat a la part de dalt de la Via Augusta. Des
d’aquesta Estaci6 Transformadora surten dues linies que alimenten tot el sector i part del sector
Casablanca. Aquestes linies acries discorren per tot el sector i donen subministrament a les
edificacions existents. Pel que fa la xarxa telefonica també és existent i s’estén en tot el sector
mitjangant una xarxa aeria mitjancant postes de fusta ubicats en mig de les voreres. Aquesta
linea de telecomunicacions dona abastament a totes les edificacions existents. L’aigua potable
discorre pels diferents vials sense ordre i déna subministrament a les diferents edificacions i
parcel-les sense edificar. Al carrer Pau Casals discorre una canonada d’aigua potable que porta
aigua al poligon industrial i al camp de Golf.

El sector no disposa de xarxa de sanejament ni drenatge. Existeix perd una claveguera que

discorre per part del carrer Pau Casals i Mestre Joaquim Rodrigo. En I’actualitat les aigiies

residuals es recullen mitjancant foses septiques particulars, que sén buidades periodicament
pels mateixos propietaris.

El drenatge del sector funciona mitjancant dos torrents que travessen els sectors i recullen les
aigiles de pluja. El torrent esta canalitzat per davall d’algunes parcel-les del sector del
TELEGRAF i acaba amb un pas per sota la carretera comarcal des d’on arriba al riu Mugent.
La xarxa de gas natural existent esta situada en els carrers Pau Casals, Mestre Joaquim Rodrigo

1 carrer d’Adriano.

Tots aquests serveis afectats estan dibuixats als planols corresponents i també a I’annex nimero

2 de la memoria.

S. CONDICIONANTS DE PROJECTE

Les condicionants son les segiients:

Pla General d’Ordenacié Urbana del municipi

¢ Pla Parcial sectors EL TELEGRAF i CASABLANCA

* Projecte de reparcel-laci6 de CASABLANCA

* Modificacid puntual pla parcial telegraf Casablanca 2017

* El tipus de terreny resultant de I’estudi geotécnic.

¢ Facanes existents.

* Terreny actual, el tracat resultant a la nova rasant no podra diferir massa de I’actual a

causa de les limitacions topografiques de la zona.
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* Les cotes actuals en els diferents punts de connexié amb les infraestructures existents. LONGITUD
EIX PKinict PKFNaL PENDENT (%)
(m)
* La recollida de les aigiies pluvials del propi sector i de les conques externes a ell, i la Carrer 0,00 125,13 125,13 -8,83
correcta evacuacié al punt de connexid. Mompou 125,13 176,48 51,35 -3,69
0,00 20,00 20,00 1,90
* El tragat de les xarxes de serveis esta condicionat per les indicacions de les 20,00 35,00 15,00 0,35
Companyies concessionaries o subministradores. 35,00 130,00 95,00 3,50
130,00 140,00 10,00 2,50
* En referencia a la qualitat i tipus de materials es segueix en tot moment les indicacions Carrer Pau Casals 140,00 180,00 40,00 1,12
del Serveis Tecnics Municipals de I’ Ajuntament de Montornes. 180,00 210,00 30,00 3,50
210,00 220,00 10,00 1,50
220,00 260,00 40,00 8,20
260,00 274,00 14,00 6,27
0,00 10,00 10,00 -6,04
6. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA Passatge Can Martf 10,00 30,00 20,00 1,50
30,00 90,00 60,00 -11,77
En aquest punt es descriu detalladament els criteris de disseny aplicat per a cada element de la 90,00 120,00 30,00 -8,22
urbanitzacio. 120,00 220,00 100,00 -15,18
Passatge Can Marti 220,00 224,00 4,00 -2,50
6.1.  ALINEACIO, VIALITAT I DEFINICIO GEOMETRICA C Passatge Pau Casals 0,00 10,00 10,00 -16,50
10,00 20,00 10,00 -11,22
L’alineaci6 dels vials es la prevista en el Pla Parcial ndm. 5, i queda definida en la geometria 20,00 40,00 20,00 4,80
horitzontal dels planols de planta i perfil longitudinal dels carrers. 40,00 47,00 7,00 3,71
C Passatge Pau Casals 0,00 11,42 11,42 -13,52
La vialitat té com a eixos estructurants els vials que determina aquest Projecte d’urbanitzacid. Passatge Tete Montoliu 11,42 20,00 8.58 5,32
20,00 63,00 43,00 -13,42
A continuacié s’adjunta una taula resum de les principals caracteristiques dels eixos de 63.00 74.00 11,00 218,00
pavimentacio. Passatge Tete Montoliu | 74,00 | 121,12 47,12 13,32
Passatge Xavier 0,00 30,00 30,00 -30,11
Montsalvatge 30,00 50,00 20,00 -25,90
50,00 56,42 6,42 -15,62
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LONGITUD
EIX PKmicr PKrmNaL PENDENT (%)
(m)
0,00 10,00 10,00 2,20
Carrer Enric Morera 10,00 30,00 20,00 2,40
30,00 70,00 40,00 -10,50
70,00 88,00 18,00 -6,88
Carrer Enric Morera
0,00 10,00 10,00 -3,69
Carrer Mestre Joaquim
10,00 20,00 10,00 -11,96
Rodrigo
20,00 80,00 60,00 -18,15
Carrer Mestre Joaquim 80,00 118,00 38,00 -12,05
Rodrigo

Al llarg de la urbanitzacié trobem diverses seccions tipus, les més significatives sén les

segients:
SECCIO AMPLADA SECCIO TOTAL
ZONA
TIPUS (m) (m)
Vorera 1,25
Carrer Frederic
Calcada 5,50 8,00
Mompou
Vorera 1,25
Vorera 1,00
Carrer Pau
Calcada 5,00 8,00
Casals
Vorera 2,00
Passatge Can
Calcada 6,00 6,00
Marti

SECCIO AMPLADA SECCIO TOTAL
ZONA
TIPUS (m) (m)
Passatge Pau
Calcada 4,00 4,00
Casals
Passatge Tete
Calcada 5,00 5,00
Montoliu
Passatge Xavier
Calcada 3,00 3,00
Montsalvatge
Carrer Enric
Calcada 4,00 4,00
Morera
Carrer Mestre
Joaquim Calcada 7,00 7,00
Rodrigo

A totes les calcades se’ls dona un bombeig constant del 2%. Les voreres i la zona

d’aparcament també tenen un pendent cap a la calcada del 1,5%.
La separaci6 entre vorera i calgada, o bé entre calcada i aparcament, es fa amb rigola col-locada

amb base de morter de ciment.

Referent a la vorada dels vials, aquesta sera del tipus T-3.

6.2.  SECCIONS DE FERM

Per a la determinaci6 de la seccié general a utilitzar s’ha considerat la instruccié “Seccions
estructurals de ferms a nous sectors urbans” de d’institut Catala del Sol, veure taula que

s’adjunta en I’annex de pavimentaci6 (annex nim.5).

Ateses les caracteristiques del sector a urbanitzar, tant per la categoria del transit que haura de

suportar com I’estat actual, fan que distingim diverses zones.
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Per a vials a diferent nivell, la secci6 de paviment asfaltic escollida és la SAB1, de la que

resulta la segiient seccio:

— asfalt de rodadura tipus S-12 (4 cm)
— reg d’adheréncia

— asfalt intermedi tipus S-20 (4 cm)

— reg d’emprimaci6

— base tot-u artificial (20 cm)

L’aparcament canviara la secci6 estructural de la calcada. El seu pendent pero sera del 1,5%
des de la vorera fins la linia de la cal¢ada, on comencara la circulacié rodada. En aquest cas el

paviment sera:

— formigdé HA-30 (17 cm)

— base tot-u artificial (15 cm)

— Subbase tot-u artificial (25cm)
Les voreres es dediquen exclusivament al transit de vianants, i per tant no han de ser
dimensionades sota cap criteri estructural que contempli el transit de vehicles. La seccid

escollida és la segiient:

— Panot 20%20*4 cm + 3 cm morter
— formigé HM-20 (15 cm)

— base tot-u artificial (22 cm)

Per a vials al mateix nivell, una vegada definida la categoria de I’esplanada i considerant una
V4 (Vialitat secundaria de tot tipus d’actuacions residencials amb menys de 5 vehicles pesants

al dia ), el paquet de ferm s’ajusta a la secci6 SAB1, de la que resulta la segiient seccio:

— asfalt de rodadura tipus S-12 (4 cm)
— reg d’adheréncia
— asfalt intermedi tipus S-20 (4 cm)

— reg d’emprimaci6

— base tot-u artificial (20 cm)

Les voreres es dediquen al transit de vianants exceptuant les entrades a les parcel-les, i per tant
no han de ser dimensionades sota cap criteri estructural que contempli el transit de vehicles. La

secci6 escollida és la segiient:

— formigd HA-30 (17 cm)

— base tot-u artificial (15 cm)

La vorera es veu limitada en la seva part exterior per una peca de recollida de les aigiies

prefabricada de formigé en el contacte amb la calcada.

Per ultim, per a vials peatonals compresos entre 4 i 7 m es realitza una sola plataforma que hi
inclou la calcada i la vorera. Una vegada definida la categoria de I’esplanada i considerant una

V5 (Vials mixtos vianants i transit rodat), el paquet de ferm s’ajusta a la seccié SFS1:
— formigd HA-30 (16 cm)

— base tot-u artificial (15 cm)

— Subbase tot-u artificial (25cm)

6.3. EXPLANACIO I PAVIMENTACIO

Per al desenvolupament de les obres es procedira primerament a una tala d’arbres, esbrossada i
neteja del terreny afectat. A més, s'enderrocaran els murs, marges de pedra i construccions
compreses dins de 1’ambit d’actuacié i es desmuntaran les linies de serveis afectats. A

continuacio es formara I’esplanada en els llocs necessaris.

En referéncia als enderrocs, cal que totes les edificacions i elements d’emmagatzematge

inclosos dins 1I’ambit dels vials del Projecte d’urbanitzacié siguin enderrocats.
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Segons les dades extretes de 1’estudi geotecnic, tenim una generalitzacié de terrenys tolerables.
Per obtenir la capacitat de ’esplanada resultant com una E-1, sera necessari millorar-la. Una

vegada millorada li aplicarem les seccions de ferm de pavimentacid.

L’esplanada millorada segons la norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, s’aconsegueix una capa de
100 cm de sols tolerables i 25 cm de tot-u artificial, sobre la qual s’estendran el paquet de ferm.
Les tongades no seran superiors a 25 cm i es compactaran al 98%.

Només es podran compensar terres a judici de la Direccid Facultativa de les obres, a la vista
dels resultats dels assaigs efectuats.

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catileg de seccions estructurals per a
paviments urbans en sectors de nova construcci6, tenint en compte la reglamentacié del MOPT

ide 'INCASOL i les caracteristiques del terreny segons I’estudi geotécnic.

6.4. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA

La xarxa projectada s'ha dut a terme atenent a quatre criteris principals:

- La magnitud de la demanda, tant pel que fa referéncia a les parcel-les de caracter industrial,

com a les zones verdes.

- Evitar que les operacions de reparaci6 en algun punt de la xarxa afectin un nombre important

de parcel-les.

- Preveure el dimensionat i pressié d2 atm de subministrament per a les boques d'incendi a un

cabal de 1000 1/min.

- Seguir les directrius donades pels teécnics del servei d’aigiies municipal ( GIACSA )

S'ha definit una xarxa de distribucié mitjancant canonada de polietile d’alta densitat PE 100, de

diametres 63, 110, 1251 140 mm, connectada en malla amb la xarxa existent.

La disposici6 de valvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia en els planols
generals de planta, garanteix l'aillament individual de les diferents canonades de distribuci6

pels carrers, assegurant-ne I'abastament de la resta a través de la xarxa.

S'ha disposat de hidrants i de boques de reg.

En els punts baixos de la xarxa, es col-loquen desguassos, que connectaran amb hidrants o bé

boques de reg.

6.5. XARXA DE SANEJAMENT

La xarxa projectada és unitaria d’aigiies pluvials i residuals barrejades. Funciona totalment per

gravetat.

La xarxa ha estat dimensionada per a conduir el cabal de tota la conca. La conca té una
superficie de 27,02 ha. Les aigiies es recullen en el sector del Teleégraf i Casablanca i es
condueixen per les canonades de sota els vials fins arribar al pas existent davall de la carretera

comarcal.

Les aigiies residuals es condueixen fins a la xarxa existent al carrer Mestre Joaquim Rodrigo.
Aquestes aigiies en l’actualitat passen mitjancant un pas soterrat per davall la carretera

comarcal i van canalitzades fins a la depuradora.

En cas de pluja el col-lector existent no té suficient capacitat. Es per aquest motiu que es
construira un sobreeixidor que conduira les aigiies sobrants de pluja al drenatge d’aigiies

pluvials existent sota la carretera comarcal.

La xarxa esta formada per col-lectors de polietile per sanejament de doble paret corrugat, tipus

Polietilé d’alta densitat, SN 8 kN/m?>.
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El pous de registre es situen a distancies no superiors a 60 m per facilitar operacions de neteja i
seran de diametre 1000 mm.
Al moment de col-locar els pous a la cota de la rasant del carrer es tindran en compte els

aspectes segiients:

-Per disminuir la cota es tallara la part de sota del con, mai la part superior.

Cal destacar que de la possible tipologia de pous, se’n distingeixen dos tipus, anomenats:

Tipus A, pou sense salt hidraulic

Tipus B, pou amb salt hidraulic

En referéncia als desguassos, la xarxa de sanejament per a aigiies residuals, connecta a una
canonada existent la qual passa per sota de la carretera BV-5001 1 després segueix el seu curs

fins a I’estaci6é depuradora.

En referéncia als desguassos, per a les aigiies de pluja separades pel sobreeixidor, van a parar a
un col-lector. Aquest també passa per sota de la carretera BV-5001 i finalment desemboca al

riu Mugent.

En referéncia a les connexions, tant d’escomeses domestiques com dels embornals, també es
realitzaran amb tubs de PVC de les mateixes caracteristiques que els col-lectors principals. Les

dimensions seran 200-315 mm de diametre.

Com a elements de captaci6 de les aigiies superficials, es preveu la col-locacié d’embornals i
reixes interceptores al llarg dels vials. A més s’instal-laran brolladors per a recollir les aigiies

provinents dels torrents.

Es col-loquen embornals de 30 cm d’amplada total. La interdistancia exacta entre embornals
depen de la pendent del vial i de I’area d’aportacié assignada en cada cas, essent variable per

cada vial.

Ates que hi ha diverses parcel-les edificades que no tenen suficient cota per abocar les aigiies
residuals ni pluvials al vial que li correspon el projecte contempla deixar una escomesa a davall
de la tanca de cada parcel-la, en el mateix vial. Les parcel-les que no puguin desaiguar per
gravetat ho hauran de fer mitjangant bombes d’aigiies residuals convenientment instal-lades per

part de cada vei.

6.6. XARXA D’ENLLUMENAT

La xarxa d’enllumenat public s’ha dissenyat segons la secci tipus tenint en compte que, el
factor d’uniformitat sigui superior a 0,4

La intensitat mitja en els vials principals no sigui inferior a 15 lux.

Es preveu un unic quadre de comandament de 30 kVA de capacitat, del qual parteixen tres

linies, de consums forca equilibrats.

A TI'annex 7 es detallen els calculs eléctrics realitzats, per tal de dimensionar les seccions del
cablejat de la linia. També es mostra aquesta informacié en els esquemes unifilars del mateix

annex i en el planol 11.3.1. linies eléctriques de 1’enllumenat.

Aquests calculs s’han realitzat mitjancant un programa informatic, en el que la caiguda de
tensié a final de linia té més relleu que la densitat de corrent, sempre tenint en compte el
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6. El programa calcula les seccions dels conductors
necessaries en funci6é de la poténcia a transportar i tenint en compte la caiguda de tensi6 en

cada tram de la instal-lacid i en aquesta en general.

Per la il-luminaci6 de 1’ambit de projecte, es juga amb dues llumeneres de la marca comercial

CARANDINI o similar i dos suports de la casa CARANDINI o similar.

Llumeneres:
Llumenera JNX de 28 w LED.
Llumenera tipus VMAX de 37/53 w LED.
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Suports:
Columna de 7/6 metres d’alcada model MFC

Columna de 4 m d’alcada.

Amb aquest elements s’aconsegueixen dur a terme tres combinacions, en funci6é de la zona a

il-luminar. Cal destacar els segiients:

VIAL / ZONA AMPLADA COMPOSICIO

Via Augusta
Columna de 7 metres d’al¢ada tipus MFC 600

Llumenera VMAX 37 w LED.

Carrers d’Adriano, | 8 m

Pau Casals, Séneca

Columna de 7 metres d’alcada tipus MFC 600
Llumenera VMAX .53w LED

carrer Adriano 10 m

Columna de 6 metres d’alcada tipus MFC 600

Joaquim Rodrigo |7 m
Llumenera VMAX 37 w LED.

Tete Montoliu,

Passatge Can

Columna de 4 metres d’alcada
Marti, Enric | 3-6 m

Llumenera Junior 28 w LED.
Morera, Ptge
Montsalvatge

Els suports es fixen mitjangant perns.

La seva distribucié és variable en funcié del vial, i queda definida en el mateix annex

d’enllumenat (annex 7).

Tots els quadres disposaran d’un circuit de presa de terra consistent en una placa d’acer

galvanitzat de 1x0,5x0,03 m soterrada i connectada amb cable de 35 mm? de seccio.

Seguint la norma ITC-BT-07 del REBT, es col-locaran fusibles de calibre adequat per a la
proteccid de les derivacions en I’arranca de les mateixes, sempre que existeixi una reduccié de
la intensitat de corrent admissible en aquestes, ja sigui per canvi de tipus de conductor,

reduccié de seccid o diferents condicions d’instal-lacid, i sempre que no existeixi proteccid

anterior que, per les seves caracteristiques, serveixi per la protecci6 de la derivacié. Només és
permes que la proteccié es confii als fusibles instal-lats al final de la derivacid, quan aquesta

sigui de longitud curta, per facilitar la seva instal-laci6 i revisio.

Els dispositius de comandament i proteccié6 de la instal-lacid, com son els interruptors

automatics i diferencials, es situaran en armaris de doble aillament especial.

Els conductors, en tots els casos, s’entuben en un conducte de PE de diametre 90 mm de doble
capa, corrugat exterior i llis interior.

En els traspassos de carrers, es col-locaran dos conductes de 90 mm (un de reserva), delimitats
per dos pericons de registre a ambdods costats de la calcada, i recoberts amb formigé de fck =
15 N/mm?. En aquest cas també seran de polietilé de doble capa, corrugada exterior i llisa
interior.

Els conductors eléctrics emprats seran de coure aillat 0,6/1 kV de tensi6 d’aillament segons

norma UNE 21029.
La secci6 minima dels conductors soterrats €s de 6 mm?. En el calcul de les seccions s’ha tingut
en compte les intensitats maximes admeses per la norma UNE 21029 i el Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio.
Tots els cables han de ser tetrapolars.
Per les preses de terra s’emprara un cable de coure nu de 35 mm? de seccié per a la linia
principal de terres. La instal-laci6 dels conductors es projecta soterrada, en rasa situada per les
voreres dels vials.

6.7.  XARXA ELECTRICA

Baixa Tensio:

S’ha dissenyat una xarxa eléctrica per tal d’electrificar tot el sector. El disseny ha estat validat

per Fecsa.-Endesa.
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Aquest disseny preveu donar un nou subministrament soterrat a totes les parcel-les actualment

electrificades i deixar una previsi6 d’electrificaci6 per a les parcel-les o solars sense edificar.
En les parcel-les que actualment tinguin contractat el servei eléctric se’ls construira una caixa
general de proteccid a la facana. Des d’aquest punt i de forma aéria se’ls connectara mitjancant

un cable electric la caixa general de companyia amb el comptador.

Mitja-Alta Tensio:

Al sector no hi ha cap linea de Mitja/Alta tensio.

6.8. XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Es dissenya una infraestructura de conductes soterrada, que garanteix el subministrament del
servei al sector, mitjancant la connexi6 a la xarxa existent en uns punts al sud de 1’actuacio, al

carrer Pau Casals. Aquesta connexio tindra lloc al peric indicat per la companyia

El tracat escollit dins el sector, respon a la necessitat de connectar a totes les parcel-les a aquest

servei intentant que els recorreguts siguin els minims possibles.

Es preveu que aquest servei transcorri soterrat en rasa al llarg de tots els carrers del sector.

Sempre que sigui possible, es fara sota vorera.
Tot el tragat i materials queda reflectit en el planol de projecte ndm. 11.5.1.
El prisma de la companyia Telefonica acaba amb unes arquetes tipus M, des d’on surten les

escomeses de cadascuna de les parcel-les privades. Es fara amb una arqueta tipus M i 1c @ 63

mm.

En referéncia als pericons, se’n preveuen tres tipus; tipus D (per traspassos i canvis de
direccid), tipus H (I’escomesa comunitaria dels edificis plurifamiliars) i tipus M (pel

subministrament privat dels habitatges unifamiliars).

Les parcel-les que en I’actualitat tinguin telefon se’ls instal-lara un poste d’acer homologat per
telefonica dins la parcel-la. Des d’aquest punt i de forma aéria es portarda un nou cable de

telefon al punt d’entrada a 1’edifici.

El disseny del tracat ha estat validat per la companyia TELEFONICA SA en relaci6 al projecte
de 2010. Els petits canvis que introdueix aquest projecte modificat es validaran abans d’iniciar-
se les obres. Es tornara a parlar amb els serveis técnics de la companyia.

S’ha deixat una previsié per una xarxa de telecomunicacions municipal. Es tracta d’una

canalitzaci6 de 2 conductes de 63 mm amb una arqueta de pas cada 50 metres.

6.9. XARXA DE GAS

Es va sol-licitar a la Companyia Subministradora, GAS NATURAL, la soluci6 técnico-

economica per I’abastament de gas a la Urbanitzaci6.

La soluci6 proposada per gas natural s’especifica en el planol corresponent i parteix de la xarxa
actual, fent les connexions pertinents i allargant la xarxa per donar abastament a totes i
cadascuna de les parcel-les del sector.

La canalitzacidé en baixa pressid es dura a terme mitjancant canonades de PEAD (polietile
d’alta densitat) de diametre 63 1 90 mm.

Es disposara el minim nombre de valvules que garanteixi 1’aillament per sectors en previsi6 de

futures proves d’estanqueitat o front possibles situacions d’emergencia.

En el planol nim. 11.6.1 s’ha reproduit la proposta de la xarxa de gas canalitzat.
Pel que fa als costos de implantaci6 d’aquest servei, la companyia subministradora costejara al

seu carrec la instal-lacié de la canonada en el cas que entre el sector Casablanca i el Telégraf
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hi hagi un alt nombre de sol-licituds d’altes. En cas contrari s’haura d’abonar el cost de tota la

instal-lacid.

6.10. ZONES VERDES

S’entén com a zones verdes aquells espais lliures d’ds public i accés lliure condicionats de
manera adequada per la seva utilitzacié com a area de descans o lleure.

Un espai verd, t una superficie de 4.820 m?i es troba situat a la part més oest del sector, just
el limit entre aquest sector i el sector del Telégraf. A aquest hi dona accés el C/ Pau Casals i el

Passatge de Can Marti.

En linies generals la urbanitzaci6 d’aquests espais no s’ha tingut en compte. Es considera que
la zona verda actualment ja és rica en si mateixa i no necessita de cap implantacié de cap nova
especie. L’dnica necessitat que tenen aquestes zones sera la de manteniment preventiu contra

els incendis. Aquesta tasca no entra en 1’abast d’aquest projecte.

Les dniques actuacions que es faran a aquest sectors s6n lleugers moviments de terres per
adaptar-los a les alineacions dels nous carrers. En el cas del carrer Can Marti es connectara a
traves de la zona verda fins al carrer Pau Casals. Es deixara un caminet que servira per si algun

dia es necessari hi baixi un camié de bombers tot i la seva forta pendent.

6.11. SERVEIS EXISTENTS

S'ha de considerar, en el moment de l'execucié de les obres, l'existéncia de serveis. El
contractista sol-licitara a les diferents companyies de serveis, els planols de situaci6, localitzant
la seva ubicacié "in situ", evitant qualsevol desperfecte en els mateixos i responsabilitzant-se

d’aquests si es produissin.

En els preus unitaris sa considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis.
Igualment s'ha considerat en els preus unitaris, la part proporcional de les cales que s'hagin

d'executar per qualsevol motiu.

En el projecte s’han definit en planols i en forma d'annex, la situacié dels serveis, que han de

ser contrastats en obra.

A T’annex nim. 2 (serveis afectats), es troba la documentacié facilitada per les diferents

companyies de serveis.

El contractista també haura de demanar, com a pas previ a l'inici dels treballs, els corresponents
permisos als organismes o entitats afectades per les obres, hi haura d'acomplir les directrius i

condicions que aquestes marquin, coordinant el seu pla de treball per optimitzar el temps.

Els serveis hauran de ser creats, modificats o substituits d’acord amb la normativa de cada
companyia.

S’entén com a inclos en obra civil a carrec del contractista, el subministrament dels elements
necessaris per a la instal-lacié dels serveis per part de les companyies (subministrament

eléctric, elements de seguretat i higiene, maquines d’eixut de nivell freatic, etc.).

Les distancies de seguretat en paral-lelismes i1 encreuaments amb altres serveis esta
reglamentada per les instruccions MIBT i figuren com a informaci6é en l'annex de serveis

afectats.

En I’annex 2 de serveis afectats com a companyia d’aigua surt CADAC que era I’explotadora
de I’aigua potable I’any 2010. Aquesta empresa fou qui ens va passar els planols dels serveis
afectats que en la revisio del projecte han estat validats per GIACSA I’actual explotadora de la

xarxa d’aigua potable

6.12. MATERIALS I SENYALITZACIO D’OBRA

Els materials utilitzats per a I'execuci6 de les obres estaran d'acord amb el plec de condicions,

seran de primera qualitat i s’adequaran a les indicacions municipals.

No s'utilitzara cap material sense autoritzacié de la Direccié d'Obra. Aquesta podra exigir la

realitzaci6 dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i
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I'execuci6 de les obres que seran a carrec del contractista segons els assaigs que es descriuen en

el pressupost.

La senyalitzacid de les obres sera d'acord amb les indicacions donades per la Direcci6é d'Obra.
No obstant, el contractista prendra les mesures necessaries per tal d'evitar accidents durant les
obres, senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu carrec. La conservaci6 i manteniment de la

senyalitzaci6 sera també a carrec del contractista.

7. CONDICIONANTS D’EXECUCIO

En I’execucié de les Obres caldra tenir en compte que s’ha de continuar donant servei
d’energia eléctrica, d’abastament i evacuaci6é d’aigiies, gas i connexid telefonica, als abonats
afectats, ja siguin els propis dels vials a urbanitzar, com els afectats més enlla de I’ambit del

projecte.
De la mateixa manera cal facilitar la circulacid de persones i vehicles mentre durin les Obres.

Per aquesta rad i amb la finalitat de facilitar els treballs, es proposa la segiient forma

d’execucio:

1. Realitzar el desplacament dels serveis afectats. Postes d’electricitat i telefonia que hi ha
enmig de les voreres. Aquests postes ens impossibilititen el tracat de les noves canonades de

forma ordenada. Realitzar el provisional d’obres de 1’aigua potable.

2. Construccié de murs i estructures per tal d’alinear els vials i dotar-los de les amplades
definides en el pla parcial.
3. Realitzar I’esbrocada i neteja del terreny, el replanteig i 1’explanacid, permetent aixi la

circulaci6 de vehicles en les zones de noves obertures dels vials.

4. Procedir a la urbanitzaci6 alterna dels carrers. En tot moment es garantira el pas de vehicles i

vianants en la mesura que sigui possible.

Totes aquestes operacions de manteniment de serveis, pas i accessibilitat, estan valorades als
preus unitaris aplicats en la redacci6 del pressupost, no podent reclamar el Contractista cap

abonament addicional per aquests conceptes.

8. TERMINI D’EXECUCIO I GARANTIA

El termini d’execuci6 de les obres objecte del present projecte s’estima en un total de VINT-I-

DOS MESQOS; a partir de la data de la signatura de 1’ Acta de Replanteig.
L’execuci6 de les diferents unitats d’obra s’adaptara al disposat en el Plec de Condicions.
El procés de execuci6 seguira de forma general el segiient esquema:

Desplacament de serveis afectats
Construcci6 d’estructures i clavegueram.
Instal-lacions de serveis

Subbase granular i tot-u artificial

Vorades i pavimentacid de voreres
Pavimentaci6 dels vials amb capes de transit

Senyalitzacio

® N Nk » D=

Acabats

Es realitzara un desplacament de tots els serveis que ens afecten alhora d’executar les noves
alineacions de vials 1 sobretot alhora d’instal-lar els nous serveis en I’espai destinat en la
vorera. Aquesta feina prévia al inici de les obres és imprescindible per realitzar les obres d’una
forma ordenada i correcta. Mentre dura aquesta activitat hi ha altres fases de les obres que es
poden realitzar simultaniament. Aquestes son la construccié de les estructures que ens
permeten alinear els vials a les noves determinacions del pla parcial. El sanejament també és
pot iniciar simultaniament al desplagcament dels serveis afectats.

Iniciarem les instal-lacions dels nous serveis una vegada tinguem el tragat lliure d’obstacles.
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A mesura anem realitzant la instal-laci6 dels serveis a les voreres podrem anar pavimentant-les.

Seguidament podrem realitzar les bases del paviment i la pavimentaci6 de les calcades.

La idea general del projecte és realitzar 1’obra de manera que es vagin pavimentant els vials a
mesura que es vagin acabant, garantint d’aquesta manera les minimes molésties als veins. Aixi
doncs tenim per exemple que el set¢ mes de I’obra ja es realitzen les primeres pavimentacions

completes dels primers vials. I des d’aquest moment ja no s’atura I’activitat de pavimentacio.

En I’annex programacié de les obres es detalla el pla d’obra que s’ha dissenyat per a la
construccid de les obres d’urbanitzaci6.

El termini de garantia de les obres incloses en el present projecte sera de DOTZE (12) MESOS,
comptats a partir de I'endema de la Recepcié de les esmentades obres, en qualsevol cas

persistira la responsabilitat desenal de 1’adjudicatari de les obres.

9. CRITERIS ECONOMICS

9.1. PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El plec de prescripcions tecniques particulars inclos en el document nim. 3 del present
projecte, es divideix en quatre capitols. En el primer, es defineix la descripcidé de les obres del
projecte. Aixi mateix, en el segon apareixen les condicions que han de reunir els materials,
dispositius i instal-lacions que s’han d’emprar, aixi com les caracteristiques de cada un
d’aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada un. En el

capitol tercer es defineixen les caracteristiques de cada unitat d'obra.

En el capitol quart, s'especifica 'amidament, valoracié i abonament de les obres de les partides

1 unitats.

9.2. PREUS

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en el document
nimero 4, en I’apartat de justificacié de preus. En aquest estudi s'han diferenciat els segiients

conceptes:

a) Ma d'obra

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la
zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats
segons els conceptes estimats a la legislacié vigent. A aquesta ma d'obra se li ha aplicat un 1%
de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de

treball 1 hora per a cada una de les categories d'operaris.

b) Maquinaria

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats de 1'obra, sen determina el cost horari
a partir del preu d'adquisici6 tot deduint d'aquest la repercussié de l'amortitzacié de la maquina,
aixi com les despeses de conservacid i assegurances. En cada cas han estat calculades les

despeses horaries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic.

Per dltim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses

horaries de cada una de les maquines.

c¢) Preu dels materials a peu d'obra

Aquest preu ha estat deduit partint del valor d'adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb
els imports de transport, carrega i descarrega i perdua de material o trencament durant la
manipulacié dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de 1'obligat

control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal-lat.
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Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats
d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada maquina i del personal
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a

I'execuci6 de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe.
La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari

descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladara als corresponents

quadres de preus ndm. 11 2.

9.3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

En el capitol "Pressupost”, el qual constitueix el Document nim. 4 del Projecte, figuren les
cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que
sobre el tema s'inclouen al plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als

corresponents quadres nim. 1 i nim. 2 per a l'obtencid dels pressuposts parcials i totals.

9.4. QUALIFICACIO DE L'OBRA

Les obres a que es refereix el present projecte compleixen el que s'especifica a 1'Article 58 del
Reglament General de Contractacié de 1'Estat, ja que comprén una obra completa per ser

susceptible de ser lliurada a I'ds general o al servei public corresponent.

9.5. REGIM D'APORTACIONS

S'establira al plec de condicions econémico-administratives que serveix per a la contractaci6 de

les obres.

10. SEGURETAT I SALUT

El projecte incorpora a I’annex 10 I’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi
I’execuci6 de les obres d’urbanitzacié i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realitzacié de les obres,

amb caracter general i particular.

Aquest estudi de seguretat i salut estableix durant, la construcci6é d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencid de risc d’accidents i malalties professionals aixi com els derivats dels
treballs de reparacid, conservacid, entreteniment i manteniment, i les instal-lacions preceptives

de salut 1 benestar dels treballadors.

Donar les directrius basiques a 1’empresa constructora per a portar a bon fi les seves
obligacions en el camp de la prevencid de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament,
sota el control de la Direcci6 Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de

construccio.

11. BARRERES ARQUITECTONIQUES

En la redacci6 del present projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la Llei
20/1991 de 25 de novembre (DOGC nim. 1526 de 4-12-1991), de promocié de I’accessibilitat i

de supressio de barreres arquitectoniques.
Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matéria d’urbanisme, edificaci6, transport
i comunicacié que siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat piblica o privada, aixi

com persones individuals.

Els errors d’aquesta Llei s6n corregits al DOGC nim 1527 de 09-12-1991.
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La Llei 20/1991 de 25 de novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13
de juliol (DOGC num. 1926 de 27-07-1994).

També és de compliment el Decret 135/1995 de 24 de mar¢ (DOGC nim. 2043 de 28-04-
1995), de promocid de I’accessibilitat i supressid de barreres arquitectoniques, i d’aprovacid
del Codi d’accessibilitat.

El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicacié a les actuacions que es realitzin a
Catalunya en materia d’urbanisme, edificaci6, transport i comunicacid, Aixi mateix tracta sobre
les accions per fomentar I’accessibilitat d’aquestes persones i suprimir les barreres, mesures de

control i régim sancionador.

Es corregeixen els errors d’aquest Decret, en el DOGC nim. 2152 de 10-01-1996.

Queda derogat el capitol 6 del present Decret mitjancant el Decret 204/1999, de 24 de marg
(DOGC niim. 2944 de 03-06-1999) i la seva corresponent correccid d’errors (DOGC nim.
3048 de 03-01-2000).

A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE num. 289 de
03-12-2003), d’igualtat d’oportunitats, no discriminacié i accessibilitat universal de les

persones amb discapacitat. Entre altres ambits, és aplicable a espais publics urbanitzats,

infraestructures i edificacio.

12. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

L’equip redactor del present projecte, és el corresponent als serveis técnics de 1’empresa

TEMAX ENGINYERIA, S.L.

13. DOCUMENTS DEL PROJECTE

DOCUMENT NUM. 1. MEMORIA I ANNEXOS

MEMORIA

1. ANTECEDENTS
2. OBJECTE DEL PROJECTE
3. INFORMACIO DEL TERRENY
4. SITUACIO ACTUAL
5. CONDICIONANTS DE PROJECTE
6. DESCRIPCIO I JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA
6.1. ALINEACIO, RASANTS I DEFINICIO GEOMETRICA
6.2. SECCIONS DE FERM
6.3. EXPLANACIO I PAVIMENTACIO
6.4. XARXA D’ABASTAMENT D'AIGUA
6.5. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE
6.6. XARXA D’ENLLUMENAT
6.7. XARXA ELECTRICA
6.8. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
6.9. XARXA DE GAS
6.10. ENJARDINAMENT I XARXA DE REG
6.11. ZONES VERDES
6.12. SERVEIS EXISTENTS
6.13. MATERIALS I SENYALITZACIO
7. CONDICIONANTS D’EXECUCIO
8. TERMINI D’EXECUCIO I GARANTIA
9. CRITERIS ECONOMICS
9.1. REVISIO DE PREUS
9.2. PRESCRIPCIONS TECNIQUES
9.3. PREUS
9.4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
9.5. QUALIFICACIO DE L’OBRA
9.6. REGIM D’ APORTACIONS
10. SEGURETAT I SALUT
11. IMPACTE AMBIENTAL
12. BARRERES ARQUITECTONIQUES
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13. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

14. DOCUMENTS DEL PROJECTE

15. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
16. PRESSUPOST

ANNEXES

ANNEX 1. ADAPTACIO AL PLANEJAMENT
ANNEX 2. SERVEIS AFECTATS

ANNEX 3. ASSESSORAMENT COMPANYIES
ANNEX 4. CALCUL DE CABALS

ANNEX 5. PAVIMENTACIO

ANNEX 6. CALCULS XARXA DE SANEJAMENT
ANNEX 7. ENLLUMENAT PUBLIC

ANNEX 8. RESIDUS

ANNEX 9. COORDINACIO DE SERVEIS
ANNEX 10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX 11. REPORTATGE FOTOGRAFIC
ANNEX 12. ESTRUCTURES

ANNEX 13. JUSTIFICACIO DE PREUS

ANNEX 14. GEOTECNIC

ANNEX 15. FITXES PARCEL-LES

ANNEX 16. PLA D’OBRA

DOCUMENT NUM. 2. PLANOLS

PLANOL 1. PLANOL INDEX I SITUACIO GENERAL

PLANOL 2. PLANTA TOPOGRAFICA

PLANOL 3. ZONIFICACIO

PLANOL 4. PLANOL D’ AFECCIONS A PARCEL-LES I ENDERROCS

PLANOL 5. XARXA VIARIA I DEFINICIO GEOMETRICA
PLANOL 6. PAVIMENTACIO
PLANOL 6.1.PAVIMENTACIO PLANTA GENERAL
PLANOL 6.2.DETALLS PAVIMENTACIO
PLANOL 7. PERFILS LONGITUDINALS
PLANOL 8. PERFILS TRANSVERSALS
PLANOL 9. SECCIONS TIPUS
PLANOL 10. SERVEIS AFECTATS
PLANOL 11. SERVEIS
PLANOL 11.1. XARXA D’ AIGUA POTABLE
PLANOL 11.1.1. XARXA AIGUA POTABLE. PLANTA GENERAL.
PLANOL 11.1.2. DETALLS DE REG I AIGUA POTABLE
PLANOL 11.2. XARXA DE SANEJAMENT
PLANOL 11.2.1 XARXA SANEJAMENT. PLANTA GENERAL
PLANOL 11.2.2 LONGITUDINAL CANNONADA
PLANOL 11.2.3 DETALLS XARXA SANEJAMENT
PLANOL 11.3. XARXA ENLLUMENAT
PLANOL 11.3.1. XARXA ENLLUMENAT PLANTA GENERAL
PLANOL 11.3.2. DETALLS XARXA ENLLUMENAT PUBLIC
PLANOL 11.4 XARXA ELECTRICA
PLANOL 11.4.1. XARXA ELECTRICA DE B.T. IM.T.
PLANOL 11.4.2. DETALLS XARXA ELECTRICA DE B.T. IM.T.
PLANOL 11.5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
PLANTA 11.5.1. XARXA TELECOMUNICACIONS. PLANTA GENERAL.
PLANOL 11.5.2. DETALLS XARXA DE TELECOMUNICACIONS
PLANOL 11.6 XARXA DE GAS
PLANOL 11.6.1. XARXA DE GAS. PLANTA GENERAL.
PLANOL 11.6.2. DETALLS XARXA DE GAS
PLANOL 12. MOBILIARI URBA
PLANOL 12.1 MOBILIARI URBA PLANTA GENERAL
PLANOL 12.2 DETALLS MOBILIARI URBA
PLANOL 13. ESTRUCTURES
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PLANOL 13.1 PLANTA
PLANOL 13.2 DETALLS
PLANOL 14. SENYALITZACIO
PLANOL 14.1 SENYALITAZICIO PLANTA GENERAL
PLANOL 14.2 DETALLS SENYALITZACIO

DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

CAPITOLI  CONDICIONS GENERALS

CAPITOLII. CONDICIONS QUE HAN D’ ACOMPLIR ELS MATERIALS 1 EQUIPS
CAPITOL III. EXECUCIO I CONTROL DE LES OBRES

CAPITOL IV. AMIDAMENTS, VALORACIO I ABONAMENT

DOCUMENT NUM. 4. PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS NUM. 1
QUADRE DE PREUS NUM. 2
PRESSUPOST PARCIAL
PRESSUPOST GENERAL

14. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Puabliques, es proposa a continuacié la classificacié que ha de ser exigida als contractistes per
presentar-se a la licitacio del projecte d’aquestes obres, segons el Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, publicat en el BOE 257, de 26-10-01, i corregit posteriorment en el BOE 303, de 19-
12-01 i en el BOE 34, de 08-02-02.

Per dur a terme les obres definides en el present projecte, es precisa:

Grup A, Subgrup 2, ..cooeeeieieeecee categoria E
Grup E, Subgrup 7, eeveeieeeeee categoria E
Grup [, Subgrup 9, oo, categoria E
Grup G, Subgrup 6, ..coceviiiiiieee categoria E
15. EXPROPIACIONS, SERVITUDS D’AQUEDUCTE I

OCUPACIONS TEMPORALS

TIPUS D’AFECCIONS ADMINISTRATIVES

Les afeccions administratives poden ser de quatre tipus, en funcié de la durada i dels drets que
es perden sobre la propietat:

- Ocupaci6 Definitiva/Expropiacid

- Ocupaci6 Temporal

- Servitud d’Aqiieducte

- Servitud de Pas

. Ocupaci6 definitiva / Expropiaci6

Ocupacié definitiva de la propietat per encabir-hi les diferents instalelacions
superficials.

Els terrenys sotmesos a ocupacié definitiva son, els terrenys contemplats per ampliar
els vials-

. Ocupaci6 temporal

Franges a banda i banda de la zona de servitud o del perimetre de 1’obra, que es
disposen per a permetre 1’execucid de les obres i que son restituides als propietaris una
vegada finalitzada I’execucio.
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. Servitud d’aqiieducte

Tindra les consideracions de servitud legal, gravara el béns. Es defineix com una franja
de 3 metres d’amplada total, 1,5 m a cada costat de 1’eix de la canonada, mesurat en
horitzontal i perpendicular.

Quan hi ha una canonada:

El propietari romandra essent titular, pero sobre el que resta obligat a cedir el pas per a
fer tasques d’explotacid, manteniment i reparacié de la xarxa i sobre la qual queden
restringits els usos del sol de la segiient manera:

- Aquesta franja s’utilitzara per a la construccio, vigilancia 1 manteniment de les
canonades, les instalelacions auxiliars i per a la colelocaci6 dels mitjans de
senyalitzaci6 adequats.

- Prohibici6 de fer treballs de labor, cavada o d’altre semblants, a una profunditat
superior als 60 cm, dins la franja de terreny referida a 1’apartat anterior.

- Prohibici6 de plantar arbres o arbustos de tija alta dins la franja de servitud. No
es permetra aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que tinguin
caracter provisional o temporal, aixi com construir clavegueres.

. Servitud de pas

Aquesta servitud contempla també, 1’accés lliure i I’ocupacié temporal gratuita per a la
construccié 1 manteniment de les canonades i elements auxiliars. En tot cas
s’indemnitzara en aquestes franges, si fos el cas, els danys als cultius.

En aquest projecte no hi hauran afectacions de cap tipus.

16. PRESSUPOST PER AL
L’ADMINISTRACIO

En el pressupost del projecte s’ha inclos les segiients partides referents a les diverses
companyies de serveis:

CONNEIXMENT DE

GAS NATURAL: ( no inclos a pressupost a licitar )

Aquest projecte li pertoca una part del pressupost de 1’assessorament que ha passat Gas
Natural. Concretament un import de 52.185,00 € (35 % de 149.100 € abans iva) que
inclou el subministrament i la instal-laci6é de les canonades del projecte per part de la
companyia gas natural. Aquest pressupost entenem que pot ser negociable depenent de
les altes o sol-licituds de nous subministraments que hi hagi compromeses inicialment.
Pressupost No inclos en el projecte a licitar.

ENDESA: ( no inclds a pressupost a licitar )

En el pressupost s’ha contemplat un pressupost a pagar a ENDESA relacionat a unes
feines de adequacid de les instal-lacions existents que ha de fer de forma obligatoria la
companyia distribuidora. Aquest import puja a la quantitat de 110.756,66 € ( iva inclos
).

Aquest pressupost s’haura de pagar a part. Contempla teleégraf i Casablanca
GIACSA (no inclos a pressupost a licitar )

Pel que fa a la companyia d’aigiies també em inclos un pressupost d’execucié d’obra
per qualsevol empresa. Per altra banda i no inclos en el pressupost hi ha unes tasques
que ha d’executar la companyia d’aigiies GIACSA que no estan incloses en el
pressupost i que pugen a la quantitat de 25.992,95 ( abans iva ) iva inclos 31.451,47 €.
Aquest pressupost s’haura de contractar a part a la companyia d’aigiies.

Hi ha una altra part que tampoc s’ha inclos en el pressupost 1 que haura de realitzar la
GIACSA. Aquest pressupost correspon a 1’obra mecanica ( subministrament i
instal-lacié de canonades, valvules i elements hidraulics ). Aquest pressupost puja a la
quantitat de 37.190,51 ( abans I’'Iva.). Amb iva inclos es converteix en 44.999,75 €

Pressupost per al coneixement de 1’administracio:

Pressupost abans iva

Pressupost de les obres: 2.085.507,46 €
Pressupost a adjudicar a GIACSA explotaci6 25.99295 €
Pressupost a adjudicar a GIACSA obra mecanica. 37.190,51 €
Pressupost a adjudicar a ENDESA. 45.767,21 €
Pressupost a adjudicar a GAS NATURAL. 52.184,99 €
Pressupostos abans iva

TOTAL PRESSUPOST: 2.246.643,12 € ( Abans IVA )

TOTAL PRESSUPOST CONNEIXEMENT ADMINISTRACIO (IVA inclos )
2.718.438.18 €
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18. PRESSUPOST

PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......oe oo, 1.752.527,27 €
13 % Despesses Generals SOBRE 1.752.527,27.....cccoovoiiiiiniiniiiiieeieeieeieeene 227.828,55 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.752.527,27 ...ccouoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees 105.151,64 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 2.085.507,46 €
21 % IVA SOBRE 2.085.507,46......cccueeeeiieeeeeeeeee et 437.956,57 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 2.523.464,03 €

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos) puja a dos milions cinc-cents vint-i-

tres mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb tres ceéntims

Mollerussa, Maig de 2019

L’autor del Projecte,

4TEMAXE J;

Joan Santacana i Espasa

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col-legiat 33.517)
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MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA PARCIAL EL TELEGRAF -
CASABLANCA

INDEX

MEMORIA

1.Memoria d’informaci6
1.1 Antecedents

TEXT REFOS 1.2 Situaci6 1 ambit. Estat actual: usos i topografia
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 1.3 Régim urbanistic del Sol i Zones
EL TELEGRAF — CASABLANCA 1.4 Estructura de la propietat
1.5 Objectius 1 justificacié de la Modificacié Puntual del Pla Parcial el Telegraf
FEBRER 2017 - Casablanca
APROVACIO PROVISIONAL 2.Memoria d’ordenaci6

2.1 Marc legal

2.2 Criteris 1 descripci6 de la proposta

2.3 Regim urbanistic i qualificacid de la proposta

2.4 Efectes de I’aprovacio de la modificacio del pla parcial.
2.5 Gestio Urbanistica

2.6 Afectacio de la BV-5001

2.7 Estudi de mobilitat i criteris pel projecte d’urbanitzacio
2.8 Avaluaci6 economica i financera.

2.9 Justificacié d’absencia d’avaluacidé ambiental

2.10 Normes Urbanistiques
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MEMORIA

MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA PARCIAL EL TELEGRAF -
CASABLANCA

1. MEMORIA D’INFORMACIO
1.1 Antecedents

El Telégraf — Casablanca és una zona residencial de baixa densitat edificatoria formada
principalment per habitatges unifamiliars aillats. Es tracta d’una zona residencial
especialment construida entre els primers anys de la década dels seixanta i la primera
dels vuitanta, presentant importants deficits urbanistics relacionats amb aspectes com la
pavimentacio, la previsio de serveis i les dotacions de les xarxes de subministrament
d’aigua, sanejament, enllumenat public i energia electrica. L s de les edificacions que
era inicialment per segona residencia ha evolucionat cap a primera residéncia.

L’origen del poligon El Telégraf-Casablanca es troba recollit en un document anomenat
“Plan Parcial de Ordenacion del Poligono el Telegrafo” redactat el mes de juliol de 1968.
Aquest document no va arribar a tenir mai una tramitacio administrativa, pero
practicament ’actual tragat de vials i ’estructura de parcel-lacié s’hi troba recollit.
S’establia una zona que va ésser considerada com el nexe de uni6 de 1’urbanitzacio de
Can Bosquerons i el sol urba que s’ha consolidat al costat sud de la carretera BV-5001 o
Carretera de la Roca, i que es recolzen també¢ al llarg del carrer Paus Casals, amb el
centre de Montornes.

Per regularitzar la situacio urbanistica, el Pla General de 1983 classifica el sol objecte
d’aquest Pla Parcial com a Sol Urbanitzable Programat, integrant-lo en el Sector D,
anomenat El Telégraf — Casablanca.

L’ambit de la present modificaci6 puntual, prové de I’execucio del Pla Parcial el Telegraf
— Casablanca, que va ser aprovat definitivament el 29 de maig de 1991. El Pla Parcial es
va redactar en el marc del Pla General de Montornés del Vallés del 1983, executiu desde
la seva publicacié al DOGC en data 13 de juny de 1984. El Pla General defineix en el
sector dos poligons que coincideixen amb les antigues urbanitzacions de “El Telégraf”
(poligon 1) i “Casablanca” (poligon 2).

En data 1 de desembre de 2005 s’aprova per la Junta de Govern Local el Projecte de
reparcel-lacié del Telegraf (Poligon 1) Sector D. Posteriorment el Projecte de
reparcel-lacié de Casablanca (Poligon 2) Sector D s’aprova en data 4 de maig de 2006
per la Junta de Govern Local.
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En data 17 de mar¢ de 2011 s’aprova definitivament per Junta de Govern Local el
Projecte d’Urbanitzacié del Sector D Casablanca i el Projecte d’Urbanitzaci6 del Sector
D El Telegraf.

Els projectes d’urbanitzacié de tots dos sectors es troben ja aprovats i a les portes de
I’execuciod de la urbanitzacio6 sorgeix la primera modificaci6 del Pla Parcial de referéncia
amb la intencid de reordenar els sistemes generals de cessid 1 abaratir costos
d’urbanitzacid per donar viabilitat al desenvolupament del Pla Parcial.

La Junta de Govern Local en sessid ordinaria en data 29 d’abril de 2015 va acordar
aprovar inicialment la modificacid, i sotmetre el document a informacié publica pel
termini d’un mes, d’acord amb I’art. 85 de la Llei d’Urbanisme 1/2010. L’acord
d’aprovacid inicial del pla es va exposar al public al tauler d’anuncis de 1’Ajuntament,
es va publicar al BOPB de 13 de maig de 2015, al DOGC niim. 6870 de 13 de maig de
2015, ael diari el E19 Nou en data 11 de maig de 2015 i es va publicar a la web municipal
el 4 de maig de 2015.

Atenent a I’art. 85 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, el document aprovat inicialment es va
trametre als municipis veins i als organismes afectats, sol-licitant el seu informe. Cap
dels informes ha estat desfavorable envers el contingut de la modificacié. Els informes
inclouen suggeriments per a completar i millorar el document. El present document
incorpora les prescripcions contingudes en els informes esmentats. Els informes dels
organismes afectats es varen rebre a I’Ajuntament en les dates que s’assenyalen, 1 han
comportat les modificacions que seguidament es relacionen per donar compliment als
mateixos:

-20/05/2015 Direccié General d’Administracié Local. Informa en data 14 de
maig de 2015 que la modificacié no afecta cap de les demarcacions territorials dels
municipis en que s’organitza el territori de Catalunya.

-10/06/2015 Direcci6 General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.
Informa favorablement en data 4 de juny de 2015 condicionat als resultats de I’avaluacid
de I’AQR de Sumitono Bakelite SA. La zona objecte de modificacié s’ubica a I’exterior
de la franja de seguretat i risc acceptable de ’establiment AG més proper perd a
proximitat d’un altre establiment AG pel qual no es disposa de 1’avaluacié de I’AGR
(Sumitono Bakelite SA).

-06/07/2015 Agéncia de Residus de Catalunya. Informa favorablement en data
9 de juny de 2015 .

-13/07/2015 Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de la
Diputaci6 de Barcelona. Informa favorablement en data § de juny de 2015, condicionat
al compliment dels segiients punts:

-.... “S’evitaran accessos a la calcada de la carretera BV-5001 a
totes les parcel-les que limitin amb altres vies.

-Abans de comencar les obres d’urbanitzacio, es demanara
autoritzacio a aquesta Oficina Tecnica de gestio d’infraestructures.

-En general totes les xarxes noves de serveis aniran fora del
domini public de la carretera i en cas que sigui imprescindible la ocupacio d’aquest
domini public aquetes hauran d’anar sota voreres i mai sota la cal¢ada de la carretera
llevat dels encreuaments de la mateixa. No hauran tapes ni pous de registre sota la
calcada de la carretera BV-5001.

-Totes les actuacions s ’han d’adequar al Decret 344/2006, de 19
de setembre, de regulacio dels estudis d’avaluacio de la mobilitat generada, de la
Generalitat de Catalunya,

-En general s’haura de complir amb tot allo que prescriu al
Decret Legislatiu 2/2009 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refos de la Llei de
Carreteres, |'Ordenanca de 9 de maig de 1995, d’us i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputacio de Barcelona i el Reglament general de carreteres 293/2003,
de 18 de novembre de 2003.... “

-27/07/2015 Direccio General de Comerg¢. Informa favorablement en
data 15 de juliol de 2015, condicionat a que el document reculli les segiients
prescripcions:

- “Afegir la referencia de la normativa sectorial vigent, el Decret
Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenacio dels equipaments comercials, o normativa
sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definicio (article 5) i
classificacio dels establiments comercials (article 6).

-“Traslladar els criteris de localitzacio i ordenacio de ['us
comercial de I’article 9 del Decret Llei 1/2009 en el sentit que en aquest ambit només
son possibles els PEC no singulars ates que, d’acord amb [’article 9.2 del Decret Llei
1/2009, aquests es poden implantar en sol urba i urbanitzable on ['us residencial sigui
dominant, sempre que no configurin un GEC col-lectiu o un GECT.

En P’apartat 2.2, 2.4 1 2.10 es dona compliment aquestes prescripcions.

-06/10/2015 Agencia Catalana de I’Aigua. Informa en data 28 de
setembre de 2015 del segiient:

-... “Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement.

-En relacio amb les afeccions mediambientals, s’informa
favorablement.

-En relacio amb ’abastament s’informa favorablement.

-Respecte el sanejament, si no hi ha autoritzacio de connexio al
sistema de sanejament en alta, cal sol-licitar-la a I’administracio actuant, el Consorci
per la Defensa de la conca del Besos, encara que no impliqui una contribucio
economica, com s ’ha indicat en aquest apartat. En qualsevol cas s’informa que d’acord
amb [article 100.1 del text refos de la Llei d’Aigiies esta prohibit efectuar cap
abocament d’aigiies residuals sense autoritzacio. Per tant, en el cas que el sector no
disposi d’una xarxa de clavegueram estructurada i [’abocament autoritzat, és
imprescindible regularitzar-ne la situacio. Caldra tenir en compte les consideracions
indicades respecte les xarxes d’aigiies pluvials....”
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En el Projecte d’Urbanitzacio del Sector D Casablanca i el Projecte d’Urbanitzaci6 del
Sector D El Telégraf aprovat per la Junta de Govern Local en data 17 de marg de 2011
ja es contempla una xarxa de clavegueram que dona resposta als abocaments autoritzats.

Atenent a I’art. 85 de la Llei d’Urbanisme 1/2010, el document aprovat inicialment es va
trametre en data 6 de maig de 2015 als segiients organismes afectats i no s’ha obtingut
resposta al respecte:

-Demarcacié de Carreteres de Catalunya

-Endesa Distribucion Eléctrica, SLU

-Gas Natural SDG, SA

-Telefonica de Espana

-Departament de Medi Ambient i Habitatge

-Junta de Sanejament.

-Direccidé General de Carreteres de la Generalitat

-Direccioé General de Transports i Mobilitat.

En data 19 de juny de 2015, fora del termini d’informacié publica, Jordi Manuel i Bausa
ha presentat escrit en que formula al-legacions a I’aprovacid inicial de la modificacié
puntual del Pla Parcial, demanant una reduccié de la separacié a veins en la Zona
d’Edificacié Extensiva (clau 20b de P.P). Que en I’exposicio dels fets el propietari
al-lega tenir una parcel-la superior als 3000m2 i no poder parcel-lar-la per la disposicio
de les construccions ja existents en la parcel-la. Que I’art. 255.2 de la normativa del Pla
General exigeix pel Sector Casablanca que la separacio de les edificacions principal 1
auxiliar respecte a tots els limits de la parcel-la ha de ser 6m. Aquesta al-legacidé no pot
ser admesa a tramit, ates la separacid a limits esta determinada com a condici6 especial
en les NNUU del Pla General. No obstant, en la Disposici6 Addicional del Pla Parcial
vigent s’estableix una reducci6 de la separacid a limits per les parcel-les que no
compleixen amb les condicions minimes de superficie i longitud minima de facana. La
separacio a limits de parcel-la esta relacionat amb la superficie minima i longitud minima
de fagana, no subjecte a les construccions preexistents en la parcel-la.

En data 3 de desembre de 2015, el Ple de I’Ajuntament, va aprovar provisionalment la
present modificacié. Es va realitzar el tramit d’informacié publica mitjangant la
publicaci6 al BOPB de 23 de desembre de 2015; al DOGC niim. 7024, de 23 de desembre
de 2015; al diari El Nou de 21 de desembre de 2015; a la pag. Web de I’ Ajuntament el
15 de desembre de 2015 i al taulell d’anuncis municipal.

Que en data 19 d’abril de 2016 la Comissio Territorial d’Urbanisme de Barcelona
decideix suspendre la tramitacid prevista de la modificacié puntual del Pla Parcial del
Telegraf-Casablanca, fins que mitjangant un text refoés s’incorporin les prescripcions
seglients:
1.1 Cal establir una amplada minima dels nous vials que es proposen a la
modificacio de 8m, en compliment de [’article 255 de les Normes

urbanistiques del Pla general i preveure un giratori al final del passatge de
Can Marti. Tots els giratoris han de donar compliment a la normativa vigent
en materia de seguretat contra incendis i han d’anar avalats pel
corresponent informe de l’organ competent en la materia.

Que en els planols d’ordenaci6 s’ha modificat I’amplada dels vials fins a 8m i s’ha previst
un giratori al final del passatge de Can Marti. Que tots els giratoris donen compliment a
la Instruccié Técnica Complementaria SP 113:2009 Espai suficient de maniobra en els
vials amb un accés unic.

1.2 Cal aportar un estudi de mobilitat, avalat per informe favorable de |’organ
competent, que analitzi les conseqiiencies de les modificacions que es
proposen tant a nivell intern del sector com en relacio a la mobilitat respecte
els teixits unifamiliars que hi confronten.

Que s’acompanya com annex 1 I’Estudi de la mobilitat que s’ha realitzat mitjancant
contracte de serveis TCME2016000099. Que en I’estudi de mobilitat hi ha tota una série
d’actuacions en relaci6 a la mobilitat ha tenir en compte en el projecte d’urbanitzacio.

1.3 Caldria augmentar [’amplada de la zona verda central del poligon 2
Casablanca en el seu extrem sud, per tal de millorar la permeabilitat amb
el sol no urbanitzable.

Que s’ha ampliat en I’extrem sud del poligon 2 Casablanca la zona verda central per tal
de millorar la permeabilitat amb el sol no urbanitzable respectant en tot moment la
separaciéo minim de 6 m de les edificacions existents a limits de parcel-la.

1.4 Cal tenir en compte l'informe de la Direccio General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial, Subdireccio General de Seguretat Industrial de 4 de
juny de 2015 emes en sentit favorable condicionat als resultats de
["avaluacio d’AQR de Sumitono Bakelite S.A.

Que el present planejament quedara supeditat als resultats de 1’avaluacio d’AQR de
Sumitono Bakelite S.A.

En I’apartat 2.2, 2.3, 2.7, planols d’ordenacié i annex 1(Estudi de mobilitat) es dona
compliment a totes les prescripcions.

En data 14 de juliol de 2016 amb N.R.E 2016007988 es rep informe emes per 1’Oficina
Territorial d’Acci6 i Avaluacid Ambiental en relacié amb la present modificaci6é. Que
I’informe s’emet en compliment d’alld que determina 1’art. 85.5 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i en virtut d’alld previst en 1’article 49 del Decret
342/2011, de 17 de maig, de reestructuraci6 del Departament de Territori i Sostenibilitat,
segons el qual correspon a les oficines territorials i d’accié i avaluacié ambiental
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I’emissi6 dels informes sobre els plans, programes i projectes que li siguin requerits. Que
les conclusions de I’informe sén les segiients:

o “Es considera convenient pel que fa al sistema d’equipaments
comunitaris (clau 7), deixar fins el 70% d’espai lliure d’ocupacio,
d’acord amb allo establert a les normes de planejament, en continuitat
amb la zona verda (clau 6) per potenciar i millorar I’ambit potencial del
torrent Blanc, garantint aixi la seva funcionalitat ecologica i de
connector territorial com espai obert, entre els espais naturals protegits,
i amb el manteniment alhora de la vegetacio existent.”

En I’apartat 2.10 Normes Urbanistiques es dona compliment.

e  “Es considera convenient protegir les parcel-les en contacte amb [’espai
natural de Xarxa Natura 2000, situant el sol lliure d’edificacio de les
zones, en contacte amb aquest, i delimitar-ho en els planols d’ordenacio
per tal de garantir la preservacio de la vegetacio vinculada als habitats
naturals existents, aixi com el terrenys amb pendent elevada i la
connectivitat territorial de les dues vessants del torrent Blanc.

En tot cas, les noves edificacions situades en zones amb pendent elevada hauran de
mantenir la vegetacio existent i adaptar-se a la topografia actual, per evitar els
moviments de terres, els desmunts i els terraplens, evitar la impermeabilitzacio del
terreny i els fenomens erosius.”

Que les actuals normes urbanistiques del Pla Parcial estableixen unes distancies de
I’edificaci6 als limits de parcel-la que ja son valides per protegir les parcel-les en
contacte amb 1’espai natural de Xarxa Natura 2000.

En Pl’art. 20 de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial del Sector D el Telégraf-
Casablanca es defineixen els parametres normatius sobre adaptacié topografica i
moviment de terres, tot evitant grans desmunts i terraplens.

o  “Es considera convenient incorporar mesures per tal de minimitzar les
edificacions, aixi com les referents a les condicions estetiques d’aquestes,
com per exemple textures i colors, amb criteris basics d’integracio visual
de les edificacions en la matriu forestal del sector.”

En les actuals Ordenances Reguladores del Pla Parcial del Sector D el Telégraf-
Casablanca , concretament als articles 21 1 25, resten definides una série de condicions
estétiques d’integracié coherents amb la matriu forestal del sector .

o Cal demanar autoritzacio de connexio al sistema de sanejament en alta,
si fos el cas, al Consorci per la Defensa de la conca del Besos, prohibint
cap abocament d’aigiies residuals sense autoritzacio, aixi com delimitar
i adaptar la xarxa d’aigiies pluvials, tenint en comte [’informe de
[’Agencia Catalana de ’Aigua de 28 de setembre de 2015.

Que un dels principals objectius d’engegar la present modificacié del pla parcial es
resoldre els problemes d’abocament d’aigiies residuals sense autoritzacid. En el Projecte

d’Urbanitzacié del Sector D Casablanca i el Projecte d’Urbanitzacié del Sector D El
Telegraf aprovat per la Junta de Govern Local en data 17 de mar¢ de 2011 ja es
contempla una xarxa de clavegueram que dona resposta als abocaments autoritzats aixi
com de la xarxa d’aigiies pluvials. Que quan el projecte d’urbanitzaci6 sigui executat es
demanaran les autoritzacions pertinents.

En data 27 d’octubre de 2016 amb N.R.E 2016011189 es rep informe emés per la
Direccié General de Prevencid, Extincid d’Incendis i Salvaments. Que en compliment
de les prescripcions de I’informe de la Direccié General de Prevencid, Extincio
d’Incendis i1 Salvaments , s’ha implementat un nou giratori al final del carrer de Tete
Montoliu en compliment de la instruccio técnica complementaria SP 113. Tanmateix,
que la resta de prescripcions en relacid a la accessibilitat , circulaci6é i maniobra dels
vehicles d’intervencidé quedara resolt en el projecte d’urbanitzacié del sector. Que
aquesta prescripcid ha comportat un petit augment de 1’ambit delimitat del Pla Parcial
restant una superficie total de 190.254,04m?, no suposant cap canvi substancial sin6 de
reajustament de 1’ordenacié existent. Que la superficie de I’ambit de la modificacio del
pla parcial segueix sent molt inferior als 198.929 m? del pla parcial vigent. Que les
conclusions de I’informe son exposades al punt 2.7 de la memoria d’ordenacio.

En data 22 de novembre de 2016 s’envia a la Direcci6 General d’Emergencies i Seguretat
Civil el nou Text Refés de la Modificacié puntual del Pla Parcial del Telégraf-
Casablanca incorporant les modificacions en compliment de les prescripcions de
I’informe emes. Que en data 8 de febrer de 2017 es rep informe favorable de la Direccid
General de Prevencid, Extincié d’Incendis i Salvaments.

Que DI’Estudi de mobilitat que s’ha realitzat mitjancant contracte de serveis
TCME2016000099 es va enviar a I’organisme competent perque informes al respecte.
Que en data 14 de febrer de 2017 es rep informe favorable de 1’ Autoritat del Transport
Metropolita amb una serie de recomanacions que s han incorporat a I’Estudi de mobilitat
(annex 1).

1.2 Situacio i ambit. Estat actual: usos i topografia

La zona residencial “El Teleégraf — Casablanca”, es situa al limit nord occidental del
terme municipal de Montornes del Valles, a prop del terme municipal de Montmelo i el
riu Mogent. Aquest sector es pot considerar com el nexe de uni6 de la urbanitzacio de
Can Bosquerons i el sol urba que s’ha consolidat al costat sud de la carretera BV-5001
o Carretera de la Roca, i que es recolzen també¢ al llarg del carrer Pau Casals, amb el
centre de Montornés.

L’ambit de la present modificacio afecta als sectors de Casablanca i el Telégraf, i manté
els limits definits a I’apartat 1.1.1 del Pla Parcial que son els segiients:
Sector Casablanca
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e Al nord, amb la carretera BV-5001.

e Al sud-est, amb la vessant nord de la Serralada Prelitoral i la zona
residencial de Vinyes Velles.

e A l’oest, amb la zona residencial de Can Bosquerons de Dalt i la zona
residencial “El Telégraf.

Sector el Telegraf:
e Al nord-oest, amb la zona residencial de Can Bosquerons de Dalt
e Al nord-est, amb el poligon Casablanca.
e El reste, amb la vessant nord de la Serralada Prelitoral

La superficie de I’ambit delimitat atés topografic actualitzat al projecte d’urbanitzacio és
de 190.156,34m?. Val a dir, que en compliment de la prescripcio que deriva de I’informe
de la Direccid General de Prevencid, Extincié d’Incendis 1 Salvaments de data 27
d’octubre de 2016 1 en compliment de la legislacié vigent en matéria d’incendis, s’ha
hagut de fer encabir un cul de sac al final del passatge de Tete Montoliu variant
minimament la superficie de I’ambit. La nova superficie de ’ambit delimitat del Pla
Parcial és de 190.254,04 m?>.

La zona residencial de Casablanca es troba situada a la vessant nord de la Serralada
Prelitoral que dona sobre la ribera del riu Mogent. El carrer Pau Casals, principal accés
des de la zona urbana, travessa el poligon d’est a oest a cota aproximada de 105m,
dividint-lo en dues parts. Al costat de muntanya amb cotes que pugen fins la 146,5m al
limit sud del poligon, a la qual predominen pendents del 20-50% encara que el terreny
ha sofert grans alteracions topografiques com a conseqiiéncia de la construccié dels
habitatges, tot esglaonant el terreny i formant plataformes artificials per la seva
implantaci6. A la zona del costat del riu predominen pendents més suaus (10-20%) a la
zona més propera al carrer Pau Casals arribant als 0-10%. La resta del poligon, tocant
en el limit amb la Carretera de la Roca, arriben fins a la cota 111m amb alteracions del
terreny per la construccid de grans murs de contencid per situar alguns equipaments
esportius, piscines i pistes de tenis.

La zona residencial del Telegraf es troba situada en la conca del Torrent Blanc orientada
cap al Nord, afluent del riu Mogent, que recull les aigiies de dues vessants de la muntanya
orientades una a I’est i I’altre a I’oest. Ambdues vessants tenen unes pendents que arriben
a ser bastant pronunciades per una zona d’Us residencial; aixi en la zona sud i1 oest
predominen les pendents del 20-50% arribant en llocs a pendents del 100%. En aquest
sector de topografia bastant accidentada les cotes varien des de la 99,68m en el punt
d’encreuament dels carrers Pau Casals i el carrer Adriano i la 168m punt més alt dins el
sector, essent el punt més alt de la zona del Tur6 del Telégraf, amb 204m.

Els usos admesos a la zona residencial de Casablanca son els definits a I’art. 46 de les
ordenances reguladores (apartat Zona B_d’Edificacio aillada extensiva del capitol 5 de

la memoria) del Pla Parcial d’Ordenacié del Sector D “El Telégraf — Casablanca”; i que
es transcriuen a continuacio:
L’us principal d’aquesta zona és:
e Habitatge univivienda
Son usos admesos els segiients:
e Comercial
Recreatiu
Sanitari-assitencial
Civic administratiu
Oficines
Escolar
Religios
Hoteler (en la categoria B)
o Industrial (en la categoria 1a, amb una superficie maxima de 200m?2)
Les parcel-les amb aquests usos no sobrepassaran el 20% de les parcel-les totals
assignades a la zona.

Els usos admesos a la zona residencial del Telegraf son els definits a I’art. 37 de les
ordenances reguladores (apartat Zona A _d’Edificacio aillada semi-intensiva del capitol
5 de la memoria) del Pla Parcial d’Ordenaci6 del Sector D “El Telégraf — Casablanca”;
1 que es transcriuen a continuacio:
L’us principal d’aquesta zona és:

e Habitatge univivienda
Son usos admesos els segiients:

o Comercial

e Sanitari-assitencial

e Oficines

o Industrial (en la categoria 1°, amb una superficie maxima de 200m2.
Les parcel-les amb aquests usos no sobrepassaran el 20% de les parcel-les totals
assignades a la zona.

1.3 Régim urbanistic del Sol i Zones

El Pla General de 1983 defineix en el sector dos poligons que coincideixen amb les
antigues urbanitzacions de “El Telégraf” (poligon 1) i “Casablanca” (poligon 2). Assigna
una superficie de 17,23ha i iis predominant de residencial. Les qualificacions del sol son:
-Desenvolupament Urba-Intensitat 2 (clau 20.b), amb una superficie de 16,13ha.
-Protecci6 de Sistemes Generals (clau 9), amb una superficie de 1,09 ha.

El Pla General preveia unes reserves minimes de 0,69ha per equipament i 1,72ha per
area lliure i zona verda. Els parametres principals que defineix el Pla General del 1983
en la Zona de Desenvolupament Urba Intensitat 2 son els segiients:
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QUALIFICACIO EL CASABLANC | TOTAL
TELEGRAF | A P.PARCIAL
(m2) (m2) VIGENT

(m2)

ZONA SEMI | 37.632 0,00 37.632

INTENSIVA (Clau 20A

de PP)

ZONA EXTENSIVA 27.278 80.936 108.214

(Clau 20B de PP)

ESPAI LLIURE 15.236 4.820 20.146

(Clau 6)

EQUIPAMENT 0,00 7.988 7.988

(Clau 7)

VIALS 12.743 12.206 24.949

(Clau 5)

TOTAL 92.979 105.950 198.929

Edificabilitat bruta: 0,3m2st/m2s

Densitat maxima d’habitatges: 16 vivendes/ha.

Us global: residencial, en la modalitat de univienda

Usos compatibles: comercial, recreatiu, sanitari-assitencial, civic
administratiu, escolar, oficines, religiés, hoteler en la categoria b,
industrial amb la primera categoria i una superficie maxima de 200m2.
Els usos compatibles fluctuaran entre un 10-20% del sol adscrit.

El Pla Parcial vigent qualifica els sols compresos en el seu ambit territorial en sistemes i
zones, d’acord amb les determinacions del Pla General d’Ordenacié. Tal com preveu la
legislaci6 urbanistica, en el sol urbanitzable s’individualitzen els sols segons el seu desti
per: vials i aparcaments, zones verdes destinades a parcs i jardins publics, sols 1 edificis
de caracter public o col-lectiu destinats a dotacions i sols o edificis privats edificables.

La qualificacid concreta de zones i sistemes establerta pel Pla Parcial és la segiient:

El quadre resum de superficies assignades a les zones i sistemes del Pla Parcial vigent
¢s el que es detalla a continuacio:

El resultat del quadre adjunt és una superficie de sol privat de 145.846m? destinat a
residencial i 53.083m? de sol public destinat a Espais Lliures, Equipaments i Vials. El
Pla Parcial aprovat va preveure unes cessions de Sistemes d’Espais Lliures i Sistema
d’Equipaments superiors als previstos al Pla General.

Els potencials de sostre 1 habitatges que defineix el Pla Parcial son els segiients:

EL TELEGRAF CASABLANCA | SECTOR
20 A PP 20BPP |20BPP Total P.P
Superficie total 37.632 27.278 80.936 145.846
Edificabilitat 0,4 0,4 0,4 0,4
(m2st/m2s0l)
Sostre maxim 15.052 10.911 32.374 58.338
Parcel-la minima | 400 1.000 1.000
Num. teoric | 94 27 80 201
maxim
habitatges
Num. real | 56 14 55 125
estimat
d’habitatges

Es comprova que la densitat d’habitatges real al sector és molt inferior als maxims
establerts al Pla General del 1983, atés la parcel-laci6 actual ja es troba molt consolidada
1 no permet arribar al nium. tedric maxim d’habitatges.

Actualment al municipi és vigent el Pla General d'Ordenaci6 Urbana aprovat
definitivament per la Comissié d'Urbanisme de Barcelona en sessio del dia 9 de
desembre de 1992 i executiu des de la seva publicacid al Diari Oficial de la Generalitat

SISTEMES | 5 Viari i aparcaments del dia 10 de mar¢ de 1993 i el Text Refés conformat per la Comissié Territorial
6 Parcs i Jardins urbans d’Urbanisme en sessio de data 22 desembre de 2005. El Pla General classifica el sol
7 Equipaments col-lectius objecte d’aquest Pla Parcial com a Sol Urbanitzable Programat, integrant-lo en el Sector
ZONES 20A de | Zona A, Edificaci6 aillada semi- D, anomenat El Telégraf — Casablanca. En les NNUU del Pla General de 1993 (de art.
PP intensiva 253 a l’art. 255) es defineixen les caracteristiques, determinacions i condicions
20B de |Zona B, Edificaci6 aillada particulars del sector D. Existeix un error de transcripcio de I’art. 254.1 de les NNUU
PP extensiva del Pla General, atés la superficie prevista per equipament ¢s de 0,69 Ha i no pas 0,79
Ha; les cessions de sistemes d’equipaments aleshores eren un 4% de la superficie del
sector com quedava establert al Pla General de 1983.
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El projecte d’urbanitzacid, ja aprovat pel Consistori, va requerir 1’aixecament topografic
del sector. El resultat obtingut és una reducci6 de la superficie del sector respecte els
calculs realitzats en el Pla Parcial. La superficie total real del sector del Pla Parcial vigent
és de 190.156,34m? i el repartiment en quan a qualificacio del sol és el segiient:

POLIGON 1 _EL TELEGRAF

Sostre maxim 14.612,09 | 10.800,53 | 30.794,97 56.207,61
Parcel-la 400 1.000 1.000

minima

Num. teoric | 92 27 76 195
maxim

habitatges

El sol privat es troba ja practicament parcel-lat. EI numero real d’habitatges son el
resultat de la parcel-lacié actual de I’ambit. No obstant, les NNUU del Pla Parcial
permeten nova parcel-lacié sempre i quan es compleixi amb la superficie minima i
longitud minima de parcel-la que seran tinguts en compte en el nim. real estimat
d’habitatges.

ZONA 20 A DE P.P EDIFICACIO AILLADA SEMI-INTENSIVA

QUALIFICACIO SUP. DEL SOL
(m?)

20 A DE P.P ( EDIFICACIO AILLADA SEMI- | 36.530,24

INTENSIVA)

20 B DE P.P (EDIFICACIO AiLLADA |27.001,33

EXTENSIVA)

VIALS 10.574,10

S. ESPAIS LLIURES 14.717,41

TORRENT 275,10

TOTAL DEL POLIGON 89.098,18

POLIGON 2_CASABLANCA

QUALIFICACIO SUP. DEL SOL
(m?)

20 B DE P.P (EDIFICACIO AILLADA | 76.987,98

EXTENSIVA)

VIALS 11.269,34

S.ESPAIS LLIURES 4.974,18

S.EQUIPAMENTS 7.799,04

TORRENT 27.62

TOTAL DEL POLIGON 101.058,16

Amb I’aixecament topografic el sol privat té una superficie total de 140.519,55m?
destinat a residencial i 49.636,79m? de sol public destinat a Espais Lliures, Equipaments,

e Superficie minima parcel-la: 400m?
¢ Longitud minima fagana: 15ml

ZONA 20 A DE P.P EDIFICACIO AILLADA SEMI-INTENSIVA

e Superficie minima parcel-la: 1.000m?
¢ Longitud minima fagana: 20ml

Els potencials d’habitatges que defineix el Pla Parcial vigent atenent a 1’aixecament
topografic son els segiients:

Vials i torrent.

Els potencials de sostre i habitatges que defineix el Pla Parcial ates aixecament topografic

son els seglients:

(m2st/m2s0l)

El TELEGRAF CASABLANCA | SECTOR

20 A PP 20BPP |20BPP Total P.P
Superficie total | 36.530,24 | 27.001,33 | 76.987,98 140.519,55
Edificabilitat 0,4 0,4 0,4 0,4

El TELEGRAF CASABLANCA | SECTOR
20 A PP 20BPP | 20BPP Total P.P
Superficie total | 36.530,24 | 27.001,33 | 76.987,98 140.519,55
Parcel-la 400 1.000 1.000
minima
Num. tedric | 92 27 76 195
maxim
habitatges
Num. real | 51 15 41 107
d’habitatges
Num. real | 58 17 64 139
estimat
d’habitatges

Es comprova que la densitat d’habitatges real estimat al sector és molt inferior als
maxims establerts al Pla General del 1983 (16 habitatges/hectarea). La parcel-lacid
actual ja es troba molt consolidada i no permet arribar al nim. tedric maxim d’habitatges.
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José Luis Martinez Vera 8095707
José Luis Martinez Vera 8095705B
1.4 Estructura de la propietat Empresa Villora, SA 7896002C
Patricio Contell Pefiarroja 8196201A
En la present memoria i atenent a 1’art. 40 de la llei 3/2012, del 22 de febrer, que modifica Eva Contell Pefiarroja 8196201B
I’art. 99 DL 1/2010, de 3 d’agost, Text Refos de la llei d’ Urbanisme, la relacié de Manuel Guzmén Parréon 8196204
propietaris & la seglient: Marcos Antonio Cafiizares Martinez 7994205
CASABLANCA Angel Serrano Delgado 7994204
NOM REFERENCIA Tomas Gallardo Peral 8095704
CADASTRAL Miguel Pontiveros Mena 7994201
Nuria Garcia Ventura 8196214 Ana Maria Moreno Galve 7997713
Compania Distribuidora de maquinéria y|8196202 Nuria Piquer Blasco 7997709
caldereria, SA Interbeton, SA Parcel-la 1
Joaquin Gibal Torres 7994203 Jorge Blanco Brugués 7997703B
Jorge Blanco Brugués 7997703A Jorge Blanco Brugués 7997710C
Jorge Blanco Brugués 7997704 Jorge Blanco Brugués 7997710B
Jorge Blanco Brugués 7997706 Juan Ramo6n Dominguez Acosta 8196215
Jorge Blanco Brugués 7997710A Concepcion Morales Collado 7997707B
Jorge Blanco Brugues 7997711 Maria del Carme Marti Lopez 8095705C
Inversiones y Rehabilitaciones Ledn, SL 7997712
Jorge Blanco Brugués 7997705 EL TELEGRAF
Valentin Dominguez Martinez 8196211 NOM REFERENCIA
Juan Francisco Martinez Hierro 8095703 CADASTRAL
Jests Martos Maturano 8196205 Bicuator, SL 7794112
Toribio Grajera Gordillo 8196210 Bicuator, SL 7895010
Jordi Manuel Bausa 8095701 Bicuator, SL 7895011
Jordi Manuel Bausa 7997708 Bicuator, SL 7794120
Antonia Pilar Garcia Pérez 8215101 Juan Cuadradas Mila 7794115
Antonio Linares Montero 8196212 Jaume Ramon Larguier 7994713
Concepcion Morales Collado 7997707A Pablo Rodriguez Gonzalez 78950068
Maria del Carme Marti Lopez 8095705A Juan Cuadradas Mila 7994710
Ariel Avia Cafiamares 8095702A Pedro Roca Ninou 7694312
José Luis Martinez Vera 3095706 Heréncia jacent de Alejandro 7694311
Ariel Avia Cafiamares 80957028 Satorres Mogas _
. . Juan Pifiero Rodriguez 7794110
Antonio Soriano Osano 8095708 -
Montserrat Ferndndez Bravo 7694308
Bartolomé Calero Navarro 7994202
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Juan Cuadradas Mila 7994718 Alejandro Ferrer Monras 7994706
Gregorio Manzano Barbancho 7794116 Ismael Mateos Rivero 7694310
Juan Cuadradas Mila 7994712 Maria Rosas Trujillo 7794113
Manuel Collado Marquez 7895016 José Antonio Carretero Fernandino 7794114
Juan Carlos Pérez Moreno 7694301 Antonio Hernandez Pérez 7794118
Fesal Chenno Chenno 7694302 Juan Amat Ord 7895001
José Sanchez Martinez 7694303 Maria Teresa Pascual Heras 7895002
Maria Teresa Pifiar Leyva 7694306 Ignacio Bafios Alcaraz 7794117
Francisco Esteban Mora Galindo 7895003 Luis Rovira Carbonell 7794108
Juan Andreo Martinez 7895004 Alicia Tortosa Furio 7794102
Anabel Guerrero Lancharro 7895007A Francisco Pérez Lozano 7794101
Francisco Parra Garcia 7895008 Juan Mirambell Lafont 7694304
Concepcion Ruiz Palacios 7895013 Manuel Blasco Lifidn 7994715
Juan Escalona Vazquez 7895017 Joaquina Valeri Rillo 7895020
Joaquina Valeri Rillo 7895021 Juan Andreo Martinez 7895015
Salvador Asensio Martinez 7896004 Francisco Parra Garcia 7895009
Fernando Martinez Parra 7896005 Pedro Alvarez Delgado 7895005
Javier Sanchez Galan 7994704 Juana Revuelta Capdevila 7895012
Jaume Ramon Larguier 7994711 Felipe Mulero Séez 7994705A
Arturo Blasco Lifidn 7994714 Empresa Villora SA. 7896001
Herenia jacent de José Maria 7994709 Raquel Gil Rodriguez 7895014
Villalba Molero Tomas Godoy Alvarez 7794103
Hilario Tibuc Tabbal 7994717 Alexandre Peidré del Olmo 7794104
Diego Pifiero Rodriguez 7994716 Maria Isabel Caro Teruel 7794105
Pedro Alvarez Delgado 79947702 Antonia Pifiero Martinez 7794106
Carmen Camara Izquierdo 7994703 Antonia Pifiero Martinez 7794107
Luis Avila Rayuela 7896003 Francisco Caballero Garcia 7794109
Manuel Blasco Lifidn 7994708 Empresa Villora, SA. 7896002A
Felipe Mulero Saez 79947058 Empresa Villora, SA 7896002B
Joaquin Bolos Antolin 7994701 Juan Cuadradas Mila Parcel‘la 1
Diego Martin Gonzalez 7694305 Juan Cuadradas Mila Parcel-la 2
Francisco Mesa Lendinez 7794119 Jessica Guerrero Lancharro 7895007B
Julidan Gonzélez Hernandez 7694309
Andrés Lopez Lopez 7994707
Manuel Sellares Banchs 7794111
Javier Molina Fulladosa 7895006A
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1.5 Objectius i justificacio de la Modificacié del Pla Parcial el Teléegraf - Casablanca

El Pla Parcial vigent ordena la zona residencial practicament consolidada, el criteri
fonamental adoptat al mateix va ésser respectar la realitat existent. La ordenacié va
respondre amb precisid a les determinacions del Pla General, on s’indicava de manera
orientativa, la situaci6 dels elements estructuradors del sector: la posicio dels espais
lliures i de les reserves d’equipaments i el tragat de la xarxa local basica de connexi6 del
sector amb la resta d’arees urbanes i sistema general basic. En conseqiiéncia, les
alternatives d’ordenaci6d que es presenten ho son de precisid de les determinacions del
Pla General.

El Pla Parcial ha seguit els criteris de posicio fixats en el Pla General dels espais lliures.
Unes situades al sud del sector, amb terrenys de forta pendent, recolzades en la via
Augusta. Les altres situades en el centre del sector a la confluéncia dels carrer Pau Casals
1 Adriano. Un tercer grup situades en terreny planer, al nord del sector, i recolzant la zona
d’equipament. Respecte aquesta zona verda que precedeix a la zona d’equipament, val
a dir que es situa en una plataforma planera existent i afavoreix 1’accés secundari a la
zona d’equipament aprofitant un cami existent. Val a dir que en aquesta zona verda no
existeix vegetacio.

Quan a la situaci6 de les reserves d’equipament, es va ajustar el limit del Pla Parcial, tot
mantenint la posicid de I’equipament amb contigiiitat al PERI de Can Bosquerons. La
posicio de I’equipament amb contigiiitat al PERI de Can Bosquerons respon a la
necessitat de donar continuitat als sistemes d’equipaments que preveia el Pla General de
1983. No obstant, en el desenvolupament del PERI de Can Bosquerons els sistemes
d’equipaments es reubiquen entre el carrer Adriano 1 1’Avinguda de la Masia Alzina, no
quedant en contacte amb el limit del sector. El resultat de la ordenacié vigent és un
sistema d’equipaments fragmentat. La superficie d’equipaments al tocar amb la
Carretera BV-5001, té una topografia molt acusada que fa practicament inaccessible el
seu Unic accés a la parcel-la. Malgrat el seu gran tamany, la forma i la topografia acusada
de gran part de la mateixa, redueix molt les seves expectatives per la implantaci6 d’un
equipament municipal que doni servei al sector. Es necessari que es localitzi en el sector
una superficie de terrenys que puguin ésser aprofitables en quan a forma i topografia per
a destinar-los a Sistemes d’Equipaments Comunitaris.

El Projecte d’Urbanitzaci6 del Sector D Casablanca i El Telegraf esta aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local. Respecte les infraestructures d’urbanitzacio
val a dir que ens trobem amb una situacidé heterogénia determinada per 1’existéncia
d’arees amb una infraestructura deficient i arees amb una manca total d’infraestructura.
L’abseéncia de paviment a les calgades es pot considerar total a la majoria dels carrers, 1
I’existent és , en general, molt defectuds. La majoria de calgades estan construides a base
de sauld compactat sense cap acabat. El sector el Telegraf — Casablanca és una
urbanitzacié de segona residéncia que s’ha anat transformant paulatinament a primera

residéncia. Aixo ha comportat que els problemes de sanejament que no estan resolts
actualment en el sector, s’hagin agreujat en els ultims anys, tot comportant greus
problemes de salut publica. La importancia en I’execucié de la urbanitzacié és primordial
per resoldre aquest tipus de problemes

La xarxa viaria proposada recull tots els vials oberts en 1’actualitat i proposa I’obertura
d’un nou vial d’accés al sector des de la carretera BV-5001 de Barcelona a la Roca que
connecta amb el carrer Adriano. Aquests vials tenen una seccid total de 10m distribuits
en dos voreres de 2m i una calcada de 6m. Aquest nou vial, que s’ha dimensionat de
forma generosa, a més de fer la funci6 directe d’enllag del sector amb la xarxa general
basica constitueix 1’accés a la zona verda i equipament situada més al nord del sector, i
€s per aixo que te continuitat amb la via Augusta.

El carrer Pau Casals ¢€s el carrer uneix el nucli de la poblacié amb el sector i també
connecta amb el carrer Adriano, del sector del Telégraf. Respecte aquest carrer el Pla
Parcial va adoptar el criteri d’ajustar el tragat als actuals murs de contencio de les pistes
de tenis tot 1 que aixd suposa afectar un garatge i I’accés d’una parcel-la amb la tanca
consolidada. El Projecte d’Urbanitzaci6 ha considerat la solucié de fer volar la vorera
nord per sobre les pistes de tenis i, consegiientment, sobre finques privades.

Les caracteristiques topografiques del sector, la baixa densitat d’habitatges i la
precarietat de les infraestructures i abséncia de paviment en les cal¢ades, impliquen uns
costos d’urbanitzacié molt elevats. La inviabilitat en el desenvolupament del Pla Parcial
es fa palesa, en la fase d’urbanitzacié dels carrers, atés el cost economic que aquesta
urbanitzacié implica. La crisi economica actual és un problema afegit per fer front a les
despeses d’urbanitzacio.

La baixa densitat de 1’ambit encareix considerablement la urbanitzacio. Es dona la
casuistica que hi ha parcel-les amb el doble de la superficie minima de parcel-la que no
poden ser segregades perque no arriben a dues vegades la fagana minima edificable;
aquest fet impossibilita que no s’arribi a la densitat d’habitatges que per superficie pot
assumir el Pla Parcial.

El carrer Séneca és actualment qualificat pel Pla Parcial com a Sistemes d’Espais Lliures.
El concepte de solar definit a I’article 29 del DL 1/2010, 3 d’agost, estableix :

“Article 29. Concepte de solar.

Tenen la consideracio de solar, als efectes d’aquesta Llei, els terrenys classificats com
a sol urba que siguin aptes per a l’edificacio, segons llurs qualificacio urbanistica, i
que compleixin els requisits segiients:

a)que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes ple planejament
urbanistic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanistics
basics assenyalats per [’article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat
public i estigui integrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
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La incoheréncia es troba en el fet que les parcel-les edificables que tenen accés a través
d’aquest sistema d’Espais Lliures no tenen front a vial i en conseqiiéncia no tenen facana
minima. La modificacio del Pla Parcial ha de regularitzar aquesta situacié per tal de fer
edificables les parcel-les resultants, i el carrer ha d’ésser qualificat de Sistema Viari
(Clau 5).

El Pla Territorial Metropolita preveu el pas de I’anomenada Autovia del marge esquerra
del riu Besos (Autovia Express) al tocar el riu Mogent. Malgrat el Pla General del 1993
no preveu cap afectacio sobre la part nord del Sector de Casablanca, s’ha vist convenient
establir una franja nord reservada a sistemes generals per evitar una futura afectacid
sobre el teixit residencial existent. Per altra banda, aquests terrenys de topografia abrupta
actualment qualificats de Zona d’Edificacié Aillada Extensiva (20B de PP de al tocar
amb la carretera BV-5001) amb pendent superior al 20% no van en concordanca amb les
directrius del planejament urbanistic sostenible (art. 9.4 del TRLLU).

El planejament actual preveu en terrenys qualificats com a Sistemes d’Espais Lliures la
ubicacid dels serveis técnics de I’ambit de planejament, aquesta incoheréncia amb el Pla
General sera modificada en el present document.

La superficie de I’ambit del Pla Parcial vigent és de 198.929m? El projecte
d’urbanitzacid, ja aprovat pel Consistori, va requerir I’aixecament topografic del sector
i va resultar que la superficie real de ’ambit és de 190.156,34m?. No obstant, en la
modificacié de Pla Parcial s’ha de fer complir la normativa vigent en quan a materia en
prevencid d’incendis, motiu pel qual i atés informe de la Direccié General de Prevencio,
Extincio d’Incendis 1 Salvaments en data 26 d’octubre de 2016, I’ambit d’actuacio de la
modificacié sera reajustada minimament per tal de donar compliment a la Instruccio SP
113.

Per concloure, els objectius que justifiquen la redaccid i tramitacié del present document
de modificaci6 son els segiients:

1. Abaratir costos d’urbanitzaci0 per donar viabilitat al
desenvolupament del Pla Parcial , tot disminuint superficie de vials.

2. Abaratir costos d’urbanitzacio i evitar problemes de servitud (public
i privat), eliminant la vorera en voladiu de Pau Casals .

3. Reordenar i agrupar, els Sistemes d’Equipaments Comunitaris (clau
7), en uns terrenys planers, evitant la topografia acusada de la zona,
per facilitar la implantacié d’un futur equipament.

4. Qualificar el carrer Séneca com a Sistema Viari (Clau 5) perque les
parcel-les frontereres en aquest carrer tinguin condicio de solar.

5. El Pla Territorial Metropolita preveu el pas de ’anomenada Autovia
del marge esquerra del riu Besos. Malgrat el limit actual del sector D

es troba delimitat al nord pel tracat de la carretera BV-5001, és
preveu una reserva d’Area de Proteccié o Servitud en la franja al
tocar a la carretera.

6. Permetre el bifamiliar en aquelles parcel-les qualificades d’edificacio
aillada extensiva tot complint amb tots dos parametres d’edificacio
com son parcel-la minima edificable i facana minima edificable.

2. MEMORIA D’ORDENACIO
2.1 Marc legal

La Modificacié Puntual del Pla Parcial justifica la necessitat de la iniciativa,
I’oportunitat, conveniéncia i la concurréncia d’interessos publics i privats que estableix
I’art. 97.1 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refos de la Llei
d’Urbanisme.

La modificacié no es refereix a cap dels suposits establerts en I’art. 97.2 del Decret
Legislatiu 1/2010 modificat per 1’art. 39 de la llei 3/2012 de possible valoraci6 negativa
sobre les propostes presentades de modificacio de les figures de planejament urbanistic
general.

No es preveu I’adopcid de nous criteris respecte a 1’estructura general i organica ni del
model d’ordenaci6 o de classificaci6 del sol preestablerts en el sol urba del municipi, ni
del seu model; s’estableix que la figura més adequada per assolir els objectius requerits
¢s la modificaci6 puntual del pla parcial.

La modificaci6 puntual del Pla Parcial El Telégraf —Casablanca, s’empara en allo
establert als articles 78, 82, 85, 89 94, 96 del Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refos de la Llei d’Urbanisme, 1 modificat per la Llei 3/2012 de 29
de febrer de 2012, que estableixen la vigeéncia indefinida dels instruments de planejament
urbanistic i per tant la possibilitat de ser modificats, havent-se de subjectar 1’esmentada
modificacid a les mateixes disposicions que regeixen la seva formacid, per tant i en el
present cas, a allo previst als articles 65 1 66 de I’esmentada llei.

Aixi mateix, la present modificacio puntual es regeix a allo establert al Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i en concret als
articles 1171 118.

La normativa aplicable és la segiient:

e D 305/2006, de 18 de juny, Reglament de la Llei d’Urbanisme.

o Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en materia urbanistica

o Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
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e DL 1/2010, del 3 d’agost, text refos de la llei d’'urbanisme.

o Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificacio del text refos de la llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Normativa territorial aplicable:

e Pla Territorial metropolita de Barcelona aprovat definitivament en
data 20 d’abril de 2010

Normativa municipal aplicable:
o Text Refos del Pla General d’Ordenacio Urbana aprovat el 22 de
desembre de 2005 i vigent a partir de la seva publicacio el 3 de maig
de 2006.
e Pla Parcial d’Ordenacio del sector D El Telegraf-Casablanca
aprovat definitivament per la Comissio d’Urbanisme el 29 de maig de
1991.
Normativa sectorial:
o Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenacio dels equipaments
comercials.
o Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promocio de l’activitat economica.
o Decret 378/20006, pel qual es desplega la Llei 18/2005, d’equipaments
comercials.
o Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres.

2. 2 Criteris i descripcio de la proposta

La present modificaci6 es realitza per la necessitat de regularitzar situacions incoherents
de I’actual Pla Parcial i abaratir costos d’urbanitzacié per poder desenvolupar la gestid
del Pla Parcial.

En l’aixecament topografic realitzat en el Projecte d’Urbanitzaci6 es va detectar que la
superficie del Pla Parcial disminuia significativament passant de 198.929m? a
190.156,34m?. Per altra banda, la necessitat de que els futurs carrers compleixin amb la
normativa vigent en materia d’incendis i ateés la instruccio teécnica SP 113, fan necessari
que I’ambit de la present modificacid del Pla Parcial tinguin una superficie total de
190.254,04m?; aquesta engloba totes dues urbanitzacions de “El Teleégraf” (poligon 1) 1
“Casablanca (poligon 2). Es conserva com a minim els percentatges de sistemes generals
respecte als establerts al Pla Parcial vigent, sent aquests ja superiors als que s’establien
al Pla General de 1983 i els establerts com a minims al llavores DL 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la Refosa dels Textos Legals vigents a Catalunya en materia
urbanistica. En la modificacio s’estableix una relacio percentual minima de Sistemes
Generals respecte la superficie total de I’ambit, en compliment dels estandards de cessio
establerts al Pla Parcial vigent:

PLA PARCIAL | PROPOSTA
VIGENT PLA PARCIAL
SISTEMA 7.988 m? >7.640,60m?
D’EQUIPAMENTS (Percentatge
(CLAU ) 4,016%)
SISTEMA D’ESPAIS | 20.146m? >19.267,02m?
LLIURES (Percentatge
(CLAU 6) 10,127%)
SUPERFICIE AMBIT 198.929m? 190.254,04m>

El topografic real actualitzat a I’ambit d’actuacido del Pla Parcial vigent amb una
superficie total de 190.156,34m? estableix el segiient repartiment en quan a qualificacid
del sol:

POLIGON 1 EL TELEGRAF

QUALIFICACIO SUP. DEL SOL
(m?)

20 A DE P.P ( EDIFICACIO AILLADA SEMI- | 36.530,24

INTENSIVA)

20 B DE P.P (EDIFICACIO AiLLADA |27.001,33

EXTENSIVA)

VIALS 10.849,20

S. ESPAIS LLIURES 14.717,41

TOTAL DEL POLIGON 89.098,18

POLIGON 2 CASABLANCA

QUALIFICACIO SUP. DEL SOL
(m?)

20 B DE PP (EDIFICACIO AILLADA | 76.987,98

EXTENSIVA)

VIALS 11.296,96

S.ESPAIS LLIURES 4.974,18

S.EQUIPAMENTS 7.799,04

TOTAL DEL POLIGON 101.058,16

AULA 2.2.1 COMPARATIVA EN EL REPARTIMENT DE SUPERFi,CIE DE
QUALIFICACIO DEL SOL VIGENT RESPECTE LA NOVA SUPERFICIE DE
L’AMBIT DEL PLA PARCIAL VIGENT

Projecte Modificat d’urbanitzacié del sector D Casablanca al Terme Municipal de Montornés del Vallés Ref: 28-09-02 Document niim. 1. Memoria i annexos. Annex 1. Adaptacio al Pag.13

Planejament



-~

TEMAX

HTEMAXE

QUALIFICA | P.PARCI | REPARTIME | REPARTIM | DIFERE
CIO AL NT ENT NCIAL
VIGENT | AIXECAME | RELACIO
NT PERCENTU
(m2) TOPOGRAFI | AL
C (m2)
(m2)
ZONA 37.632 36.530,24 35.972,45 +557,79
SEMI (18,917%)
INTENSIVA
(Clau 20A de
PP)
ZONA 108.214 | 103.989,31 103.441,82 +547,49
EXTENSIVA (54,398%)
(Clau 20B de
PP)
ESPAI 20.146 19.691,59 19.257,57 +434,02
LLIURE (10,127%)
(Clau 6)
EQUIPAMEN | 7.988 7.799,04 7.635,73 +163,31
T (4,016%)
(Clau 7)
VIALS 24.949 22.146,16 23.848,76 -1.702,60
(Clau 5) (12,542%)
TOTAL 198.929 | 190.156,34 190.156,34m?
(100,00%)

En el repartiment en quan a qualificacio del sol que s’obté de 1’aixecament topografic es
comprova que les superficies de sol destinades a Sistemes Generals son superiors a les
establertes en relacio al repartiment percentual respecte la nova superficie de 1’ambit del
Pla Parcial. Aquesta diferencia respon a la realitat fisica del terreny del topografic
actualitzat respecte a la relacid percentual que podria existir respecte el topografic del
Pla Parcial vigent. Tanmateix, existeix un augment respecte la relacid percentual de
sostre privat que hauria de ser compensada amb la cessido de superficie destinada a
sistemes generals.

SUP. SoL. | SOSTRE SUP. SoLL
(Edificabilitat SISTEMES
0,4 m2st/m2s0l) | GENERALS
(m2) (m2) TRLL (Art. 65.3)
Art.23Mod.
(20m2s01/100m2st)
(m2)
ZONA 557,79 m* | 223,12 m? 44,62 m?
SEMI
INTENSIVA
ZONA 547,49 m* | 220,00 m? 44,00 m?
EXTENSIVA
TOTAL 1.105,28 443,12 m? 88,62 m?
mZ

Amb el repartiment de sol segons aixecament topografic real de I’ambit es comprova
que hi ha un augment de superficie de sol privat de 1.105.28m?; aix0d representa un
augment de sostre privat de 443,12m?. Aixo comporta la necessarietat d’augmentar la
cessid de sistemes generals. No obstant, s’ha comprovat que segons aixecament
topografic real de 1’ambit hi ha un augment considerable de Sistemes Verds i
d’Equipaments, molt superior a la relacié percentual respecte la superficie de 1’ambit del
Pla Parcial vigent i que supera els estandards que estableix 1’art. 65.3 del TRLL. En
principi s’hauria de fer una reserva de 88,62m? destinat a Sistemes Generals perd amb
I’aixecament topografic es comprova que hi ha un augment de 434,02m? de Sistemes
d’Espais Lliures (clau 6) i de 163,31m? destinats a Sistema d’Equipaments (clau 7). Es
conclou que conservant la superficie privada respecte 1’aixecament topografic real de
I’ambit es supera amb escreix les cessions de sistemes generals establertes al Pla Parcial
vigent.

El resultat de I’ordenacid vigent en quan al repartiment en la qualificaci6 del sol respecte
al nou topografic real de I’ambit del Pla Parcial vigent és la seglient:
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TAULA 2.2.2 PLA PARCIAL VIGENT RESPECTE AIXECAMENT
TOPOGRAFIC

QUALIFICACIO PLA PARCIAL VIGENT
SOBRE AIXECAMENT
TOPOGRAFIC
(m2)

ZONA SEMI INTENSIVA (Clau 20A de | 36.530,24

PP)

ZONA EXTENSIVA (Clau 20B de PP) 103.989,31

ESPAI LLIURE (Clau 6) 19.691,59

EQUIPAMENT(Clau 7) 7.799,04

VIALS (Clau 5) 22.146,16

TOTAL 190.156,34

Comprovades les superficies reals en la qualificacid del sol atés nou topografic i atés es
dona compliment als minims de superficie destinat a Sistemes Generals respecte el Pla
Parcial vigent passem a realitzar la modificaci6 del Pla Parcial del Telegraf-Casablanca
per poder complir amb els objectius de la proposta de modificacio.

La crisi economica actual dificulta I’execucio de la urbanitzacio del sector. El principal
objectiu de la modificaci6 del Pla Parcial és abaratir costos d’urbanitzacié disminuint
superficie de vials i poder donar viabilitat al desenvolupament del sector. El Telégraf -
Casablanca t¢ una parcel-laci6 molt consolidada i abastida per uns vials pendents
d’urbanitzacié que presenten greus problemes de manteniment. Per a poder elaborar la
proposta d’ordenaci6 recollida en el present document, s’ha realitzat un estudi del transit
rodat i peatonal que actualment hi ha al sector per detectar quines modificacions en la
vialitat existent es poden realitzar sense disminuir qualitat de la urbanitzaci6 i abaratir
costos d’aquesta. La zona residencial el Telégraf-Casablanca té actualment 2 accessos,
un accés a través del carrer Adriano des del barri de Can Bosquerons de Dalt i I’altre a
través del carrer Pau Casals pendent d’urbanitzar. Aquest sector residencial es troba
perfectament connectat amb la trama viaria actual fet que replanteja si es necessari que
I’obertura d’un nou vial d’accés al sector respecte la BV-5001 (carrer de Frederic
Mompou) hagi d’enllagar amb el carrer Adriano, atés la viabilitat actual ja funciona
satisfactoriament. Atés 1’accés principal des de la carretera BV-5001 ja es realitza
actualment des del barri de Can Bosquerons de Dalt, per abaratir costos d’urbanitzacid,
el carrer de Frederic Mompou amb accés des de la carretera BV-5001 acabara en forma
de cul de sac i la seva secci6 principal quedara reduida a 8m. Es redueix la superficie de
Sistema Viari, abaratint costos d’urbanitzacio.

S’ha realitzat un estudi acurat en la topografia abrupta del sector per buscar una solucio6
a la secci6 del carrer Pau Casals. Aquest carrer té en el Pla Parcial vigent una secci6 de
10m, que el mateix Projecte d’Urbanitzaci6 va reduir a una seccié de 8m per dificultats
técniques en la solucid constructiva. La topografia del terreny actual amb terreny rocds
al limit de la vorera sud 1 murs de contenci6 salvant un desnivell de 3m al limit de la
vorera nord, dificulta aconseguir I’ample de seccid del carrer desitjat. El terreny rocds
en la banda sud del carrer, impossibilita ampliar-ho per aquesta banda, sense incrementar
costos que és, precisament , el que es pretén evitar. La solucié del Pla Parcial vigent va
¢ésser volar la vorera sobre les parcel-les privades, creant problemes de servitud de sol
public i privat. La dificultat técnica en I’execuci6 del voladiu de la vorera augmenta els
costos de la urbanitzacio del sector. En el projecte d’urbanitzacié els murs existents de
la vorera nord, que actualment es troben en perfecte estat, s’haurien de refer per poder
aguantar |’estat de carregues del nou vial. Per abaratir costos d’urbanitzaci6 i problemes
de servitud entre public i privat es redueix la vorera de Pau Casals, evitant que voli sobre
les parcel-les privades. La seccié de carrer que es planteja elimina la vorera en voladiu
nord del carrer sobre les parcel-les privades, quedant reduida a una vorera de 1,00m
d’ample complint una funcié estrictament de proteccid i d’ubicaci6 de la il-luminacid
del carrer. La vorera sud del carrer amb un ample de 2,00m complira la funcié de transit
peatonal entre el centre urba i el sector del Telegraf-Casablanca.

Entre les condicions especials que estableix 1’art. 255 de les NNUU del Pla General es
troba la segiient: “En casos excepcionals, quan la configuracid del terreny ho exigeixi,
els vials podran tenir un ample de 8 m i les voreres de 1,5 m.” Com es pot comprovar
per configuracio del terreny, la dificultat técnica i el cost executiu de fer volar la vorera
del carrer Pau Casals sobre les parcel-les privades, la seccio del carrer s’ha disminuit
com a cas excepcional i en aquest cas concret fins ’ample minim de 8m que estableix
les NNUU. Val a dir, que el Pla Parcial vigent ja contempla carrers amb un ample de
seccid inferior als 8m.

La proposta modifica 1’ordenacié establerta al nord del sector Casablanca i en
conseqiiencia ’ordenacid dels Sistemes Generals del Pla Parcial vigent. Els criteris
d’ordenacid, han estat com a minim el manteniment de la superficie de sistemes generals
existents 1 no sobrepassar la superficie actual destinada a sol privat; evitant incrementar
I’aprofitament del Pla Parcial vigent. El nou vial en forma de cul de sac (carrer Frederic
Mompou) possibilita una reordenacié del sector Casablanca.

El Pla Territorial Metropolita preveu el pas de I’anomenada Autovia Express al tocar el
riu Mogent. Malgrat el Pla General del 1993 no preveu cap afectacioé sobre la part nord
del Sector de Casablanca, s’ha vist convenient establir una franja nord reservada a Area
de Proteccio o Servitud per evitar una futura afectacio sobre el teixit residencial existent.
Els terrenys boscosos, contigus a la feixa que es reserva per proteccio de la carretera, es
destinada a Sistema d’Espais Lliures (clau 6); es reubica molt proxima a la superficie de
sistemes verds que el planejament vigent preveia de forma residual i que donava front al
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carrer Frederic Mompou estrenyent-se al arribar a la carretera. La ordenaci6 resultant
¢s situar tota una franja de sistemes generals limitant amb la Carretera BV-5001, una part
que es deixa reservada per possible afectacio de la carretera i qualificada d’Area de
Protecci6 i Servitud (clau 9) amb una superficie de 558,05m? i una altra part per Sistema
d’Espais Lliures (clau 6) amb una superficie de 2.383,12m?.

La situacié de la reserva d’equipament actual s’ajusta proxim al limit del Pla Parcial
vigent, tot mantenint la posicié de I’equipament amb proximitat al PERI de Can
Bosquerons. Es evident que els terrenys actuals destinats a Sistema d’Equipaments no es
troben ben posicionats en quan a accessibilitat i en quan a topografia per la futura
implantaci6é d’un equipament al servei del sector. La proposta d’ordenacio es situar tota
la superficie d’equipaments en una part més planera del mateix sector Casablanca amb
fagana i accés respecte a vial, tot facilitant també una bona accessibilitat des del sector
el Telegraf. La proposta recolza els terrenys sobre el nou vial de Frederic Mompou i
sobre la cruilla del carrer Pau Casals amb carrer Adriano. El resultat de la proposta és
una gran superficie de 8.470,77m? destinat a Sistema d’Equipaments (Clau 7) que en
quan a forma i topografia faciliten la implantacié d’un futur equipament, amb bona
accessibilitat respecte tot I’ambit del pla parcial.

Quan a la situaci6 del sol privat destinat a Edificacié Aillada Extensiva (clau 20B de
PP), val a dir que hi han 2 propietaris de gran part d’aquests terrenys situats al nord del
sector Casablanca, que no tenen expectatives d’edificacid a curt termini. Que amb
I’ordenaci6 vigent I’habitatge principal té facana a la carretera BV-5001 i que atés la
topografia abrupta s’ impossibilita I’tnic accés a la mateixa. Que els propietaris no tenen
intenci6 de parcel-lar a curt termini i manifesten el seu desig actual per mantenir les
parcel-les actuals pero sense perdre les expectatives de poder edificar en un futur. Per tot
aixo , es delimita un poligon d’actuacid on s’estableix les pautes d’ordenacid que no
incrementaran en cap cas I’aprofitament urbanistic actual del Pla Parcial vigent. El
resultat de la proposta és conservar el cami actual com a futur vial que permeti que la
parcel-laci6  resultant del PEMU, tingui condici6 de solar quan aquesta sigui
desenvolupada. En la delimitacié del PEMU es respectara la superficie de sol privat
actual del Pla Parcial tot respectant I’aprofitament urbanistic. La proposta de 6 parcel-les
privades resultants amb la qualificaci6é d’Edificaci6 Aillada Extensiva (clau 20B de PP)
i amb una superficie total de 15.494,01m? tindran front de facana al nou vial qualificat
de Sistema Viari (clau 5b) i amb una superficie de 1.819,51m? tamb¢ inclos dins el
poligon d’actuaci6. En la ordenacié es respecta el sol privat i en conseqiiencia
I’aprofitament urbanistic.

Per altra banda, existeix una parcel-la amb nim. de referéncia cadastral 7896002 al
poligon Casablanca aportada al projecte de reparcel-lacio i situada donant front al carrer
Adriano, que jano es veura afectada per I’obertura del carrer de Frederic Mompou. Ates
es reordena el sol privat situat al nord del sector Casablanca, es compensara aleshores la
inclusi6 d’aquesta parcel-la privada dins el Pla Parcial respectant el sostre privat existent.

En la memoria d’informacio resta justificat que partint d’una parcel-lacié privada forca
consolidada la densitat d’habitatges real estimat al sector és molt inferior als maxims
establerts al Pla General de 1983. El principi de desenvolupament territorial i urba
sostenible ha de comportar la ocupaci6 de sol amb criteris d’eficiéncia. En aquest sentit,
¢és necessari I’impuls d’un desenvolupament urbanistic sostenible, tenint en compte que
els creixements urbans de baixa densitat edificatoria impliquen un elevat consum del sol
i no afavoreixen la cohesido social. El model d’expansio urbanistica basat en
urbanitzacions de baixa densitat, genera un major impacte ambiental i paisatgistic, alhora
que malbarata un recurs escas com ¢s el sol i comporta un encariment molt més elevat
dels costos dels serveis publics de neteja, recollida d’escombraries, manteniment,
seguretat, transport public, etc...Per tot aixo s’ha fet un estudi del nimero real estimat
d’habitatges al Pla Parcial vigent i es comprova que comptabilitzant el nimero actual de
parcel-les i les que resultarien d’una possible parcel-lacid complint els criteris de
superficie minima i fagana minima de parcel-la seria d’un total de 139 habitatges, molt
inferior al nimero teoric maxim de 195 habitatges que permetria el Pla Parcial vigent.

La parcel-laci6 del Pla Parcial esta molt consolidada i les possibilitats de modificar-la
son limitades. Hi han parcel-les que no arriben a la parcel-la minima edificable, 1
qualificada com a edificacié aillada semi-intensiva i 13 qualificades com edificacid
aillada extensiva; el Pla Parcial reconeix aquesta situacid i les fa edificables. Per altra
banda, hi han moltes parcel-les que per caracteristiques topografiques i morfologiques
malgrat tenen el doble de la superficie minima de parcel-la, no arriben a tenir la fagcana
minima edificable, ¢s el cas concret d’un grup de 5 parcel-les situades donant front a la
Via Augusta i al carrer de Séneca. Per facana minima edificable és impossible la
parcel-lacié de les mateixes perd en canvi per superficie de parcel-la seria viable la
construccid de dos habitatges.

Tenint en compte els criteris de desenvolupament urbanistic sostenible la modificacid
possibilita el bifamiliar dins la mateixa parcel-la sempre i quan es compleixin uns minims
, com soOn el doble de parcel-la minima edificable i facana minima de 28ml; és condicio
necessaria complir amb tots dos parametres urbanistics per possibilitar la divisio
horitzontal de parcel-la. El resultat d’aquest canvi normatiu augmentara en 5 habitatges
més la densitat del Pla Parcial, respecte les parcel-les que donen front al carrer Séneca i
la via Augusta.

Aquest canvi normatiu permetra que en la nova ordenacio resultant de la delimitaci6 del
PEMU , 5 de les parcel-les resultants puguin admetre el bifamiliar, compensant d’aquesta
manera part del nimero d’habitatges respecte la ordenaci6 de parcel-laci6 original que
admetia el planejament vigent.

La nova parcel-la donant front al carrer Adriano i que s’aportara al projecte de
reparcel-lacié augmentara en 1 habitatge més la densitat del sector.

Existeix una parcel-la amb num. de referéncia cadastral 7794113DF3979S0001TP,
qualificada de Zona d’Edificaci6 Aillada Extensiva (clau 20B de PP) que es troba
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situada al sector el Telegrafi que per localitzacio, topografia, superficie i fagana pot ésser
dividida en 2 parcel-les , una qualificada de Zona d’Edificaci6 Aillada Extensiva (clau
20B de PP) il’altra qualificada de Zona d’Edificacié Aillada Semi-Intensiva (clau 20A
de PP). El resultat d’aqueta modificacié no comporta cap augment de sostre dins el Pla
Parcial atés la edificabilitat de totes dues qualificacions €s la mateixa (0,4m?st/m?sol) ,
pero si s’ha de considerar que s’augmenta 1 habitatge més la densitat del Pla Parcial
vigent. Els potencials d’habitatges que defineix la nova ordenaci6 del Pla Parcial vigent
son els seglients:

El TELEGRAF CASABLANCA | SECTOR
20 A PP 20BPP |20BPP Total P.P
Superficie total | 37.199,93 | 26.710,99 | 75.055,11 138.966,03
Parcel-la 400 1.000 1.000
minima
Num. teoric | 93 26 75 194
maxim
habitatges
Num. real | 53 14 35 102
d’habitatges
Num. real | 62 22 63 147
estimat
d’habitatges

La proposta d’ordenacio resulta un total de 147 habitatges augmentant en 8 habitatges
el nim. real estimat d’habitatges a tot I’ambit. Es comprova que la densitat real estimada
al sector segueix sent molt inferior als maxims establerts al Pla General del 1983 , atés
la parcel-laci6 actual ja es troba molt consolidada i no permet arribar al num. teoric
maxim d’habitatges.

El Pla Parcial parteix d’una parcel-lacié6 molt consolidada dificil de reparcel-lar per
aconseguir els potencials d’habitatges. Per evitar interpretacions erronies de la Llei
d’urbanisme 1 malgrat no s’arriba al nlimero teoric maxim d’habitatges és justifica un
augment de la densitat d’habitatges dins la modificaci6 del Pla Parcial amb les cessions
corresponents de Sistema d’Equipaments i Sistema d’Espais Lliures. En compliment de
I’apartat 2 de I’art. 100 de la Text Refos de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, : “Quan la modificacio del planejament comporta
["augment de la densitat de ['us residencial, sense increment de [’edificabilitat, s’ha de
preveure una reserva complementaria de terrenys per a sistemes d’espais lliures i
equipaments de 10m2, com a minim, per cada nou habitatge, llevat que I’augment de
densitat es destini a habitatge de proteccio publica i no ultrapassi el nombre
d’habitatges que resulta d’aplicar el modul de 70m2 al sostre amb aquesta destinacio.”
El ntimero real estimat d’habitatges que s’augmenta respecte el Pla Parcial vigent és de

8 habitatges. La superficie complementaria de cessions per a Sistemes Generals en
compliment de la normativa és de 80m?.

La modificacié puntual no comporta un increment de sostre edificable perd si un
augment de la intensitat de I’0is residencial respecte dels ja previstos al Pla General i per
tant sera necessari incrementar les reserves destinades a espais lliures i equipaments ates
art. 100 del TRLLUC.

Es modifica Particle 45 de les Normes Urbanistiques del Pla Parcial del Sector D el
Telegraf-Casablanca, que resta redactat de la segiient manera:

Article 45.- Agrupacio d’edificis

El desenvolupament de [’edificacio es concentrara només en la possibilitat de construir
un sol habitatge per parcel-la, amb les condicions d’emplacament i edificabilitat
establertes, sense que es puguin adossar les edificacions corresponents a parcel-les
adjacents.

Com a excepcio tenim les parcel-les superiors als 2.000m? i facana minima de 28ml
que admet el bifamiliar adossat amb les condicions d’emplagament i edificabilitat
establerts, sense que es puguin adossar les edificacions corresponents a parcel-les
adjacents. S’ha d’inscriure en el registre de la propietat la totalitat de la parcel-la com
a finca unica i s’ha de garantir accés comu a la parcel-la.

El planejament vigent qualifica el carrer Séneca com a Sistema d’Espais Lliures (Clau
6). Les parcel-les que tenen front al carrer Séneca no tenen condicid de solar si tenim en
compte I’art. 29 definit al TRLLUC: Tenen la consideracio de solar, als efectes
d’aquesta Llei, els terrenys classificats com a sol urba que siguin aptes per a [’edificacio,
segons llurs qualificacio urbanistica, i que compleixin els requisits segiients:

a)que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament
urbanistic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanistics
basics assenyalats per [’article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat
public i estigui integrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.

La incoheréncia es troba en el fet que les parcel-les no tenen front a vial i en conseqiiéncia
no tenen facana minima. La modificaci6 del Pla Parcial ha de regularitzar aquesta
situaci6 per tal de fer edificables les parcel-les resultants. El resultat és que el carrer ha
d’ésser qualificat de Sistema Viari (Clau 5) i la superficie de 1.542,23m? de Sistema
d’Espais Lliures (clau 6) es reubicat junt al torrent en compliment de I’art. 98 del
TRLUC. La seva localitzacid es concentra majoritariament vorejant el torrent, tot
recuperant el cami existent a la banda est del mateix i que s’inicia al carrer Pau Casals.

En compliment de I’article 98 del TRLUC, relatiu al manteniment de la superficie i
funcionalitat dels espais lliures afectats per la modificacio puntual val a dir que la nova
ordenaci6 ja té com a objectiu la modificacié dels mateixos atés actualment existeix una
incoheréncia amb el seu posicionament dins el sector (cas concret del carrer Séneca). La
modificacié ha augmentat la superficie existent i la funcionalitat del Sistema d’Espais
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Lliures (clau 6) dins el sector. Que a resultes de 1’informe proposta dels Serveis técnics
acordat en la Comissi6 Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessié de 19 d’abril
de 2016, s’ha augmentat I’amplada de la zona verda central del poligon 2 Casablanca en
el seu extrem sud per tal de millorar la permeabilitat amb el sol no urbanitzable. Que en
I’augment de I’amplada de la zona verda al sud del Sector Casablanca s’ha respectat la
separacid de 6m a limits de parcel-la que estableix les normes urbanistiques del pla
parcial vigent.

La proposta d’ordenacio qualifica com a Serveis Técnics (clau 4) els terrenys amb una
superficie total de 145,82m? destinats actualment en aquest us. La proposta d’ordenacio
posa en coheréncia 1’0s del sol i els qualifica com a serveis técnics del pla parcial.

L’afectacio dels limits de propietat de la carretera BV-5001 sobre les parcel-les del Pla
Parcial el Telégraf-Casablanca ¢s evident. En el Pla Parcial vigent es va definir una linia
d’edificacié a 18m respecte la calcada de la carretera que afectava greument les
construccions existents i les futures. Es creu convenient que aquesta linia d’edificacid
pugui ser objecte de modificacio i es redueixi ates apartat 2 1 3 de I’article 25 de la Llei
25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres. Que en 1I’ambit de la modificaci6 del pla parcial
les parcel-les afectades per aquesta limitacid es troben qualificades de zona edificacid
aillada extensiva (20B Pla Parcial) i la separacié de 1’edificacio a vial es fixa a 6m.

Pel que fa a I’Gs comercial és d’aplicacié la normativa sectorial vigent, Decret Llei
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenaci6 dels equipaments comercials, o normativa
sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la classificaci6 dels establiments
comercials i la localitzaci6 i ordenaci6 de 1’us comercial. El sector el Telegraf —
Casablanca és una zona residencial que es troba fora del perimetre actual de la TUC
(Trama Urbana Consolidada). Actualment els usos comercials admesos per la present
modificacié del planejament, estan referenciats als articles 5 1 6 del Decret Llei esmentat.
Els criteris de localitzaci6 1 ordenacioé de 1’us comercial de I’article 9 del Decret Llei
1/2009 en aquest ambit admet només la possibilitat dels PEC no singulars atés que,
d’acord amb I’article 9.2 del Decret Llei 1/2009, aquests es poden implantar en sol urba
i urbanitzable on 1’Gs residencial sigui dominant, sempre que no configurin un GEC
col-lectiu o un GECT.

2.3 Reégim urbanistic i qualificacio de la proposta

L’ambit de la present modificaci6 puntual, prové de I’execucio del Pla Parcial el Telegraf
— Casablanca, que va ser aprovat definitivament el 29 de maig de 1991. El Pla Parcial es
va redactar en el marc del Pla General de Montornés del Vallés del 1983, executiu desde
la seva publicacié al DOGC en data 13 de juny de 1984. El Pla General defineix en el
sector dos poligons que coincideixen amb les antigues urbanitzacions de “El Telegraf”
(poligon 1) i “Casablanca” (poligon 2).

La superficie actual de tot I’ambit del Pla Parcial vigent és de 198.929m? i es troba
classificada com a Sol Urbanitzable. El projecte d’urbanitzacio, ja aprovat pel Consistori,
va requerir 1’aixecament topografic del sector i va resultar que la superficie real de
I’ambit és de 190.156,34m? La modificacio del Pla Parcial el Telégraf - Casablanca
estableix un nou ambit de 190.254,04m? que engloba totes dues urbanitzacions de “El
Telegraf” (poligon 1) 1 “Casablanca (poligon 2). La superficie de I’ambit de la
modificacié puntual del Pla Parcial del Telegraf-Casablanca resulta ser 190.254,04m?
per reajustaments de limits i per poder donar compliment a la normativa vigent en
materia d’incendis.

L’art. 255.1 de les NNUU del Pla General estableix com a condici6 particular nim. 1
que I’execucid del corresponent Pla Parcial requerira la delimitacio de dos poligons, el
primer dels quals comprendra els terrenys de la Urbantizacio El Telégraf, i el segon els
de la Urbanitzaci6 Casablanca. Ates art. 123 del Reglament de la Llei d’urbanisme hi ha
d’haver un equilibri de beneficis i carregues entre poligons d’actuacié urbanistica de
planejament derivat, és delimiten de nou els poligons incorporant al poligon el Telégraf
la reserva de Sistema d’Espais Lliures que es proposa ara junt al torrent i que provenia
de la reserva d’espais lliures prevista en el mateix carrer Séneca. S’incorpora tanmateix
la parcel-la amb referéncia cadastral nim. 7896002 al poligon el Telégraf. L’augment en
la superficie del Pla Parcial.

El teixit residencial del sector el Telegraf —Casablanca és qualificat d’Edificaci6 aillada
semi-intensiva (Zona 20A de PP) i d’Edificacio aillada extensiva (Zona 20B de PP),
atenent a les caracteristiques morfologiques de les parcel-les existents. El repartiment
superficial en la qualificacié urbanistica residencial és el seglient:
e ZONA 20 A DE P.P EDIFICACIO AILLADA SEMI-INTENSIVA:
37.199,93m?
e ZONA 20 B DE P.P EDIFICACIO AILLADA EXTENSIVA:
101.766,10m?

Tenint en compte els objectius exposats i per tal de donar viabilitat al desenvolupament
del pla, a continuaci6 es fa una relacio del repartiment del sol en quan a qualificaci6 del
sol:
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TAULA 2.3.1 COMPARATIVA EN QUALIFICACIO DEL SOL POLIGON 1 EL TELEGRAF
QUALIFICACIO PROPOSTA
QUALIFICACIO ORDENACIO PROPOSTA D’ORDENACIO
VIGENT D’ORDENACIO PLA PARCIAL
PLA PARCIAL | MODIFICACIO PLA (m2)
VIGENT PARCIAL 20 A DE P.P ( EDIFICACIO AILLADA SEMI- | 37.199,93
(REPARTIMENT INTENSIVA)
AIXECAMENT (m2) 20 B DE P.P (EDIFICACIO AILLADA |26.710,99
TOPOGRAFIC EXTENSIVA)
(m2) VIALS 11.950,20
ZONA 36.530,24 37.199,93 S. ESPAIS LLIURES 14.418,36
SEMI INTENSIVA S. SERVEIS TECNICS 145,80
(Clau 20A de PP) TOTAL DEL POLIGON 90.425,30
ZONA EXTENSIVA 103.989,31 101.766,10
(Clau 20B de PP) POLIGON 2 CASABLANCA
ESPAI LLIURE 19.691,59 19.804,25 QUALIFIC ACIO PROPOSTA
(Clau 6) D’ORDENACIO
EQUIPAMENT 7.799,04 8.470,77 PLA PARCIAL
(Clau 7) (m2)
VIALS 22.146,16 22.309,12 20 B DE P.P (EDIFICACIO AILLADA | 75.055,11
(Clau 5) EXTENSIVA)
SISTEMA DE SERVEIS | 0,00 145,82 VIALS 10.358,92
TECNICS S.ESPAIS LLIURES 5.385,89
(Clau 4) ‘ S.EQUIPAMENTS 8.470,77
SISTEMA D’AREES DE | 0,00 558,05 AREA DE PROTECCIO I SERVITUD 558,05
PROTECCIO I TOTAL DEL POLIGON 99.828,74
SERVITUD
(Clau 9) Els potencials de sostre i d’habitatges que defineix la nova ordenaci6 del Pla Parcial
AREA DE PROTECCIO | 97,70 0,00 vigent son els segiients:
PEL SEU INTERES:
NATURAL I
PAISATGISTIC
(Clau 25)
TOTAL 190.254,04 190.254,04

Es delimiten de nou els poligons per fer un repartiment equitatiu de beneficis i carregues
de tot el sector de planejament.
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TAULA 2.3.2 POTENCIALS DE SOSTRE 1 D’HABITATGES DEL PLA
PARCIAL
El TELEGRAF CASABLANCA | SECTOR
20 A PP 20BPP |20BPP Total P.P
Superficie total | 37.199,93 | 26.710,99 | 75.055,11 138.966,03
Parcel-la 400 1.000 1.000
minima
Num. teoric | 93 26 75 194
maxim
habitatges
Num. real | 53 14 35 102
d’habitatges
Num. real | 62 22 63 147
estimat
d’habitatges

En el desenvolupament del Pla Parcial el Telegraf-Casablanca es exclos el
desenvolupament del PEMU_Casablanca. El poligon delimitat al nord del sector de
Casablanca i amb una superficie total de 17.313,52m?; compren els terrenys de 2
propietaris del nord del sector Casablanca que no tenen expectatives de construccio a
curt termini 1 desitgen mantenir la proposta d’ordenaci6 resultant de la modificacio. La
ordenaci6 proposa un vial de superficie 1.819,51m? que permetra que la ordenacio que
resulti de la parcel-laci6 privada tingui fagana a vial i conseqiientment condici6 de solar.
La vialitat proposada és la definida com a xarxa d’accés a les edificacions en Dart.
133.1.b de les NN.UU del Pla General, es tracta de vials de simple accés a les
edificacions i que no permeten el pas a través. Es pensa en una seccio de carrer de calgada
unica, de transit rodat restringit per 1’accés dels veins.

Es proposa de manera orientativa una parcel-lacié residencial amb un total de 6
parcel-les edificables amb la qualificacio d’Edificaci6 Aillada Extensiva (Zona 20 B de
PP) donant front al vial de nova obertura (actualment cami privat d’accés als habitatges).
La gestio urbanistica i els potencials de sostre i habitatge de la delimitaci6 del PEMU
Casablanca son els segiients:

TAULA 2.3.3 PEMU _ CASABLANCA

PEMU Casablanca

Superficie total ambit 17.313,52m?
Tipus Ordenacid Edificaci¢ aillada extensiva
(20B Pla Parcial)

Sistema de gestid
Cessions
Superficie urbanitzacid

Compensacid basica
Vials: 1.819,51m?
Vial a urbanitzar: 1.819,51m?

Superficie publica 1.819,51m?
Superficie privada 15.494,01 m?
Edificabilitat 0,4 m2st/m2sol

Sostre edificable
Num. maxim de parcel-les
Num. maxim d’habitatges

6.197,60 m? sostre
6 parcel-les
11 habitatges

Es delimita el PEMU_Casablanca:

1. El poligon d’actuacié del PEMU amb una superficie total de 17.313,52m?.

2. Es fixa com a sistema d’actuacio el de reparcel-lacié en la modalitat de compensacio
basica.

3. Es preveu una cessio de 1.819,51m? de Sistema Viari (clau 5b).

4. Es d’aplicaci6 la regulacié de Edificacio Aillada Extensiva (Clau 20B de PP). La zona
residencial té una superficie de 15.494,01m?. La parcel-lacid resultant sera com a maxim
de 6 parcel-les edificables i amb un limit maxim de 11 habitatges.

5. S’ha d’urbanitzar el vial amb una superficie de 1.819,51m?.

2.4 Efectes de ’aprovacio de 1a modificacio del pla parcial

Hi ha un canvi normatiu respecte 1’Edificaci6 aillada extensiva (20B del Pla Parcial). La
modificaci6 del Pla Parcial vigent permet que les parcel:les superiors als 2.000m? i amb
fagana minima de 28ml podran admetre la tipologia de bifamiliar. Es modifica I’art.45 1
46 de les normes urbanistiques del Pla Parcial que admetra la tipologia bifamiliar.

L’article 8 de les ordenances reguladores de 1’actual pla parcial preveu la possibilitat de
planejament derivat, mitjancant la figura d’Estudis de Detall. Amb [1’actual llei
d’urbanisme la figura de planejament derivat equivalent és el Pla Especial de Millora
Urbana. L’actual modificacié del Pla Parcial delimita un poligon d’actuacié al sector
Casablanca que mitjancant la figura de planejament derivat, PEMU Casablanca,
permetra desenvolupar les expectatives d’edificacié del propietaris situats al nord del
sector.

L’article 10 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenaci6 dels equipaments
comercials, disposa que el planejament urbanistic vigent i el que s’aprovi queda afectat
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per les determinacions d’aquest Decret llei. En la modificacié del pla parcial el Telegraf
—Casablanca s’ha de considerar 1’as comercial que ja admet I’actual planejament i
concretar quina tipologia comercial esta admesa al sector.

2.5 Gestio Urbanistica

La tramitacio de la gestié urbanistica del Pla Parcial el Telégraf —Casablanca es
desenvolupa mitjancant el sistema d’actuacid urbanistica de reparcel-lacié en la
modalitat de cooperacié amb 1’administracié actuant; s’ha de seguir el procediment
establert a la seccidé quarta del Text Refos de la Llei d’Urbanisme. El Pla d’Etapes
establert és que tot I’ambit del Pla Parcial es desenvolupi a la vegada. Un cop redactats
els corresponents projectes de reparcel-lacid 1 d’urbanitzacid es podra executar la
urbanitzaci6 del Pla Parcial i I’ambit obtindra el régim urbanistic de sol urba.

Que desenvolupat el Pla Parcial i I’ambit tingui el régim urbanistic de sol urba, restara
pendent el desenvolupament del PEMU_Casablanca a desenvolupar en un futur pels
propietaris del sector nord de Casablanca; aquest es desenvolupara mitjangant el sistema
d’actuacié urbanistica de reparcel-lacio en la modalitat de compensacio basica.

2.6 Afectacio de 1a BV-5001.

En la redaccio del Pla Parcial el Teleégraf — Casablanca aprovat definitivament per la
Comissio d’Urbanisme el 29 de maig de 1991, es varen tenir en compte les limitacions
a la propietat de la zona de domini public, servitud, afeccid i linea d’edificacié de la
carretera BV-5001 establertes en aquell moment. L’ambit del Pla Parcial el Telegraf —
Casablanca establia una linia d’edificacio a 18m des de ’aresta exterior de la calgada.
Hi ha un seguit de parcel-les que es veuen greument afectades per aquesta limitacio a la
propietat.

Les limitacions a la propietat entorn la carretera BV-5001 estan establertes a ’actual Llei
25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres. Respecte el marc normatiu de carreteres, la zona
de protecci6 de la carretera es troba limitada per les segiients afectacions:
e Zona de domini public de 3m respecte 1’aresta exterior de la explanacio.
e Zona de servitud delimitats interiorment per la zona de domini public i
exteriorment per dos linees paral-leles a 8m.
e Zona d’afeccid delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment
per dos linees paral-leles a S0m.
e Linia d’edificacié a 25m des de I’aresta exterior de la cal¢ada.

Per altra banda, I’apartat 2 i 3 de I’article 25 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de
Carreteres, estableix el seglient:

“2. Amb caracter general, en les carreteres estatals que discorrin total i parcialment
per zones urbanes el Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme podra establir la linea

limit d’edificacio a una distancia inferior a la fixada en el punt anterior, sempre que ho
permeti el planejament urbanistic corresponent , d’acord amb el procediment que
reglamentariament s estableixi.

“3. Aixi mateix, el Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme, previ informe de les
Comunitats Autonomes i entitats locals afectades, podra, per raons geografiques o
socioeconomiques, fixar una linea limit d’edificacio inferior a l’establerta amb caracter
general, aplicable a determinades carreteres estatals

L’ambit de la modificacio del Pla Parcial el Telégraf —Casablanca esta situada en terrenys
classificats de sol urbanitzable amb una parcel-lacid i edificacié for¢a consolidada.

Ates I’actual linia d’edificacié de la BV-5001 afectaria greument a un seguit de
parcel-les del Pla Parcial, es creu convenient que aquesta linia d’edificacid pugui ser
objecte de modificacio i es redueixi ates apartat 2 1 3 de I’article 25 de la Llei 25/1988,
de 29 de juliol, de Carreteres. Que en I’ambit de la modificacid del pla parcial les
parcel-les afectades per aquesta limitaci6 es troben qualificades de Zona Edificacio
aillada extensiva (20B Pla Parcial) i la separaci6 de 1’edificaci6 al limits de parcel-la es
fixa a 6m.

Atés informe en data 8 de juny de 2015 de la Diputacié de Barcelona respecte la
Modificacié puntual del Pla Parcial del Telegraf — Casablanca i en referéncia a la
carretera BV-5001:

“Ates que no es preveuen vials nous amb connexio a la carretera BV-5001.”

“ Ates que la linia d’edificacio que es marca per aquest sector correspon amb la
alineacio d’edificacions ja existents i no destorba les tasques d’explotacio de la
carretera.”

“ Ates que aquest sector es troba entre dos sectors de sols urbans consolidats.’
“Vist tot allo abans exposat procedeix informar FAVORABLEMENT Modificacio
puntual del Pla Parcial del Telegraf-Casablanca, en el terme municipal de Montornes
del Valles, condicionat al compliment dels segiients punts:

-S’evitaran accessos a la cal¢ada de la carretera BV-5001 a totes les parcel-les que
limitin amb altres vies.

-Abans de comengar les obres d’urbanitzacio, es demanara autoritzacio a aquesta
Oficina Tecnica de gestio d’infraestructures.

-En general totes les xarxes noves de serveis aniran fora del domini public de la
carretera i en cas que sigui imprescindible la ocupacio d’aquest domini public aquetes
hauran d’anar sota voreres i mai sota la calcada de la carretera llevat dels
encreuaments de la mateixa. No hauran tapes ni pous de registre sota la cal¢ada de la
carretera BV-5001.

-Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret 344/20006, de 19 de setembre, de
regulacio dels estudis d’avaluacio de la mobilitat generada, de la Generalitat de
Catalunya,

’
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-En general s’haura de complir amb tot allo que prescriu al Decret Legislatiu 2/2009
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refos de la Llei de Carreteres, |’Ordenanca de 9 de
maig de 1995, d’us i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputacio de Barcelona
i el Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003 *

Es considera que la proposta de linia limit d’edificaci6 respecte les parcel-les frontereres
a la BV-5001 resta fixada a 6m.

2.7 Estudi de mobilitat i criteris pel projecte d’urbanitzacio

L’ambit de la modificacié disposa d’una xarxa viaria adequada per la mobilitat generada
en el barri residencial. Es tracta d’una modificacié de planejament derivat que no té com
a objectiu la implantacié de nous usos o activitats sobre el teixit residencial existent i no
¢s obligatori la presentacio de 1’estudi d’avaluacié de la mobilitat generada ateés article
3.1.c del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulaci6 dels estudis d’avaluacio de
la mobilitat generada.

Que a resultes de I’informe proposta dels Serveis teécnics acordat en la Comissio
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessio de 19 d’abril de 2016 , s’ha realitzat
un estudi de mobilitat que analitza les conseqiiéncies de les modificacions que es
proposen tant a nivell intern del sector com en relacio a la mobilitat respecte els teixits
unifamiliars que hi confronten. Que I’estudi de mobilitat s’acompanya com Annex 1 a la
present Modificacié Puntual del Pla Parcial el Telegraf-Casablanca. El projecte
d’urbanitzacié haura de contemplar les actuacions a tenir en compte derivades de
I’Estudi de mobilitat del sector (annex 1).

Que I’Estudi de mobilitat del sector analitza la mobilitat interna i externa de la
modificaci6 respecte la situaci6 actual de planejament vigent i en conclou el segiient:

1. En P’apartat 4.1.2 de I’estudi de mobilitat s’analitza la incidéncia de la
mobilitat generada sobre la xarxa per a vianants. Es constata que la
modificacid no tindra efectes significatius sobre el volum de vianants que
transiten pels carrers del sector ni tampoc pels carrers de les
urbanitzacions veines que permeten accedir fins a 1'ambit d’estudi. En
I’apartat 4.1.3 es proposen actuacions en relaci6 a la xarxa d’itineraris
per a vianants que haura de tenir en compte el projecte d’urbanitzacio.

2. En lapartat 4.2.2 de I’estudi de mobilitat s’analitza la incidéncia de la
mobilitat generada sobre la xarxa d’itineraris principals per a bicicleta .
Es constata que la modificacié del Pla Parcial no tindra conseqiiéncies
sobre la capacitat viaria del sector ni dels carrers de les urbanitzacions
limitrofes (Can Bosquerons de d’Alt i Villes Velles). D’acord amb els
caracteristiques orografiques on esta emplacat el sector, el nombre de
desplagcaments generats en bicicleta sera irrisori. En I’apartat 4.2.3 es

proposen actuacions en relacié a la xarxa d’itineraris per a bicicleta que
haura de tenir en compte el projecte d’urbanitzacio.

3. En l’apartat 4.3.2 de I’estudi de mobilitat s’analitza la incidéncia de la
mobilitat generada sobre el transport public. Es constata que la
modificacié del Pla Parcial no tindra conseqiiéncies sobre la capacitat del
transport public proper a I’ambit d’estudi: autobts (linies 500, 501 1 510)
itren (linies R2,R2 nord i R8). En I’apartat 4.3.3 es proposen actuacions
en relaci6 al transport col-lectiu que haura de tenir en compte el projecte
d’urbanitzacio.

4. En l’apartat 4.4.4 de I’estudi de mobilitat s’analitza la incidéncia de la
mobilitat generada sobre la xarxa viaria. L’afectacio de la mobilitat
generada sobre la xarxa viaria del sector aixi com dels vials de les
urbanitzacions veines (carrer Pau Casals, Adriano i avinguda de la Masia
Alzina) que connecten 1I’ambit d’estudi amb la carretera BV-5001 sera
molt baixa. En I’apartat 4.4.5 es proposen actuacions en relacid a la xarxa
d’itineraris per a vehicles que haura de tenir en compte el projecte
d’urbanitzacio.

El projecte d’urbanitzacié també haura de contemplar les conclusions derivades de
I’informe de la Direccié General de Prevencio, Extinci6 d’Incendis i Salvaments pel que
fa als giratoris previstos en la proposta d’ordenacié i en compliment de la SP 113.
Aquests giratoris hauran de disposar de la senyalitzacid viaria suficient per garantir que
es mantenen permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans que
impedeixin la circulacid i maniobra dels vehicles d’intervencio en aquest espai. El
projecte d’urbanitzacié hauran de tenir en compte el segiients criteris derivats de
I’informe de la Direccié General de Prevencid, Extincid d’Incendis 1 Salvaments:

“Complementariament pel que fa tant a les altres condicions de prevencio d’incendis
del Pla de Millora Urbana (PMU) aixi com el desenvolupament en el projecte
d’urbanitzacio del Pla parcial i les seves modificacions, caldra preveure el compliment
dels segiients requeriments normatius de prevencio d’incendis:

a) Disponibilitat d’hidrants per a incendi
Cal disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi a menys de 100 m de qualsevol facana
que garanteixin les condicions hidrauliques de la instruccio tecnica complementaria
SP-120, en compliment de la normativa que tot seguit es relaciona:
e Per a usos no industrials, la Seccio 4 del Document Basic
Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/20006, de 17
de _marg, pel qual s’aprova el Codi Tecnic de I’Edificacio
(CTE), estableix la necessitat de disposar d’hidrants
d’incendi a les edificacions destinades a usos no industrials
en funcio de la seva al¢ada d’evacuacio, de la seva ocupacio
i de la seva superficie.
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Larticle 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector public, que
modifica la Llei 5/2003 (Prevencio d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de poblacio, edificacions i
instal lacions en terrenys forestals ), estableix que les
urbanitzacions, els nuclis de poblacio, les edificacions i les
instal.lacions situades en terrenys forestals han de disposar
d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extincio d’incendis
que compleixin les caracteristiques establertes per Decret.

La Instruccio Tecnica Complementaria SP-120 defineix la
necessitat i les condicions técniques de la xarxa d’hidrants.

b) Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers

Cal disposar d’un ample de vial amb una amplada minima lliure de 3, 5metres, galib de
4,5 metres i capacitat portant de vial de 20kN7m2 en els vials d’aproximacio dels
vehicles de Bombers en zones amb edificis amb al¢ada d’evacuacio inferior a 9 metres.

Per a usos no industrials, la Seccio 5 del Document Basic de
Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17
de marg, pel qual s’aprova el Codi Tecnic de I’Edificacio
(CTE), i posteriors modificacions i correccions, estableix les
condicions d’aproximacio i entorn dels edificis (amplada
minima dels vials de circulacio, la seva alcada minima lliure,
la capacitat portant, els radis dels trams corbats), aixi com
l’accessibilitat  per facana, per tal de garantir-hi la
intervencio dels bombers.

La Instruccio Tecnica Complementaria SP-113 defineix
[’espai suficient de maniobra en els vials amb un accés unic.

¢) Franja de proteccio respecte de la forest

Cal disposar i mantenir una franja de 25metres d’amplada separant la zona edificada
de la forestal, lliure d’arbustos o vegetacio que pugui progagar un incendi de l’area
forestal aixi com un cami perimetral de 5m, que podra estar inclos a la franja. La
necessitat de mantenir aquesta franja de proteccio respecte de la massa forestal

s’ estableix en:

L’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual
s 'estableixen mesures de prevencio d’incendis forestals,
estableix que les urbanitzacions que no tinguin una continuitat
immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a
menys de 500metres de terrenys forestals han de disposar
d’una zona de seguretat de 25metres d’amplada, a comptar
des del seu perimetre exterior.

L’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures
de prevencio dels incendis forstals en les urbanitzacions sense

continuitat immediata amb la trama urbana, especifica que les
noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenacio
urbanistica municipal han d’incloure dintre del seu ambit les
franges de proteccio contra incendis. El mateix article 6, aixi
com I’Annex 2 del Decret, fixen les condicions d’aquestes
franges de proteccio.

e Per a usos no industrials, la Seccio 5 del Document Basic
Seguretat en cas d?incendi del Reial Decret 314/216, de 17 de
marg¢, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I’Edificacio (CTE),
i_posteriors modificacions i correccions, determina que en
zones limitrofes o interiors a arees forestals, s’ha de disposar
d’una franja de 25 metres d’amplada separant la zona
edificada de la forestal, lliure d’arbustos o vegetacio que
pugui propagar un incendi de |’area forestal aixi com un cami
perimetral de Smetres, que podra inclure’s a la mateixa
franja.

o L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector public, que
modifica la llei 5/2003 (Prevencio d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de poblacio, edificacions i
instal-lacions en terrenys forestals), estableix que les
urbanitzacions, el nuclis de poblacio , les edificacions i les
instal.lacions situades en terrenys forestals han d’assegurar
[’existencia d’una franja exterior de proteccio d’almenys vint-
i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetacio seca i
amb la massa arboria aclarida. A instancies de les
administracions competents es pot incrementar |’amplada de
la franja de proteccio o modicar-ne les caracteristiques
sempre que es disposi d’un informe técnic forestal que ho

Justifiqui. *

2.8 Avaluacio economica i financera.

L’ambit de la present modificaci6 puntual, prové de I’execucio del Pla Parcial el Telegraf
— Casablanca, que va ser aprovat definitivament el 29 de maig de 1991.

L’estudi economic i financer es troba al document num. 4 del Pla Parcial d’Ordenacid
Sector D El Teleégraf-Casablanca. En I’estudi es fa un analisi dels costos d’urbanitzacio,
aixi com [’estimacié d’altres costos repercutibles al projecte de reparcel-lacio.
L’estimacid que es fa respecte les obres d’urbanitzacions del poligon el Telégraf és de
747.747,30€ i del poligon Casablanca és de 901.692,09€. L’estimacio que es fa respecte
altres costos repercutibles (com son redaccid de projecte d’urbanitzacid, projecte
reparcel.lacid, valors adoptats per la contribuci6 territorial urbana, ....) del poligon el
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Telegraf és de 164.731,41 i del poligon Casablanca és de 207.745,84. Es pot comprovar
que D’estimacio resultant correspon als valors del mercat d’aleshores.

En data 1 de desembre de 2005 s’aprova per la Junta de Govern Local el Projecte de
reparcel-lacié del Telegraf (Poligon 1) Sector D. Posteriorment el Projecte de
reparcel-lacié de Casablanca (Poligon 2) Sector D s’aprova en data 4 de maig de 2006
per la Junta de Govern Local.

En data 17 de mar¢ de 2011 s’aprova definitivament per Junta de Govern Local el
Projecte d’Urbanitzacié del Sector D Casablanca i el Projecte d’Urbanitzaci6 del Sector
D El Telegraf. El cost de les obres d’urbanitzacié atés Projecte d’Urbanitzacio en el
sector Casablanca aprovat definitivament és de 2.998.063,93€. El cost de les obres
d’urbanitzacié atés Projecte d’Urbanitzacio en el sector el Telégraf aprovat
definitivament és de 3.413.327,38€. El cost total estimat de les obres d’urbanitzacio és
de 6.411.391,31€.

Ates la situacid socioeconomica actual es fa inviable economica portar a terme el Pla
Parcial vigent de baixa densitat edificatoria i amb elevats costos d’urbanitzacio.
Precisament la modificaci6é del Pla Parcial t¢ com a objectiu principal abaratir costos
d’urbanitzacid, tot reduint superficies de vial del Pla Parcial vigent per fer viable el
desenvolupament del Pla parcial.

En la proposta d’ordenacio hi ha una reduccio de superficie destinada a vials. El carrer
de Frederic Mompou amb accés des de la carretera BV-5001 acabara en forma de cul
de sac. Hi han passatges al nord del sector Casablanca que amb la nova ordenacid
s’eliminen. Atés la dificultat técnica en I’execuci6 del voladiu de la vorera de Pau Casals
i el seu cost elevat, la modificacié planteja la reduccié de la seccid de carrer amb un
ample que arriba al minim de 8m que permeten les normes urbanistiques del Pla General.

El pressupost detallat s’establira amb exactitud en el projecte d’urbanitzacio, aqui s’ha
volgut presentar un calcul aproximat prenent com a base alguns projectes d’urbanitzaciéd
de caracteristiques similars que s’estan realitzant actualment al municipi. Es realitza una
estimaci6 aproximada sobre els costos d’urbanitzaci6 de la superficie destinada a vials
respecte la proposta d’ordenaci6 del Pla Parcial:

-Superficie de vials (m?):20.489,61m?

-Cost Urbanitzaci6 (€/m?):250€/m?

-Cost total estimat de les obres urbanitzacio: 5.122.402,05€

2.9 Justificacio d’abséncia d’avaluacio ambiental

En compliment de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluaci6 ambiental de plans i
programes , segons el text consolidat amb les modificacions introduides per la Llei

9/2011, de 29 de desembre, i la llei 10/2011 de simplificacié i millorament de la regulacio
normativa, la modificacié puntual del Pla parcial no esta subjecte a avaluacié ambiental.

Les modificacions de plans sotmesos a avaluaci6 ambiental estan definits a I’art. 7 de la
llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluacié ambiental de plans i programes. Les modificacions
de la normativa urbanistica proposades no preveuen alterar les condicions ambientals
de la zona residencial del Pla Parcial ja que es tracta d’un tipus de sol on els parametres
modificats no tenen cap incideéncia destacable pel medi ambient i no es produeix cap
canvi d’us dels que ja estan admesos per I’actual Pla General. S’entén que la modificacio
realitzada no queda enquadrada en I’apartat 1.c de I’article. 7: “Les modificacions del
planejament urbanistic general que alterin la classificacio de sol no urbanitzable o que
n'alterin la qualificacio,; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions comporten
l'admissio de nous usos o de més intensitats d'us respecte a l'ordenacio que es modifica.”
Es tracta d’una modificaci6é puntual del pla parcial que no comporta modificacions
substancials de les estratégies, les directrius i les propostes i no produeix diferéncies
apreciables en les caracteristiques dels efectes previstos sobre el medi ambient.
L’objectiu principal de la modificaci6 és fer viable economicament la gestio del pla, per
aquest motiu es proposa reduccidé de superficie destinada a sistema viari per abaratir
costos d’urbanitzacio i reubicacid de sistemes generals per incoheréncies del pla parcial
vigent. Hi ha un augment de la densitat d’habitatges en aquelles parcel-les on no és
possible realitzar la parcel-lacidé per no arribar a la facana minima edificable, perd en
aquests casos la parcel-1a admet el bifamiliar i ha d’ésser el doble de la minima parcel-la
exigida per normativa. En tot el Pla Parcial s’augmenta en 8 habitatges més la densitat
de I’ambit, no obstant val a dir que atés la parcel-lacid existent i molt consolidada, aquest
augment minim de densitat d’habitatges no arriba al maxim de densitat que admet el
sector 1 en definitiva el Pla Parcial ja vigent. El Pla Parcial pot admetre un niimero teoric
maxim de 194 habitatges perd amb la modificacid que es realitza podra arribar a admetre
un numero real estimat de 147 habitatges; [’augment de 8 habitatges en tot 1’ambit
segueix sent molt inferior a la densitat d’habitatges que podria admetre el pla. S’entén
que la present modificacid no esta adscrita al suposits definits de 1’article 7. apartat c)
de la llei i per tant, queda exclosa d’avaluacié ambiental.

L’apartat 2 de ’art. 7 estableix : “ Les modificacions a que fan referencia les lletres c i
d de l'apartat 1 no estan subjectes a avaluacio ambiental si, per les caracteristiques que
tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs
addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests
efectes, el promotor ha de presentar una sol-licitud a l'organ ambiental, en la fase
preliminar de l'elaboracio del pla o programa, per tal que aquest, per mitja d'una
resolucio motivada, declari la no-subjeccio del pla o programa a avaluacio ambiental.
El termini per a adoptar i notificar la resolucio és d'un mes des de la presentacio de la
sol-licitud. Si l'organ ambiental no notifica la resolucio d'exempcio d'avaluacio en
l'esmentat termini, s'entén que la sol-licitud ha estat desestimada.”
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En data 27 de marg de 2015 té entrada a 1’ Ajuntament informe respecte la sol-licitud de
resolucid sobre la no subjecci6 a avaluacié ambiental de la Modificaci6 puntual del Pla
Parcial el Telegraf-Casablanca. L’informe constata que la modificacié puntual de
referéncia no és inclosa en cap dels suposits previstos en 1’article 5 de la Llei esmentada,
relatiu als plans sotmesos a avaluacié ambiental, per la qual cosa no procedeix I’adopcid
de la resoluci6 sol-licitada.

En data 14 de juliol de 2016 amb N.R.E2016007988 es rep informe emes per 1’Oficina
Territorial d’Accid i Avaluacid6 Ambiental. Que ’analisi ambiental respecte I’ambit
d’actuaci6 del Pla Parcial és el seglient:

“En primer lloc, cal destacar que el planol d’espais oberts del Pla territorial metropolita
de Barcelona (PTMB) delimita com a corredor fluvial, I’espai del riu Mogent que es
troba al sud de I’ambit d’actuacio. Aixi mateix, segons els planols de [’annex Il de
I’informe de sostenibilitat ambiental del PTMB, tots els entorns de [’ambit de la
Modificacio puntual es tracta d’espais d’elevat interes per la flora, la vegetacio i la
fauna.

L’ambit objecte de valoracio presenta les caracteristiques propies d’una urbanitzacio
en un entorn boscos, confrontant amb un espai d’interes natural (PEIN), la Conreria-
Sant Mateu-Céllecs segons Decret 150/2013, de 9 d’abril , pel qual s’aprova la
modificacio del Pla d’espais d’interes natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de
14 de desembre, en relacio amb [’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. En ell es
modifiquen els limits de [’espai Serres del litoral septentrional proposat com a lloc
d’importancia comunitaria (LIC) en I’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual
es designen zones d’especial proteccio per a les aus (ZEPA) i s ’aprova la proposta de
llocs d’importancia comunitaria (LIC), i on la delimitacio de [’espai proposat com a LIC
és la mateixa que s’estableix per a l’espai d’interes natural (PEIN) en aquest Decret.

Aixi mateix, [’ambit de la modificacio puntual es troba proper al punt de confluencia
entre el riu Congost i el riu Mogent, inclosos en [l’espai de la xarxa Natura 2000
corresponent al riu Congost (codi ES51110025), alhora que espai PEIN. En aquest
sentit, no es tracta de zones d’especial proteccio per les aus (ZEPA), pero si de Zones
Especials de Conservacio (ZEC).

Aixi mateix, [’ambit de la modificacio puntual esta envoltat per dos grans habitats
d’interes comunitari (HIC) no prioritaris, corresponents a alzinars i carrascars (codi
9340) i pinedes mediterranies (codi 9540), d’acord amb la Directiva 92/43CE, de 21 de
maig de 1992, relativa a la conservacio dels habitats naturals i de la fauna i flora
silvestre (modificada per la Directiva 97/62/CEE). Dins [’ambit trobem exemplars
arboris i enclavaments forestals interessants d’aquests dos habitats naturals que
s ’haurien de protegir i potenciar. El Mogent conté un habitat d’interés comunitari
d’herbassars higrofils, tant de marges i vorades com de [’alta muntanya (codi 6430).

Cal parar especial atencio en el fet que la llera del riu Mogent es troba dins d’un espai
catalogat com a area d’interes faunistic i floristic, motivada perqué el riu és una area
de distribucio de la lludriga (Lutra lutra) amb pla de conservacio vigent, tot i que aquest
tram fluvial proper a la zona objecte de la Modificacio esta fora del seu ambit
d’aplicacio. Tot i aixi, cal destacar que es tracta d’'una espécie d’interés comunitari que,
per a la seva conservacio, cal preservar la qualitat del seu habitat i els requeriments
ecologics necessaris per a la supervivencia de [’especie en la seva area de distribucio
actualment coneguda.

Aixi mateix, cal esmentar les especies presents en la zona del riu Mogent i del torrent
existent a I’ambit del Pla, incloses en [’annex IV a) de Directiva 92/43/CE, de 21 de
maig de 1992, les quals requereixen una proteccio estricta, especialment les espécies de
ratpenats i determinats amfibis i réptils. Concretament, hi hauria diverses espécies
d’amfibis presents a I’ambit, com el totil (Alytes obstericants), el gripau corredor (Bufo
calamita), la reineta meridional (Hyla meridinalis), el gripau d’esperons (Pelobates
cultripes) o la tortuga d’estany (Emys orbicularis).

L’ambit de la modificacio puntual es troba en zones amb pendents superiors al 20%,
especialment en les zones properes a l’espai natural protegit (PEIN), i per tant haurien
de ser zomes o evitar noves edificacions, i en tot cas, adaptar les edificacions a la
topografia existent, per evitar els moviments de terres, els demunts i els terraplens, i
evitar la impermeabilitzacio del terreny i els fenomens erosius, aixi com [’afeccio a la
connectivitat territorial.

Respecte el medi hidric, tal i com indica la memoria de la modificacio puntual, la zona
residencial del referéncia es troba situada a la conca del torrent Blanc orientada cap al
nord, afluent del riu Mogent que recull les aigiies de dues vessants orientades una a l’est
i l'altre a l’oest. El punt de confluencia entre el riu Congost i el riu Mogent també es
troba a prop . També especifica que el torrent que trascorre per les urbanitzacions
passara a estar protegit en una de les seves capgaleres.

En aquest sentit, cal recordar que en zona de policia de lleres es condicionara l’us del
sol i les activitats que s’hi desenvolupin per tal que de prevenir el deteriorament dels
ecosistemes aquatics, de protegir el domini public hidraulici el régim de corrents, segons
["article 6 del Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, de modificacio del Reglament del
domini public hidraulic. En tot cas, per poder fer obres en zona de policia de lleres
caldra [’autoritzacio previa de I’Agencia Catalana de I’Aigua, segons [’article 78 del
Reglament de domini public hidraulic (Reial Decret 849/1986 de 11 d’abril i el Reial
Decret 9/2008, de 11 de gener de modificacio).

Pel que fa la qualitat de I’ambient atmosferic, val a dir que el municipi de Montorneés es
troba inclos a ’annex 2 del Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones
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de proteccio especial de [’ambient atmosferic diversos municipis, pel que fa al
contaminant particules en suspensio de diametre inferior a 10 micres, als efectes que
preveu la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccio de l’ambient atmosferic. Es
recorda que caldra donar compliment a les mesures previstes en el Pla d’actuacio per
a la millora de la qualitat de [’aire, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

En quant a la contaminacio acustica i luminica, es recorda que s ’hauran de seguir els
criteris tecnics definits per la legislacio vigent, especialment tenint en compte la
sensibilitat ambiental de [’espai natural protegit que es troba en contacte amb I’ambit
del Pla Parcial.

Que s’han tingut en compte les conclusions derivades de dit informe. Que per potenciar
i millorar I’ambit potencial del torrent Blanc, garantint aixi la seva funcionalitat
ecologica 1 de connector territorial com espai obert, s’ha fet una modificacié de
’articlel4 de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial del Sector D el Telégraf-
Casablanca, que resta redactat de la segiient manera:

Art. 14. El tipus d’ordenacio sera el d’edificacid aillada i I’edificabilitat neta maxima la
indicada al Pla General. L’espai lliure d’ocupacio del sol es deixara en continuitat
amb la zona verda per potenciar i protegir el torrent existent.

A TI’apartat 2.10 Normes Urbanistiques es modifica ’article 14 del Pla Parcial del Sector
D el Telégraf-Casablanca.

Que la resta de consideracions exposades ja son recollides en les normes urbanistiques
del Pla Parcial vigent. Que per proteccio de I’espai natura de Xarxa Natura 2000 el pla
parcial vigent ja contempla una série parametres normatius com son distancies a partions,
adaptaci6 topografica i moviment de terres i condicions estétiques de les edificacions
prou acords amb I’entorn natural del sector.

Que un dels principals objectius d’engegar la present modificacié del pla parcial es
resoldre els problemes d’abocament d’aigiies residuals sense autoritzaci6. Que en
I’actual Projecte d’Urbanitzacio6 del Sector D Casablanca i el Projecte d’Urbanitzaci6 del
Sector D El Telégraf ja es contempla una xarxa de clavegueram que dona resposta als
abocaments autoritzats. Que es demana autoritzaci®é de connexié al sistema de
sanejament en alta al Consorci per la Defensa de la conca del Besos, per evitar cap
abocament d’aigiies residuals.

Montornés del Vallés, febrer de 2017

Els Sérveis Tecnics municipals

2.10 Normes urbanistiques

Modificaci6 de I’article 14 de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial del Sector D
el Telegraf-Casablanca, que resta redactat de la segiient manera:

Art. 14. El tipus d’ordenacio sera el d’edificacio aillada i I’edificabilitat neta
maxima la indicada al Pla General. L’espai lliure d’ocupacio del sol es
deixara en continuitat amb la zona verda per potenciar i protegir el
torrent existent.

Modificaci6é de I’article 37,45 1 46 de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial del
Sector D el Telégraf-Casablanca, que resta redactat de la segiient manera:

Article 37.-Usos admesos
L’us principal d’aquesta zona és
-HABITATGE UNIVIVENDA
Son usos admesos els segiients:
-COMERCIAL
S’ha de donar compliment al Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre,
d’ordenacio dels equipaments comercials, o normativa sectorial que el
substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la classificacio dels establiments
comercials i la localitzacio i ordenaci6 de I’us comercial.

-SANITARI-ASSISTENCIAL
-OFICINES

-INDUSTRIAL, en la categoria 19 amb una superficie maxima de
200m?>.

Les parcel-les amb aquests usos no sobrepassaran el 20% de les parcel-les
totals assignades a la zona.

Article 45.- Agrupacio d’edificis

El desenvolupament de [’edificacio es concentrara només en la possibilitat de
construir un sol habitatge per parcel-la, amb les condicions d’emplacament i
edificabilitat establertes, sense que es puguin adossar les edificacions
corresponents a parcel-les adjacents.

Com a excepcio tenim les parcel-les superiors als 2.000m? i facana minima
de 28ml que admet la tipologia de bifamiliar adossat amb les condicions
d’emplagcament i edificabilitat establerts, sense que es puguin adossar les
edificacions corresponents a parcel-les adjacents. S’ha d’inscriure en el
registre de la propietat la totalitat de la parcel-la com a finca unica i s’ha de
garantir accés comu a la parcel-la.

Article 46.- Usos admesos
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L’us principal d’aquesta zona és

-HABITATGE UNIVIVENDA

-HABITATGE BIFAMILIAR (complint amb art. 45 del PP)

Son usos admesos els segiients:

-COMERCIAL

S’ha de donar compliment al Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre,
d’ordenacio dels equipaments comercials, o normativa sectorial que el
substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la classificacio dels establiments
comercials i la localitzacio i ordenacio de I’us comercial.

-RECREATIU

-SANITARI

-SANITARI-ASSISTENCIAL

-CIVIC-ADMINISTRATIU

-OFICINES

-ESCOLAR

-RELIGIOS

-HOTELER, (en la categoria B)

-INDUSTRIAL, en la categoria 1 amb una superficie maxima de 200m?>.

Les parcel-les amb aquests usos no sobrepassaran el 20% de les parcel-les
totals assignades a la zona.

Modificaci6 de I’article 8 de les Ordenances Reguladores del Pla Parcial:
Art. 8.6 PEMU- CASABLANCA

Es delimita el PEMU_Casablanca:

1. El poligon d’actuacié del PEMU amb una superficie total de 17.313,52m?.

2. Es fixa com a sistema d’actuacio el de reparcel-lacié en la modalitat de compensacio
basica.

3. Es preveu una cessio de 1.819,51m? de Sistema Viari (clau 5b).

4. Es d’aplicaci6 la regulacié de Edificacio Aillada Extensiva (Clau 20B de PP). La zona
residencial té una superficie de 15.494,01m?. La parcel-lacid resultant sera com a maxim
de 6 parcel-les edificables i amb un limit maxim de 11 habitatges.

5. S’ha d’urbanitzar el vial amb una superficie de 1.819,51m?.

TAULA 2.3.3 PEMU _ CASABLANCA

PEMU Casablanca

Superficie total ambit 17.313,52m?
Tipus Ordenaci6 Edificaci¢ aillada extensiva
(20B Pla Parcial)

Sistema de gestid

Compensacié basica

Cessions

Vials: 1.819,51m?

Superficie urbanitzacid

Vial a urbanitzar: 1.819,51m?

Superficie publica 1.819,51m?
Superficie privada 15.494,01 m?
Edificabilitat 0,4 m2st/m2sol

Sostre edificable

6.197,60 m? sostre

Num. maxim de parcel-les

6 parcel-les

Num. maxim d’habitatges

11 habitatges

e
02..
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1. INTRODUCCIO

S’ha de considerar, en el moment de 1’execucié de les obres, ’existéncia de serveis. El
contractista sol-licitara a les diferents companyies de serveis, els planols de situacid, localitzant
la seva ubicaci6 "in situ" per tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos i
responsabilitzant-se d’aquests si es produissin. En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat
de treballar en aquestes zones amb serveis. Igualment s’ha considerat en els preus unitaris, la

part proporcional de les cales que s’hagin d’executar per qualsevol motiu.

En el projecte s’han definit en planols i en forma d’annex, la situaci6 dels serveis, que han de

ser contrastats en obra.

El contractista també haura de demanar, com a pas previ a l'inici dels treballs, els corresponents
permisos als organismes o entitats afectades per les obres, hi haura d’acomplir les directrius i

condicions que aquestes marquin.

S’entén com a inclos en obra civil a carrec del contractista, el subministrament dels elements
necessaris per a la instal-lacid dels serveis per part de les companyies (subministrament

electric, elements de seguretat i salut, maquines d’eixut de nivell freatic, etc.).
Les distancies de seguretat en paral-lelismes i encreuaments amb altres serveis esta

reglamentada per les instruccions MIBT de 1973 i figuren com a informacié en I’annex de

coordinacio de serveis.

2. SERVEIS AFECTATS

Per a la redaccid del present projecte ha estat necessari portar a terme un treball de recopilacio

d’informaci6 referent a 1’estat actual de I’ambit de projecte.

El punt de partida per a la redacci6 del projecte ha estat la topografia de la zona. La topografia
ens permet coneixer amb detall D’estat actual i deduir algunes dades referent als serveis

existents. Al Document niim. 2, hi ha el planol corresponent a la topografia.

A fi efecte de concixer la realitat dels serveis existents a 1’ambit del present projecte s’ha
comunicat a cadascuna de les empreses subministradores de serveis la redaccio del present
projecte, sol-licitant la implantacié de les xarxes actuals i també la previsidé d’actuacié a la

zona.

Les empreses i organismes contactats son:

- CADAC , empresa subministradora del servei d’abastament d’aigua potable. Aquesta
empresa ens ha facilitat el planol de les seves instal-lacions aixi com recomanacions per al

disseny de la xarxa prevista.

- Ajuntament de Montornes del Valles, gestora del sanejament de la poblacio. La propia
entitat ha facilitat les condicions a respectar per a al disseny de les noves xarxes i també

ens ha facilitat el tragat i caracteristiques de les conduccions existents.

- GAS NATURAL, companyia subministradora de gas. Aquesta empresa ens ha facilitat el
planol de les seves instal-lacions aixi com recomanacions per al disseny de la xarxa

prevista.

- FECSA-ENDESA, companyia subministradora del servei d’energia eléctrica. Aquesta
empresa ens ha facilitat el planol de les seves instal-lacions aixi com recomanacions per al

disseny de la xarxa prevista i el soterrament de la linea existent.

- TELEFONICA. companyia subministradora del servei de telecomunicacions. Aquesta
empresa ens ha facilitat el planol de les seves instal-lacions aixi com recomanacions per al

disseny de la xarxa prevista i el soterrament de la linea existent.

Projecte Modificat d’urbanitzaci6 del sector D Casablanca al Terme Municipal de Montornes del Vallés Ref: 28-09-02 Document nim. 1. Memoria i annexos. Pag.2
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2.1 AIGUA POTABLE- CADAC
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) TEMAX
AT IVENGINYERIA

© 100% recita

Area d’Ordenaci6 del Territori
Ajuntament de Montornés del Valles Servei d’Urbanisme

(Vallés Oriental, Catalunya) Data: 01/09/2009
Asumpte: Urbanitzacié sector D
Telégraf-Casabianca

i Cadac, SL

-1, 2009 ; Major, 78, baixos
6114 08170 Montornés del Valles

Aquest Ajuntament ha encarregat a Temax Enginyeria, la redaccié del projecte
d'urbanitzacié del sector D El Telégraf Casablanca (vegeu planol adjunt titulat:
‘Projecte d'urbanitzacié Sector D.- EI Telégraf Casablanca. Definicid del
ambit”).

El representant de I'enginyeria és el Sr. Joan Santacana quines dades de
contacte son: jsantacana@temax.cat, teléfon mobil 610-200-197 i teléfon i fax:
973-14-35-65.

En qualsevol de les actuacions, be d'urbanitzacié de carrers que ja disposen
xarxes o be de reurbanitzaci de carrers que també disposen de xarxes,
I'objectiu d'aquesta administracio sempre ha estat actuar de forma coordinada
amb les diferents empreses que per la prestacio de llurs serveis utilitzen |a via
publica.

En conseqiiéncia, si la companyia té previst executar obres de millora i/o
manteniment en els esmentats en el sector de referéncia cal que faciliti a
aquest Ajuntament caracteristiques i abast de la xarxa a executar per tal
d'abastar el sector.

En qualsevol cas cal que aquesta companyia ens trameti el planol actualitzat de
la seva xarxa en el ambit del projecte de referéncia.

Finalment us comunico que en cas que ens faciliteu un correu electronic us
podem trametre el planol adjunt en format digital (Autocad).

Aquesta peticio és una actualitzacié de la del dia 8 de febrer de 2008 atés
I'endarreriment que ha patit la redaccio del projecte.

CIF P-0813500-F » Av. de la Llibertat, 2 » 08170 Montornes de! Xallés e Tel. 93 57211 70 » Fax 93 568 27 62

001
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2.2 TELEFONICA
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) TEMAX
A VVCIENG INYERIA]

Area d'Ordenacié del Territori
Ajuntament de Montornés del Valles SefveldiUianisme
(Valles Oriental, Catalunya) Data: 01/09/2009
Asumpte: Urbanitzacio sector D
Telégraf-Casablanca

L & wnharwRe

SE Telefonica de Esparia, SA
‘ 9 A Av. Madrid, 202
el G%i__‘ 08014 Barcelona

Aquest Ajuntament ha encarregat a Temax Enginyeria, la redaccio del projecte
d'urbanitzacio del sector D El Telegraf Casablanca (vegeu planol adjunt titulat
Projecte d’urbanitzacié Sector D.- El Telegraf Casablanca. Definicio del ambit”).

El representant de I'enginyeria és el Sr. Joan Santacana quines dades de

contacte son: isantacana@temax.cat, teléfon mobil 610-200-197 i teléfon i fax:
973-14-35-65.

En qualsevol de les actuacions, be d'urbanitzacié de carrers que ja disposen
xarxes o be de reurbanitzacio de carrers que també disposen de xarxes,
l'objectiu d'aquesta administracio sempre ha estat soterrar les xarxes de les
companyies.

En consequéncia, sollicitem a aquesta companyia, en el cas de que tingues
esteses linies aéries en I'esmentat sector, la col-laboraci6 técnica i economica
per soterrar-les.

En qualsevol cas cal que aquesta companyia ens trameti el planol actualitzat de
la seva xarxa en el ambit del projecte de referéncia.

Finalment us comunico que en cas que ens faciliteu un correu electronic us
podem trametre el planol adjunt en format digital (Autocad).

Aquesta peticio és una actualitzacié de la del dia 8 de febrer de 2008 ates
I'endarreriment que ha patit la redaccio del projecte.

El cap de I'Atea del Territori

tame

© 100% oo

CIF P-0813500-F « Av. de la Llibertat, 2 = 08170 Montornes del Valles « Tel. 93 572 11 70 « Fax 93 568 27 62

wana mnntarnes cat e ainntament@mantarnes cat

€001
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:
W 24330-52982 Proyecto: 24330  Punto: 52982 18-02-2010
cm

12c. PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. 4c. ur. EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA (<ol o7 EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO e I CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Ng 1964

RED ENTERRADA

A’h”” ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Ng 1967, weeee. CANALIZACION EN PROYECTO

Escala:  1/500

Sig
Digital
Date: 2 132
Reason: Certificacié=Pi

ACEFAT |a__|
Location: Barcelon

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.
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7 DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:
731%”“” 24330-52988 Proyecto: 24330 _ Punto: 52088 18-02-2010
cm
12c. PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. 4c. ur. EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA {=forat o EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO _%‘_ CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Ng 1964
S | g a u r ie | _Aﬁﬂ ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Ng 1967. - - CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA
Digitally |signed By ACERAT - ’ LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala:  1/500
Date: 2619-62: 1PE:35+61:00
Reason: Certificacié=Pilot WISE -

ACEFAT
Location: Barcelon
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W 24330-52990 Proyecto: 24330 _ Punto: 52990 18-02-2010

cm

12c. PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DEP.V.C. 4c. ur. EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA (<ol o7 EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Ng 1964

S | g '] atu r a L‘ O] VMT i é O _Aﬁﬂ ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Ng 1967. ~ CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA
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Area d’Ordenacié del Territori
Ajuntament de Montorneés del Valles Servei d'Urbanisme
(Valles Oriental, Catalunya) Data: 01/09/2009
ur Asumpte: Urbanitzacio sector D

Telégraf-Casablanca

— & RS onm

- { SE7. 2009 Endesa Distribucién Eléctrica, SLU

gy Torres i Bages, 83
GZ.'Q_W_ 08400 Granollers

Aquest Ajuntament ha encarregat a Temax Enginyeria, la redaccio del projecte
d'urbanitzacio del sector D EJ Telegraf Casablanca (vegeu planol adjunt titulat
Projecte d’'urbanitzacio Sector D.- E| Telegraf Casablanca. Definicié del ambit”).

El representant de I'enginyeria és el Sr. Joan Santacana quines dades de
contacte son: jsantacana@temax.cat, teléfon mobil 610-200-197 i telefon i fax:
973-14-35-65.

En qualsevol de les actuacions, be d'urbanitzacié de carrers que ja disposen
xarxes o be de reurbanitzacié de carrers que també disposen de xarxes,
I'objectiu d'aquesta administracio sempre ha estat soterrar les xarxes de les
companyies.

En conseqiiéncia, sol-licitem a aquesta companyia, en el cas de que tingues
esteses linies aéries en I'esmentat sector, la col-laboracié técnica i economica
per soterrar-les.

En qualsevol cas cal que aquesta companyia ens trameti el planol actualitzat de
la seva xarxa en el ambit del projecte de referéncia.

Finalment us comunico que en cas que ens faciliteu un correu electronic us
podem trametre el planol adjunt en format digital (Autocad).

Aquesta peticié és una actualitzacio de la del dia 8 de febrer de 2008 atés
I‘endarreriment que ha patit la redaccio del projecte i quina referéncia d'aquesta
companyia es 318386.

El cap de I'Area del Territori

i Belfran

€ 100 % reciciat

CIF P-0813500-F * Av. de la Llibertat, 2 » 08170 Montornés del Vallés » Tel. 93 572 11 70 » Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat » ajuntament@montornes.cat

tef, 001
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Area d'Ordenaci6 del Territori

Ajuntament de Montornés del Valles Servei d’Urbanisme

(Valles Oriental, Catalunya) Data: 01/09/2009
Asumpte: Urbanitzacio6 sector D
Telégraf-Casablanca
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- 1 SET. 2009 i Gas Natural SDG, SA
615 | Av. Sant Julia, 60
Sy 08400 Granollers

Aquest Ajuntament ha encarregat a Temax Enginyeria, la redaccio del projecte
d'urbanitzacié del sector D El Telegraf Casablanca (vegeu planol adjunt titulat *
Projecte d'urbanitzacié Sector D.- El Telégraf Casablanca. Definicio del ambit").

El representant de I'enginyeria és el Sr. Joan Santacana quines dades de
contacte son: jsantacana@temax.cat, telefon mobil 610-200-197 i teléfon i fax:
973-14-35-65.

L'objectiu d'aquesta administracié en la execucié de les obres d’'urbanitzacid
sempre ha estat aconseguir la implantacio simultania de totes les xarxes de
serveis que la societat demanda. Atés que aquest sector no disposa de xarxa
de gas, proposem a aquesta companyia aprofiti la execucid de les obres
d'urbanitzaci6 per la implantacié de la seva xarxa, per la qual cosa cal que ens
faci arribar les caracteristiques i abast de la xarxa a executar per tal d’abastar
el sector.

En qualsevol cas cal que aquesta companyia ens trameti el planol actualitzat de
la seva xarxa en el ambit del projecte de referéncia.

Finalment us comunico que en cas que ens faciliteu un correu electronic us
podem trametre el planol adjunt en format digital (Autocad).

Aquesta peticié és una actualitzacié de la del dia 8 de febrer de 2008 atés
I'endarreriment que ha patit la redaccio del projecte.

El cap de I'Arg

amy

a del Territori
& =
AREA DELTBEY

Jaume Gustemg i Béltran

© 100% s

CIF P-0813500-F « Av. de la Llibertat, 2 « 08170 Montornes del Vallés ¢ Tel. 93 572 11 70 « Fax 93 568 27 62
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Endesa Distribucion Eléctrica, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Folio 107, Seccion 8, Hoja M-272592, Inscripcion 33. CIF B-82846817

cNnaesa

Ctra. De la Mata, 89
08304 - Mataro

Distribucicn
Ref. Sollicitud: NSCRMT-0584610
Tipus Sol-licitud: POLIGON AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES

C/ CASTANYERS, ESQ, CAN VILARO
08170 - MONTORNES DEL VALLE
BARCELONA

(TOT CLIENT)

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.:

Des de Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostés en relacid a la sol-licitud
de POLIGON que heu formulat, per una poténcia de 1198,18 kW a AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D
SUB, MONTORNES, 08170, VALLES ORIENTAL, (B), amb l'objecte de comunicar-los les condicions técniques i
econdomiques per dur a terme el servei sol-licitat.

D’acord amb l'establert en la legislacié vigent, a continuacié adjuntem en un primer document el Plec de
Condicions Técniques, on us informem dels treballs que son necessaris per atendre el subministrament,
diferenciant entre els corresponents a reforgos o adequacié de la xarxa de distribucié existent en servei, si és que
s6n necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensié de la xarxa de distribucié.

De manera separada, en un segon document els aportem la informacié referent Unicament al Pressupost de les
instal-lacions de reforg o adequacio , I'execucid esta reservada a la distribuidora de conformitat amb la normativa
vigent i que cal fer per tal de fer possible aquest subministrament.

La validesa d’aquestes condicions técniques i economiques és de 6 mesos.

Conforme a l'establert al RD 1073/2015, I'informem que hem remés també les presents condicions técniques i
economiques al sol-licitant que vosté representa.

Quedem a la seva disposicié per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistencia Tecnica a través del teléfon
902 534 100 o del correu electronic solicitudes.nnss@endesa.es. Aixi mateix a la nostra pagina web
www.endesadistribucion.es, podra obtenir més informacié respecte de la tramitacié d'aquest procés i la legislacié
aplicable.

Atentament,

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal
09/11/2018
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Endesa Distribucion Eléctrica, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Folio 107, Seccion 8, Hoja M-272592, Inscripcion 33. CIF B-82846817

Ctra. De la Mata, 89
08304 - Mataro

cNnaesa

Distribucicn
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

|- Punt de connexié a la xarxa de distribucié
El punt de connexid és el lloc de la xarxa de distribuci6 més proxim al consum amb capacitat per atendre un
nou subministrament o I'ampliacié d’un ja existent.

Una cop analitzada la vostre sol-licitud, el punt de connexié que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat,
seguretat i viabilitat fisica és el seglent:

- LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION A 400 V. ALIMENTADAS DESDE 2 NUEVOS
CENTROS DE DISTRIBUCION

Il - Treballs a realitzar a la xarxa de distribucié

1.Treballs d’adequacid, reforg o reforma d’instal-lacions de la xarxa existent en servei.
Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal-lacions ja existents en servei,
de conformitat amb la legislacié vigent, seran realitzats directament per I'empresa distribuidora propietaria de
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en:
- Adequacions o reformes d’instal-lacions en servei amb cost a carrec del sol-licitant:
- Treballs d'adequacio: Xarxa BT
- Entroncament i connexi6 de les noves instal-lacions amb la xarxa existent:
- L'operaci6 sera realitzada a carrec d'aquesta empresa distribuidora.

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operacié , segons la legislacié actual, sén a
carrec del sol-licitant.

2.Treballs necessaris per a la nova extensi6 de xarxa.
Comprenen les noves instal-lacions de xarxa a construir entre el punt de connexié i el punt de consum ( a
carrec del client).

Segons larticle 25.3 del Real Decret 1048/2013 aquests treballs podran ser executats, a decisi6 del
sol-licitant, per qualsevol empresa instal-ladora legalment autoritzada, o per 'empresa distribuidora Endesa
Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les instal-lacions segients:

- INSTAL-LACIONS D’EXTENSIO NECESSARIES

Adjuntem el detall dels tramits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execucié a una empresa
instal-ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribucié Eléctrica , han de cedir-se a
aquesta empresa Distribuidora, que es responsabilitzara des d'aquell moment a la seva operacid i
manteniment.

MR_S500 - NSCRMT 584610 GLE SR AT
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Distribucicn

TRAMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIO | CESSIO D’'INSTAL-LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM
DEL SOL-LICITANT.

- Es presentara una copia del Projecte Eléctric, abans del seu visat al Col-legi Oficial corresponent, signat, per a
la seva revisi6 per part dels nostres Serveis Técnics. Aquest projecte haura de contemplar les indicacions
reflexades a les “Normes Técniques Particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions
d’enllag” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolucié ECF/4548/2006 de 29 de desembre
de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col-legi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials
i particulars necessaris.

- Qualsevol variaci6 respecte a les previsions del projecte d’execucié haura de ser comunicada préviament a
Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestara la seva aprovacié o no, a aquesta
modificacio.

Previ a I'inici dels treballs, es realitzara una reunié amb el Promotor en la que es designara a les persones,

que al llarg de la realitzacié d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i

decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Aixi mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, aixi

com les fites d’execucié que es concretaran en la:

- Signatura d’'un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal i el Promotor.

- El Promotor avisara a Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelacié sobre la
previsio de les diferents etapes de realitzacio i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran
fora de la simple visualitzacié "in situ”. Es definira també la documentacié a aportar pel Promotor relativa a la
qualitat de les instal-lacions: assaigs, etc.

- El sollicitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificacié de I'obra, amb les dades d'inici i
finalitzacié previstes, perqué es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en
servei.

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la
distribuidora.

Si les instal-lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformacio, cal tenir en compte que els seus
quadres de baixa tensié han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestié dels comptadors segons
Normes Endesa FNZ001 (10 2 ed.), FNLOO02 (3 2 ed.), FNZ002 (3 @ ed.) o FNLOO1 (5 2 ed.), segons correspongui.
Aquests quadres han d'incorporar fusibles de proteccié del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt
mascle / femella) previst per a la connexié de I'esmenta’t concentrador.
Finalitzada I'obra, per tal de procedir a la seva Autoritzacié Administrativa i traspas de titularitat a Endesa
Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, es procedira, d’acord amb el que disposa la Instruccié 1/2012 de la
Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els segiients aspectes que es relacionant
a continuacioé i que venen condicionats per I'aplicatiu telematic de I’Administracio :
a) Es realitzara un projecte independent per cada nova estacié transformadora i les seves linies de Mitja
Tensi6 que I'alimenten.
b) En un poligon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves
linies d’alimentacié.
Perque EDE pugui tramitar la sol-licitud d‘Autoritzacié Administrativa, el sol-licitant presentara la documentacié que
es relaciona a continuacié acompanyada d’una carta en la que es fara constar la referencia d’'EDE ( referéncia de
la sol-licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuacié en format pdf :

1. Memoria del Projecte executiu de la instal-lacié, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal-lacié pugui ser executada per un enginyer
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindra la descripci6 literal i grafica dels béns i drets afectats
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i I'afirmacié inequivoca de
que la instal-lacié complira la legislacié aplicable.

2. Planols del Projecte executiu acotats de tota la instal-lacié de distribucié construida, referenciada amb un
minim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral-lelismes amb altres serveis.

3. Certificat de Direccié i Acabament d’Instal-lacid, subscrit per enginyer competent Director d’obra.

4. Altres:

4.a. Autoritzacions i llicéncies dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun
tipus de pagament, aquesta documentacié s’acompanyara de tots els documents acreditatius dels
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificacié de la liquidacié
economica per la indemnitzacié corresponent, si s’ha donat el cas.

4.c. Conveni de Cessi6 d'Us de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentacié s’acompanyara de tots els documents
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.
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Distribucicn

4.d. Conveni signat de Cessio del projecte i dels permisos i de les instal-lacions a favor de 'empresa
distribuidora, per a convertir-la en beneficiaria dels seus efectes. Aquesta documentacié s'acompanyara
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels
diferents documents (llicéncies, taxes....).

La segiient documentacié no es necessaria presentar-la en format digital :

- Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un
arquitecte degudament acreditat..

- Certificat d'acompliment de distancies reglamentaries entre serveis en encreuaments i paral-lelismes en
xarxes subterranies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993,
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993).

- Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser
aportats pel sol-licitant)

- Full de verificacié i proves dels cables d’alta i baixa tensié (en el cas que no hagin estat realitzades per
Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal).

- Altra documentacié d'interés a proposta del sol-licitant o a peticié de I'empresa distribuidora ( proves
d’aillament acustic, proves de compactacio del terreny, etc. )

Un cop disposem de tota la documentacié anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis técnics la correcta
execuci6 de les instal-lacions conforme al projecte, es presentara telematicament d'una sola vegada la sol-licitud
d’Autoritzacié Administrativa i Posada en Servei de la instal-lacié davant I'Oficina Virtual de Tramits de la
Generalitat en compliment de la instruccié 1/2012 del Departament d’'Empresa i Ocupacié (Direccid6 General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de I'1 de febrer de 2012.

La posada en servei es realitzara per Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, una vegada concedida
I'’Autoritzacié de Posada en Servei de la instal-lacié per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d'estar present el responsable de la
construccié de les instal-lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensié a les
instal-lacions.
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Condicions addicionals a afegir al full de TRAMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIO | CESSIO
D’INSTAL-LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM DEL SOL-LICITANT quan el promotor executi les
rases i _Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a I'execucié de part
dels treballs.

A més de les condicions generals i tramits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicacio, I'actuacié de

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal en una obra compartida es donara només en les circumstancies

que s'indiquen:

- Entot cas, les rases i I'obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanitzacié, sota la responsabilitat
del promotor i de la direccié facultativa de I'obra de urbanitzacio.

- En el projecte eléctric per a la legalitzacié de la instal-lacié, a nom de la distribuidora, es fara constar que
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanitzacié.

- Per a la presentacié del projecte a la seva aprovacié administrativa por Endesa Distribuciéon Eléctrica S.L.
Unipersonal, el promotor de la urbanitzacié haura d’aportar el permis d’autoritzacié de les canalitzacions atorgat
pel propietari del poligon, junt amb un escrit de I’Ajuntament on consti I'aprovacié del projecto per la Junta de
Govern. En obres d’actuacié municipal ser suficient un escrit de I’Ajuntament on consti I'aprovacié del projecte
per la Junta de Govern.

- El Coordinador de Seguretat sera designat pel Promotor de la urbanitzacié general, segons el RD 1627/97,
sera qui elaborara I'Estudi de Seguritat i Salut de I'obra i el facilitara a Endesa Distribucion Eléctrica S.L.
Unipersonal.

- Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurara el Pla de Seguretat, especific per a les obres que
realitzara, al coordinador, que I'haura d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanitzacié.
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A continuacié es detalla la informacié refrent al Pressupost de les instal-lacions de refor¢ o d’adequacions de la xarxa
reservades a la Distribuidora que sén necessaries realitzar a fi i efecte de fer possible aquest subministrament:

Treballs d’adequacid, reforg o reforma d’instal-lacions de la xarxa existent en servei.
De conformitat amb el que disposa la legislacié vigent, els treballs que afecten a instal-lacions de la xarxa de
distribucié en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuidora,
en la seva condici6 de propietaria d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del
subministrament, el seu cost a carrec del sol-licitant. En el vostre cas en concret:

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs d'adequacié o reforma d'instal-lacions en servei, a realitzar per
Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de:

Treballs d'adequacié d'instal-lacions existents i dels

materials utilitzats en el entroncament: 89.808,55 €

(No inclou els treballs contemplats a I'apartat 2)

L'operacié d'entroncament i connexié de les noves instal-lacions d’extensi6 amb la xarxa existent, sera
realitzada a carrec d’aquesta empresa distribuidora.

Treballs necessaris per a la nova extensié de xarxa.

Al plec de condicions tecniques l'informavem de la necessitat de construir determinades instal-lacions d’extensié que
no afecten a la xarxa en servei.

Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sol-licitant per qualsevol empresa instal-ladora legalment
autoritzada o per I'empresa distribuidora, per al que sera necessari que vosté sol-liciti el corresponent pressupost a
I'empresa o empreses que consideri oportu.

Per major claredat, i segons el que indica l'article 25.3 del Real Decret 1048/2013 a continuacié resumim les
opcions de que vosté disposa per a la realitzacié de les instal-lacions de la xarxa de distribucié que soén
necessaries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports:

a) Encarregar directament a I' empresa distribuidora I'execucié de les instal-lacions de nova extensié de
xarxa

Per aixo cal que per la seva banda sol-liciti el corresponent pressupost a aquesta distribuidora.

b) Encarregar la construccié de les instal-lacions d’extensio de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment
autoritzada.

En aquest cas, conforme el que disposa la legislacié vigent, Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal
haura de dur a terme Unicament els treballs amb afecci6 a instal-lacions en servei (apartat 1), i supervisar
les infraestructures realitzades per I'empresa instal-ladora autoritzada de la vostra eleccid, percebent els
drets de supervisié baremats per I'Ordre ITC 3519/2009 de 28 de desembre, el import dels quals és de:

Drets de Supervisio: 1.725,88 €

Per tant, si el sol-licitant decideix encarregar els treballs de nova extensi6 de xarxa (apartat 2) a una
empresa instal-ladora autoritzada, I'import a pagar a Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal és el
que us indiquem a continuacio:
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- Drets de Supervisio: 1.725,88 €
- Treballs d’adequacié d'instal-lacions existents: 89.808,55 €
- Suma parcial: 91.534,43 €
- LV.A. en vigor (21%)": 19.222,23 €
- Total import a pagar pel SOL-LICITANT: 110.756,66 €

Aquest pressupost no inclou I'execucié de les installacions de nova extensié de xarxa, I'import ha
de sollicitar a I'empresa o empreses que vosté consideri, bé un instalslador autoritzat de la seva
lliure eleccié o Endesa Distribucion Eléctrica, S.L. Unipersonal.

Si aquesta alternativa és del seu interés, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del
nostre Servei d'Assisténcia Técnica, bé per mitja del correu electronic Solicitudes.nnss@endesa.es, bé per
correu ordinari o bé a través del telefon 902.534.100, fent constar la referéncia de la sol-licitud num
NSCRMT-0584610 i que I'opcio triada ha estat la" B ". En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb
vosté per acordar la forma de pagament de I'import indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de
pagament per fites.

! Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions economiques. Si es produeix una variacio en
el mateix, I'import a abonar s'ha d'actualitzar amb I'impost en vigor a la data del pagament.
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ESTUDI TECNIC NOM. | ERO6A |

Sollicitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio Numero de pag.

00040/001/0584610 09/11/2018 01
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain \i
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
2 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430 13,68 27,36
2 CASQUILLO AUXILIAR GANCHO ANCLAJE VIDA 3,38 6,76
1 MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN 842,29 842,29
1 PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL 97,27 97,27
4 CONJUNTO POR PICA DE MAS 138,74 554,96
3341 MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG) 2,57 8.586,37
122 MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG) 1,50 183,00
8 SENALIZACION APOYO EXISTENTE 9,83 78,64
2 GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO 33,78 67,56
2 MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C 2.353,29 4.706,58
1 INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA 483,14 483,14
14 DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT 4.980,22 4.980,22
76 DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS 76,53 5.816,28
7108,6 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 0,64 4.549,50
1 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 133,18 133,18
2 AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO 31,00 62,00
4690 ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO 0,43 2.016,70
80 M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 1,92 153,60
816 M DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 2,57 2.097,12
1497 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 2,78 4.161,66
32 TENDIDO TRENZADO SOBRE APOYO 3,42 109,44
2 RETENSAR VANO EXISTENTE MT 127,84 255,68
2 MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO EN CD 829,86 1.659,72
2 PROGRAMACION DE BD REMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE 212,29 42458
2 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS 617,57 1.235,14
6 POLIM AMARRE < 180 59,69 358,14
36 EMPALME ENTRONQUE BT 5,79 208,44
9 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT 62,70 564,30
1 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 83,03 83,03
1 DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION URBANA O CGP 50,93 50,93
ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S0SO-CLE 1
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Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

PRESSUPOST
endesa

Distribucién

ESTUDI TECNIC NOM. | ERO6A

Sol-licitud de subministrament eléctric
00040/001/0584610 09/11/2018

Data d’emissio

Numero de pag.

02
Nom o raé social del client DNI/ CIF Teléfon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
1 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 40,66 40,66
11 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 125,18 1.376,98
2 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT 375,34 750,68
240,62 (RHEATSIRTOA 1V5A H05)667 20,78 5.000,08
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-EFECTUAR SECCIONAMIENTO LINEA BT CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN CARGO ENDESA
4 ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. <= CARGO ENDESA
20 ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. > CARGO ENDESA
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA CARGO ENDESA
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA CARGO ENDESA
3 ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN CARGO ENDESA
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CARGO ENDESA
10 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER CARGO ENDESA
12 ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN CARGO ENDESA
2 ARM CONTROL ORM TELEM S/CELDAS 4.838,40 9.676,80
2 PARARRAYOS 30KV 10KA N AISL 47,25 94,50
2 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 32,08 64,16
7 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 21,07 147,49
112 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 18,43 2.064,16
6 SEMICRUCETA SC3 1,75 M >4500 75,73 454,38
1 APOYO METALICO C 9000 DAN 26 M 4.171,62 4.171,62
1 APOYO DE HORMIGON HV 1000 DAN 448,06 448,06
6 EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 67,47 404,82
6 TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 36,48 218,88
15 CABLE CU DESNUDO 50 mm2 347 52,05
32 CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1 5,66 181,12
ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-CLE 2
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Distribucién
ESTUDI TECNIC NOM. | ERO6A |
Sol-licitud de subministrament eléctric Data d’emissio Numero de pag.
00040/001/0584610 09/11/2018 03
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain |
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
1 INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y PROYECTO ADECUACION 2.050,00 2.050,00
1 LEGALIZACION ADECUACION 2.790,00 2.790,00
1 DGEM 2.075,57 2.075,57
1 PERMISOS OFICIALES ADECUACION 5.787,90 5.787,90
1 COMUNICACIONES 6.678,00 6.678,00
1 ELIMINACION DE RESIDUOS ADECUACION 727,04 727,04
SUMA D'UNITATS D'OBRA: 89.808,55

PRESSUPOST TOTAL:

89.808,55

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-CLE 3

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Dofia (nombre del administrador empresa principal  solicitante del suministro o  servicio)
con
. actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
. 'y domicilio

empresa principal solicitante)
social en (direccion social empresa principal ).
MUNICIPIO A€ ...vvviiiieciic e

Teléfono de contacto: .. . Direccion email: .

Encarga y autoriza:

con
CIF. s y  domicilio social en municipio de

Persona de contacto: ..
Teléfono de contacto: ..

. Direccién email: .

A realizar ante Endesa Distribucién Eléctrica S.L.U:

La emision a su nombre de las facturas que Endesa Distribucion deba generar
correspondientes a la ejecucion de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes caracteristicas en el punto que se indica,

Direccion del suministro..
Municipio:
Potencia:

kW.

Peticion de suministro n°: .........ccccveeiiieiicniiennnne

Importe a Pagar............ccooviieiiininninncneans

Fecha de la autorizacion: ..........c.ccccooeeiieinieeens

Firma del administrador/apoderado empresa principal
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D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI
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Endesa Distribucion Eléctrica, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Folio 107, Seccion 8, Hoja M-272592, Inscripcion 33. CIF B-82846817

Ctra. De la Mata, 89
5 " 08304 - Mataro
enaesa

Xateibucicr

Ref. Sol-licitud: NSCRMT-0584610
Tipus Sol-licitud: POLIGON AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES
(TOT EDE) C/ CASTANYERS, ESQ, CAN VILARO

08170 - MONTORNES DEL VALLE
BARCELONA

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.:

En contestacié a la peticid de pressupost economic que ens ha estat formulada per atendre la sol-licitud de
POLIGON per una poténcia de 1198,18 kW, en AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB,
MONTORNES, 08170, VALLES ORIENTAL, (B), a continuacio li traslladem el Pressupost d'execucié per part
d'Endesa Distribucién Eléctrica, SL Unipersonal de totes les instal-lacions necessaries per tal d'atendre la
sol-licitud dalt referenciada, incloent les noves instal-lacions d'extensio de xarxa.

- Pressupost de nova extensi6 de xarxa: 564.232,21 €
- Treballs d’adequacié d'instal-lacions existents: 89.808,55 €
- Suma parcial: 654.040,76 €
- LV.A. en vigor (21%)": 137.348,56 €
- Total import abonar SOL-LICITANT?: 791.389,32 €

Perque tingui una informacié el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que
inclou tant I'execucié de les instal-lacions d'extensio de la xarxa de distribucié, com la tramitacié administrativa per
a la seva legalitzaci6 i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificara tret que siguin necessaris canvis substancials en la solucié técnica que s'ha
definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin
apareixer durant la gestié de les autoritzacions, permisos o execuci6 dels treballs.

No obstant, podra ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptacié no fos possible I'inici dels
treballs per falta de disponibilitat de les instal-lacions interiors que han de ser realitzades pel client.

El termini estimat d'execucié6 material dels treballs sera de 30 dies habils, un cop obtinguts els permisos i
autoritzacions administratives necessaries, i confirmada per la seva banda la disponibilitat de les seves
instal-lacions receptores (Dispositiu General de Proteccio) per a la seva connexid a la xarxa.

La validesa d’aquestes condicions técniques i economiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del seu interés, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del nostre
Servei d'Assistencia Técnica, bé per mitja del correu electronic Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu
ordinari o bé a través del teléfon 902 534 100, fent constar la referéncia de la sol-licitud nim NSCRMT-0584610 i
que l'opcié triada ha estat la "A" . En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb vosté per acordar la forma de
pagament de I'import indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites.

Quedem a la seva disposici6 per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assisténcia Técnica a través del teléfon
902 534 100 o del correu electronic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Aixi mateix a la nostra pagina web
www.endesadistribucion.es, podra obtenir més informacié respecte de la tramitacié d'aquest procés i la legislacid
aplicable.

Atentament,

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

! Import calculat amb I'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions economiques. Si es produeix una variacié en
el mateix, I'import a abonar s'ha d'actualitzar amb I'impost en vigor a la data del pagament.

MR_S500 - NSCRMT 584610 SR NO ENVIAR ClA-cat

R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

PRESSUPOST
endesa

Distribucién

ESTUDI TECNIC NOM. | ERO4L |

Sol-licitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio

Numero de pag.

00040/001/0584610 09/11/2018 01
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain \i
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
2 CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIOS 5,95 11,90
2 LETRERO INSTRUC.MANLICT-3C 5,95 11,90
1 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A 123,57 123,57
112 CAJA DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES 164,28 18.399,36
4 ROTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA 5,15 20,60
4 SENAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGUE) 2,09 8,36
2 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430 13,68 27,36
2 CASQUILLO AUXILIAR GANCHO ANCLAJE VIDA 3,38 6,76
46 ARMARIO PREF. PUERTA MET P/CAJA DOST URB 406,43 18.695,78
1 MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN 757,97 757,97
1 PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL 87,53 87,53
4 CONJUNTO POR PICA DE MAS 124,85 499,40
3341 MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG) 2,31 7.717,711
122 MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG) 1,35 164,70
8 SENALIZACION APOYO EXISTENTE 8,85 70,80
2 GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO 30,40 60,80
2 MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C 2.117,72 4.235,44
1 INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA 434,78 434,78
14 DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT 4.481,68 4.481,68
76 DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS 68,87 5.234,12
7108,6 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 0,58 4.122,99
1 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 119,85 119,85
2 AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO 27,90 55,80
4690 ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO 0,39 1.829,10
80 M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 1,73 138,40
816 M DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 2,31 1.884,96
1497 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 2,50 3.742,50
32 TENDIDO TRENZADO SOBRE APOYO 3,08 98,56
2 RETENSAR VANO EXISTENTE MT 115,04 230,08
2 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO 1.119,74 2.239,48
ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S0SO-CIA 1




R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

PRESSUPOST
endes

Distribucién

ESTUDI TECNIC NOM. | ERO4L |

Sollicitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio Numero de pag.

00040/001/0584610 09/11/2018 02
Nom o raé social del client DNI/ CIF Teléfon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain VI
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
2 OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO 2.200,15 4.400,30
6 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED 4,33 25,98
4 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS 3,07 12,28
2 CT SUPERFICIE ENTRE 250 KVA Y 1000 KVA 1 TRAFO 4.722,08 9.444,16
14 ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA 32,10 449,40
130 M.L.CABLE EN ZANJA 0,3X0,5 M 21,47 2.791,10
2 INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO MAS DE 1680KG 868,12 1.736,24
2 MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO EN CD 829,86 1.659,72
2 PROGRAMACION DE BD REMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE 212,29 424,58
2 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS 617,57 1.235,14
6 POLIM AMARRE < 180 59,69 358,14
36 EMPALME ENTRONQUE BT 5,79 208,44
113 INSTALACION CGP SUPERIOR 100A 46,03 5.201,39
113 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 80,31 9.075,03
1 DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION URBANA O CGP 45,84 45,84
237 CONEXION A CABLE CON TERMINAL 34,09 8.079,33
4 ACOM SUBT. BT, DERV. O E/S HASTA 240MM2, L @ 5M ZANJA C- 962,95 3.851,80
9 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT 56,43 507,87
194 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 14.497,62 14.497,62
173 CANALIZ TIPO C ASFALTO U HORMIG 2T (PROF < 1M) (ANCHO HST 63,17 10.928,41
45 CANALIZ. TIPO A 88,97 4.003,65
55 CANALIZ. TIPO B 53,15 2.923,25
4009 ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN 26,39 105.797,51
725 ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ACERADO (1 M < 33,70 24.432,50
280 SUPL DE PROFUNDIDAD CANALIZACION O ZANJA POR CIRCUITO O 11,56 3.236,80
7 SUPL DE ANCHURA CIRC O TUBO (M.LINEAL).( ACERD, ASFALT U 25,04 175,28
2841,4 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 36,59 103.966,82
116,4 REPOSICION PAVIMENTO EN 42,76 4.977,26
11 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 112,66 1.239,26
2 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT 337,80 675,60
ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S080-CIA 2

R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817
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PRESSUPOST
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Distribucién

ESTUDI TECNIC NOM. | ERO4L |

Sollicitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio Numero de pag.

00040/001/0584610 09/11/2018 03
Nom o raé social del client DNI/ CIF Teléfon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain VI
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
4977 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 4,24 21.102,48
191 TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 6,93 1.323,63
1699 TENDIDO SIMPLE MT 4,24 7.203,76
200 TENDIDO BAJO TUBO MT 9,63 1.926,00
4 TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT 65,67 262,68
3 EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT 419,27 1.257,81
121 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT 76,08 9.205,68
2 CONFEC. PLANO ¢AS BUILT; PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M 265,39 530,78
240,62 (RHEATSIRTOA 1V5A H05)667 20,78 5.000,08
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-EFECTUAR SECCIONAMIENTO LINEA BT CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN CARGO ENDESA
4 ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. <= CARGO ENDESA
20 ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. > CARGO ENDESA
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA CARGO ENDESA
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA CARGO ENDESA
3 ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN CARGO ENDESA
2 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CARGO ENDESA
10 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER CARGO ENDESA
12 ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS CARGO ENDESA
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN CARGO ENDESA
2 TRAFO 630 KVA/25 B2 6.919,92 13.839,84
2 CEL MOT®&s 2L 36 630 NO EX 9.853,20 19.706,40
2 ARM CONTROL ORM TELEM S/CELDAS 4.838,40 9.676,80
1 CUADRO BT CT AMPLIA AC-G 482,58 482,58
2 CUADRO ACOMETIDA CBT-AC MAXIME 863,94 1.727,88
2 PARARRAYOS 30KV 10KA N AISL 47,25 94,50
2 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 32,08 64,16
ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S080-CIA 3



R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

endesa

Distribucién

ESTUDI TECNIC NUM. |

PRESSUPOST

ERO4L

Sol-licitud de subministrament eléctric

‘ Data d’emissio

Numero de pag.

00040/001/0584610 04
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170

Adreca del client

CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain

Adreca del subministrament

AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)

Subsector d’activitat

PRIMER HABITATGE

DESGLOSE

Unitats Descripcié Preu unitari Total
2 EDIF. PREF. PARA CT SUPERF. 36 5.922,00 11.844,00
7 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 21,07 147,49
112 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 18,43 2.064,16
6 SEMICRUCETA SC3 1,75 M >4500 75,73 454,38
1 APOYO METALICO C 9000 DAN 26 M 4.171,62 4.171,62
1 APOYO DE HORMIGON HV 1000 DAN 448,06 448,06
6 EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 67,47 404,82
6 TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 36,48 218,88
12 CONECTOR T ATORNILLA 18/30 240 73,82 885,84
3 CONEC ENCHU ACO 400A 18/30 150 74,79 224,37
3 CONEC ENCHU REC 400A 18/30 150 116,30 348,90
65 CABLE CU DESNUDO 50 mm2 3,47 225,55
5233 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,63 8.529,79
15765 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 2,51 39.570,15
72 CABLE 150 AL 18/30 SUBT. P/AL 4,41 317,52
5697 CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL 5,62 32.017,14
32 CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1 5,66 181,12
40 CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2 3,73 149,20
1 INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y PROYECTO 11.600,00 11.600,00
1 LEGALIZACION 11.070,00 11.070,00
1 DGEM 2.075,57 2.075,57
1 PERMISOS OFICIALES 19.088,79 19.088,79
1 COMUNICACIONES 6.678,00 6.678,00
1 ELIMINACION DE RESIDUOS 6.047,40 6.047,40
SUMA D'UNITATS D'OBRA: 654.040,76

PRESSUPOST TOTAL:

654.040,76

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S080-CIA 4

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Dofia (nombre del administrador empresa principal  solicitante del suministro o  servicio)

.................................................................................................................................... con
NIF............cc e iiiesieeeene. @ctuando como administrador y/o apoderado de  (nombre
empresa principal solicitante) ..y domicilio

social en (direccion social empresa principal )
MUNICIPIO A€ ...vvviiiieciic e

Teléfono de contacto: ...........ccevveruenee. Direccion email: ........ccocovevveiennnnen,

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingenieria 0  repreSentante)  ..........ioiiieiiiiiiiiiii e , con
CIF. s y domicilio social en ... , municipio de

Persona de contacto:
Teléfono de contacto: .

. Direccién email:

A realizar ante Endesa Distribucién Eléctrica S.L.U:

La emision a su nombre de las facturas que Endesa Distribucion deba generar
correspondientes a la ejecucion de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes caracteristicas en el punto que se indica,

Direccion del suministro
Municipio: ......ccocvrnene
Potencia: ........... kW.

Peticion de suministro n°: .........ccccveeiiieiicniiennnne

Importe a Pagar....

Fecha de la autorizacion:

Firma del administrador/apoderado empresa principal
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@ YK Nova TM 9000/26m i *Estudi condicionat a I'obtencié de permisos municipals, d'organismes i particulars.

|| realitzar 2 conversions A/S

—— 4TF * i i i 3 ici
I| C.D. VA0O5667 NOU C.D. 1 = y Els permisos particulars aniran a carrec del sol.licitant.

/ *En cas que el client executi els treballs d'extensioé de xarxa, també es fara carrec de I'obtencio de
e tots els permisos necessaris.
(=]
\ RetensarLMT 25kV *El client aportara i instal.lara espai en linia de fagana, preparat per la ubicacié de nou C.D. de /
(S-CEBRIAT) superficie amb accés directe 24h.
S0090

/1 I /

NOTA: Tota la canalitzacié amb c.s. AVA N T P R O J E C T E
3x1x240 mm? Al 18/30 kV. MT I

NO ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS

C.D.I. VA09180 |

Retensar LMT 25kV !_
(S.CEBRIA2) 0882 \

SIMBOLOGIA

TREBALLS D'ADEQUACIO, REFORG, REFORMA 0 ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIO DE XARXA

XARXA EXISTENT

XARXA RETIRAR

S_36099 AFECTACIONS
\ AJUNTAMENT | X | A.CA. GAS TIC’s X | PARTICULAR | X [ ADIF FFCC| |AENA
~%]

LiNIA AERIA

LINIA SUBTERRANIA
EMPALMAMENT
CONVERSIO AERIA/SUBT.
T.M. (TORRE METAL.LICA)
P.H. (SUPORT DE FORMIGO)

ESTUDI PER NOU SUBMINISTRAMENT DE LINIA MT A 25kV
| BT A 400V AL SECTOR SUD D

,‘- S39, GENERALITAT DIPUTACIO X |CTRES. ESTAT TELEFONICA AUTOPISTES PEIN ALTRES
: O 69 \

.
_m_
_D_
— 0
IZI C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO)

P F. (SUPORT DE FUSTA) Nam SCE: 584610 E.T.: EROBA—EROX1 Data:

S e ey Poténcia: 1198,18 kW LMT 25kV 05/1 1/201 8
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIO | MESURA) C f\dCﬁ n Client: AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIO D'INTEMPERIE) 4 T.M. DE MONTORNES DEL VALLES Escala: 1/2000
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arxiu:

T.M. DE MONTORNES DEL VALLES

Retirar trams aeris,
suports i conversions
existents

Retirar tram aeri,
suport, conversio

i C.G.P.+C.S. existent
i deixar tram subterrani
fora de servei

Deixar trams: AV/N -
fora de servei == Gupy B4 -~ -
F~ __ \RCELONA (c =~
> 5~ IRa
Realitzar =
puntes mortes

Retirar trams aeris,
suports i conversions
existents

Realitzar
puntes mortes

/

O/ NAANANAANANANNANANL

tirar trams aeris :
i/suports existents |

54 | ——

N
GP?‘?&}?
Retirar trams aeris
i suports existents

e

N4

[

~~,

/

Retirar trams aeris
i suports existents

PASSATGE CAN MONTOLIU

]

Retirar trams aeris
li suports existents

17
Retirar trams aeris
i suports existents

| PASSATGE XAVIER MONTSALVATGE

24

Retirar trams aeris
i suports existents

Retirar trams aeris
i suports existents

SIMBOLOGIA

TREBALLS D'ADEQUACIO, REFORG, REFORMA 0 ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

|
B TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIO DE XARXA
B XARXAEXISTENT
XARXA RETIRAR
———  LINIA AERIA CONVENCIONAL

-~~~ LINIA AERIA TRENADA
LINIA SUBTERRANIA

v A

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO)

| cD.vaose67 | 7 o

’ ‘ AVANTPROJECTE
= BT-INSTAL.LAR | | No ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS
ANl Q183 N

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIO URBANA)

K, =]

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIO URBANA)

PUNTES i PONTS OBERTS

CAIXA DE DERIVACIO
EMPALMAMENT

\ G154 AFECTACIONS
RetirarcD. ~  / 2 AJUNTAMENT | X [A.CA. GAS TIC's X | PARTICULAR | X [ ADIF FFeC [ [AENA

GENERALITAT DIPUTACIO X |CTRES. ESTAT TELEFONICA AUTOPISTES PEIN ALTRES

$ W

th

ESCOMESA —=

CADIRETA
CONVERSIO AERIA/SUBT.

T.M. (TORRE METAL.LICA)
P.H. (SUPORT DE FORMIGO)
P.F. (SUPORT DE FUSTA)
SUPORTS DE FUSTA CASATS

o> | 1 o-2x

ESTUDI PER NOU SUBMINISTRAMENT DE LINIA MT A 25kV
| BT A 400V AL SECTOR SUD D

SUPORT DE FUSTA
AMB TORNAPUNTES

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIO | MESURA)

Nom SCE: 584610 ET. ERO6A—EROX1 Data:

Poténcia: 1198,18 kW NOUS CD'S 05/1 1/201 8

ﬁd ay Client: AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES
B |
‘\ D@ c\ C\ J(‘ Escala: 1/1000

T.M. DE MONTORNES DEL VALLES

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIO D'INTEMPERIE)

CIORS IS
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arxiu:

T.M. DE MONTORNES DEL VALLES
\

Tallar linia i efectuar
1 empalmament

Tallar linia i efectuar
2 empalmaments

—— NGy —=<
’ = DA BA ~
| « - (CTRA_ 5

[ <

OBRIR PONTS B.T. /

~

Tallar linia i efectuar
2 empalmaments

Substituir PH existent per nou PH
1000/11m, efectua\r conv A/S

OBRIR PONTS B.T.

() : \ ( ‘
C.D.2Q.1-S4 ~
: % C /

/ C.D.1Q.1-S.3 he LA e
/ 7 e u \DT

C.D.2Q.1-8.2 | i \
/ / ] NOUCD.2(830kVA)|| — '

\ / // CD2Q1-5.1 \ .

) TN

nou RZ

7 Substituir vanol convencional per

| —

S

| .

)
/

1 —

;

| PASSATGE XAVIER MONTSALVATGE

SIMBOLOGIA C.D.1Q.1-S.2

TREBALLS D'ADEQUACIO, REFORG, REFORMA 0 ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

[
I TREBALLS NECESARIS PER A LA NOVA EXTENSIO DE XARXA C.D.1Q.1-S.3
B XARXAEXISTENT

XARXA RETIRAR
———  LIiNIA AERIA CONVENCIONAL
-~~~ LINIA AERIA TRENADA
LINIA SUBTERRANIA

BN GAIXA SECCIONAMENT | C.G.P. C.D.1Q.1-S.1
' CGP. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO)
i_' \7 C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIO URBANA) gl)g':’(g;gfza)\(;%gagsﬂ:lztzs%osrfvc.s. BT-INSTAL.LAR AVA N T P R o J E c T E
2 AD.U. (ARMARI DISTRIBUCIO URBANA) ’ ) - NO ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS
Qn PUNTES i PONTS OBERTS CD1QA-S4 AFECTACIONS
[¢] ;
b E ES'::::;&E:‘TVAC' 2 AJUNTAMENT [ X [A.CA. GAS TIC’s X | PARTICULAR | X [ ADIF Frec | [ AENA
o — ] EscomEsA —— NOU C.D. 1 (630 kVA)||/% GENERALITAT | | DIPUTACIG | X |CTRES. ESTAT| | TELEFONICA | | AUTOPISTES | | PEIN ALTRES
> OBSERVACIONS:
A CADIRETA ~
. CONVERSIO AERIA/SUBT. N . o o ) o )
R TM.(TORRE METALLICA) CEFl)l\clzllleSr:gi;;osrt:;?n::r;xol en linia limit de la zona publica/privada amb accés directe 24h, per a CDU. i ESTU Dl PER NOU SUBM'N'STRAM ENT DE L[NlA MT A 25kv
0— P (SUPORTDE FORMIGO) | BT A 400V AL SECTOR SuUD D
—O— PF.(SUPORT DE FUSTA) o *El client aportara i instal.lara CPM en ninxol segons normativa vigent -accés 24h-.
—@—  SUPORTS DE FUSTA CASATS -
—e— iﬁg%%"’&i;gﬁ}'és *Estudi condicionat a l'obtenci6 de permisos municipals, d'organismes i particulars. Ndm SCE: 584610 E.T.: EROBA—EROX1 Data:
C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO) *Els permisos particulars aniran a carrec del sol.licitant. Poténcia: 1198,18 kW NOUS €S 05/1 1 /201 8
IZl 8'?'{553?5535315?5.@@)0.0 | MESURA) 'C\ ~ d C\ o (‘ Client: AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES
o *En cas que el client executi els treballs d'extensié de xarxa, també es fara carrec de I'obtenci6 de J .
@ 0., (CENTRE DISTRIBUCIO DINTEMPERIE D@ fots els permisos necessaris. T.M. DE MONTORNES DEL VALLES Escala: 1/1000
PLANOL DE PLANTA GENERAL N® Planol: 3 de 3




Endesa Distribucion Eléctrica, S.L. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Folio 107, Seccion 8, Hoja M-272592, Inscripcion 33. CIF B-82846817

Ctra. De la Mata, 89
5 " 08304 - Mataro
enaesa

Xateibucicr

Ref. Sol-licitud: NSCRMT-0584610
Tipus Sol-licitud: POLIGON AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES
(MIXTA) C/ CASTANYERS, ESQ, CAN VILARO

08170 - MONTORNES DEL VALLE
BARCELONA

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.:

En contestacié a la peticid de pressupost economic que ens ha estat formulada per atendre la sol-licitud de
POLIGON per una poténcia de 1198,18 kW, en AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB,
MONTORNES, 08170, VALLES ORIENTAL, (B), a continuacio li traslladem el Pressupost d'execucié per
part d'Endesa Distribucion Eléctrica, SL Unipersonal de totes les instal-lacions necessaries per tal
d'atendre la sol-licitud dalt referenciada, incloent I'obra electromecanica de les noves instal-lacions de
xarxa de distribucié quedant a carrec del sol-licitant I'execucié de I'obra civil.

Pressupost obra electromecanica de nova

o 300.550,08 €

extensi6 de xarxa:
Treballs d’adequacié d'instal-lacions existents: 89.808,55 €
- Suma parcial: 390.358,63 €
- LV.A. en vigor (21%)": 81.975,31 €
- Total import abonar SOL-LICITANT?: 472.333,94 €

Perque tingui una informacié el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que
inclou tant I'execucié de l'obra electromecanica de les noves instal-lacions de distribucio, com la tramitacid
administrativa per a la seva legalitzacié i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificara tret que siguin necessaris canvis substancials en la solucié técnica que s'ha
definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin
apareixer durant la gestié de les autoritzacions, permisos o execuci6 dels treballs.

No obstant, podra ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptacié no fos possible I'inici dels
treballs per motius aliens aquesta companyia.

El termini estimat d'execucié material dels treballs sera de 30 dies habils, un cop obtinguts els permisos i
autoritzacions administratives necessaries.

La validesa d’aquestes condicions técniques i econdmiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del seu interés, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del nostre
Servei d'Assisténcia Técnica, bé per mitja del correu electronic Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu
ordinari o bé a través del teléfon 902 534 100, fent constar la referéncia de la sol-licitud num. NSCRMT-0584610 i
que l'opcio triada ha estat la "Execucié Rasa Client". En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb voste per
acordar la forma de pagament de limport indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per
fites.

Quedem a la seva disposici6 per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assisténcia Técnica a través del teléfon
902 534 100 o del correu electronic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Aixi mateix a la nostra pagina web
www.endesadistribucion.es, podra obtenir més informacioé respecte de la tramitacié d'aquest procés i la legislacid
aplicable.

Atentament,
Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

! Import calculat amb I'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions economiques. Si es produeix una variacié en
el mateix, I'import a abonar s'ha d'actualitzar amb I'impost en vigor a la data del pagament.

MR_S500 - NSCRMT 584610 SR NO ENVIAR RC-cat

R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

PRESSUPOST
endesa

Distribucién

ESTUDI TECNIC NOM. | EROX1 |

Sol-licitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio

Numero de pag.

00040/001/0584610 09/11/2018 01
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain \i
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
2 CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIOS 5,95 11,90
2 LETRERO INSTRUC.MANLICT-3C 5,95 11,90
1 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A 123,57 123,57
112 CAJA DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES 164,28 18.399,36
4 ROTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA 5,15 20,60
4 SENAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGUE) 2,09 8,36
2 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430 13,68 27,36
2 CASQUILLO AUXILIAR GANCHO ANCLAJE VIDA 3,38 6,76
46 ARMARIO PREF. PUERTA MET P/CAJA DOST URB 406,43 18.695,78
1 MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN 757,97 757,97
1 PAT APOYO MT/ BT ZONA NORMAL 87,53 87,53
4 CONJUNTO POR PICA DE MAS 124,85 499,40
3341 MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG) 2,31 7.717,711
122 MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG) 1,35 164,70
8 SENALIZACION APOYO EXISTENTE 8,85 70,80
2 GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO 30,40 60,80
2 MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C 2.117,72 4.235,44
1 INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA 434,78 434,78
14 DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT 4.481,68 4.481,68
76 DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS 68,87 5.234,12
7108,6 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 0,58 4.122,99
1 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 119,85 119,85
2 AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO 27,90 55,80
4690 ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO 0,39 1.829,10
80 M DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 1,73 138,40
816 M DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 2,31 1.884,96
1497 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 2,50 3.742,50
32 TENDIDO TRENZADO SOBRE APOYO 3,08 98,56
2 RETENSAR VANO EXISTENTE MT 115,04 230,08
2 ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO 1.119,74 2.239,48
ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

SO0SO-RC 1




R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

PRESSUPOST
NACSO

PRESSUPOST
NACSO

Distribucién Distribucién
ESTUDI TECNIC NOM. | EROX1 ESTUDI TECNIC NOM. | EROX1 |
Sol-licitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio Numero de pag. Sol-licitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio Numero de pag.
00040/001/0584610 09/11/2018 02 00040/001/0584610 09/11/2018 03
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F 935721170 AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170
Adreca del client % | Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain \i ¢ |CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain \i
Adreca del subministrament § Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B) w | AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d’activitat © | Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE 2 | PRIMER HABITATGE
s
DESGLOSE 8 DESGLOSE
8
Unitats Descripcié Preu unitari Total g Unitats Descripcié Preu unitari Total
2 OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO 2.200,15 4.400,30 3 240,62 (RHEATSIRTOA 1V5A H05)667 20,78 5.000,08
6 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED 4,33 25,98 g 1070,77 SUPLEMENTO ZANJA CLIENTE 20,78 22.250,60
4 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS 3,07 12,28 z 1 ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA CARGO ENDESA
2 CT SUPERFICIE ENTRE 250 KVA'Y 1000 KVA 1 TRAFO 4.722,08 9.444,16 g 5 ENTRONQUE/MANO OBRA-EFECTUAR SECCIONAMIENTO LINEA BT CARGO ENDESA
14 ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA 32,10 449,40 3 5 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION CARGO ENDESA
130 M.L.CABLE EN ZANJA 0,3X0,5 M 21,47 2.791,10 é 5 EN'ITR(iNjQEJEIMANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN CARGO ENDESA
2 INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO MAS DE 1680KG 868,12 1.736,24 ] 4 ENTRONQUE/MANO OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. <= CARGO ENDESA
2 MONTAJEﬁYﬁCﬁQNEXION DE ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO EN CD 829,86 1.659,72 § 20 E!\I;FRONQUE/MANQ OBRA-HORA FUNCIONAMIENTO GRUP. ELECT. > CARGO ENDESA
2 PROG AMAC|ON DE BIﬁD7R7EMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE 212,29 424,58 E 2 ENTRONQUE/MANO OBRA-TRANSPORTE GRUPOS HASTA 500 KVA CARGO ENDESA
2 COORDINACION VERIFICACION Y PRUEBAS 617,57 1.235,14 i 2 ENTRONQUE/MANO OBRA-SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA CARGO ENDESA
6 POLIM AMARRE < 180 59,69 358,14 % 3 ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN CARGO ENDESA
36 EMPALME ENTRONQUE BT 5,79 208,44 % 2 EN?I’}’I)J\IQEJE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CARGO ENDESA
113 INSTALACION CGP SUPERIOR 100A 46,03 5.201,39 K 10 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER CARGO ENDESA
113 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 80,31 9.075,03 3 12 ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT CARGO ENDESA
1 DESMONTAJE ARMARIO DISTRIBUCION URBANA O CGP 45,84 45,84 3 5 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS CARGO ENDESA
237 CONEXION A CABLE CON TERMINAL 34,09 8.079,33 § 5 ENTRONQUE/MANO OBRA COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN CARGO ENDESA
4 ACOM SUBT. BT, DERV. O E/S HASTA 240MM2, L @ 5M ZANJA C- 962,95 3.851,80 8 2 TRAFO 630 KVA/25 B2 6.919,92 13.839,84
9 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT 56,43 507,87 5 2 CEL MOT8s 2L 36 630 NO EX 9.853,20 19.706,40
1 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 74,73 74,73 E 2 ARM CONTROL ORM TELEM S/CELDAS 4.838,40 9.676,80
1 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 36,59 36,59 % 1 CUADRO BT CT AMPLIA AC-G 482,58 482,58
11 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 112,66 1.239,26 ; 2 CUADRO ACOMETIDA CBT-AC MAXIME 863,94 1.727,88
2 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT 337,80 675,60 L 2 PARARRAYOS 30KV 10KA N AISL 47,25 94,50
4977 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 4,24 21.102,48 2 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 32,08 64,16
191 TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 6,93 1.323,63 = 2 EDIF. PREF. PARA CT SUPERF. 36 5.922,00 11.844,00
1699 TENDIDO SIMPLE MT 4,24 7.203,76 é 7 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 21,07 147,49
200 TENDIDO BAJO TUBO MT 9,63 1.926,00 § 112 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 18,43 2.064,16
4 TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT 65,67 262,68 3 6 SEMICRUCETA SC3 1,75 M >4500 75,73 454,38
3 EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT 419,27 1.257,81 g 1 APOYO METALICO C 9000 DAN 26 M 4.171,62 4.171,62
121 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT 76,08 9.205,68 % 1 APOYO DE HORMIGON HV 1000 DAN 448,06 448,06
2 CONFEC. PLANO ;AS BUILT;, PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M 265,39 530,78 'Tg" 6 EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 67,47 404,82
ROSSEC: S ROSSEC:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S080-RC 2

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S080-RC 3



R.M. de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 - Domicilio Social : Ribera del Loira, 60 28042 Madrid ~ C.|.F. B82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

PRESSUPOST
endesa

Distribucién
ESTUDI TECNIC NOM. | EROX1 |
Sol-licitud de subministrament eléctric ‘ Data d’emissio Numero de pag.
00040/001/0584610 09/11/2018 04
Nom o ra¢ social del client DNI/ CIF Telefon
AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES P0813500F ¥ 935721170
Adreca del client
CL, CASTANYERS, ESQ, CAN 08170 MONTORNES DEL VALLE BARCELONA-Spain \i
Adreca del subministrament
AUXILIAR PARA MACROFINCA, SECTOR D SUB, MONTORNES, (B)
Subsector d’activitat
PRIMER HABITATGE
DESGLOSE
Unitats Descripcié Preu unitari Total
6 TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 36,48 218,88
12 CONECTOR T ATORNILLA 18/30 240 73,82 885,84
3 CONEC ENCHU ACO 400A 18/30 150 74,79 224,37
3 CONEC ENCHU REC 400A 18/30 150 116,30 348,90
65 CABLE CU DESNUDO 50 mm2 3,47 225,55
5233 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,63 8.529,79
15765 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 2,51 39.570,15
72 CABLE 150 AL 18/30 SUBT. P/AL 4,41 317,562
5697 CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL 5,62 32.017,14
32 CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1 181,12 181,12
40 CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2 3,73 149,20
1 INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y PROYECTO ADECUACION 11.600,00 11.600,00
1 LEGALIZACION ADECUACION 6.480,00 6.480,00
1 DGEM 2.075,57 2.075,57
1 PERMISOS OFICIALES ADECUACION 13.300,89 13.300,89
1 COMUNICACIONES 6.678,00 6.678,00
1 ELIMINACION DE RESIDUOS ADECUACION 5.320,36 5.320,36
SUMA D'UNITATS D'OBRA: 390.358,63
PRESSUPOST TOTAL:

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S0SO-RC 4

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Dofia (nombre del administrador empresa principal  solicitante del suministro o  servicio)

.................................................................................................................................... con
NIF............cc e iiiesieeeene. @ctuando como administrador y/o apoderado de  (nombre
empresa principal solicitante) ..y domicilio

social en (direccion social empresa principal )
MUNICIPIO A€ ...vvviiiieciic e

Teléfono de contacto: ...........ccevveruenee. Direccion email: ........ccocovevveiennnnen,

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingenieria 0  repreSentante)  ..........ioiiieiiiiiiiiiii e , con
CIF. s y domicilio social en ... , municipio de

Persona de contacto:
Teléfono de contacto: .

. Direccién email:

A realizar ante Endesa Distribucién Eléctrica S.L.U:

La emision a su nombre de las facturas que Endesa Distribucion deba generar
correspondientes a la ejecucion de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes caracteristicas en el punto que se indica,

Direccion del suministro
Municipio: ......ccocvrnene
Potencia: ........... kW.

Peticion de suministro n°: .........ccccveeiiieiicniiennnne

Importe a Pagar....

Fecha de la autorizacion:

Firma del administrador/apoderado empresa principal
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TEMAX

S TEMAX

Area d’Ordenaci6 del Territori

Area d'Ordenacié del Territori
Servei d’Urbanisme

Servei d’Urbanisme

Data: Data:
Exp.: Exp.:
Asumpte: Asumpte:

Sr. Gustems, adjunto le remito proyecto de instalacién de red de distribucién de gas natural en la zona Com hem manifestat historicament no ens sembla correcte que quan s'urbanitza un sector Gas

solicitada. : : $ S Natural no construeixi la seva xarxa. Aquesta manera de procedir genera un costos extres que
El presupuesto para la instal de esta red, do en cuenta que la obra civil seria a cargo del si be no suporta Gas Natural en tot cas significa un malbaratament de recursos i unes
Promotor seria el siguiente: molésties constats a la poblacio amb I'obrir i tancar de rases que es produeix al llarg del temps.

Red de PE-90, obra mecanica, obra civil a cargo de Promotor, 1.810 metros
Red de PE-63, obra mecénica, obra civil a cargo del Promotor, 89 metros
Importe, 67.111,63€

Per tan m'agradaria que Gas Natural reconsideres la seva postura, perqué com ja sabeu per
I'experiéncia, que si es construeix la xarxa després hi hauran clientes consumidors.

En caso de que estén i dos en la ejecucién de esta red tendriamos que proceder a la firma de un DE totes maneres si la postura de Gas Natural es mante inamovible, vull fer-te dues

convenio de colaboracién. consideracions alternatives

Atentamente.
1.- Si Gas Natural te que construir al seu carrec 6 m (que realment es transformen en 15)
resulta que si hi ha 102 parcel-les caldria que descomptes de la quantitat total 1.530
2.- Quans compromisos d'abonaments caldria que us presentéssim per tal de que Gas Natural
construis la canalitzacio al seu carrec?

4 /
- CiDocuments g D El Telegraf C. rojece jes de serveis\Gas Natural\Proposta 4 a D El Telegral C. tlects urbattzac de serveisiGas NolurahC
. Pagina e 1/ Fecha de impresion 10/12109 1329 L L m‘?&wm.mm e
¥ '
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14/4/2018 Webmail.

Sector TELEGRAF-CASABLANCA de Montornés del Valles

Octavio Rodriguez Lopez <orodriguez@nedgia.es> 13/4/2018 19:33
Para jsantacana

» N 2adjuntos Vista Descargar

Hola Joan

De Andlisis y Dimensionamiento de Red nos facilitan estudio
Sector TELEGRAF-CASABLANCA de Montornes del Vallés con céd. SIGEP 18-0348

Adjunto datos, plano y presupuesto.
Estadistica de la red a canalizar:

Red MOP 4 bar (MPB)
Diam/Mat  Metros

PE-90 1.970
PE-63 160
TOTAL 2.130

PRESUPUESTO INSTALACION TUBERIA GAS 2.130 m. POLIETILENO EN MOP 4 bar
CANALIZACION OBRA MECANICA, OBRA CIVIL REALIZADA POR TERCEROS

SUMINISTRO DE TUBERIA
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
INSTALACION TUBERIA
SUPERVISION DE EJECUCION OBRA

TOTAL PRESUPUESTO (sin IVA) 149.100, 00 €
El presupuesto tendra una validez del afio en curso

Saludos

-, 5 NEDGIA CATALUNYA, S.A.
nedg'a Avenida Menéndez Pelayo Montigala S/N pl. 02

08917 Badalona (Espafia)

Catalunya
Tel.: +34 934026889
Movil 649449234
Octavio Rodriguez Fax: +34 934029200
Mercados Directos ~ Zona Este www.nedgia.es

orodriguez@nedgia.es

A partir del 15 de enero, esta cuenta pasa a ser @nedgia.es. No obstante, se seguiran recibiendo los correos
enviados a @gasnatural.com.

http://webmail.temax.cat/appsuite/#!!&app=io.ox/mail/detail&folder=default0/INBOX&id=16786

W

n
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NEDGIA CATALUNYA

234TR 1 FONTANALS

Formato: A4 H

Escala 1:3000

Fecha : 06/04/18

.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna, .
ED - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
Fl - FG Tratamiento Interno
FO - Fibrocemento
FP - Fundicion Precis
FV - Fibra de Vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
Pl - PVC Tratamiento Interno
PN - Polietileno Negro
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
- Desconocido
ZI - No Definido

Subtramos de red.Traza - MOP 4 bar

>y
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T.M. MONTORNES DEL VALLE/ﬁ_.

PARA INCIDENCIAS Y TERMINACION
CONTACTAR CON SR SEBASTIAN ALGAR
TELF:» 934839122-618687934

= o
A

-_—
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0063 X 0183 a
~ 0,060 e ", 003 ©
—_— 1| H 1| E=130 b=

. u o
- R ® K ©
e o E=1:30

=== -

045 ACERA

0.45 ACERA
0.60 CALZADA

0.60 CALZADA

0.30

CANALIZACION EN ZANJA

CANALIZACION EN ZANJA
DE 4c. PVC, DE 110 mm

DE 2c. PVC. DE 63 mm

045 ACERA
E 0.60 CALZADA
8
o]
— 3
2]
3 E=130
o

CANALIZACION EN ZANJA
DE 2c. PVC. DE 110 mm

[Todas las arquetas deberon Ir en la acera Ineludiblemente,

Cuondo la canalizacion transcurra por calzada debera profundizarse hasta que
b cara superior del prisma se encuentre a 60 cm. del nivel del suelo.

Todos los tubos seran de PVC rigldo.

Se dejardn hillos gulas.
Las distanclas mihimas entre el prisma de la canalizacloi teleforlca y los

estantes servidios (tanto en cruce como en paralellsmo)
a) con lineas de Alta Tenslon : 25 cm
b)> con lineas de Baja Tension 20 cm.
c) con otros serviclos (aguo,gas,alcanth 30 cm
h caso de cruce y, en general, la conalizacion teleforica debera ’transcurrir
or encima de las de agua y por debojo de las de gas.
{os poaralellsmos se procurarah que sean un plano horizontal.

E]

HASTA QUE EL 100% DE LAS PARCELAS CON
SERVICIO TELEFONICO NO ESTEN CONECTADAS
A LA CANALIZACION Y ACEPTADAS POR
TELEFONICA NO SE INICIARAN LOS

TRABAJOS DE VARIACION DE RED.

PLANTA EXTERNA

BARCELONA (Montornes Valles)
01335123 MONVAWVIURBSEC.D TELEGRAF
Centrali €0812003) MONTORNES DEL VALLeS
Plano' 20 Hl de 1

Edicior 1

Escalar Sin escala Fechar 18-01-2010
SIU OrdAtlast  NAdminist

Dibu Jador L.GALA

Proyectador L.GALA

Conformer Enric Llorens Acezat

18-01-2010
18-01-2010
18-01-2010
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ESTUDI TECNIC-ECONOMIC
PER L’ABASTAMENT D’AIGUA PEL PROJECTE

D’URBANITZACIO TELEGRAF-CASABLANCA
DE MONTORNES DEL VALLES

Exp: 6428

m

Manresa, Mar¢ 2018



DOCUMENT 1

INFORME

AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES

Av. De la Llibertat, 2
08170 Montornés del Vallés

Alt: Josep Pérez

ASSUMPTE: ESTUDI TECNIC-ECONOMIC DE L'ABASTAMENT D'AIGUA PEL
PROJECTE D'URBANITZACIO TELEGRAF-CASABLANCA DE MONTORNES DEL
VALLES

1.- Antecedents

Amb motiu de la redaccié del projecte en 'assumpte esmentat per part de Temax
Enginyeria S.L., GIACSA, empresa publica gestora del servei municipal d’abastament
porta a terme la redacci6 del present estudi la solucié técnic-econdmica per 'abastament
d’aigua als sectors a urbanitzar del Telegraf i Casablanca.

2.- Descripcio de les instal-lacions existents

Actualment I'abastament al sector del Telégraf-Casablanca es realitza a través de quatre
nivells de distribucio:

Nivell distribucié dipdsit Bosquerons

Nivell distribucié grup de pressié Telegraf
Nivell distribucié reguladora Mercé Rodoreda
Nivell distribucié diposit Can Xec

La xarxa d’abastament esta formada per conduccions de ferro i fibrociment de DN 50
mm. de diametre, amb algun ramal de polietile de DN 2” i DN 50. D’altra banda no hi ha
proteccié d’hidrants d’incendis degut a que al haver-hi diametres petits, la xarxa no té
capacitat per subministrar el cabal que indica la normativa.

3.- Descripcio de la xarxa projectada

La renovacié de la xarxa que es projecta i que s’ha d’incloure en el projecte
d’urbanitzacié ve motivada pels segients punts:

1. Afectacioé de la xarxa per les obres d’urbanitzacio.
Durant les obres d’urbanitzacié s’afectara la xarxa en I'execucié de rebaixos i
formacio de caixa de carrer.

2. Compliment de la vida util de part de la xarxa.
Hi ha trams instal-lats amb tub de ferro.

3. La xarxa existent no esta dimensionada perqué els hidrants compleixin la
normativa d’incendis.

1 exp: 6428



La xarxa projectada parteix de mantenir els mateixos nivells de distribucié esmentats
anteriorment, dimensionant-la per una banda per donar servei als hidrants d’incendi i
per altra per donar servei als abonats.

La xarxa d’abastament s’ha projectat amb conduccions de polietilé de DN 160, DN 125
i DN 2” que aniran canalitzades dins de rasa sobre llit d’arena i protegida per la mateixa
fins a10 cm. sobre la clau superior del tub.

Dins I'ambit del sector de Casablanca, concretament en el carrer Pau Casals, hi ha un
tram de xarxa que s’ha instal-lat recentment i que s’haura de mantenir. S6n dues
conduccions de polietile de DN 250 i DN 2” respectivament i que per tal de no afectar-
les caldra preveure I'execuci6 de cates per tenir-les localitzades i realitzar les obres de
urbanitzacié amb les condicions adequades per evitar la seva afectacié

4.- Desglossat del pressupost

El pressupost de les infraestructures d’abastament per a la urbanitzaci6 s’ha
confeccionat amb dos grups de partides :

D’una banda els treballs que per la seva naturalesa relacionada amb la continuitat i
garantia del servei ha d’executar 'empresa gestora (GIACSA) i, de I'altra, els treballs
que podra executar el contractista.

Els treballs a executar per GIACSA es poden incloure en el Pressupost pel Coneixement
de I'’Administracio del projecte i poden ser encarregats directament a GIACSA pel propi
Ajuntament.

Aquests treballs consisteixen en :

o Instal-lacié provisional per 'abastament d’aigua potable.
Sera necessari realitzar una instal-lacié provisional per poder executar els
treballs d’urbanitzacié de forma que les instal-lacions d’abastament existents
quedin alliberades i no estiguin sotmeses a avaries continuades per les obres.

e Connexio per la reposicié de ’escomesa.
Consisteix en la reposicié de 'escomesa d’abastament a I'abonat, aixo inclou la
instal-lacié del collaret de derivacid, la clau de pas, el ramal i les peces especials
i accessoris necessaris, per la connexio a la nova xarxa general.

e Connexid de I'escomesa per aigua de reg.
Hi ha prevista una connexié d’aigua per reg al sector del carrer Adriano amb Pau
Casals. Consisteix en la instal-lacié d’'un comptador de control de DN 20 mm
ubicat dins cofre de poliéster, amb les corresponents aixetes i accessoris.

o Direccid, seguiment i control d’execuci6 de I'obra.

2 exp: 6428

L’explotador com a responsable del servei realitzara el seguiment i control de les
instal-lacions d’abastament que porti a terme l'instal-lador autoritzat.

o Redaccié de I'estudi técnic-economic

Per altra banda el contractista haura d’assumir el cost de la reparacio6 de les avaries que
es puguin produir durant 'execucié de les obres d’urbanitzacié.

Pel que fa als treballs de construccié de la nova xarxa s’han pressupostat per a la seva
inclusié en el pressupost de contracte del projecte de urbanitzacié.

Un cop finalitzada la instal-laci6 d’abastament per part del contractista, i préviament a la
seva connexio i posada en servei, i per tal de poder formalitzar la recepcié de la
instal-laci6 s’hauran de realitzar les proves de pressi6 interna i d’estanquitat
conjuntament amb la Direcci6 d’Obra i seguint les prescripcions indicades en el Plec de
Condicions.

5.- Resum del pressupost
El pressupost d’execucié per contracte a incloure en el pressupost de licitacié del

projecte d'urbanitzaci6, puja a la quantitat de CENT SETANTA-QUATRE MIL
VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS (174.089,83 €), més IVA.

El pressupost de les partides a executar per I'explotador del servei, a incloure en el
pressupost pel coneixement de 'administracio, puja a la quantitat de SETANTA-CINC
MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS (75.338,82
€), més IVA.

6.- Documents de que consta I’Estudi Técnic-Economic

Document n® 1: Informe

Document n° 2: Planols

Document n° 3: Plec de Condicions
Document n® 4: Pressupost:

e Pressupost a incloure en el projecte d’urbanitzacio
e Pressupost de les partides a executar per GIACSA

El Delegat del Servei
Fredi Puig i Soler

+ Signat digitalment per
CPISR-1 C Fredi cpish-1 C Fredi puig i Soler

i i Data: 2018.03.16 08:07:14
Puig i Soler o

Montornes del Vallés, marg del 2018
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